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DOCUMENTO ESTANDAR
DE LICITACION PARA LA
CONTRATACION DE OBRAS

RESUMEN

PARTE 1. PROCEDIMIENTOS DE LICITACION

Seccion I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO)

Esta seccién contiene la informacidn necesaria para que los Oferentes preparen sus Ofertas.
Asimismo, incluye informacion acerca de la presentacién, apertura y evaluacién de Ofertas, asi como
de la adjudicacién de contratos.

Seccion Il. DATOS DE LA LICITACION (DDL)

Esta secciébn comprende disposiciones especificas para cada contratacion y complementa la
informacion o requisitos incluidos en la Seccidn I. Instrucciones a los Oferentes.

Seccidn Ill. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION (con precalificacion)

(Seccion Il alternativa que ha de utilizarse cuando se realice un proceso de precalificacion antes de la licitacion)

Esta seccién contiene los criterios para determinar la Oferta evaluada como la mas baja y para
verificar que el Oferente continlia estando calificado para ejecutar el contrato.

Seccion lll. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION (sin precalificacion)

(Secciodn Il alternativa que ha de utilizarse cuando no se realice un proceso de precalificacion antes de la licitacion)

Esta seccion contiene los criterios para determinar la Oferta evaluada como la méas baja y las
calificaciones del Oferente para ejecutar el contrato.

Seccion IV. FORMULARIOS DE LICITACION
Esta seccidn consta de los formularios que debera completar y presentar el Oferente con su Oferta.

Seccidn V. PAISES ELEGIBLES
Esta seccidn contiene informacion acerca de los paises elegibles.

PARTE 2. REQUISITOS DE LAS OBRAS

Seccion VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS

Esta seccion contiene la memoria, las especificaciones técnicas generales y particulares, el plan de
trabajo, los planos y la informacién complementaria que describen las obras que se contrataran.

PARTE 3. CONDICIONES CONTRACTUALES Y FORMULARIOS DE CONTRATO

Seccién VII. CONDICIONES GENERALES (CG)
Esta seccién contiene las clausulas generales que deberan utilizarse en todos los contratos.

Seccion VIII. CONDICIONES ESPECIALES (CE)

Esta seccion consta de la Parte A, Datos del Contrato, que contiene datos, y la Parte B, Condiciones
Especiales del Contrato, que contiene clausulas especificas para cada contrato. El contenido de esta
Seccion VIII modifica o complementa las Condiciones Generales y serd preparada por el
Contratante.

Seccion IX. APENDICE A LAS CONDICIONES ESPECIALES - FORMULARIOS DE
CONTRATO

Esta seccién contiene formularios que, una vez completados, formaran parte del contrato. Los
formularios correspondientes a la Garantia de Cumplimiento y la Garantia por Anticipo, cuando se
exijan, deberan completarse Unicamente por el Oferente seleccionado, después de la adjudicacion

del contrato.
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SECCION I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

A. GENERALIDADES

1. ALCANCE DE LA LICITACION

1.1 El Contratante indicado en los Datos de la Licitacion (DDL), segun la definiciébn que
consta en las Condiciones Generales del Contrato (CGC) e identificado en la Seccidn
Il Datos de la Licitacién (DDL) invita a presentar Ofertas para la Contratacion de las
Obras que se especifican en la Seccién VI Requisitos de las Obras. El nombre y el
namero de identificacion de lotes (contratos) de la Licitacién Publica Internacional estan
indicados en las DDL.

1.2 Paratodos los efectos de estos Documentos de Licitacion:
(a) el término “por escrito” significa comunicado en forma escrita con prueba de recibido;

(b) salvo en los casos en que el contexto requiera otra cosa, las palabras en singular
también incluyen el plural y las palabras en plural también incluyen el singular; y

(c) la palabra “dia” significa dia calendario.

2. FUENTE DE LOS FONDOS

2.1 El prestatario indicado en los DDL ha recibido financiamiento (en adelante
denominados “fondos”) del Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante
denominado “el Banco”) para sufragar en parte el costo del proyecto especificado en
los DDL. El Prestatario destinara una porcion de dichos recursos para efectuar pagos
elegibles en virtud del contrato o los contratos para el cual o los cuales se emiten los
presentes Documentos de Licitacion.

2.2 El Banco efectuara pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco los
haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo
financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de
Préstamo”). Dichos pagos se ajustaran en todos sus aspectos a las condiciones de dicho
Contrato de Préstamo. Nadie mas que el Prestatario podra tener derecho alguno en
virtud del Contrato de Préstamo ni tendrd ningun derecho a los fondos del
financiamiento.

3. PRACTICAS PROHIBIDAS

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas
por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) observar
los mas altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de constituir una
Practica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de
seleccién y las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las Practicas Prohibidas
comprenden: (i) practicas corruptas; (ii) practicas fraudulentas; (iii) practicas coercitivas;
(iv) practicas colusorias y (v) practicas obstructivas. EI Banco ha establecido
mecanismos para denunciar la supuesta comision de Practicas Prohibidas. Toda
denuncia debera ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (Oll) del Banco para
que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de
sancion para la resolucién de casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con
otras instituciones financieras internacionales a fin de dar un reconocimiento reciproco a
las sanciones impuestas por sus respectivos drganos sancionadores.
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(a) A efectos del cumplimiento de esta Politica, el Banco define las expresiones que se
indican a continuacion:

(b)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

v)

Una practica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, 0 solicitar, directa o

indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las

acciones de otra parte;

Una practica fraudulenta es cualquier acto u omisién, incluida la tergiversacién

de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engafen, o

intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra

naturaleza o para evadir una obligacion;

Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con

perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus

bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la

intencion de alcanzar un propdsito inapropiado, lo que incluye influenciar en

forma inapropiada las acciones de otra parte; y

Una préctica obstructiva consiste en:
(aa) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia
significativa para la investigacion o realizar declaraciones falsas ante los
investigadores con el fin de impedir materialmente una investigacién del
Grupo del Banco sobre denuncias de una practica corrupta, fraudulenta,
coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte
para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son
importantes para la investigacion o que prosiga la investigacion, o

(bb) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspeccion
del Banco y los derechos de auditoria previstos en el punto 3.1. (f) de
abajo.

Si se determina que, de conformidad con los procedimientos de sancién del Banco,
cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una
actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas o implicitas) ha cometido una Practica Prohibida en cualquier etapa de la
adjudicacion o ejecucion de un contrato, el Banco podra:

(i)
(ii)

(iii)

(iv)

no financiar ninguna propuesta de adjudicacibn de un contrato para la
adquisicion de bienes o la contratacién de obras financiadas por el Banco;
suspender los desembolsos de la operacion, si se determina, en cualquier
etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo
Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Practica Prohibida;
declarar una contratacién no elegible para financiamiento del Banco y cancelar
ylo acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donacion relacionada
inequivocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el
representante del Prestatario, o Beneficiario de una donacién, no ha tomado
las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la
notificacion adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comision de la
Practica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;

emitir una amonestacién a la firma, entidad o individuo en el formato de una
carta formal de censura por su conducta;
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(€)

(d)
(e)

(f)

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por
determinado periodo de tiempo, para que (i) se le adjudiquen o participe en
actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor,
subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que
se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las
leyes; y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del
caso, incluida la imposiciobn de multas que representen para el Banco un
reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones.
Dichas sanciones podran ser impuestas en forma adicional o en sustitucién de
las sanciones arriba referidas.

Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del punto 3.1.(b) se aplicara también en casos en
los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la
adjudicacion de nuevos contratos en espera de que se adopte una decision definitiva
en un proceso de sancidn, o cualquier otra resolucion.

La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con
las provisiones referidas anteriormente sera de caracter publico.

Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o
participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros,
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios,
concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos
ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) podra verse sujeto a
sancién de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con
otra institucion financiera internacional concernientes al reconocimiento reciproco de
decisiones de inhabilitacion. A efectos de lo dispuesto en el presente parrafo, el
término “sancion” incluye toda inhabilitacion permanente, imposicion de condiciones
para la participacion en futuros contratos o adopcion publica de medidas en
respuesta a una contravencion del marco vigente de una institucién financiera
internacional aplicable a la resolucién de denuncias de comisién de Practicas
Prohibidas.

El Banco requiere que en los documentos de licitacion y los contratos financiados
con un préstamo o donacion del Banco se incluya una disposicién que exija que los
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros
y otros documentos relacionados con la presentacion de propuestas y con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados por
el Banco. Bajo esta politica, todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios y concesionario debera prestar plena asistencia
al Banco en su investigacion. El Banco requerira asimismo que se incluya
encontratos financiados con un préstamo o donacién del Banco una disposicién que
obligue a solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios a: (i) conservar todos los documentos y
registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un periodo de
siete (7) afios luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato;
(ii) entregar cualquier documento necesario para la investigacion de denuncias de
comision de Practicas Prohibidas y hacer que empleados o agentes de los
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solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco
estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigacién
provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o
consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de
servicios y su representante, contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios 0 concesionario se niega a
cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la investigacion por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discrecion,
podra tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes
y Su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios o concesionario.

(g) El Banco exigira que, cuando un Prestatario adquiera bienes, obras o servicios
distintos de servicios de consultoria directamente de una agencia especializada, de
conformidad con lo establecido en el parrafo 3.9 de las Politicas para la Adquisicién
de Bienes y Obras financiadas por el BID GN2349-9*, en el marco de un acuerdo
entre el Prestatario y dicha agencia especializada, todas las disposiciones
contempladas en el punto 3.1. relativas a sanciones y Préacticas Prohibidas se
apliguen integramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o0
implicitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia
especializada para la provision de bienes, obras o servicios distintos de servicios de
consultoria en conexion con actividades financiadas por el Banco. El Banco se
reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la
suspension o la rescision. Las agencias especializadas deberan consultar la lista de
firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el
Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden
de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o
permanente por el Banco, el Banco no financiara los gastos conexos y se acogera a
otras medidas que considere convenientes.

4. OFERENTES ELEGIBLES

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberan ser originarios de
paises miembros del Banco. Los Oferentes de otros paises no seran elegibles para
participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En la
Seccion V de este documento se indican los paises miembros del Banco al igual que los
criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el pais de origen de los
bienes y servicios. Los Oferentes cuya nacionalidad sea la de un pais miembro del
Banco, al igual que las obras y los bienes suministrados en virtud del contrato, no seran
elegibles si:

() las leyes o las reglamentaciones oficiales del pais del Prestatario prohiben las
relaciones comerciales con ese pais; o

(b) por un acto de conformidad con una decisién del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VIl de la Carta de esa
Organizacién, el pais del Prestatario prohibe la importacion de bienes de ese pais 0
pagos a una persona o una entidad.

! Parrafo 3.9. Puede haber situaciones en que sea necesario comprar directamente a una agencia especializada que actie como
proveedor, siguiendo sus propios procedimientos de contratacion, y éste sea el medio mas econémico y eficiente para contratar: (a)
pequefias cantidades de bienes en existencia, principalmente en los sectores de la educacion y la salud; y (b) productos
especializados en que el niUmero de proveedores sea limitado como es el caso de vacunas y medicamentos.
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Un Oferente no podré tener conflictos de interés. Los Oferentes que sean considerados

que tienen conflictos de interés seran descalificados. Se considerard que los Oferentes

tienen conflicto de interés con una 0 mas partes en este proceso de Licitacion, si ellos:

(a) tienen socios mayoritarios en comun; o

(b) reciben o han recibido algun subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o

(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitacion; o

(d) tienen una relacion mutua, directa o a través de terceros en comun, que les permite
tener acceso a informacion sobre la Oferta de otro Oferente, o influir sobre la misma,
o influir sobre las decisiones del Contratante respecto de este proceso de Licitacion; o

(e) un Oferente participa en mas de una Oferta en este proceso de Licitacion. Si un
Oferente participa en mas de una Oferta, se descalificaran todas las Ofertas en las
que participa. Sin embargo, esta disposicidbn no restringe la inclusion del mismo
subcontratista en més de una Oferta; o

(f) estan o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con
cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la
prestacion de servicios de consultoria para la preparacion del disefio, las
especificaciones y otros documentos que se utilizardn en la Licitacion para la
contratacion de las obras objeto de estos Documentos de Licitacion; o

(g) han estado Oferente afiliados a una empresa o entidad que el contratante o el
Prestatario haya contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para
el contrato.

Un Oferente que en la fecha de adjudicacion del contrato esté bajo una declaracién de
inelegibilidad el Banco por el periodo de tiempo determinado por éste, de acuerdo con lo
establecido en la Clausula 3 de las IAO, ser& descalificado.

Las empresas estatales del pais Prestatario seran elegibles solamente si pueden
demostrar que (i) tienen autonomia legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes
comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Contratante.

Los Oferentes deberdn proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que
contintian siendo elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite.

Esta Licitacibn esta abierta Unicamente a Oferentes precalificados. Sin embargo,
excepcionalmente, con el consentimiento previo del Banco, podra utilizarse la calificacion
ex-post.

En la evaluacioén de ofertas, el Prestatario debera verificar la elegibilidad de los oferentes
consultando la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o
permanente por el Banco, de conformidad con lo dispuesto en los incisos (b) y (c) del
punto 3.1 de esta Seccion y los incisos (b) y (c) del parrafo 1.21 de las Politicas para la
Seleccion y Contratacion de Consultores publicadas en el sitio virtual externo del Banco,
y no podra adjudicar contrato alguno a cualquier firma o individuo que figure en esa lista.
En el caso de actividades financiadas por el Banco que estén siendo ejecutadas por una
parte que haya sido declarada inelegible de forma temporal o permanente para la
adjudicacion de contratos adicionales, el Prestatario debera adoptar medidas adicionales
de diligencia debida bajo una estrecha supervision y seguimiento (ya sean contratos
sujetos a revision ex ante o ex post).

Asimismo, sin previa aprobacion del Banco, el Prestatario no podra suscribir documentos
contractuales adicionales con dicha parte, lo que incluye enmiendas o prérrogas para la
conclusién de la ejecucién de contratos vigentes. El Banco financiara gastos adicionales
Unicamente si éstos se incurrieron antes de la fecha de conclusion establecida en el
contrato original o la nueva fecha establecida (i) para contratos de revision ex ante, en
una enmienda a la que el Banco haya dado su no objecion, y (ii) para contratos de revision
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4.8

ex post, en una enmienda ratificada antes de la fecha efectiva de la inhabilitacion
temporal o permanente. El Banco no financiara ningn nuevo contrato, ni enmienda o
adicién alguna, que introduzca una modificacién sustancial a cualquier contrato vigente
suscrito con una empresa o individuo sujeto a inhabilitacion temporal o permanente en la
fecha efectiva de dicha inhabilitacion o con posterioridad a ella.

Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organizacion anterior constituida o
integrada por cualquiera de los individuos designados como partes contratantes que el
Banco declare inelegible de conformidad con lo dispuesto en los incisos (b)(v) y (e) del
punto 3.1 de esta seccion relativos a Practicas Prohibidas (segun la definicion
contemplada en el mismo punto), o que otra institucion financiera internacional declare
inelegible y con sujecion a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco
concernientes al reconocimiento reciproco de sanciones sera inelegible para la
adjudicacion o derivaciéon de beneficio alguno, financiero o de cualquier otra indole, de
un contrato financiado por el Banco durante el periodo que el Banco determine.

Todos los bienes y servicios conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el
Contrato y que sean financiados por el Banco deberdn tener su origen en un pais
miembro del Banco de acuerdo con la Seccion V Paises Elegibles, sujetos a las
excepciones de los casos indicados en la Clausula 4.1 (a) y (b).

B. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

6. SECCIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

6.1

6.2

6.3

6.4

Los Documentos de Licitacién constan de las Partes 1, 2 y 3, que incluyen todas las
secciones que se indican mas abajo, y deberdn leerse en conjunto con cualquier
enmienda emitida de conformidad con la Clausula 8 de las IAO.
PARTE 1 - Procedimientos de Licitacion
Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccion Il. Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion lll. Criterios de Evaluacion y Calificacion
Seccion IV. Formularios de la Oferta
Seccioén V. Paises Elegibles
PARTE 2 - Requisitos de las Obras
- Seccidn VI. Requisitos de las Obras
PARTE 3 - Condiciones y Formularios del Contrato
- Seccion VII. Condiciones Generales del Contrato (CG)
- Seccion VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CE)
- Seccion IX. Apéndice a las Condiciones Especiales - Formularios de Contrato
El llamado a Licitacién emitido por el Contratante no forma parte del Documento de
Licitacion.
El Contratante no se responsabiliza por la integridad de los documentos de Licitacion y
sus enmiendas, si ellos no se obtuvieren directamente de la fuente sefialada por el
Contratante en el llamado a Licitacion.
Los Oferentes deberan estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones y
especificaciones contenidas en el Documento de Licitacion. El incumplimiento por parte
del Oferente del suministro de toda la informacién o documentaciéon que se exige en los
Documentos de Licitacion podria traer como consecuencia el rechazo de su Oferta.
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7. ACLARACION DEL DOCUMENTO DE LICITACION, VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS
Y REUNION PREVIA A LA LICITACION

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaracién de los Documentos de
Licitacion, deberd comunicarse con el Contratante por escrito a la direccion
correspondiente que se suministra en los DDL o plantear sus inquietudes en la
reunion previa a la Licitacion, si dicha reunién se especifica en la Clausula 7.4 de las
IAO. El Contratante respondera por escrito a todas las solicitudes de aclaracién, siempre
gue dichas solicitudes se reciban por lo menos (15) dias antes de que se venza el plazo
para la presentacion de las Ofertas. El Contratante enviara copia de las respuestas,
incluyendo una descripcién de las consultas realizadas, pero sin identificar su fuente, a
todos los que hayan adquirido los Documentos de Licitacién de conformidad con la
Clausula 6.3 de las IAO. Si como resultado de las aclaraciones el Contratante considera
necesario enmendar el Documento de Licitacion, deberd hacerlo siguiendo el
procedimiento indicado en las Clausulas 8 y 22.2 de las IAO.

Se recomienda que el Oferente visite y examine el lugar de las obras y sus alrededores
y que obtenga por si mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la informacién que
pueda necesitar para preparar la Oferta y celebrar un contrato para la construccién de
las obras. Los costos relativos a la visita al lugar de las obras correrdn por cuenta del
Oferente.

El Contratante autorizard el acceso del Oferente y cualquier miembro de su personal o
representante a sus propiedades y terrenos para los fines de la visita, s6lo bajo la
expresa condicibn de que el Oferente y cualquier miembro de su personal o
representante eximan y mantengan indemnes al Contratante y a su personal y
representantes de cualquier obligacion al respecto, y se hagan responsables de
cualquier muerte o lesion personal, pérdida de propiedad o dafios a la misma, asi como
de toda otra pérdida, dafio, costos y gastos que se incurran como resultado de la
inspeccion.

Se invitara al representante designado por el Oferente a asistir a una reunién previa a la
Licitacion, si asi se establece en los DDL. Esta reunién tendrd como finalidad aclarar
dudas y responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee durante
esa etapa.

Se solicita que, en la medida de lo posible, los Oferentes hagan llegar sus preguntas por
escrito al Contratante a mas tardar una semana antes de la reunién.

El acta de la reunion previa a la Licitacién, incluidas las preguntas planteadas, sin
identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, conjuntamente con cualesquiera
otras respuestas preparadas después de la reunién, se transmitiran sin demora a todos
los que hayan adquirido los Documentos de Licitacién de conformidad con la Clausula
6.3 de las IAO. Toda modificacién de los Documentos de Licitacion que pueda ser
necesaria como resultado de la reunién previa a la Licitacién debera efectuarla el
Contratante exclusivamente mediante la emision de una enmienda, conforme a la
Clausula 8 de las IAO y no a través del acta de la reunion previa a la Licitacion.

No se descalificara a los Oferentes que no asistan a la reunién previa a la Licitacion.

8. MQDIFICACION DEL DOCUMENTO DE LICITACION

8.1

8.2

El Contratante podra, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la
presentacion de las Ofertas, enmendar los Documentos de Licitacion mediante la
emision de enmiendas.

Toda enmienda emitida formara parte de los Documentos de Licitacion y debera ser
comunicada por escrito a todos los que hayan obtenido el Documento de Licitacion en
conformidad con la Clausula 6.3 de las IAO.
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8.3

El Contratante podra a su discrecion, prorrogar el plazo de presentacion de las Ofertas a
fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta
las enmiendas en la preparacion de sus Ofertas, de conformidad con la Subclausula
22.2 de las 1AO.

C. PREPARACION DE LAS OFERTAS

9. COSTO DE PARTICIPACION EN LA LICITACION

9.1

10.1

El Oferente financiara todos los costos relacionados con la preparacion y presentacion
de su Oferta, y el Contratante no estara sujeto ni sera responsable en caso alguno por
dichos costos, independientemente del resultado del proceso de Licitacion.

IDIOMA DE LA OFERTA

La Oferta, asi como toda la correspondencia y los documentos relativos a dicha Oferta
que intercambien el Oferente y el Contratante deberan ser escritos en el idioma
especificado en los DDL. Los documentos de soporte y el material impreso que formen
parte de la Oferta podran estar en otro idioma, con la condicion que las partes
pertinentes estén acompafadas de una traduccion fidedigna al idioma especificado en
los DDL. Para los efectos de la interpretacién de la Oferta, dicha traduccién prevalecera.

11. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA

111

11.2

La Oferta comprendera lo siguiente:

(a) carta de la Oferta;

(b) los correspondientes formularios debidamente completados, incluida la Lista de
Cantidades y sus Precios, de acuerdo con lo establecido en las Clausulas 12 y 14 de
las IAO;

(c) garantia de mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Clausula 19 de las
IAO;
(d) Ofertas alternativas, si se permite, de conformidad con la Clausula 13 de las IAO;

(e) confirmacion escrita en la que se autorice al firmante de la Oferta a comprometer al
Oferente, de acuerdo con lo establecido en la Clausula 20.2 de las 1AO;

(f) de conformidad con la Clausula 17 de las IAO, documentos comprobantes que
demuestren que el Oferente estéa calificado para ejecutar el contrato en caso de que
su Oferta sea aceptada;

(g) Propuesta Técnica de conformidad con la Clausula 16 de las IAO; y

(h) cualquier otro documento requerido en los DDL.

Ademas de los requisitos sefialados en la Clausula 11.1 de las IAO, las Ofertas

presentadas por una Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA),

vendran acompafiadas de una copia del convenio de la APCA celebrado entre todos los
socios. Alternativamente, los socios firmaran y presentaran junto con la Oferta, una carta
de intencion para celebrar un convenio que establezca una APCA en caso de que la

Oferta sea aceptada, junto con una copia del acuerdo propuesto.

12. CARTA DE LA OFERTA Y FORMULARIOS

12.1

La Carta de la Oferta y los formularios, incluida la Lista de Cantidades, se prepararan
con los formularios pertinentes que se incluyen en la Seccion IV Formularios de
Licitacion. Los formularios deberan completarse sin realizar ningin tipo de
modificaciones al texto, y no se aceptaran sustituciones. Todos los espacios en blanco
deberéan llenarse con la informacion solicitada.
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13. OFERTAS ALTERNATIVAS

13.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se consideraran Ofertas
alternativas.

13.2 Cuando se soliciten explicitamente plazos alternativos para la terminacion de los
trabajos, ellos se especificaran en los DDL, al igual que la metodologia para
evaluarlos.

13.3 Excepto en los casos contemplados en la Clausula 13.4 de las IAO, los Oferentes que
deseen ofrecer alternativas técnicas a los requisitos del Documento de Licitacion
deberan cotizar primero el disefio propuesto por el Contratante, descrito en el
Documento de Licitacidén, deberan ademas presentar toda la informacion necesaria para
permitir que el Contratante efectie una completa evaluacion de la alternativa, incluidos
planos, calculos del disefio, especificaciones técnicas, desgloses de precios y la
metodologia de construccion propuesta, asi como cualquier otro detalle pertinente. El
Contratante solo considerara las alternativas técnicas, de haberlas, del Oferente cuya
Oferta se ajuste a los requisitos técnicos béasicos y haya sido la evaluada mas baja.

13.4 Cuando asi se especifique en los DDL los Oferentes podran presentar soluciones
técnicas alternativas para componentes especificos de las obras; los cuales se
identificaran en los DDL, junto con la metodologia para su evaluacion, y se describiran
en la Seccion VI Requisitos de las Obras.

14. PRECIOS Y DESCUENTOS DE LA OFERTA

14.1 Los precios y descuentos que cotice el Oferente en la carta de la Oferta y la lista de
cantidades se cefiiran a los requisitos indicados mas abajo.

14.2 EI Oferente indicara las tarifas y los precios unitarios correspondientes a todos los
rubros de las obras que se especifican en la Lista de Cantidades. Los rubros para los
cuales el Oferente no haya indicado tarifas ni precios unitarios no seran pagados por el
Contratante cuando se ejecuten y se consideraran incluidos en los precios de los otros
rubros de la lista de Cantidades.

14.3 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal c), de conformidad con la Clausula
12.1 de las IAO, sera el precio total de la Oferta, excluido todo descuento ofrecido.

14.4 EI Oferente cotizard separadamente cualquier descuento incondicional e indicard la
metodologia para su aplicacion en la Carta de la Oferta (literal d), de conformidad con la
Clausula 12.1 de las IAO.

14.5 Salvo disposicion en contrario en los DDL y el Contrato, los precios unitarios y los
precios cotizados por el Oferente estaran sujetos a ajustes durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato.
En dicho caso, el Oferente debera sefalar los indices y los coeficientes de ponderacion
de las férmulas de ajuste de precios en el Formulario de Datos de Ajuste, y el
Contratante podra exigir al Oferente que justifigue los indices y coeficientes de
ponderacién propuestos.

14.6 Si asi se dispone en la Clausula 1.1 de las IAO, las Ofertas se haran por lotes
individuales (contratos) o por combinacion de lotes (paquetes). Los Oferentes que
quieran ofrecer un descuento en caso de que se les adjudigue mas de un contrato
especificaran en su Oferta la reduccion de precio aplicable a cada paquete o,
alternativamente, a cada contrato individual dentro del paquete. La reduccion de precio o
descuento se presentara de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 14.4 de las
IAO, siempre y cuando las Ofertas de todos los lotes (contratos) se presenten y abran al
mismo tiempo.

14.7 Los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el contratista en virtud
del contrato, o por cualquier otro motivo, a partir de 28 dias antes de la fecha de
presentacion de las Ofertas, se incluirdn en los precios y los precios unitarios y en el
precio total de la Oferta que presente el Oferente.
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15. MONEDAS DE LA OFERTA Y DE PAGO

15.1 EIl Contratante podra requerir que los Oferentes justifiquen sus necesidades de pagos en
monedas extranjeras y sustenten las cantidades incluidas en los precios y precios
unitarios que se indican en el Cuadro C “Resumen de las Monedas de Pago”, en cuyo
caso los Oferentes deberan presentar un desglose detallado de las necesidades en
moneda extranjera.

16. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TECNICA

16.1 EIl Oferente entregara una Propuesta Técnica con una descripcion de los métodos de
trabajo, los equipos, el personal y el calendario de las obras, asi como cualquier otra
informacién estipulada en la Seccién 1V, con detalles suficientes para demostrar que la
propuesta del Oferente cumple adecuadamente los requisitos de la obra y el plazo para
completarla.

17. DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

17.1 A fin de determinar sus calificaciones para ejecutar el contrato de conformidad con la
Seccion Il Criterios de Evaluacion y Calificacion, el Oferente proporcionara la
informacién solicitada en los correspondientes formularios de informacion que aparecen
en la Seccion IV Formularios de Licitacion.

18. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

18.1 Las Ofertas deberan mantenerse validas durante el periodo determinado en los DDL a
partir de la fecha limite para presentacién de Ofertas establecida por el Contratante.
Toda Oferta con un plazo menor sera rechazada por el Contratante por incumplimiento.

18.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del periodo de validez de la Oferta, el
Contratante podra solicitar a los Oferentes que extiendan el periodo de validez de sus
Ofertas. Tanto la solicitud como las respuestas se haran por escrito. Si se solicita una
garantia de la Oferta de conformidad con la Clausula 19 de las IAO, también se
prorrogara por un plazo de veintiocho (28) dias la fecha limite del periodo de validez
prorrogado. Los Oferentes podran rechazar la solicitud sin por ello perder la garantia de
la Oferta. A los Oferentes que acepten la solicitud no se les pedira ni se les permitira que
modifiquen su Oferta, salvo en los casos contemplados en la Clausula 18.3 de las IAO.

18.3 En el caso de contratos a precio fijo, si la adjudicacion se demora por mas de cincuenta
y seis (56) dias después de que venza la validez inicial de la Oferta, podra ajustarse el
precio contractual por un factor especificado en la solicitud de prérroga. La evaluacion
de la Oferta se basara en el precio de la Oferta sin tomar en cuenta la correccién
mencionada.

19. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

19.1 Salvo que se estipule lo contrario en los DDL, el Oferente debera presentar como
parte de su Oferta el original de una Garantia de Mantenimiento de la Oferta por la
cantidad y en la moneda estipulada en los DDL.

19.2 A opcién del Oferente, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser una
garantia a la vista, y a opcion del Oferente, en cualquiera de la siguientes formas:

(a) garantia bancaria incondicional;
(b) carta de crédito irrevocable;
(c) cheque de gerencia o cheque certificado; o

(d) otra garantia definida en los Datos de la Licitacién, emitida por una institucion de
prestigio de un pais elegible.
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19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

Si la garantia de mantenimiento de la Oferta que presente el Oferente es una fianza
emitida por una aseguradora o una compafiia afianzadora situada fuera del pais del
Contratante, la institucion que emite la garantia debera tener una institucién financiera
corresponsal en el pais del Contratante que permita hacer efectiva la garantia. La
Garantia de Mantenimiento de Oferta, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
alguno de los formularios de la Garantia de Mantenimiento de Oferta incluidos en la
Seccion IV Formularios de Licitacion, u otro formulario aprobado por el Contratante con
anterioridad a la presentacion de la Oferta.

En cualquier caso el formulario de la Garantia de Mantenimiento de Oferta debera incluir
el nombre completo del Oferente. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta
permanecerd valida por un periodo de 28 dias posteriores a la fecha limite de la validez
de las Ofertas, o del periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con la
Clausula 18.2 de las IAO.

Si la Subclausula 19.1 de las IAO exige una Garantia de Mantenimiento de a Oferta,
todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta, seran rechazadas por el Contratante por incumplimiento.

Las Garantias de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no fueron
seleccionadas seran devueltas tan pronto como sea posible, después que el Oferente al
que se haya adjudicado el Contrato suministre la Garantia de Cumplimiento, de
conformidad con la Clausula 41 de las IAO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta del Oferente al que se adjudica el contrato
sera devuelta, tan pronto como sea posible, una vez que dicho Oferente haya firmado el
contrato y suministrado la garantia de cumplimiento del contrato.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva Oferta si:

(&) un Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado
por el Oferente en el Formulario de Presentacion de Oferta, salvo lo estipulado en la
Subclausula 18.2 de las IAO; o

(b) si el Oferente seleccionado:
()  no firma el contrato de conformidad con la Clausula 40 de las I1AO; o

(i)  no suministra la Garantia de Cumplimiento de conformidad con la Clausula 41
de las IAO.
La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de una APCA debera ser emitida en nombre
de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha sido legalmente constituida en
el momento de presentar la Oferta, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera
estar en nombre de todos los futuros socios de la APCA tal como se denomina en la
carta de intencion mencionada en las IAO 4.1.
Si en los DDL no se exige una Garantia de Mantenimiento de la Oferta, el Contratante
podra, si asi se contempla en los DDL, declarar no elegible al Oferente para la
adjudicacion de un contrato por el periodo de tiempo que figure en los DDL, si el
Oferente:
(a) retira su Oferta durante el periodo de validez que se sefiala en el formulario de carta
de presentacion de Oferta, salvo en los casos contemplados en la Clausula 18.2 de
las IAO; o
(b) al que se adjudica el contrato:
(i) no firma el contrato de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 40 de las
IAO; o
(i)  no suministra una Garantia de Cumplimiento de conformidad con la Clausula
41 de las IAO.
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20. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA

20.1 EIl Oferente preparara un juego original de los documentos que constituyen la Oferta,
segun se sefiala en la Clausula 11 de las Instrucciones a los Oferentes, marcandolo
claramente como “ORIGINAL". Las Ofertas alternativas, si se permiten de conformidad
con la Clausula 13 de las Instrucciones a los Oferentes, se marcaran claramente como
“ALTERNATIVA”". Ademas, el Oferente presentara el nimero de copias de la Oferta que
se indica en los DDL y marcara claramente cada ejemplar como “COPIA”. En el caso
de discrepancias el texto original prevalecera sobre las copias.

20.2 El original y todas las copias de la Oferta seran mecanografiados o escritos con tinta
indeleble y deberan estar firmados por la persona debidamente autorizada para firmar
en nombre del Oferente. Esta autorizacion consistird en una confirmacion escrita, segun
se especifica en los DDL, que debera acompaniar a la Oferta. El nombre y el cargo de
cada persona que firme la autorizacion debera escribirse o imprimirse debajo de su
firma.

Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan

la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta.

D. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

21. PROCEDIMIENTO PARA SELLAR Y MARCAR LAS OFERTAS
Los Oferentes deberan entregar Ofertas el original y cada copia de la Oferta, inclusive
Ofertas alternativas si fueran permitidas en virtud de la Clausula 13 de las IAO, en
sobres separados, cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como
“ORIGINAL" y “COPIA". Los sobres que contienen el original y las copias seran incluidos
a su vez en un solo sobre.
21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
(a) llevar el nombre y la direccién del Oferente;
(b) estar dirigidos al Contratante y llevar la direccion que se indica en la Clausula 22.1
de las IAO;
(c) llevar la identificacién especifica de este proceso de Licitacion indicado en la
Clausula 1.1 de los DDL; y
(d) incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de la
Oferta.
21.3 Si los sobres no estan sellados e identificados como se requiere, el Contratante no se
responsabilizara en caso de que la Oferta se extravie 0 sea abierta prematuramente.

22. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

22.1 El Contratante debera recibir las Ofertas en la direccién y, a mas tardar, a la hora y
fecha que se indican en los DDL. Los Oferentes tendran la opcion de presentar sus
Ofertas electrénicamente, cuando asi se indique en los DDL. Los Oferentes que
presenten sus Ofertas electronicamente seguiran los procedimientos indicados en los
DDL para la presentacién de dichas Ofertas.

22.2 EIl Contratante podra, a su arbitrio, prorrogar la fecha limite de presentacion de las
Ofertas mediante una enmienda del Documento de Licitacién, de acuerdo con la
Clausula 8 de las Instrucciones a los Oferentes, en cuyo caso todas las obligaciones y
derechos del Contratante y los Oferentes anteriormente sujetas a dicha fecha limite
guedaran sujetas al nuevo plazo.
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23. OFERTAS TARDIAS

23.1 EIl Contratante no considerara ninguna Oferta que llegue con posterioridad a la hora y
fecha limite para la presentacion de las Ofertas, de conformidad con la Clausula 22 de
las IAO. Toda Oferta que reciba el Contratante después del plazo limite para la
presentacion de las Ofertas serd considerada tardia, y sera rechazada y devuelta al
Oferente remitente sin abrir.

24. RETIRO, SUSTITUCION Y MODIFICACION DE LAS OFERTAS

24.1 El Oferente podrd retirar, sustituir o modificar su Oferta después de presentada,
debiendo enviar para ello una comunicacion por escrito, de conformidad con la Clausula
21 de las IAO, debidamente firmada por un representante autorizado, y debera incluira
una copia de dicha autorizacién, segun lo estipulado en la Clausula 20.2 de las IAO (con
excepcion de la comunicacion de retiro, que no requiere copias). La sustitucién o
modificacion correspondiente de la Oferta debera acompafar a dicha comunicacion por
escrito. Todas las comunicaciones deberan ser:

(a) presentadas de conformidad con las Clausulas 20 y 21 de las IAO (con excepcién de
la comunicacion de retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres deberan
estar claramente marcados “RETIRO”, “SUSTITUCION” o “MODIFICACION”; y

(b) recibidas por el Contratante antes de la fecha limite establecida para la presentacion
de las Ofertas, de conformidad con la Clausula 22 de las 1AO.

24.2 Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la Clausula 24.1 de las IAO
seran devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

24.3 Ninguna Oferta podra ser retirada, sustituida ni modificada durante el intervalo
comprendido entre la fecha limite para presentar Ofertas y la expiracién del periodo de
validez de la Oferta especificado por el Oferente en el Formulario de Oferta o en
cualquier otra extension.

25. APERTURA DE LAS OFERTAS

25.1 El Contratante llevara a cabo el Acto de Apertura de las Ofertas, en publico en la
direccién, fecha y hora que se sefialen en los DDL. El procedimiento para la apertura
de Ofertas que se hayan presentado electronicamente en caso de que se permita usar
dicho sistema de conformidad con la Subclausula 22.1 estara indicado en los DDL.

25.2 Primero se abriran los sobres marcados como “RETIRO” y se leerdn en voz alta y el
sobre con la Oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al Oferente remitente.
No se permitira el retiro de ninguna Oferta a menos que la comunicacién de retiro
pertinente contenga la autorizacién valida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta
en el acto de apertura de las Ofertas. Seguidamente, se abriran los sobres marcados
como “SUSTITUCION” se leerdan en voz alta y se intercambiard con la Oferta
correspondiente que estad siendo sustituida; la Oferta sustituida no se abrird y se
devolvera al Oferente remitente. No se permitira ninguna sustitucion a menos que la
comunicacion de sustitucion correspondiente contenga una autorizacion valida para
solicitar la sustitucién y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Los
sobres marcados como “MODIFICACION” se abriran y leeran en voz alta con la Oferta
correspondiente. No se permitird ninguna modificacion a las Ofertas a menos que la
comunicacion de modificacién correspondiente contenga la autorizacién valida para
solicitar la modificacién y sea leida en voz alta en el Acto de Apertura de las Ofertas.
Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta
durante el Acto de Apertura de las Ofertas.
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25.3

25.4

Todos los demas sobres se abriran de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del
Oferente y si contiene modificaciones; los precios de la Oferta, incluyendo cualquier
descuento u Ofertas alternativas; la existencia de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta de requerirse; y cualquier otro detalle que el Contratante considere pertinente.
Solamente los descuentos y Ofertas alternativas leidas en voz alta se consideraran en la
evaluacion. Si el Contratante asi lo dispone en los DDL, los representantes del
Contratante que asistan a la apertura de Ofertas deberan marcar sus iniciales en la carta
de la Oferta y la Lista de Cantidades de la manera indicada en los DDL. Ninguna
Oferta sera rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las Ofertas tardias, de
conformidad con la Subclausula 23.1 de las IAO.

El Contratante preparara un acta del Acto de Apertura de las Ofertas que incluira como
minimo: el nombre del Oferente y si hay retiro, sustitucion o modificacion; el precio de la
Oferta, por lote si corresponde, incluyendo cualquier descuento y Ofertas alternativas si
estaban permitidas; y la existencia o no de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si
se requeria. Se le solicitara a los representantes de los Oferentes presentes que firmen
la hoja de asistencia. La omision de la firma de un Oferente no invalidara el contenido y
efecto del Acta. Una copia del Acta sera distribuida a los Oferentes.

E. EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

26. CONFIDENCIALIDAD

26.1

26.2

No se divulgard a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente
involucrada con el proceso de la Licitacién, informacion relacionada con la evaluacion de
las Ofertas, ni sobre la recomendacion de adjudicacion del contrato hasta que se haya
publicado la adjudicacién del Contrato.

Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en cuanto a la
evaluacion, comparacion de las Ofertas o la adjudicacion del contrato podra resultar en
el rechazo de su Oferta.

No obstante lo dispuesto en la Subclausula 26.2 de las IAO, si durante el plazo transcurrido
entre el Acto de Apertura y la fecha de adjudicacién del contrato, un Oferente desea
comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
Licitacion, debera hacerlo por escrito.

27. ACLARACION DE LAS OFERTAS

27.1

27.2

Con el fin de facilitar el examen, evaluacion y la comparacion de las Ofertas y la
calificacion de los Oferentes, el Contratante podra, a su discrecion, solicitar a cualquier
Oferente aclaraciones a su Oferta. No se consideraran aclaraciones a una Oferta
presentada por un Oferente cuando dichas aclaraciones no sean respuesta a una
solicitud del Contratante. La solicitud de aclaracion del Contratante y la respuesta,
deberan ser hechas por escrito. No se solicitara, ofrecera o permitirA cambios en los
precios ni en la esencia de la Oferta, excepto para confirmar correcciones de errores
aritméticos descubiertos por el Contratante en la evaluacion de las Ofertas, de
conformidad con la Clausula 31 de las IAO.

Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en la fecha y hora fijadas
en la solicitud de aclaracion del Contratante, su Oferta podra ser rechazada.

28. DESVIACIONES, RESERVAS Y OMISIONES

28.1

Durante la evaluacion de las Ofertas, se aplican las siguientes definiciones:

(a) “desviacién” es un apartamiento con respecto a los requisitos especificados en el
Documento de Licitacion;
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28.1

(b) “reserva” es establecer condiciones limitativas o abstenerse de aceptar plenamente
los requisitos especificados en el Documento de Licitacién; y

(c) “omisién” es la falta de presentacion de una parte o de la totalidad de la
documentacién de la documentacion requerida en el Documento de Licitacion.

29. EVALUACION DE LAS OFERTAS PARA DETERMINAR SI CUMPLEN LAS
CONDICIONES DE LA LICITACION

20.1

29.2

29.3

29.4

Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion,
el Contratante se basara en el contenido de la propia Oferta, segin se define en la
Clausula 11 de las IAO.

Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacién es la que
satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipulados en dichos
documentos sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviacion,
reserva u omision significativa es aquella que:
() si es aceptada afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras especificadas en el Contrato; o

(i) si es aceptada limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de
Licitacion, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en
virtud del Contrato; o

(i) si es rectificada afectaria injustamente la posicion competitiva de otros
Oferentes que presentan Ofertas que se ajustan sustancialmente a los
Documentos de Licitacion.

El Contratante examinara los aspectos técnicos de la Oferta de conformidad con la
Clausula 16 de las IAO, Propuesta Técnica, en particular, con el fin de confirmar que
satisface los requisitos estipulados en la Seccién VI Requisitos de las Obras, sin
desviaciones ni reservas significativas.

Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion sera
rechazada por el Contratante y no podra convertirse posteriormente, mediante la
correccion o el retiro de las desviaciones, reservas u omisiones, en una Oferta que se
ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion.

30. INCONFORMIDADES NO SIGNIFICATIVAS

30.1

30.2

30.3

Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion, el Contratante
podra dispensar inconformidades que no constituyan una desviacion, reserva u omision
significativa.

Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitacion, el
Contratante podra solicitar al Oferente que presente, dentro de un plazo razonable, la
informacién o documentacién necesaria para rectificar inconformidades no significativas
en la Oferta, relacionadas con requisitos referentes a la documentacion. La solicitud de
informacién o documentacién relativa a dichas inconformidades no podra estar
relacionada de ninguna manera con el precio de la Oferta. Si el Oferente no cumple la
solicitud, podra rechazarse su Oferta.

Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a las condiciones establecidas, el
Contratante rectificara las faltas de conformidad no sustanciales relacionadas con el
precio de la Oferta. A esos efectos, se ajustara el precio de la Oferta, Gnicamente para
fines de comparacion, para reflejar el precio de un rubro o componente que falte o que
presente faltas de conformidad. Dicho ajuste se hara aplicando el método que se indica
en la Seccion Il Criterios de Evaluacion y Calificacion.

31. CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS

31.1

A condicién de que la Oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de Licitacién,
el Contratante corregira errores aritméticos de la siguiente manera:
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(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al
multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el
precio unitario y el precio total serd corregido, a menos que, en opinion del
Contratante, haya un error obvio en la colocacion del punto decimal en el precio
unitario, entonces el precio total cotizado prevalecera y se corregira el precio
unitario;

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los
subtotales prevaleceran y se corregira el total; y

(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en
palabras, a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error
aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con
los parrafos (a) y (b) mencionados.

31.2 Si el Oferente cuya Oferta fue evaluada como la mas baja no acepta la correccién de los
errores, su Oferta sera rechazada.

32. CONVERSION A UNA SOLA MONEDA

Para efectos de evaluacién y comparacion, el Contratante convertira todos los precios
de las Ofertas expresados en diferentes monedas a la moneda Unica indicada en los
DDL, utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por la fuente y en la fecha
especificada en los DDL.

33. MARGEN DE PREFERENCIA
33.1 No se aplicara el Margen de Preferencia. Oferta.

34. EVALUACION DE LAS OFERTAS

34.1 Para evaluar las Ofertas, el Contratante utilizara Unicamente los factores, metodologias
y criterios definidos en esta Clausula. No se permitird ningun otro criterio ni metodologia.

34.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerara lo siguiente:

(a) el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos provisionales y la reserva para
imprevistos, de existir tal reserva, que se indican en el resumen de la Lista de
Cantidades, pero incluidos los rubros correspondientes a trabajos por dia cuyos
precios por dia se hubiesen obtenido competitivamente.

(b) el ajuste de precios por correcciones de errores aritméticos, de conformidad con la
Clausula 31.1 de las IAO;

(c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de conformidad con la Clausula 14.4
de las IAQO;

(d) la conversién a una sola moneda del monto resultante de la aplicacién de los incisos
(a), (b) y (c) supra, si procede, de conformidad con la Clausula 32 de las IAO;

(e) el ajuste por faltas de conformidad, segun se establece en la Clausula 30.3 de las
IAO;

(f) ajustes debidos a la aplicacion de los factores de evaluacion, indicados en la
Seccion Il Criterios de Evaluacion y Calificacion.

34.3 En la evaluacion de la Oferta no se tomaré en cuenta el efecto de las disposiciones de
ajuste de precios que se hayan especificado en las Condiciones del Contrato, aplicadas
durante el periodo de ejecucién del Contrato.

[2] Para que el trabajo por dia pueda cotizarse competitivamente para propésitos de evaluacion de las Ofertas, el Contratante debe preparar una lista
tentativa de cantidades para rubros individuales que hayan de utilizarse para determinar costos de trabajo por dia (por ejemplo, nimero de
conductor-dias de tractor, o cantidad de toneladas de cemento Poértland), que se vayan a multiplicar por los precios cotizados por el Oferente para
incluirlos en el precio total de la Oferta.

Seccion | - Instrucciones a los Oferentes 16



34.4

34.5

Si los Documentos de Licitacion permiten que los Oferentes coticen precios separados
para diferentes lotes (contratos), y que se adjudiguen varios lotes (paquetes) a un solo
Oferente, en la Seccién lll Criterios de Evaluacién y Calificacion, se especificara la
metodologia para determinar el precio evaluado como el mas bajo para los paquetes
que resulten de combinar los lotes ofrecidos en las diferentes propuestas, incluidos los
descuentos que se hayan ofrecido.

Si la Oferta, con el precio evaluado como el mas bajo, esta seriamente desequilibrada o
implica pagos iniciales abultados a juicio del Contratante, éste podra exigir al Oferente
gue entregue un analisis detallado de los precios para todos o cualquiera de los rubros
de la lista de cantidades, a fin de demostrar la coherencia interna de dichos precios con
los métodos de construccion y el calendario previsto. Tras la evaluacion de los analisis
de precios y tomando en cuenta el calendario de pagos contractuales previstos, el
Contratante podra exigir que por cuenta del Oferente se aumente el monto de la
Garantia de Cumplimiento, para llevarlo a un nivel que proteja al Contratante de
pérdidas financieras en caso de incumplimiento bajo el contrato, por parte del Oferente
ganador.

35. COMPARACION DE LAS OFERTAS

35.1

El Contratante comparara todas las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los
Documentos de Licitacion, para determinar la Oferta evaluada como la mas baja, de
conformidad con la Clausula 34.2 de las 1AO.

36. CALIFICACION DEL OFERENTE

36.1

36.2

36.3

El Contratante determinara a su entera satisfaccion si el Oferente seleccionado como el
que ha presentado la Oferta evaluada como la mas baja y que se ajusta sustancialmente
a los Documentos de Licitacién, cumple los criterios de calificacion que se especifican
en la Seccion Il Criterios de Evaluacion y Calificacion.

El resultado se determinard después de analizar los documentos de calificacion
presentados por el Oferente para demostrar su capacidad, de conformidad con la
Clausula 17.1 de las Instrucciones a los Oferentes.

Una determinacién afirmativa sera requisito previo para la adjudicacién del Contrato al
Oferente. Una determinacién negativa resultara en el rechazo de la Oferta del Oferente,
en cuyo caso el Contratante procederd a determinar si el Oferente que presentd la
siguiente Oferta evaluada como la mas baja esta calificado para ejecutar el Contrato
satisfactoriamente.

37. DERECHO DEL CONTRATANTE DE ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y DE
RECHAZAR ALGUNAS OFERTAS O TODAS ELLAS

37.1

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular
el proceso de Licitacion y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de
la adjudicacion del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los
Oferentes. En caso de anular el proceso, el Contratante devolvera con prontitud a todos
los Oferentes las Ofertas y las Garantias de Oferta que hubiera recibido.

F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

38. CRITERIOS DE ADJ UDICACION

38.1

El Contratante adjudicard el contrato al Oferente cuya Oferta haya sido evaluada como
la mas baja de conformidad con IAO 34.4 y cumpla sustancialmente con los requisitos
de los Documentos de Licitacion, siempre y cuando el Contratante determine que el
Oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.
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39. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

39.1 Antes la expiracion del periodo de validez de las Ofertas, el Contratante notificara por
escrito al Oferente seleccionado, que su Oferta ha sido aceptada. En la carta de
notificacion (denominada en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y en los
formularios del contrato “la carta de aceptacién”) se especificard el monto que el
Contratante pagara al contratista por la ejecucién y la terminacién de las obras
(denominado en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y en los formularios del
contrato “el precio contractual”), asi como los requisitos para que el contratista solucione
cualquier defecto conforme se estipula en el contrato. Al mismo tiempo, el Contratante
también notificard los resultados de la Licitacién a todos los demas Oferentes y publicara
en los sitios de Internet de United Nations Development Business y del Banco, los datos
de identificacion de la Oferta y de los lotes, ademéas de la siguiente informacion: (i)
nombre de cada uno de los Oferentes que presentd una Oferta; (ii) precios de las
Ofertas conforme se leyeron en voz alta en la Apertura de las Ofertas; (iii) nombre y
precios evaluados de cada Oferta considerada; (iv) nombre de los Oferentes cuyas
Ofertas fueron rechazadas, y la razon para los rechazos; y (v) nombre del Oferente
ganador y el precio que ofrecio, asi como la duracion y el resumen del alcance del
contrato adjudicado.

39.2 Mientras se prepara y perfecciona un contrato Formal, la notificacion de adjudicacion
constituira el contrato.

39.3 El Contratante respondera con prontitud, por escrito, a todos los Oferentes cuyas
Ofertas no fueron seleccionadas para adjudicacion y que, con posterioridad a la
notificacion de la adjudicacion, de conformidad con la Clausula 39.1 de las IAO, soliciten
por escrito las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas.

40. FIRMA DEL CONTRATO

40.1 Inmediatamente después de la notificacién, el Contratante enviara el contrato al
Oferente seleccionado para la adjudicacion del contrato.

40.2 Dentro de un plazo de veintiocho (28) dias siguientes de haber recibido el contracto, el
Oferente ganador debera firmar, fechar y devolver el contrato al Contratante.

41. GARANTIA DE EJECUCION

41.1 Dentro de un plazo de veintiocho (28) dias después de haber recibido la notificacion de
la adjudicacion por parte del Contratante, el Oferente seleccionado debera presentar la
Garantia de Cumplimiento de conformidad con las condiciones del contrato, sujeto a la
Clausula 34.5 de las IAQ, utilizando para ello el formulario de Garantia de Cumplimiento
incluida en la Seccion IX Apéndice a las Condiciones Especiales - Formularios de
Contrato u otro formulario aceptable para el Contratante. Si el Oferente seleccionado
suministra una fianza como Garantia de Cumplimiento, dicha fianza debera haber sido
emitida por una compafiia afianzadora o una aseguradora que el Oferente ganador haya
determinado que es aceptable para el Contratante. Si la fianza la emite una entidad
extranjera, ésta debera tener una institucion financiera corresponsal en el pais del
Contratante.

El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de sus obligaciones de presentar la
Garantia de Cumplimiento antes mencionada o de firmar el contrato, constituird causa
suficiente para la anulacion de la adjudicacién y para hacer efectiva la Garantia de la Oferta.
En este caso, el Contratante podra adjudicar el contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada
como la siguiente mas baja que se ajusta sustancialmente a las condiciones de la Licitacion y
que el Contratante considere calificado para ejecutar satisfactoriamente el contrato.
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SECCION II. DATOS DE LA LICITACION

A. INTRODUCCION

1. ALCANCE DE LA LICITACION

11

1.2

El Contratante es MUNICIPALIDAD DE RAFAELA, del Programa Mejoramiento de
Barrios.

La Licitacion Publica es Nacional. El nombre de la misma es: LICITACION PUBLICA
NACIONAL LPN N° 38.685

El Presupuesto Oficial es: PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 30/100 ($ 6.521.755,30), IVA INCLUIDO,
A VALORES DEL MES DE AGOSTO DE 2013... [Los Oferentes deberan confeccionar sus ofertas en

coincidencia con el mismo mes base del Presupuesto Oficial]

El Plazo de Obra es: OCHO MESES (240) dias.
El Sistema de contratacion es por: UNIDAD DE MEDIDA
Alcances, Régimen Legal y Normas Supletorias

El presente Pliego es de aplicacion en todas las Licitaciones Publicas y Contratos para la
Ejecucion de Obras que las entidades publicas realicen en el marco del Programa de
Mejoramiento de Barrios -PROMEBA- y sean financiadas total o parcialmente con
fondos del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, en un todo de acuerdo con lo
establecido en el Contrato de Préstamo BID 2662/12 OC-AR.

La Licitacién, Contratacion y Ejecucién de las Obras, asi como los derechos y
obligaciones de las partes, se ajustaran a la totalidad de los requerimientos establecidos
en el Contrato de Préstamo BID 2662/12 OC-AR y regiran por las normas contenidas en
el presente Pliego, que anulan o reemplazan a otras reglamentaciones que se le
opongan. La relacion con el resto de los Documentos de Licitacion guardara el orden de
prelacion establecido en el presente Pliego.

Cuando exista vacio normativo o deban resolverse cuestiones sobre aspectos no
reglamentados en este Pliego, serdn de aplicacion las normas supletorias que de
acuerdo a derecho correspondan a la jurisdiccion del Contratante y a la personeria de
éste, siempre que no se opongan a lo establecido en el Contrato de Préstamo.
Asimismo, los Oferentes deberan aceptar la jurisdicciéon judicial que corresponda al
Contratante y por ser éste una persona del derecho publico, también aceptar la
jurisdicciéon administrativa que le corresponda.

En todos los casos y cualquiera sea la personeria del Contratante, se entendera que el
contrato que se celebre con el Adjudicatario de la Licitacion, es un contrato de Locacion
de Obra.

2. FUENTE DE LOS FONDOS

2.1

El Prestatario es: LA NACION ARGENTINA.

El Nombre del Proyecto es

BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO INFRAESTRUCTURA PUBLICA SISTEMA DE RED
VIAL Y PLUVIAL.

Financiado con fondos del Estado Nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo
(Préstamo 2662/12 OC-AR)

4. OFERENTES ELEGIBLES

4.6

No aplica. Esta licitacién es por Sistema de Post Calificacion.
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B. DOCUMENTOS DE LICITACION

6. SECCIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION
Precios de los Documentos de Licitacion:
¢ Sellado Municipal: PESOS TRESCIENTOS VEINTICINCO ($ 325)

e Pliego: PESOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 1.250)
Para Adquisicion de los Documentos de Licitacién solamente, la direccion del
Contratante es:
Atencion: DIRECCION DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE RAFAELA
Calle y N°: Moreno 8, Ciudad: RAFAELA, Provincia: SANTA FE
Cddigo Postal: 2300 Pais: ARGENTINA
Teléfono: (03492) 502000 - Namero de fax: (03492) 426611
Dias y Horario de atencién: LUNES A VIERNES DE 10:30 hs. a 12:30 hs.

Para Consulta de los Documentos de Licitacién solamente, las siguientes
direcciones:

1- DIRECCION DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE RAFAELA .-
Calle y N°: Moreno 8, Ciudad: RAFAELA, Provincia: SANTA FE
Caodigo Postal: 2300 Pais: ARGENTINA
Teléfono: (03492) 502000 - Namero de fax: (03492) 426611
Dias y Horario de atencién: LUNES A VIERNES DE 10:30 hs. a 12:30 hs.

2- UCN (UNIDAD COORDINADORA NACIONAL).-
Calle y N°: Esmeralda 255 4° Piso, Ciudad: CABA, Provincia: Buenos Aires
Pais: ARGENTINA
Teléfono: (011) 5071-9604
Dias y Horario de atencion: LUNES A VIERNES DE 10:00 hs. a 18:00 hs.

7. ACLARACION DEL DOCUMENTO DE LICITACION, VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS Y
REUNION PREVIA A LA LICITACION

Para Solicitud de Aclaracién solamente, la direccion del Contratante es:
Atencion: UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL RAFAELA

Calle y N°: Moreno 8, Ciudad: RAFAELA, Provincia: SANTA FE

Cdédigo Postal: 2300 Pais: ARGENTINA

Teléfono: (03492) 502000 - Numero de fax: (03492) 426611

Para Visita al Sitio de las Obras, los Adquirentes de Documentos de Licitaciéon deberan
solicitar permiso para visitar el Sitio de las Obras, Unicamente, en los dias y horarios
programados, a la Unidad Ejecutora Municipal Rafaela, en la direccion antes indicada
para propdsitos de aclaracion.

7.1 El plazo para presentar solicitudes de aclaracién es hasta 15 dias antes del vencimiento
del plazo para presentacién de Ofertas.

Seccion Il - Datos de la Licitacion 2



7.2

7.4

Se complementa con:

Con anterioridad a formular su Oferta, el Oferente debera, a su exclusivo cargo,
inspeccionar y estudiar el sitio donde se implantard la Obra, incluyendo si fuera
necesario, suelo, subsuelo, posicién y fluctuacion de napas freaticas, debiendo tomar
conocimiento de las informaciones necesarias para la correcta Ejecucién de la Obra
relacionadas con las condiciones climaticas locales, lluvias, vientos, régimen de cauces
naturales y artificiales y todos los datos que puedan influir en la ejecucién de los trabajos,

los costos, el ritmo de ejecucién y/o duracién de la Obra.

No se admitira, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en la
falta de conocimiento total o parcial de las caracteristicas propias de la zona de

emplazamiento de las obras.

La reunion previa se efectuara el dia 18/11/2013

El lugar de reunion sera: UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL RAFAELA
La Hora de reunion sera: 10 hs.

C. PREPARACION DE LAS OFERTAS

10. IDIOMA DE LA OFERTA

La oferta se presentara en idioma espafiol.

11. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA

El Oferente deberd presentar con su Oferta conforme los Formularios de Oferta incluidos
en la Seccion IV y sin alterar su formato, desglosados en cada una de las Carpetas que

se detallan a continuacion:

CARPETA N°1

Presentacion de la Oferta, Datos y Antecedentes de los Oferentes!?!
(a) Carta de Presentacion de la Oferta segun (Formulario 1);
(b) Acreditacién legal de los firmantes de la oferta
(c) Lista de Cantidades y precios
- Planilla de Cotizacion (segun Formulario 2.1)
- Planilla Resumen de Monedas de Pago (Formulario 2.2);
(d) Mantenimiento de la Oferta
- Declaracion de Mantenimiento de la Oferta (segun Formulario 3),

- Garantia de Mantenimiento de la Oferta segun alguno de los siguientes
formularios (Formulario 3.1 o Formulario 3.2) de conformidad con la Clausula 19
de las IAQ;

(e) Ofertas Alternativas No aplica.
(f Informacion sobre las Calificaciones del Oferente (Formulario 4) compuesto de:
- Datos del Proponente (Formulario 4.1)
- Historial de Incumplimiento de Contratos (Formulario 4.2)
- Situacidn Financiera - Balance de 3 ultimos ejercicios (Formulario 4.3)
- Listado de Obras Ejecutadas (Formulario 4.4)

[2]La falta de presentacion de la documentacién sefialada en a) Formulario 1, d) Formulario 3 (3.1 0 3.2) y f) Formulario 4.1 dara lugar al rechazo de

la oferta.
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Facturacion Anual Media en Construccion (Formulario 4.5)
Experiencia especifica en Construccién (Formulario 4.6)
Desempenio en los ultimos 10 afios (Formulario 4.7)

Obras en ejecucion Adjudicadas o Preadjudicadas (Formulario 4.8)

(9) Recibo de la Adquisicion del Pliego vy del Sellado

(h) Pliego firmado por el Oferente

CARPETA N°2
() Propuesta Técnica conteniendo:

Metodologia de Ejecucién de la Obra y Organizacién del Oferente (Formulario 5),
compuesto de:

Descripcion de los Procesos de Ejecucién de la Obra (Formulario 5.1);
Organizacioén del Sitio de la Obra (Formulario 5.2);

Frentes de Trabajo (Formulario 5.3);

Organigrama de Conduccion de la Obra (Formulario 5.4)

Personal Clave (Formulario 5.5.a);

Curriculum Vitae del Personal Clave (Formulario 5.5.b);

Equipos Clave (Formulario 5.6);

Datos Garantizados (Formulario 5.7), si correspondiera;

Sistema Constructivo (Formulario 5.8), si correspondiera,;

Licencia para el Uso de Sistemas Patentados, si correspondiera (Formulario 5.9);

Plan de Trabajo de las Obras (Formularios 6), compuesto de:

Plan de Trabajos y Cronograma de Actividades (Formulario 6.1), detallando
secuencia y desarrollo en el tiempo de todas las actividades y trabajos necesarios
para la total Ejecucion de la Obra, respetando las Condiciones para la Confeccion
del Plan de Trabajos indicadas en la Seccién VI, punto 4;

Plan de Adquisiciones / Plan de Acopios (Formulario 6.2);
Plan de Incorporacién del Personal (Formulario 6.3);

Plan de Incorporacién de los Equipos Mecanicos (Formulario 6.4), con afectacion
a la Obra, indicando si son de su propiedad, alquilados o con derecho de uso;

Plan de Incorporacién de los Subcontratos (Formulario 6.5), si correspondiera,
némina y antecedentes, acreditando su intervencion en trabajos similares con las
Certificaciones de los Contratantes;

Plan de Gestion Ambiental (Formulario 6.6);
Declaracion Jurada de Conocimiento del Sitio de la Obra (Formulario 7);
Declaracion de Origen de los Bienes (Formulario 8);

Seccion Il - Datos de la Licitacion 4



(k) Ademas de los formularios indicados en la carpeta 2 se incluirdn los siguientes
formularios:
Andlisis de Precios (Formulario 9), compuesto de:

- Analisis de Precios (Formulario 9.1), de cada uno de los Rubros e items
detallados en la planilla de Cotizacién de Precios;

Planilla de Costo de la Mano de Obra (Formulario 9.2);
Planilla de Costo de los Materiales (Formulario 9.3);

Planilla de Costo de los Equipos (Formulario 9.4);

Planilla de Calculo de Coeficiente Resumen (Formulario 9.5)

Curva de Inversiones - Planificacion Financiera (Formulario 10), compuesto de:
- Curva de Inversiones de la Obra (Formulario 10.1);

- Flujo de Caja Contractual Pro Forma (Formulario 10.2);

- Recursos Financieros para Ejecucion Contrato-Capital Operativo (Form. 10.3)

Trabajos por Dia (Formulario 11), si correspondiera, de conformidad con la
Clausula 12 de las IAO;

Certificado Fiscal para contratar™® segiin RG AFIP N°135, o constancia de
tramitacion.

14. PRECIOS Y DESCUENTOS DE LA OFERTA

14.3 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal b) (Formulario 1, Seccién 1V), de
conformidad con la Clausula 12.1 de las IAQ, seré el precio total de la Oferta, excluido
todo descuento ofrecido.

14.4 EIl Oferente cotizara separadamente cualquier descuento incondicional e indicara la
metodologia para su aplicacion en la Carta de la Oferta (literal b) (Formulario 1, Seccién
IV), de conformidad con la Clausula 12.1 de las IAO.

14.5 No aplica.

El Precio del Contrato sera: REDETERMINADO de acuerdo al Decreto Nacional
1295/02, aplicando la metodologia indicada en el Anexo 2, Seccién VIII.

14.7 Todas las tasas, derechos, impuestos, aportes, contribuciones y gravamenes a
considerar por el oferente en su oferta y precios unitarios, seran los que correspondan
abonar por la ejecucién de la obra tanto del &mbito nacional, provincial o municipal.

15. MONEDAS DE LA OFERTA Y DE PAGO

15.1 EIl Contratante podré requerir que los Oferentes justifiquen sus necesidades de pagos en
monedas extranjeras y sustenten las cantidades incluidas en los precios y precios
unitarios que se indican en el Formulario 2.2, Seccion IV, “Planilla Resumen de
Monedas de Pago”, en cuyo caso los Oferentes deberdn presentar un desglose
detallado de las necesidades en moneda extranjera.

17. DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

17.1 A fin de que pueda adjudicéarsele el Contrato, todo Oferente debera cumplir con los
siguientes requisitos minimos de calificacion:

(a) Tener un volumen anual disponible minimo (V.A.D.) de trabajos de construccion el
equivalente a PESOS OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL
CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 13/100 ($8.152.194,13)

[3] La falta de presentacion del Certificado Fiscal para contratar al vencimiento del plazo de adjudicacion podra hacer desestimar la oferta.
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El V.A.D. de cada Oferente se determinara de la siguiente manera:

V.A.D.=C.E.A. - C.O., donde

V.A.D.=Volumen anual disponible

C.E.A.=Capacidad de Ejecucion Anualizada

C.0.= Compromiso de Obra

La C.E.A. se determinara de la siguiente forma:

C.E.A. =P.B. x 1,50, donde

La Produccion Basica (P.B.) es la mejor facturacion o certificacion de obras (excluida
la certificacién por anticipos o acopios), que el Oferente informe haber concretado a
los fines de esta calificacion, como Contratista principal o Subcontratista en obras de
construccion, en doce (12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los dltimos
diez (10) afios contados desde el mes anterior inclusive de la fecha de apertura de la
licitacion. El valor a considerar se extraera del Formulario 4.7 de la Seccion IV; el
Oferente aportara la documentacién probatoria cuando le sea requerido.

El Compromiso de Obra (C.O.) se determinard como el compromiso contractual
remanente en los 12 (doce) meses posteriores al mes anterior a la fecha de apertura
de la licitacion, por obras en ejecucion, encargadas o bajo compromiso, conforme al
detalle de datos de obras en ejecucion del Formulario 4.8 de la Seccion IV; para las
obras contratadas en asociacion de empresas se tomara el valor remanente del
contrato ponderado por el porcentaje de participacion del miembro en la asociacion.
Luego, para cada obra contratada se realizara el siguiente calculo:

Si el plazo pendiente fuese superior a 12 meses se tomara el monto anualizado de la
fraccion correspondiente a ese periodo. Si el plazo pendiente fuera inferior a un afo,
el monto pendiente se anualizara con esta férmula:

C.0. =M + M(12-P)/12, donde

M = Monto pendiente

P = Plazo pendiente en meses

Para las obras donde P no sea superior a 4 y se hubiera certificado mas del 50%, se
tomara directamente el valor M, 0 sea que en estos casos C.0.= M.

Si existiesen varios procesos licitatorios cuya adjudicacion deba estudiarse
contemporaneamente, y un oferente resultare posible adjudicatario en mas de uno,
el Contratante establecera el orden de evaluacién de esas licitaciones que resulte
mas beneficioso a sus intereses, para luego incrementar sucesivamente el
Compromiso de Obra con los valores que resulten de las licitaciones anteriores.
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(b) Tener experiencia como contratista principal en la construccion de por lo menos dos
obras de monto mayor o igual a $ 4.891.316,48 .-
Dichas obras seran de naturaleza, caracteristicas y complejidad técnica similares a
la Obra que se licita. A fin de cumplir este requisito, las obras que se mencionen
deberan estar terminadas dentro de los ultimos diez afios.

Las obras de naturaleza y complejidad similares a la obra que se licita, son viviendas
0 ndcleos sanitarios humedos y/o secos, u otras obras de arquitectura asimilables a
aquellas, con su infraestructura privada y/o publica complementaria consistente en
redes sanitarias, pluviales, viales, eléctricas, gas, etc. Estas Ultimas pueden formar
parte de los contratos, en distintas proporciones de acuerdo a los proyectos, o
constituir proyectos independientes.

En caso que el Oferente sea una Asociacion de Empresas, si las obras que denuncia
como antecedente las hubiera contratado como tal y con la misma integracién podra
acreditar la informacién como perteneciente a ella para esta licitacion; para los
antecedentes aportados por los miembros de la Asociacion que hubieran sido
ejecutados por otra asociacion en la que él fue miembro, se computara el valor del
contrato ponderado por el porcentaje de participacion del miembro en la asociacion
constructora de la obra.

(c) Acreditar certificados de buen desempefio en las obras en que haya participado en
los ultimos diez afios. El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los
datos relativos al cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente
asumidos por el Oferente. ElI Contratante podra rechazar la oferta en caso de
observar que el Oferente tuviese litigios pendientes con un posible impacto mayor al
50% de sus activos totales.

(d) Contar con un Representante Técnico con cinco afios de experiencia personal en
obras de naturaleza y magnitud similares, durante por lo menos dos de los cuales la
experiencia sera como Representante Técnico y, ademas, con el siguiente personal
clave:

Representante Técnico: Experiencia General (5 afios), Especifica (2 afios)
Jefe de obra: Experiencia General (2 afios), Especifica (1 afios)
Capataz General: Experiencia General (5 afios), Especifica (2 afios)

(e) Tener activos liquidos y/o acceso a créditos demostrables (p.e.: avales bancarios),
libres de otros compromisos contractuales y excluyendo los anticipos a pagar bajo el
Contrato, por un valor no menor a $ 1.630.438,83 .-

(f) El Oferente o cualquiera de los integrantes de una asociacién o grupo, debera no
estar inhabilitado por razones civiles o comerciales; no encontrarse comprendido en
algunas de las causales de incompatibilidad para contratar con el Estado en general
o con el Contratante en particular, conforme las normas vigentes. Estas
inhabilidades también se aplicaran a aquellas empresas cuyos directores, sindicos o
representantes legales, se encuentren comprendidos en dichas causales o se
hubieran desempefiado como directores, sindicos, socios mayoritarios 0
representantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas en dichos
supuestos.

(g) Antecedentes econdmicos financieros:

En base a la situacion econémico-financiera correspondiente a los estados contables
del dltimo ejercicio, los requisitos minimos de calificaciébn para los siguientes
indicadores seran:
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indice de Liquidez Corriente: Mayor o igual a 1.40

indice de Margen de Utilidad antes de impuestos: Mayor o igual a 0.08

indice de Solvencia: Mayor a 1.50

indice de Endeudamiento Exigible: Menor o igual a 0.40

Los indices se calculan sobre el promedio de los ultimos tres ejercicios.

El resultado del analisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por lo

menos tres (3) de los (4) indicadores, cumpliendo con el indice de SOLVENCIA en

forma excluyente.

En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupacién de colaboracion

empresaria, se calcularad el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en

funcion de los Estados Contables requeridos. Posteriormente se afectara dicho
puntaje con el porcentaje de participacion de la empresa en la UTE y la suma de los
valores asi obtenidos sera el puntaje de la UTE en el rubro.

17.2 Si el oferente fuera una Asociacibn de Empresas, los requisitos de calificacion
estipulados en el Apartado 1° del presente Anexo seran considerados en la siguiente
forma:

- Para determinar el V.A.D. de la Asociacion (17.1.a), se procedera a la suma de los
V.A.D. de las empresas que integran la asociacion debiendo cumplir con el 100%
del requerimiento y ademas, se establece que para que pueda adjudicarse el
Contrato al grupo o asociacién, cada uno de los integrantes debe cumplir por lo
menos con el 25% de los requisitos minimos de V.A.D. para oferentes individuales,
en tanto que uno de los integrantes debe cumplir como minimo con el 40% de ellos.

- Para computar la experiencias en obras de naturaleza similar, como Contratista
Principal (17.1.b), se exigird que entre las experiencias presentadas por el conjunto
de los integrantes de la Asociacion se cumpla el requisito en ho menos de dos (2)
contratos con la exigencia estipulada en el 17.1-b. Complementariamente, cada uno
de los integrantes deben aportar antecedentes en las proporciones estipuladas en
el apartado anterior.

- El requisito de buen desempefio en las obras ejecutadas en los ultimos 10 afios
(17.1.c) sera exigido para cada una de las empresas que integran la asociacién, ya
sea que se trate de obras ejecutadas individualmente y/o en asociacién con otras
empresas.

- Para determinar el monto de los activos liquidos y/o acceso a Créditos de la
Asociacion (17.1.e), se sumaran los valores individuales de las empresas que
integran la Asociacion.

- Los requisitos establecidos en 17.1.c y 17.1.f, deberan ser cumplidos por cada uno
de los integrantes de la Asociacion en forma individual.

- En el caso que el oferente sea una UTE o agrupacién de colaboracion empresaria,
se calculara el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en funcién de los
estados Contables requeridos. Posteriormente se afectara dicho puntaje con el
porcentaje de participacion de la empresa dentro de la UTE y la suma de los
valores asi obtenidos sera el puntaje de la UTE en el rubro.

De no satisfacerse estas exigencias, se procederd al rechazo de la oferta presentada
por la Asociacion.

17.3 A fin de determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de calificacion por parte
del Oferente, no se tomaran en cuenta la experiencia ni los recursos de los sub-
contratistas.

18. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS
18.1 Garantia de Mantenimiento de la Oferta requerida - Periodo de Validez de Ofertas:
CIENTO VEINTE (120) DIAS.

18.3 El factor de ajuste sera la actualizacién establecida segun Decreto Nacional 1.295/02.
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19. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

19.1

19.2

Monto Minimo Garantia de mantenimiento de oferta; PESOS SESENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS DIECISIETE CON 55/100 ($ 65.217,55) .-

Otras garantias posibles son:

¢ Dinero en efectivo depositado en el Banco Provincial de Santa Fe a la orden
de la Municipalidad de Rafaela (depésito de garantia)

¢ Titulos de la Nacidn, Provincia o Municipalidad que tengan cotizacion oficial,
en original.-

e Créditos no afectados que el proponente tenga a su favor con la
Municipalidad. Conjuntamente con la propuesta, presentara el crédito que
afecta con la debida certificacién de la Contaduria de la Nacion, en original.-

¢ Fianza o aval bancario a satisfaccion de la Superioridad. A tal efecto el
proponente presentara conjuntamente con la propuesta una carta fianza por
la cual una institucion bancaria se constituye en fiadora solidaria lisa y
llanamente pagadora, en original.-

¢ Fianza mediante pdliza de seguro extendida por compafiia reconocida por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion, en original.-

20. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA

20.1
20.2

La oferta se presentara en ORIGINAL y dos COPIAS debidamente identificadas.

Se debera adjuntar documentacién que acredite (Carta Poder o Acta de Directorio o
Asamblea) la representacion legal y técnica de los firmantes de la propuesta. Todas las
hojas de la oferta deberan estar debidamente foliadas y firmadas por el representante
del oferente.

D. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

22. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

22.1

22.2

Para Propédsitos de Presentaciéon de Ofertas Unicamente, la direccién del Contratante
es:

Atencion: DIRECCION DE COMPRAS

Calle y N°: Moreno 8, Ciudad: RAFAELA, Provincia: SANTA FE

Cddigo Postal: 2300 Pais: ARGENTINA

Fecha limite para la presentacion de Ofertas

Fecha: 03 de Diciembre de 2013

Hora limite para la presentacion de Ofertas

Hora: 9:00 hs.

No se encuentra previsto la recepcién electronica de ofertas.

Los Oferentes tendran la oportunidad de: TOMAR VISTA DEL EXPEDIENTE
LICITATORIO DURANTE DOS (2) DIAS HABILES Y REVISAR TODAS LAS
OFERTAS, para lo cual deberan presentar: SOLICITUD DE VISTA A LA UNIDAD
EJECUTORA MUNICIPAL RAFAELA DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE
BARRIOS, EL DIA HABIL POSTERIOR A LA FECHA DE APERTURA DE LAS
OFERTAS.

Toda prorroga de fecha limite de presentacion de oferta deberda contar con la no
objecion de la UCN.
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25. APERTURA DE LAS OFERTAS

25.1

25.3

25.4

25.5

El Acto de Apertura se realizara en la siguiente direccion: SECRETARIA DE HACIENDA
Y FINANZAS

Calle y N°: Moreno 8, Ciudad: RAFAELA, Provincia: SANTA FE

Cddigo Postal: 2300 Pais: ARGENTINA

Fecha: 03 de Diciembre de 2013

Hora: 9:00 hs.

La Carta Oferta y la Lista de Cantidades No deberan ir marcadas con las iniciales de los
Representantes del Contratante que asistan a la apertura de ofertas.

El Acta de Apertura de Ofertas indicara el detalle de la documentacion faltante y en
ningln caso se rechazaran Ofertas en el Acto de Apertura, la justificacion del rechazo
estara informada en el Dictamen de la Comision de Evaluacion de las Ofertas y
Preadjudicacion designada.

Licitacion fracasada: El contratante podra declarar fracasada la licitacion cuando ninguna
de las ofertas satisfaga las especificaciones o cuando se demuestre evidentemente que
ha habido falta de competencia o colusién, también podra previa consulta con la UCN o el
Banco, segun corresponda, rechazar todas las ofertas si todos los montos de los precios
cotizados son superiores al presupuesto oficial, debidamente actualizado, en un
porcentaje que si lo justifique.

Asimismo, el contratante podra dejar sin efecto el llamado por decision unilateral de su
parte, contando previamente con la no objecion de la UCN y el Banco.

26. CONFIDENCIALIDAD

26.1

Si se opta por preadjudicacién ver 39.1 de la Seccion Il.

E. EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

30. INCONFORMIDADES NO SIGNIFICATIVAS
30.3 No aplica.

31. CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS
31.1 No aplica.

La Correccion de errores aritméticos se efectuara de la siguiente manera:
() cuando haya una discrepancia entre los montos expresados en numeros y en
palabras, en todos los casos prevalecera el monto indicado en palabras;
(b) cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total del rubro que se obtiene
multiplicando el precio unitario por la cantidad:
() en el Sistema de Contratacion por Unidad de Medida, prevalecera:
El Precio Unitario que se haya indicado a menos que, a criterio de la Comisién,
fuera evidente que en dicho Precio Unitario se ha colocado mal la coma decimal,
en cuyo caso prevalecera el total del Rubro o Item indicado y corregira el Precio
Unitario.
(i) en el Sistema de Contratacion por Ajuste Alzado, prevalecera:
El Precio Total del Rubro o item indicado.

(c) Cuando haya una discrepancia entre el Precio Total que surge de la sumatoria de la
Planilla de Cotizacion y el monto total consignado en el Formulario de la Oferta:

()  en el sistema de contratacion por Unidad de Medida, prevalecera:

El Precio Total que surge de la sumatoria de la Planilla de Cotizacion.
(i) en el sistema de contratacion por Ajuste Alzado, prevalecera:

El Precio Total consignado en el Formulario de Oferta.
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En estos casos el Contratante ajustard el Monto Total del Precio indicado en el
Formulario de la Oferta conforme el procedimiento antes expresado para corregir los
errores y con la anuencia del Oferente, se considerara el nuevo monto obligatorio para
él. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, su Oferta sera
rechazada y podra perder la Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

32. CONVERSION A UNA SOLA MONEDA

La Moneda de la Oferta sera: la MONEDA DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

Para el caso de licitaciones de caracter internacional, la fuente a utilizar para la
conversion de las diferentes monedas sera: Tipo De Cambio Vendedor del Banco de la
Nacién Argentina y la fecha de la Tasa de Cambio sera: La del Décimo (10) Dia Habil
anterior al de la fecha de presentacion de las Ofertas.

34. EVALUACION DE LAS OFERTAS

34.5

No aplica.

35. COMPARACION DE LAS OFERTAS

35.1

35.2

35.3

La comparacion indicada se efectuara solo a nivel de precios, para determinar la oferta
mas baja a la que se le aplicaran los Criterios de Evaluacion y Calificacion que se
indican en la Seccion Il

El propésito de la evaluacién de las calificaciones del Oferente que ha presentado la
Oferta de Menor Precio y sus Propuestas Técnica y Econdmica cumplen en forma
substancial con la totalidad de los requisitos técnicos, econémicos y financieros
establecidos, es establecer si ese Oferente, empresa, consorcio 0 union transitoria de
empresas, también cumplimenta los requisitos minimos exigibles para poder resultar
adjudicatario del Contrato de Obra, en todo lo relacionado con los factores de
ponderacion estipulados en la Seccion lll, Elegibilidad, Historial de Incumplimiento de
Contratos, Situacion Financiera y Experiencia. Dentro de cada uno de estos factores se
definen los otros sub-factores que serdn evaluados sobre la base de informacién
suministrada por los Oferentes en Formularios de Oferta relacionados con Calificacion o
ante el requerimiento de aclaraciones por parte de la Comision de Evaluacion de las
Ofertas.

El Contratante podra declarar desierta la Licitacion cuando ninguna de las Ofertas
satisfaga las especificaciones o cuando se demuestre evidentemente que ha habido
falta de competencia o colusion; también podra, previa consulta con la UCN o el Banco
segun corresponda, rechazar todas las Ofertas si todos los montos de los Precios
cotizados son superiores al Presupuesto Oficial, debidamente actualizado, en un
porcentaje que asi lo justifique.

Asimismo, el Contratante podrd dejar sin efecto el Llamado a Licitacion por decision
unilateral de su parte, contando previamente con la no objecién de la UCN y del Banco.

F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

39. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

39.1

Adjudicacion
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39.2
39.4

La adjudicacién se hara a la oferta evaluada como la mas baja, que cumpla con los
criterios de los documentos licitatorios.

Producido el informe de preadjudicacién por la Comision Evaluadora, y una vez que la
UCN -si asi corresponde- haya manifestado que no tiene observaciones que hacer al
mismo, se dictara el acto administrativo de adjudicacién, el cual se comunicara
formalmente a los oferentes, poniendo a su disposicion en la sede del Contratante y
durante el plazo de cinco (5) dias habiles la documentacién y dictamen de la Comisién
Evaluadora. Durante este plazo se podran interponer impugnaciones.

Transcurrido el plazo mencionado sin que se hubiesen presentado impugnaciones la
adjudicacion se considerara firme.

Junto con la notificacion de adjudicacion se comunicaran al adjudicatario las
observaciones a la propuesta de plan de trabajos y cronograma de inversiones a fin de
que adecue el mismo para la firma del contrato.

La publicacion en los sitios de internet de United Nations Development Business y del
Banco se realizara Unicamente para licitaciones Internacionales.

No aplica.

Interposicion de impugnaciones a los actos administrativos

() Los Oferentes podran interponer impugnaciones a los actos administrativos
generados durante el proceso licitatorio, segun 39.1 de la Seccion Il, dentro de los
cinco (5) dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de su notificaciéon

(i) La resolucién, en el ambito administrativo, de las impugnaciones debera contar con
la previa no objecién de la UCN.

La interposicién de impugnaciones en las licitaciones mdltiples, con mas de una etapa o

Lote, el Contratante podra continuar con el desarrollo del proceso licitatorio de las

etapas o Lotes que no son sujetos de la impugnacion.

40. FIRMA DEL CONTRATO

40.1
40.2
40.3

No aplica.
No aplica.
Ajuste del Programa o Plan de Trabajos e Inversiones

El Adjudicatario presentara el Plan de Trabajos e Inversiones ajustado al calendario, dentro
de los cinco (5) dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacion de
la Adjudicacion, en los casos que el Contratante no formule observaciones al Plan
propuesto, si éste hubiera formulado observaciones, el Adjudicatario debera presentarlo
adecuado al calendario y las observaciones del Contratante, en el término de siete (7) dias
habiles.

En el mismo plazo el Adjudicatario podra presentar sus objeciones a las observaciones
formuladas por el Contratante, quien podra modificar los ajustes solicitados otorgando otros
siete (7) dias hébiles para la adecuacién y presentacion del Plan de Trabajos e Inversiones.
Ademas, el Plan de Trabajos debera indicar claramente la tarea "Replanteo” y si la misma
coincide o no con la fecha del Acta de Inicio de la Obra.

El Contratante aprobara el Plan de Trabajos e Inversiones presentado por el Adjudicatario
con las correspondientes adecuaciones y este documento pasara a integrar los
Documentos del Contrato a suscribir. Bajo ninguna circunstancia se procedera a la
suscripcion del Contrato por las partes si el Plan de Trabajos e Inversiones con las
adecuaciones que correspondan y debidamente aprobado por el Contratante, no esta
incorporado a los Documentos del Contrato.
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40.4

40.5

40.6

La aprobacién del Plan de Trabajos e inversiones por el Contratante no libera a la empresa
Contratista de sus obligaciones y responsabilidades directas con relacion a la correcta
terminacion de la Obra en el plazo contractual establecido.

De no mediar acuerdo entre las partes sobre la adecuacion del Plan, el Contratante, en
consulta con la UCN o el Banco, segun corresponda, podra dejar sin efecto la
Adjudicacion sin consecuencias ni sanciones de ningun tipo para las partes, devolver la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta e iniciara el proceso de evaluacion de la segunda
Oferta de Menor Precio en el orden de mérito.

Si el Adjudicatario incumpliera los plazos establecidos para la presentacion del Plan de

Trabajos e Inversiones con las correspondientes adecuaciones, el Contratante podra

revocar la Adjudicacion y ejecutar la Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

En caso que la complejidad de la Obra lo justifique, el Contratante podra ampliar los

plazos estipulados en este Articulo o adelantar la notificacion de las observaciones

formuladas al Plan de Trabajos e Inversiones propuesto por el Adjudicatario y/o

modificar los plazos estipulados.

Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la Firma del Contrato

Dentro de los veintiocho (28) dias administrativos de notificado de la adjudicacion y

previo a la firma del contrato, el Adjudicatario deberd presentar la siguiente

documentacion:

(a) constancias de cumplimiento de los requisitos estipulados en las IAO respecto de
inscripciones y gravamenes locales;

- IMPUESTOS A LOS INGRESOS BRUTOS

- IMPUESTO A LAS GANANCIAS

- IMPUESTO AL PATRIMONIO O CAPITAL, S| CORRESPONDE
- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

- APORTES JUBILATORIOS

(b) garantia de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo estipulado en el
punto 41 Garantia de Ejecucion de la Seccion | - IAO.

(c) Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones aprobado, segun lo estipulado en la
clausula anterior.

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgara derecho al

Contratante a optar por revocar la adjudicacion y ejecutar la garantia de la oferta.

Revocacion de la Adjudicacién

Si dentro del plazo de treinta (30) dias habiles administrativos contados a partir de la
fecha de notificacion de la Adjudicacion, el Adjudicatario no estuviere en condiciones de
suscribir el Contrato, no concurriere al Acto de suscripcidon del mismo o no aceptara
suscribirlo, el Contratante podra revocar la Adjudicacion sin intimacién previa al
Adjudicatario, proceder a la inmediata ejecucion de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta e iniciar el proceso de evaluacién de la segunda Oferta de Menor Precio en el orden
de mérito.

Esta decisién del Contratante no otorgard derecho a la empresa Adjudicataria a realizar
ningun tipo de reclamo a la Administracion como producto de esa circunstancia.

Formalizacion del Contrato
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El Contrato serd suscripto por el Adjudicatario y por un representante autorizado del
Contratante, dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos de la fecha de
presentacion, por parte del Adjudicatario, de los requisitos indicados en las subclausulas
(@), (b) y (c) de la Clausula 40.4 de las DDL.

Toda la documentacion, que integre el contrato, debera ser firmada por las partes en el
acto de suscribirlo. Una vez firmado el contrato, el Contratante entregara al Contratista,
sin cargo, un ejemplar del Contrato y dos copias, autorizadas por el primero, de la
totalidad de la documentacion contractual.

El Contratista procedera al pago del sellado de ley que corresponde para el contrato en
la jurisdiccion del Contratante, debiendo presentar a este Ultimo la constancia de tal
pago, para la prosecucion del tramite administrativo.
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SECCION lIl. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION

El Contratante designara, a los efectos de Evaluar las Ofertas y Calificar a los distintos
oferentes, una Comisibn de Evaluacion de Ofertas y Preadjudicacion integrada por
representantes de la UEM Rafaela y funcionarios de las partes intervinientes (Municipal).

La Comision de Evaluacién de las Ofertas y Preadjudicacion no podra utilizar ningin otro factor,
método o Criterio de Evaluacion que no esté establecido en estos Documentos, ni tomar en
cuenta el efecto estimado de las cotizaciones a futuro de las monedas extranjeras cotizadas como
parte del Precio o las disposiciones relativas a los procedimientos de ajuste 0 Redeterminacién de
Precios, aplicables durante el periodo de cumplimiento del Contrato.

La Comision no dara a conocer informacion alguna acerca del andlisis, aclaracion y evaluacion
de las Ofertas, hasta que el Contratante haya anunciado la Preadjudicacion del contrato.

La Comisién procederd a evaluar y comparar las Ofertas, para determinar la Oferta evaluada
como la mas baja que se ajusta substancialmente a la totalidad de los requisitos establecidos en
los Documentos de Licitacién, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. ORDEN DE EVALUACION

1.1 ORDEN DE MERITO

Se procedera a la Evaluacion de todas las Ofertas Econémicas y se seleccionara la oferta
correspondiente al menor precio ofrecido en relacion al Presupuesto Oficial. El orden de
mérito de las Ofertas de Menor Precio a utilizar en el proceso de evaluacion de las
Ofertas, se determinara sumando al Precio Total de las Ofertas los Trabajos por Dia y
excluyendo los Imprevistos, si éstos estuvieran previstos en la Clausula 12 de las IAO.
1.2 CONVERSION A UNA SOLA MONEDA

La comparacion de las ofertas se realizara sobre la base de montos de precio resultantes en
moneda nacional, para lo cual se convertiran a una sola moneda las porciones de precio

cotizadas en otras monedas, utilizando para ello la tasa de cambio tipo vendedor establecida
por la fuente y en la fecha indicada en la Clausula 32 de las IAO y DDL.

2. EXAMEN PRELIMINAR DE LAS OFERTAS
La Comision de Evaluacion de las Ofertas y Preadjudicacion, conforme lo estipulado en la
Clausula 26 de las IAO, examinard las Ofertas para confirmar que estan acompafadas de
las garantias minimas requeridas en los Documentos de Licitacién y esta completa la
documentacion solicitada con relacion a los aspectos legales del Oferente.

LISTA DE CHEQUEO DE LA DOCUMENTACION

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE
ELEGIBILIDAD Cumplimiento Clausula 4.7. Slo NOo
CARTA Aceptacion Documentos de Licitacion Slo NOo
PRESENTACION Firmas de Representantes Legal y Técnico del Oferente Slo NOo

DE LA OFERTA Aceptacion del Ambito Judicial Slo NOo
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LISTA DE CHEQUEO DE LA DOCUMENTACION (continuacion)

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE

Declaracion de Mantenimiento de la Oferta Slo NOo
Plazo de Validez de la Oferta Slo NOo

MANTENIMIENTO Ele_gibilidad de I'a Entidad Ba_nc_aria o la Compafiia de Seguros que Slo NOo

DE LA emite la Garantia de Mantenimiento de Oferta

OFERTA Monto Minimo Requerido para la Garantia Slo NOo
Plazo de la Garantia Slo NOo
Irrevocabilidad de la Garantia Slo NOo
Contrato Social -Empresa Unica- Slo NOo

DATOS Convenio Constitutivo de Asociacion (APCA) Slo NOo

DEL Carta Poder Slo NOo

PROPONENTE Constitucion Domicilio Especial Slo NOo
Certificado Fiscal para Contratar - RG AFIP N°135 Slo NOo

El Contratante podra rechazar las Ofertas cuyas firmas o Garantias de Mantenimiento de
Oferta, no cumplan en forma substancial con los requerimientos establecidos en los
Documentos de Licitacibn o no sean elegibles de acuerdo a los puntos 4.7. y 4.8 de la
Seccion I.

3. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y DE PRECIOS DE LAS OFERTAS

3.1 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS

La evaluacion de las Propuestas Técnicas se basara en la informacion suministrada por
los Oferentes y la aplicacion de los Factores de Evaluacion estipulados en la Clausula 34
de las IAO y los subfactores que a continuacion se definen en la Tabla N°1:

TABLA N°1 - EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE
Descripcion de los Procesos de Ejecucion de la Obra Slo NOo
Organizacién del Sitio de la Obra (Obrador) Slo NOo
METODOLOGIA Frentes de Trabajo Slo NOo
DE EJECUCION Datos Garantizados Slo NOo
DE LA OBRA Origen de los Bienes, Materiales, Equipos, Elementos de Slo NOo
Construccion y Servicios Conexos
Sistemas Constructivos Slo NOo
Organigrama de Conduccion de la Obra Slo NOo
Representante Técnico: Experiencia General en Obras Slo NOo
ORGANIZACION Nno menor a cinco (5)_ aﬁqs y especifica de dos (2) afios
DEL Personal Jefe de Obra: Experiencia General en Obras no menor Slo NOo
OFERENTE Clave a dos (2) afos y especifica de un (1) afio
Capataz: Experiencia General en Obras no menor a Slo NOo
cinco (5) afios y especifica de dos (2) afios
Equipos Clave Minimos Slo NOo
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TABLA N°1 - EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS (continuacién)

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE
Plan de @ Secuencia Normal y Ordenada Slo NOo
Trabajo  Avance Equilibrado y Cumplimiento Hitos parciales Slo NOo
PLAN DE TRABAJO Plan de Adquisiciones / Acopios, consistente Slo NOo
DE LAS OBRAS Plan de Incorporacion del Personal. Especialidad y Cantidad Slo NOo
Y CRONOGRAMA Plan de Incorporacion de los Equipos Mecanicos Slo NOo
DE ACTIVIDADES Plan de Incorporacion de Subcontrato Slo NOo
Declaracién Jurada de Conocimiento del Sitio de las Obras Slo NOo
Declaracién de Origen de los Bienes Slo NOo

3.2. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE PRECIOS

3.2.1 CORRECCION DE ERRORES
Si se verifica que las ofertas contienen errores aritméticos, se corrigen de acuerdo a lo
estipulado en la Clausula 31 de las IAO.

3.2.2 EVALUACION
La evaluacion de las Propuestas de Precios se basara en la informacién suministrada por
los Oferentes y la aplicacion de los Factores de Evaluacion estipulados en la Clausula 34
de las IAQ y los subfactores que a continuacion se definen en la Tabla N°2:

TABLA N°2 - EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE PRECIOS

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE

Cumple con los Requerimientos Slo NOo

Rubros e items, Completos Slo NOo

COTIZACION Estructura, Equilibrada Slo NOo

DE LA OBRA Coherencia con Presupuesto Oficial Slo NOo

Resumen Monedas de Pago Slo NOo

Anticipo Financiero y Acopios Slo NOo

Completos Slo NOo

. Estructura, Equilibrada Slo NOo

ANALISIS Costos y Rendimiento de la Mano de Obra, Consistente Slo NOo
DE PRECIOS - -

Costos de Materiales, Precios de Mercado Slo NOo

Costos y Rendimiento de los Equipos, Consistente Slo NOo

CURVA Curva de Inversiones de la Obra Slo NOo

DE INVERSIONES Flujo de Caja Contractual Pro-Forma Slo NOo

Y PLANIFICACION Recursos Capital Operativo Minimo Slo NOo

FINANCIERA Financieros Crédito de una Entidad Bancaria o Financiera Slo NOo

4. RESULTADO DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y DE PRECIOS
El Dictamen de la Comisién de Evaluacion de las Ofertas y Preadjudicacion debera
fundamentar técnicamente su apreciacion del resultado de la evaluacion de las Propuestas
Técnica y de Precios de la Oferta evaluada como la mas baja e indicar si es procedente
continuar el proceso con la evaluacion de las Calificaciones de ese Oferente, porque se
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verificd el cumplimiento substancial de la totalidad de los requisitos técnicos, econémicos y
financieros establecidos, la compatibilidad del Precio con el costo estimado en el
Presupuesto Oficial y la razonabilidad del Precio Total, los Precios Unitarios y la estructura
técnica que conforma esos Precios.

Si la Oferta evaluada como la mas baja resultara:

() de un costo sustancialmente menor al costo de la obra estimado en el Presupuesto
Oficial, de tal manera que el Contratante pueda inferir que el Oferente no podra
terminar la Obra en el plazo y condiciones establecidos, y/o

(i) estuviera significativamente desequilibrada la estructura de sus precios o los valores
y rendimientos fijados en los Analisis de Precios, porque éstos no responden a los
estandares reales de produccion de la mano de obra y los equipos mecanicos
propuestos en el Plan de Trabajo o los materiales, bienes, equipos y elementos de
construccion a los precios de plaza.

El Dictamen de la Comision recomendara al Contratante que la desestime y éste podra
rechazar la Oferta evaluada como la mas baja.

5. EVALUACION DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

La evaluacion de las Calificaciones del Oferente se basard en la informacién
suministrada por los proponentes y la aplicacibn de los Factores de Evaluacion
estipulados en la Clausula 34 de las IAO y los subfactores que a continuacién se definen
en la Tabla N°3:

TABLA N°3 - EVALUACION DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE
Nacionalidad del Oferente Slo NOo
Nacionalidad de los Subcontratistas Slo NOo
ELEGIBILIDAD
G Conflicto de Interés Slo NOO
Oferente Declarado Inelegible por el BID NOO
Contratos No  Con el Contratante NOnO
HISTORIAL DE Cumplidos Incumplimientos en los Ultimos Cinco Afios Slo NOo
INCUMPLIMIENTO S c IC Sio NO
DE CONTRATOS |_|t|g|(-)S on el Contratante O O
Pendientes Porcentaje de los Activos Totales Slo NOo
Presentacion de Balances Certificados Slo NOo
Liquidez
Activo a Corto Plazo / Pasivo a Corto Plazo Slo NOO
=6 mayor de 1,40
Solvencia
SITUACION Total Activo / Total Pasivo = 6 Mayor a 1.50 Slo NOo
FINANCIERA Indicadores Rentabilidad
Utilidades Antes de Impuestos /Total de Slo NOO

Ingreso = 6 mayor de 0,08

Endeudamiento
Pasivo Corriente / Activo Total Slo NOo
= 6 menor de 0,40
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TABLA N°3 - EVALUACION DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE (continuacién)

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE
Certificables Slo NOO
Experiencia General en Construccion de Obras en Ultimos Slo NO
~ Diez (10) Afios o o
ANTECEDENTES Facturacién Anual Media en Construccion de Obras: segun Slo NO
TECNICOS Formulario 4.5, Seccién IV. o o
Experiencia Especifica en Ejecuciéon, como minimo de:
Obras Similares por montos de Contrato = 6 mayor de $ Slo NOo
4.891.316,48

1. Desempefio en los Ultimos Diez (10) afios
Determinacion de la Capacidad Ejecucion Anualizada (CEA)
CEA = Monto Total Certificado en Lapso 12 Meses

Consecutivos X 1,5
CAPACIDAD SN - -
DE 2. Obras En Ejecucién, Adjudicadas y Preadjudicadas Slo NOo

< Determinacién del Compromiso de Obras (CO)
CONTRATACION CO = Monto Total de Ejecucion Pendiente Anualizado

3. Volumen Anual Disponible (VAD)
VAD = CEA — CO = 6 mayor de $ 8.152.194,13

5.1. RESULTADO DE LA EVALUACION DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE
Si la oferta correspondiente al menor precio ofrecido no cumpliera lo requisitos
precedentemente sefialados se procedera a la evaluacion de la segunda oferta en orden
de prelacion respecto al menor precio ofertado y asi sucesivamente se aplicara el
procedimiento en caso de que la segunda no cumpla con los requisitos licitatorios que
permitan la adjudicacion de las obras.

5.2. ADJUDICACION DEL CONTRATO

La permanencia de la Elegibilidad y Calificacion del Oferente, representa un requisito
previo ineludible a la Adjudicacién del Contrato a ese Oferente.
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FORMULARIO 1 i
CARTA PRESENTACION
DE LA OFERTA

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitacion, incluidas las
enmiendas emitidas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (IAO 8)

(b) El precio total de nuestra Oferta, elaborado al mismo mes de base del Presupuesto Oficial
indicado en 1.1 de la Seccion Il Datos de la Licitacién, excluido cualquier descuento
(o] { g=YoI (o [o TR =3RRI :

(c) Nuestra Oferta sera valida por un periodo de ......ccccccevvvvvveeveeenenn. dias a partir de la fecha
limite de presentacién de las Ofertas estipulada en el Documento de Licitacion; la Oferta
sera de caracter vinculante para nosotros y podra ser aceptada por ustedes en cualquier
momento antes de que venza dicho plazo;

(d) Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantia de
Cumplimiento de conformidad con el Documento de Licitacion;

(e) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del
contrato, tenemos o tendremos la nacionalidad de paises elegibles, de conformidad con la
Clausula 4.1 de las Instrucciones a los Oferentes;

() Nosotros, incluido cualquier subcontratista 0 proveedor para cualquier componente del
contrato, no tenemos ningun conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en la
Clausula 4.2 de las Instrucciones a los Oferentes;

(g) No estamos participando, como Oferentes ni como subcontratistas, en mas de una Oferta
en este proceso de Licitacion, de conformidad con la Clausula 4.2(e) de las Instrucciones a
los Oferentes, salvo en lo atinente a las Ofertas alternativas presentadas de conformidad
con lo dispuesto en la Clausula 13 de las Instrucciones a los Oferentes;

(h) Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier
componente de este contrato, no hemos sido declarados no elegibles por el Banco, en
virtud de las leyes o la reglamentacion oficial del pais del Contratante ni en cumplimiento
de una decision del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

() No somos una entidad de propiedad del Estado/somos una entidad de propiedad del
Estado pero reunimos los requisitos establecidos en la Clausula 4.4 de las Instrucciones a
los Oferentes!*!;

Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relacién con
el proceso de Licitacion o la firma del contrato:

[1] El Oferente debera indicar lo que corresponda.
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Nombre del receptor Direccion Motivo Monto
Y

[*] En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique “ninguna”.

() entendemos que esta Oferta, junto con la aceptacion de ustedes por escrito incluida en su
notificacion de la adjudicacién, constituird un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el
contrato formal haya sido perfeccionado por las partes; y

(k) entendemos que ustedes no estan en la obligacién de aceptar la Oferta evaluada como la
mas baja ni cualquier otra Oferta que reciban.

() mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias
para asegurar gque ninguna persona que actle por nosotros o en nuestro nombre
participamos en sobornos.

= oI a1 eTo T4 o (T3 (o] I e [N TR
Firmado ....oooeveeeieeeeee e

Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representacion de ..............ccccccuuee.
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FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1 i
PLANILLA DE COTIZACION

Licitacion N°: .............
Ubicacion N°; Barrio “Virgen del Rosario”
Provincia: Santa Fe

DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | $ UNITARIO $ TOTAL

OBRAS ESPECIFICADAS

A.5 Sistema de Desagiies Pluviales
A.5.1 Corddn Cuneta
A.5.1.11  Construccion de cordén cuneta de hormigén de 15 cm de espesor. ml 4.565
A.5.3 Alcantarillas
A.5.3.10 Excavacion mecanica y manual para tubos de diferentes diametros. m3 280
A.5.3.20 Rellenoy compactacion de zanjas m3 280
A.5.3.32  Diametro 600 mm ml 20
A.5.3.33  Diametro 800 mm ml 135
A.5.5 Camarasde Inspeccién y Sumideros
A.5.5.21  Ejecucion de bocas de tormenta de diferentes longitudes y camaras de inspeccién (3m) U 12
A.6 Red Vial
A.6.1.10 Movimiento de suelo, apertura de caja, saneamiento de cunetas, extraccién de m2 28.864
alcantarillas, compactacién y preparacion de la subrasante.
A.6.2.50 Ejecucion de carpeta de suelo - ripio - cal de 12,5 cm de espesor m2 15.978
A.6.2.80  Construccion de bocacalles de hormigén de 15 cm de espesor. m2 5.032
Relleno de veredas. Retiro de suelo y limpieza de obra. Global
TOTAL ITEMS
Nota para unidad de medida: “Los cédmputos oficiales no podran ser modificados por el
oferente”
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FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.2
PLANILLA RESUMEN DE MONEDAS
DE PAGO

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacién correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela, Republica Argentina, [diay mes] de 20...

Denominacién

de la Moneda de
Pago

Moneda Nacional

' Precio Neto de la
Oferta

PRECIO
DE LA OFERTA

A _ B _ C _ D
T d bi Porcentaje del
Monto de | asad € cam IOI/ Equivalente en Precio Neto de la
onto de fa moneda naciona moneda nacional Oferta (PNO)
moneda unidad de moneda
extranjera C=AxB 100xC
: PNO
1,00
100,00

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente

EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...etieiiiie e eiiett ettt e e e e ettt et e e e e e e sttt e e e e e e et be e e e e e nnbene s
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ........cccccvvvvvvviviievieeiiveeeeenee,
Ciudadde .......cooeeeevevnneens , Provinciade ................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....
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FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.1
DECLARACION DE MANTENIMIENTO
DE LA OFERTA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela, Republica Argentina, [diay mes] de 20...

L8 EMPreSa ..ovvvviieiieeeeeeiieeee e representada legal y técnicamente por el/los Sefior/es
......................................................................... , abajo firmantes, con domicilio especial en la
CAllE e , N°....... ,de la ciudad de .....cooceovveviiiiiiiiinnnns , Provincia
0 , declara por medio de la presente que conviene en mantener su

Oferta, para la realizacion de las Obras objeto de la Licitacion Publica N°[indicar el nimero y nombre de
la licitacion correspondiente], llamada por la Unidad Ejecutora Municipal Rafaela (UEM Rafaela) de la
Provincia de .....................oe. , durante un plazo de CIENTO VEINTE (120) dias, segun lo
dispuesto en la Clausula 18 de las IAO, de los Documentos de Licitacion, correspondientes a la
Licitacion Publica Nacional de la referencia.

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPLO/S: ...eteeiiiieeiiiet ettt ettt e e e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e e be e e e e e nnnene s
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FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.2
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE
OFERTA - BANCARIA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacion correspondiente]
Por cuanto, ................. [nombre del Oferente] (€n adelante denominado "el Oferente") ha presentado
oferta el .....cooevvvnnnnnn. [fecha] para la construccion de............cccccvveeenennn. [nombre del Contrato] (€N
adelante denominada "la Oferta™).

Por este instrumento, dejamos CONStaNCIa QUE .........cccevveiviiiiiieeerreeeiiieee e e e e e e eeaenns [nombre del Banco]
......................... [nombre del pais] con domicilio legal en ..........cccccccvvvvvvivrrevinnnnnnnns, (€N adelante

denominado "el Banco") hemos contraido una obligacion con la .........ccccccovviiiiiiiiieee e
[nombre del Contratante], (en adelante denominado "el Contratante™), por la suma de ...........cccceevvnnnnnn.
............................. lindicar monto en ntimeros y letras], @ CUYO pago en legal forma a la mencionada el
Contratante el propio Banco, sus sucesores y cesionarios se obligan por el presente
documento.

Otorgada y firmada por el Garante el .................. del mes de ................ de 20...
Esta obligacion esta sujeta a las siguientes condiciones:

(1) Si, con posterioridad a la apertura de las ofertas, el Oferente incurre en algunas de las
causales estipuladas en los documentos de licitacién, en particular si retira su oferta
durante el periodo de validez de la misma; o

(2) Si, el Oferente después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el
Contratante durante el periodo de validez de la misma:

(@) no firma o rehlsa firmar el Contrato a solicitud del Contratante conforme a lo
previsto en las Instrucciones a los Oferentes; o

(b) no presenta o rehlsa presentar la Garantia de Cumplimiento, de acuerdo con lo
establecido en las Instrucciones a los Oferentes; o

(c) no acepta las correcciones del Precio de la Oferta, de acuerdo a la clausula 27 de
las Instrucciones a los Oferentes.

Nos comprometemos a pagar al Contratante el monto antes mencionado al momento de recibir
su primer requerimiento por escrito, sin necesidad de justificacién, siempre que en el mismo la
Contratante deje constancia de que el monto reclamado se le adeuda por haberse producido
condiciones mencionadas, e indique especificamente cual o cuales de ellas han ocurrido.

La presente Garantia tendra vigencia inclusive, hasta la fecha que sea CIENTO VEINTE (120)
dias posterior al vencimiento del plazo para la presentacion de las ofertas que se haya
estipulado en las Instrucciones a los Oferentes, o el que resulte de prorrogas concedidas por el
Contratante a tales efectos.

Por el presente documento, se invalida la necesidad de toda notificacion al Banco con respecto
de dichas prérrogas. Todo requerimiento relativo a esta Garantia debera ser recibido por el
Banco a mas tardar en la fecha mencionada.
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Fecha: .....ccovvvveeenee. Firmado por €l BANCO ...........uuuuueiiiiiiiiiii e

EI/10S SUSCIIPLO/S: ...ttt e ettt e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e aannn e
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ..........cccccvvvvvvninnns [el Banco]
(DT EeToTe To T a I (=T= |
Ciudad de .....cccoovvvvivnieeennnnns , Provinciade ................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....
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FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.3
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE
OFERTA - SEGURO DE CAUCION ]

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacion correspondiente]
POLIZA DE SEGURO DE CAUCION

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Condiciones Particulares

Péliza N°

.................................................................................. [nombre de la Compaiiia aseguradora], con domicilio
BN e , en su caracter de Fiador Solidario, con renuncia a los beneficios
de excusion y division y con arreglo a las Condiciones Generales que forman parte de esta
Pdliza y a las particulares que se detallan asegura a .........cccceevveeeeeeeeee. [nombre del Contratante], CON
(o (o] To31 1o =] o N , €l pago de hasta lasuma de .........ccccceevveeee. [monto asegurado
en ntimeros y en letras], que resulte adeudarle ..........ccccccvvvvvinnnnnes [nombre del Contratista], cOn domicilio en
........................................................ , por afectacion de la Garantia, que de acuerdo a las bases

de la Licitacion y el Contrato, esta obligado a constituir segin el objeto que se indica en las
Condiciones Generales integrantes de esta Pdliza.

(@] o] 1= (oo [N F= T [ Tod1 =Tl [ ] o OO PPPRPPP

El presente Seguro regira desde la cero hora del dia ...........ccevvveeeeeeenee. hasta la extincién de las
obligaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre.

[Firma y sello de la Aseguradora]

Certificacion notarial de las firmas de 10S OtOrgantes ...........cccuveeiiiiiiieiiiiie e
Ciudad de .....ccocoevvvevniieennnnns , Provinciade ................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20.....

[1] Sélo se utilizaran textos de poéliza aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nacion.
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL
PROPONENTE

FORMULARIO 4.1
DATOS DEL PROPONENTE !

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela, Republica Argentina, [diay mes] de 20....

Nombre legal del OfEreNTE: ... ..o e a e :
_En el caso de ser una APCA, nombre legal de cada miembro: ............ccoeeiiiiiiiiiiiiicicics H
Pais de constitucion actual o previsto del Oferente: ... :
~Afio de constitucion efectivo o previsto del Oferente: ..., i
Domicilio Legal del Oferente, en el pais de CONSHLUCION: .............uuivuiiiiuiiiiiiiiiieri... _
Domicilio Especial, constituido en: .........ccccceeveeeveeeeeennnnnn. [completar lo que corresponda]

BT Lo T o 1= 2o Tox =T = o SRS |

Antigliedad de la sociedad con su denominacion actual: .............ceeveeeeiiiiiiiiiiieee e e e
[Si corresponde, indicar si es continuadora de otra sociedad]

[la UEP/UEM Rafaela completara el Registro que corresponda]

Inscripcion en el Registro Nacional de Industrias de la Construccion de 2 .........cccoovvieeinen.
[la UEP/UEM Rafaela completara el Registro que corresponda]

Caracterizacion del mandato otorgado a favor de los firmantes de la Propuesta y demas
| Representantes Legal y Técnico del Oferente: ...........cccocooiviiiiiiiiiiciicccce |

Informacion sobre el Representante Legal del Oferente
NOMDIE:
D €= ol od T o APPSR
NUmMeros de teléfono Y fax: .........vvvvieiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeiieeveeeeeeeeeeereeee.
| Direccion de correo electronico: ..........ccceecveeivieiiniiic i,
Informacion sobre el Representante Técnico del Oferente
NOMDIE: e
PrOfESION: . ——————
Matricula Profesional: ...........ccoooiiuiiiiiiie e
D1 =T ol od T o PSR
NUmeros de teléfono Y fax: ......ccvvveiiiiiiii e
Direccion de correo electrOniCO: ........c.vvvvvvveeeeeeeiiiiiiiiee e e e e e

[1] Informacion sobre el Oferente y para cada Miembro de una APCA, conforme a la Clausula 11 de las IAO.

[2] Las firmas de otras provincias y/o extranjeras deberan inscribirse en el Registro de Licitadores de la provincia/municipalidad que corresponda (la
UEP/UEM Rafaela en cada caso completara lo que corresponda) sélo en el caso de resultar adjudicatarias, para lo cual dispondran de un plazo de
hasta 30 (treinta) dias corridos, contados a partir de la fecha de recepcion de la Notificaciéon de Adjudicacién. Su incumplimiento las inhabilitara para la
firma del Contrato.
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Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos:

1. En caso de tratarse de una entidad Unica, Convenio Constitutivo o Documentos de
Constitucién de la persona juridica arriba mencionada, conforme a lo previsto en la
Seccion 4 Formulario 4.1.

2. Carta de autorizacion para representar a la persona juridica o APCA arriba indicadas,
de conformidad con la Clausula 11.1(e) Seccién | de las IAO.

3. Para las APCA, Carta de Intencion de crear una entidad de ese género, o Convenio
Constitutivo de la misma, de conformidad con la Clausula 11.2 de la Seccién | de las
IAO.

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente

[ T (o SR ST ] (o £
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ..........cccvveiiiiiiiiiiiiiieiinnnee.
Ciudad de .....ccoeevvvvvvnieiinnnnns , Provinciade ................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL
PROPONENTE

FORMULARIO 4.2
HISTORIAL DE INCUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS M

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacién correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela., Republica Argentina, [diay mes] de 20....

Contratos no cumplidos de conformidad con la Seccién lll. Criterios de Evaluacidon
No se produjo ningun incumplimiento contractual durante el periodo estipulado, de
conformidad con el Sub Factor de la Seccion Ill, Criterios de Evaluacion.

Litigios pendientes de conformidad con la Seccion lll. Criterios de Evaluacion

No existe ningun Litigio pendiente, de conformidad con el Subfactor de la Seccion lll,
Criterios de Evaluacion.
Litigios Pendientes, de conformidad con el Subfactor de la Seccién Ill, Criterios de
Evaluacién, como se indica a continuacion:

| Resultado como

Afio | porcentaje de los Identificacion del Contrato
activos totales

Monto Total del Contrato
(valor actual, equivalente U$S)

Identificacion del Contrato: ........cccceeevevvviienvvnnnen.
Nombre del Contratante: .........ccccceveeeeeeeiiiiiiinnnn,
Direccion del Contratante: ...............ceeecuvrvvvnneenn.
ASUNLO €N diSPULA: ....oovvvieiieiiiiiee e
Identificacion del Contrato: .......cccccceeeeeevviiivvinneee.
Nombre del Contratante: .......ccccceeeveieeeeiiiiiiiininnn,
Direccion del Contratante: ................ceeeevvvvvrenen..
FAXSTU o1 (o JN=T o Io 1151 o]0 ] r= A
Identificacion del Contrato: .......ccccceeeeeeveiicivvinnee.
Nombre del Contratante: ........ccceeeeveiieeeiiiiiiiinnnnn,
Direccion del Contratante: ................cceeevvvvvvenenn.

_ | Asunto en diSputa: .........cccviiiiiniiiicii s
[Marque los casilleros que corresponda y complete la informacion requerida]

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente

[ A TO TSR] U111 ) (o £

[1] Informacion a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL
PROPONENTE

FORMULARIO 4.3
SITUACION FINANCIERA ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela., Republica Argentina, [diay mes] de 20....

Informacién histérica correspondiente a los tres (3) afios
Informacién financiera anteriores a la fecha de apertura

| Aflo 1 | Aflo 2 | Afio 3 | Afio n | Promedio | Coeficiente Medio
~Informacion del Balance
Total del Pasivo (TP)
Total del Activo (TA) _
~Patrimonio Neto (PN) : _ _ _ _ PN
_Activo Corriente (AC)
Pasivo a Corto Plazo (PC)

- Coeficiente TA/TP

- Coeficiente Ac/PC

_ Informacién tomada del Estado de Resultados
Total Ingresos (1)
Utilidades antes de Impuestos (UAI)
Rotaciéon de Activos ' Coeficiente Total
Ingresos / AT

Coeficiente UAITI

 Se adjuntan copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas
relacionadas con éstos y estados de resultados), correspondientes a los ejercicios
requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones:

a) Deben reflejar la situacion financiera del Oferente o del miembro integrante de una
APCA y no de una sociedad matriz u otra perteneciente al mismo grupo.

b) Los estados financieros historicos deben estar auditados por un contador
certificado.

c) Los estados financieros histéricos deben estar completos, incluidas todas las notas
a los estados financieros.

d) Los estados financieros histéricos deben corresponder a periodos contables ya
completados Yy auditados [no se solicitaran ni aceptaran estados financieros de periodos parciales].

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente

T LS ] LS od ] 0

[1] Informacion a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL
PROPONENTE

FORMULARIO 4.4
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS |

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela, Republica Argentina, [diay mes] de 20....

Ubicaci6 D L, Contratant Monto Fecha P ;
icacion enominacion ontratante Contractual Terminacion ersoneria

@  ® - © e (d)

H - Observaciones
Original Final  Original Final

Para completar el cuadro se debera:

1) Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los dltimos
diez (10) afios, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se haya
suscripto el acta de recepcién provisoria.

2) Clasificar las obras que se incluyen en:

(i) Similares y de magnitud técnica equivalente a la obra que se licita.
(i) Otras obras.
3) Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:
(a) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.
(b) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y
demés recursos utilizados.
(c) Direccién y teléfono del Contratante.
(d) Personeria legal del Contratista, mediante indicacion de:
(i) El contratista como empresa individual
(i) El contratista como empresa asociada a una UTE, adjuntando el instrumento
legal de asociacion en el que conste el porcentaje de participacion del oferente
en la misma.
De cada obra el oferente debera presentar los certificados que obren en su poder, extendidos
por el Contratante, que califiqguen su actuacion en la obra.

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[ A To TSR] U 1T ] ) (o £

[1] Informacién a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.

Seccion IV - Formularios de Licitacién 13



FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL
PROPONENTE

FORMULARIO 4.5
FACTURACION ANUAL MEDIA
EN CONSTRUCCION

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela, Republica Argentina, [diay mes] de 20....

Datos de facturaciones anuales s6lo en construccion de los Ultimos 10 afios
Afo Monto y Moneda

Facturacion Anual
Media en
Construccion [

[*] Facturacion Anual Media de Ingresos en Construccioén, calculado como el total de los pagos certificados recibidos por Obras en
progreso o completadas, dividido por el nimero de afios detallado en esta planilla.

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente

EI/10S SUSCIIPLO/S: ..eeeeeeeeeeeee ettt ettt e e e ettt e e e e e e et e e e e e e e bbb e e e e e e ne e

[1] Informacion a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.

Seccion IV - Formularios de Licitacién 14



FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL
PROPONENTE

FORMULARIO 4.6 )
EXPERIENCIA ESPECIFICA
EN CONSTRUCCION

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela, Republica Argentina, [diay mes] de 20....

NUmero de contrato similar:

. Informacién
e de ....... requeridos
Identificacion del Contrato
Fecha de Adjudicacion
Fecha de Terminacion _
Funcion en el Contrato Contratista - Subcontratista
Monto total del Contrato!?! B e B e,
Si es miembro de una APCA o Y B e

subcontratista, especificar la
participacion en el monto total del
contrato.

“Nombre del Contratante:
Direccion:

Ndmeros de teléfono/fax:
Correo electrénico:

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[ Lo TR U E=Td ] ) (o £ P

[1] Informacién a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
[2] Monto actualizado al mesa anteriori a la fecha de apertura de la licitacion, expresada en moneda constante, utilizando indices del INDEC Nivel
General.

Seccion IV - Formularios de Licitacién 15



FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL
PROPONENTE

FORMULARIO 4.7
DESEMPENO EN LOS ULTIMOS
DIEZ ANOS 1

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela, Republica Argentina, [diay mes] de 20....

1 2 : 3 _ 4 5
Nombre del Tipo de trabajos

Monto Certificado en

Nombre del Contratantey - ejecutados y fechas
Proyectoy Pais  Persona de de inicio y Monto del Contrato el lapso dﬁ]lz meses
referencia terminacion

[*]Montos excluidos los Anticipos Financieros y Acopios.
Periodo de tiempo (12 meses) indicado en Columna 5: ...... de .......... de 20...., hasta ....... de ......... de 20....

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPLO/S: ...eeieieeeee ettt ettt e e ettt e e e e e e e e e e e e e e e b be e e e e e nnnnne s

[1] Desempefio como Contratista principal en construccién de Obras. Indicar la mejor facturacion o Certificacion de Obras que el Oferente haya
concretado en doce (12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los dltimos DIEZ (10) afios anteriores al mes anterior a la fecha de Apertura de
la Licitacion, expresada en la moneda constante, utilizando indices del INDEC Nivel General.

Seccion IV - Formularios de Licitacién 16



FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL
PROPONENTE

FORMULARIO 4.8 )
OBRAS EN EJECUCION,
ADJUDICADAS O PREADJUDICADAS ™M

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela, Republica Argentina, [diay mes] de 20....

(2]
1 2 3 7 4 | | 6
Datos del Tipo de trabajos Plazo pendiente
Contratante y y fechas de Monto del Mo_?_to d.e, al cierre mes Monto
ersona a quien inicio y Contrato Certificacion —, verior a fecha pendiente
P contactar terminacion pendiente [*] de Apertura anualizado [*]

TOTAL

[¥]Sin acopios ni anticipos.
[**] Si el plazo pendiente fuera inferior a un afio, el monto pendiente seré anualizado.

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...eteeiiiie ittt ettt e e e e ettt e e e e e e sttt e e e e e e e nnbbbe e e e e e nnnbnee s

[1] Informacion a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
[2] Detalle de las obras en ejecucion, adjudicadas y preadjudicadas, incluyendo fechas previstas de terminacién y monto pendiente de certificacion al
cierre del mes anterior a la fecha de Apertura de la Licitacion.

Seccion IV - Formularios de Licitacién 17



FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA

Metodologia de Ejecucion de la Obra y
Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.1
DESCRIPCION DE LOS PROCESOS
DE EJECUCION DE LA OBRA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela, Republica Argentina, [diay mes] de 20....

Rubro/item/Actividad : Descripcion
Ne Titulo _ Resumen Capitulo/Parrafo
1.1
1 12
13
2.1
2 22
2.3
-~ nl
n  n2
- n3

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPLO/S: ...eeeeiieeeeeiiet ettt ettt e e e e e e et e e e e e e e et e e e e e e e n e e e e e e nne s
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA

Metodologia de Ejecucion de la Obra y
Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.2
ORGANIZACION DEL SITIO
DE LA OBRA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela, Republica Argentina, [diay mes] de 20....

Rubro/item/Actividad : Descripcion
N Titulo ! Resumen Capitulo/Péarrafo
1 Obrador
11
12
1.3
1n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[ A To TSR] U111 ) (o £

Seccion IV - Formularios de Licitacién 19



FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA

Metodologia de Ejecucion de la Obra y
Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.3
FRENTES DE TRABAJO

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacién correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela, Republica Argentina, [diay mes] de 20....

Organizacion de los distintos frentes de trabajo
[descripcion]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...eteeiiiieeiiiete ettt ettt e e e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e e be e e e e e nnnene s
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA

Metodologia de Ejecucion de la Obra y
Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.4 )
ORGANIGRAMA DE CONDUCCION
DE LA OBRA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela, Republica Argentina, [diay mes] de 20....

Estructura Organizacional

Nominacion e Interrelaciéon de Puestos Clave
[esquema]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[ T (o SR U ST ] (o £
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA

Metodologia de Ejecucion de la Obra y
Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.5.a
PERSONAL CLAVE

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacién correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela, Republica Argentina, [diay mes] de 20....

1 'Cargo
| Nombre |
2 Cargo
Nombre
3 'Cargo
: Nombre
4 Cargo
~ Nombre

[Los Oferentes deben suministrar los cargos y nombres de las personas calificadas propuestas. La informacion sobre la experiencia
de cada candidato debera suministrarse utilizando el Formulario 5.5.b.]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPLO/S: ...eteeeiieeeiiie ettt e e e ettt e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e nnnnnne s
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA

Metodologia de Ejecucion de la Obra y
Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.5.b
CURRICULUM VITAE
DEL PERSONAL CLAVE

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela, Republica Argentina, [diay mes] de 20....

Cargo: 7
Informacién  Nombre: - Fecha de nacimiento:
Personal Calificaciones profesionales:
'_ Nombre del Empleador:
Domicilio del Empleador:
Empleo p i -
Actual Teléfono: Contacto (gerente/encargado de personal):
Fax: Direccion de Correo electrénico:
- Cargo: Afos de antigiiedad con el empleador actual:
Desde =~ Hasta Empresa / Proyecto / Cargo / Experiencia técnica y de direccion relevante

[Indicar la experiencia técnica y de direccion especifica que resulte relevante para el Proyecto.]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[ T (o SR U ST ] (o £
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA

Metodologia de Ejecucion de la Obra y
Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.6
EQUIPOS CLAVE '

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacién correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela, Republica Argentina, [diay mes] de 20....

Equipo:
Informacién  Nombre del Fabricante: Modelo y potencia:
sobre el
Equipo Capacidad: Afio de fabricacion:
Estado Ubicacion Actual:
actual del
Equipo Detalle de compromisos vigentes:
Origen del [Indicar el Origen del Equipo]
Equipo CIPropio Halquilado [tomado en leasing [fabricado especialmente

[La informacién que sigue debera omitirse si los equipos son de propiedad del Oferente.]
Nombre del Propietario:
Propietario Domicilio del Propietario:

Actual Teléfono: Nombre y cargo de la persona de Contacto:
i Fax: E-Mail:
Acuerdos [Detallar los acuerdos de alquiler/leasing/fabricacion especifica del Proyecto]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[ T (o SR U ST ] (o £

[1] Se debera preparar un Formulario separado por cada equipo que figure en la lista de Equipos o por cada Equipo alternativo que el Oferente
proponga.

Seccion IV - Formularios de Licitacién 24



FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA

Metodologia de Ejecucion de la Obra 'y
Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.7
DATOS GARANTIZADOS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela, Republica Argentina, [diay mes] de 20....

N° Designacion _ Observaciones

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPIO/S: ...eteeiiiie e i ittt ettt e e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e e e e e e e e nnnene s

[1] Este documento no constituye exactamente un Formulario. Los Datos Garantizados se presentaran en notas de los proveedores rotuladas, o
folletos firmados y en formatos variables, debido a que la variacién de materiales, equipos, elementos de construccion, etc., no permitiria su
sistematizacion.

Seccion IV - Formularios de Licitacién 25



FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA

Metodologia de Ejecucion de la Obra y
Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.8
SISTEMA CONSTRUCTIVO 1!

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacién correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela, Republica Argentina, [diay mes] de 20....

Rubro/item/Actividad Descripcion
N° Titulo Resumen Capitulo/Parrafo

_ 11

1 12
1.3

_ |21
2 22

23
n.1

~n n2

| n3 |

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[ T (o SR U ST ] (o £

[1] Los sistemas constructivos estan definidos por las Especificaciones Técnicas. Soélo se utilizara este Formulario si el sistema constructivo no esta
definido o se admiten Alternativas Técnicas.
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA

Metodologia de Ejecucion de la Obra y
Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.9
LICENCIAS PARA EL USO
DE SISTEMAS PATENTADOS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela, Republica Argentina, [diay mes] de 20....

'[Este documento no constituye exactamente un Formulario. Se presentara, si corresponde, la Nota del titular del Sistema
Patentado.]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[ T (o SR U ST ] (o £
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Referencia: Licitacion Publica Nacional N°

FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.1
PLAN DE TRABAJOS Y
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

[Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]

A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela, Republica Argentina, [diay mes] de 20....

RUBRO PLAZO DE OBRA!!
% PERIODOS
N° - Descripcién $
Inc Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n
% $ % $
1 :Rubrol % -$ - 24 L cR— — — — —_— _—
YRubro1 YRubro1
% $ % $ % $
:2 :Rubro2 % :$ - e ;7 J— —- — —_— _—
>Rubro 2  >Rubro 2 - YRubro 2
% % % % %
3 Rubro3 % - $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 $ 0 $ ——-
> Rubro 3 YRubro 3 - YRubro 3 : YRubro 3 : X Rubro 3
% $ % $ % $
i4 i Rubro 4 % 9% — 0 I . — —_— _—
- ZRUbrO 4 H ZRUbrO 4 - ZRUbrO 4 B .
% % % %
5 | Rubro5 % $ -—-- -—-- > $ . $ 0 $ > $ -—-- -—--
| XRubro 5| ¥Rubro 5 | ¥Rubro 5
% $ % $
6 Rubro 6 % $ —— —— —— 0 0 —— ———
- 2Rubro 6 ¥Rubro 6 = YRubro 6
% $ % $
-7 ‘Rubro7 % - $ ——— ———- — : - ———- ——— ———-
’ >Rubro 7 XRubro 7
% $ % $ % $
8 Rubro8 % :$ ——— ———- ———- : : ———-
’ >Rubro 8 >Rubro 8 ZRu_bro 8 )
% $ % $ % $ % $ % $
:n :Rubron % -$ ——— ———- — : : : : — - : -
’ >Rubron  >Rubron : YRubron : >Rubron :>Rubron
o s o s o s o s o s w s % s % s
. > % Rubros [ o [ i H H H H i H H H H ER— i i H H
Parcialimes 100% $ YRubros  YRubros YRubros - YRubros YRubros YRubros YRubros YRubros
/Mes 1 / Mes 2 / Mes 3 / Mes 4 / Mes 5 / Mes 6 / Mes 7 / Mes n
% $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $
Z % Rubros 100% $ > Rubros : »Rubros . YRubros - »Rubros - XRubros ZRubros ZRUbros ZRinros
Acumulados/mes /Mes 1  Anterior Anterior - Anterior Anterior Anterior Anterior Anterior
+Mes2 +Mes3 - +Mes4 +Mesb + Mes 6 +Mes7  +Mesn

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[ T (o SR U ST ] (o £

[1] Sila UEM/UEP tuviera una fecha clave para la ejecucién parcial o total de un rubro debera indicarlo expresamente en este Formulario.
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.2
PLAN DE ADQUISICIONES
PLAN DE ACOPIOS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela, Republica Argentina, [diay mes] de 20....

ADQUISICION | PLAZO DE OBRA
RUBRO PERIODOS
Mes 5 : Mes 6 : Mes 7 : Mes n

N° Descripcién % Inc.  Mes1 Mes 2
%

Material 1 - % -—-- -—- -— -—-- -—- -— -—-
1 ° Rubro 1
. %
2 Material2 % -—- > -—- -—- -—- -—- -—- -—-
RUbro 2 ................................................
% %
3 Elemento 1 (y —— —— ——— —— —— ———
? Rubro 3 Rubro 3
. %
Equipo 1 % -——- - - -—-- - - -
4 - q p - 0 - RUbrO 4 -
. %
Equipo 2 % -—- -—- -—- -—- -—- -—- -—-
5 quip 0 Rubro 5

in {Equipon % R i R

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPLO/S: ...ttt e ettt ettt e e ettt e e e e e e e et e e e e e e e be e e e e e annnne s

[1] El Oferente debera presentar el Plan de Adquisiciones y, si correspondiera, el Plan de Acopio de su Propuesta, conforme la descripcién
realizada en su Metodologia de Ejecucion de Obra y Plan de Trabajo.
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.3 )
PLAN DE INCORPORACION
DEL PERSONAL ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela, Republica Argentina, [diay mes] de 20....

PERSONAL PLAZO DE OBRA
_ RUBRO _ PERIODOS i
N° Descripcion Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n

S 00k WODN PP

Cuadrillal | - 1 e e Bt e e e
Cuadrilla 2 2 - ----
Cuadrilad - - 3 e e D D B
Cuadrilla 4 4
Cuadrila5 - e 5 e B B B
Cuadrilla n n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPLO/S: ...ttt ettt e e ettt e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e

[1] El Oferente debera presentar el Plan de Incorporacion del Personal de su Propuesta, conforme la descripcion realizada en su Metodologia de
Ejecucion de Obra y Plan de Trabajo.
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.4 )
PLAN DE INCORPORACION
DE LOS EQUIPOS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela, Republica Argentina, [diay mes] de 20....

EQUIPOS _ PLAZO DE OBRA
RUBRO PERIODOS
|N°| Descripcion = Mes1l | Mes2 @ Mes3 = Mes4 @ Mes5 Mes6 & Mes7 | Mesn
Equipo 1 1
Equipo2 - 2 e e T T T
Equipo 3 3

Equipo4 - - e 4 T e
Equipo5 | - | - | 5 | e e e
Equipo n n

S O, WN PP

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
A TO TSR] U E=Td ] ) (o £ P

[1] El Oferente debera presentar el Plan de Incorporacién de Equipos Mecanicos de su Propuesta, conforme la descripcion realizada en su
Metodologia de Ejecucion de Obra y Plan de Trabajo.
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.5 )
PLAN DE INCORPORACION
DE LOS SUBCONTRATOS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela, Republica Argentina, [diay mes] de 20....

SUBCONTRATO PLAZO DE OBRA
~ RUBRO _ PERIODOS
N° Descripcion Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes4 = Mes5 = Mesb6 Mes7 ~ Mesn
1 Subcontrato 1 1 e e e T T B B
|2 Subcontrato 2 | ---- | 2 | — | — | = | = | -
3 Subcontrato 3 3
4 Subcontrato 4 ~ ---- - e 4 e Tl T
5 Subcontrato 5 5
n Subcontrato n n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...eeeeeiieeeieiet ettt ettt e e e ettt e e e e e e e et e e e e e e et e e e e e e ene s

[1] El Oferente deberd presentar el Plan de Incorporaciéon de los Subcontratos, si correspondiera, conforme la descripcion realizada en su
Metodologia de Ejecucion de Obra y Plan de Trabajo.
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FORMULARIO 6.6
PROPUESTA TECNICA

PLAN DE GESTION AMBIENTAL

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela, Republica Argentina, [diay mes] de 20....

[En este espacio el Oferente debera presentar el Plan de Gestién Ambiental con los alcances indicados a continuacion.]

Conceptualmente, un Plan de Gestion Ambiental es un instrumento operativo que contiene el
conjunto de medidas ambientales a aplicar durante la ejecucién de un Proyecto en funcién de
los resultados del diagndstico y la identificacion de impactos y riesgos ambientales, que se
realiza durante la formulacién del Proyecto Ejecutivo Integral.

OBJETIVO

Los objetivos generales de este plan son:

- Mitigar, minimizar y/o corregir los impactos identificados.

- Prevenir potenciales impactos no identificados.

- Permitir una integracion armoénica de las obras con el sistema ambiental preexistente en
la fase constructiva.

CONTENIDOS DEL PLAN DE GESTION

El Plan de Gestion Ambiental incluira los siguientes apartados:

a) Medidas de mitigacion a implementar como respuesta a los impactos negativos
detectados en la Evaluacion Ambiental del Proyecto.

b) Planes de contingencia para actuar ante emergencias ambientales.

c) Operatoria a seguir ante accidentes de terceros (poblacion por fuera del personal de
obra)

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
A To TR U 1T ] ) (o £ P
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FORMULARIO 7
PROPUESTA TECNICA

DECLARACION JURADA DE
CONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela, Republica Argentina, [diay mes] de 20....

NOSOLIOS, [NOMDIE eI OFEIENTE] +u.vvurenerneeaneeueeaeesaeeaneseaesan st eaa et ssaa et easeaseassassnssnseansernsrsnsrsnrernsees ,
declaramos que conocemos:

a) La totalidad de la documentacioén que integran los Pliegos de Bases y Condiciones y
los Documentos del Proyecto a Licitar.

b) El Sitio donde se realizaran las Obras y las particularidades de la misma, porque
hemos inspeccionado las construcciones existentes, los obstaculos sobre nivel, el
suelo, subsuelo y la posicibn de las napas freaticas y todas las informaciones
necesarias para la correcta ejecucion de la Obra, incluyendo las condiciones climaticas
zonales, lluvias, vientos, asi como todos los otros datos que puedan influir en el ritmo y
duracién de los trabajos.

c) Las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la localidad y
todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

d) El Documento Ambiental correspondiente al barrio cuyas obras se ejecutan. [

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[ A To TSRS U E=T ] ) (o £

[1] ElI Documento de la Consulta Publica se encuentra a disposicion de los Oferentes para su consulta en las oficinas de la UEP/UEM que
corresponda.
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FORMULARIO 8
PROPUESTA TECNICA

DECLARACION DE ORIGEN
DE LOS BIENES

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela, Republica Argentina, [diay mes] de 20....

NOSOIIOS, [NOMDIE UEI OfEIENME] +.vvustssenssnetneeneenetaeenseneeseeaseaeese et esssssa et ssnssnssnssnsenseneensraeeseensenessastnssnssnns ,
declaramos que :

a) El origen de la totalidad de los materiales, bienes, equipos, elementos de construccion
y servicios a utilizar para la ejecucion de la Obra y el Contrato , conforme lo estipulado
en la Clausula 5 de la Seccion | Instrucciones a los Oferentes, son elegibles:

Detalle: ....ooovviieiiiee e, [nombre y/o descripcion de los materiales, bienes, equipos y servicios]
es/son de origen: ......................................................... [nombre del/de los pais/es de origen].

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ..eeeeiieee ettt e e e ettt e e e e e e et e e e e e e e e e e e e ennrnees
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FORMULARIO 9
PROPUESTA TECNICA

FORMULARIO 9.1
ANALISIS DE PRECIOS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela, Republica Argentina, [diay mes] de 20....

item: Unidad:
Designacién: Rendimiento:
Mes de Origen:

A. MATERIALES A INCORPORAR EN LA OBRA E INSUMOS

Material Cantidad Costo Unitario Costo
[
Costo total de los materiales por unidad | 0

[*] Los costos de los materiales seran los indicados en la planilla: Planilla de Costo de Materiales e Insumos s/Formulario 9.3

B. EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION

Designacion _ Cantidad Costo Horario
]
Costo Total horario del Equipo' Q)
Costo del Equipo por unidad de item | (I = (1) / Rendimiento Equipo

[**]Los costos de los equipos seran los indicados en la planilla: Planilla de Costo de Equipos s/Formulario 9.4

C. MANO DE OBRA

Categoria Cantidad Costo Unitario Costo
Oficial especial [
Oficial
Medio oficial
Ayudante
Costo Horario de la mano de obra (2)
Costo de mano de obra por unidad de item (I = (2) / Rendimiento de Mano de Obra

[***]El costo hdrario sera el que se obtiene de la planilla: Planilla de Costo de Mano de Obra s/Formulario 9.2

COSTO TOTAL DEL iTEM: (1V) = (1) + (I) + (111
PRECIO: (V) = (IV) X Coeficiente Resumen s/Formulario 9.5

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
T LSS U L] ] o 0 £
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FORMULARIO 9
ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.2
PLANILLA DE COSTO DE MANO DE OBRA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el niimero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela, Republica Argentina, [diay mes] de 20....

Categoria Salario Asistencia Costo Carga Seguro PARCIAL Plus por Justificacion del TOTAL
Bésico Perfecta Directo Social Productividad plus por
productividad
% (2) % (4) % (4)
[$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h]
@ @ 3 4 5 (6) (7) = (4)+(5)+(6) (8 C) (10)=(8)+(7)

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
L0 LR U L= o] ] ) (o )
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FORMULARIO 9
ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.3
PLANILLA DE COSTO DE MATERIALES E INSUMOS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela, Republica Argentina, [diay mes] de 20....

N° Material Origen Distancia Unidad Costo Unitario Coston Costo Transporte . Costo en Obra Pérdidas Costo con Pérdidas
orden Transporte Origen
[km] [U] [$/U x km] [$/U] [$/U] [$/U] [%] [$/U]
@ @ 3 4 (5) (6) (] (8) = (6)+(4) (9) = (7)+(8) (10) (11) = (9)x(10)/100

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
T o SR U LT ] (£
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FORMULARIO 9
ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.4
PLANILLA DE COSTO DE EQUIPOS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N°......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela, Republica Argentina, [diay mes] de 20....

Costo Amortizacion e

N° ; L . Costo Valor Vida Uso Intereses Reparaciones Combustibles . Comb. Costo
Designacion - Potencia . " i Lubricantes horario
orden Actual Residual Util Anual y Repuestos . Precio y Lubr.
Amort. Intereses Suma Tipo ")+ Consumo Costo TOTAL
[$] [$] [h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/1t] [It/hxHP] [$/h] _ [$/h] [$/h]
1 2 (C)] (5)= (6) ™ (8 (1] 9 2l (10= (11)=..%(10) (12) (13) (14) (15) = (16) = @1n= (18) =
L %(4) _ _ @+ _ _ _ (B3)+AD*+E)  L(15)  (15+16) (17)+(10)+(11)

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPLO/S: ...etteeeiie e e ettt ettt e e e ettt e e e e s ettt e e e e e e e b e e e e e e nnnnees
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FORMULARIO 9
ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.5
COEFICIENTE RESUMEN [

El célculo se desarrollara de acuerdo al siguiente esquema:

COSTO NETO TOTAL: 1= e, $
GASTOS INDIRECTOS: (.....% de ) = s $
GASTOS GENERALES: (.....% de 1) TR $
BENEFICIO: (.....% de 1) IV = s $
SUBTOTAL: (I + Il + Il + IV) V=, $
COSTO FINANCIERO: (.....% de V) VI= o, $
TOTAL: (V+ VI) V=, $
IVA: (.....% de VII) VIE= v, $
PRECIO DEL {TEM: (VII + VIII) NET. $
COEFICIENTE RESUMEN: YA $

[1] En caso de ser necesario, el Contratante podra requerir del oferente la apertura y justificacion del porcentaje fijado para los Gastos Generales y
Gastos Indirectos de Obra.
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FORMULARIO 10
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACION FINANCIERA

FORMULARIO 10.1
CURVA DE INVERSIONES
DE LA OBRAM!

Referencia: Licitacion Publica Nacional N°©
A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela, Republica Argentina, [diay mes] de 20....

[Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]

PLAZO DE OBRA

MONTOS $ -
RN Mes1l Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes n
Monto total
Contrato
$
$
$ Acumulado
Acumulado Mes 7
$ Acumulado
Acumulado Mes 6
$ Acumulado Mes 5
Acumulado Mes 4
$ Acumulado Mes 3
Mes 2
Mes 1
$0
Monto Monto $ Monto $ Monto $ Monto $ Monto $ Monto $ Monto $
mensual Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes n
Monto $ Monto $ Monto $ Mes Monto$ Mes Monto$ Mes Monto $ Mes Monto $ Mes Monto $
Anterior + Anterior + Anterior + Anterior + Anterior + Mes Anterior
acumulado Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 + Mes n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ..t e ittt e e et e et e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e annnne s

[1] EI Oferente debera representar en este Formulario la Curva de Inversiones resultante, consistente con las inversiones que resulten del Plan de
Trabajo y Actividades de su Propuesta Técnica y si correspondiera, con los Regimenes de Anticipo Financiero y Acopios de Materiales, Bienes,
Equipos y Elementos de Construccién acopiables.
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FORMULARIO 10
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACION FINANCIERA

FORMULARIO 10.2
FLUJO DE CAJA CONTRACTUAL
PRO-FORMA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacién correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela, Republica Argentina, [diay mes] de 20....

Mesl Mes2 | Mes3  Mes4 | Mes5 | Mesn

1. * Efectivo recibido
1.1 ~ Del Contratante [1]
1.2 - De fuentes adicionales [2]
1.2.1  Nuevos préstamos a corto plazo
-1.2.2  Nuevas obligaciones de largo plazo
1.2.3  Venta de activos corrientes
1.24 Otros
1.3 | SUBTOTAL EFECTIVO RECIBIDO |
2. - Gastos
2.1 - De Operaciones - Contrato Especifico[s]

2.1.1  De Obrador y Movilizacion
2.1.1.1  Materiales
2.1.1.2 Mano de Obra
2.1.1.3  Equipos
-2.1.1.4  Subcontratos
2.1.1.5 Proveedores

2116 Ser\_/!cios (energia, agua, teléfonos,
- movilidad, etc.)
2.1.1.7 Otros

SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS

22 (Contrato Especifico)
:2.3 . Efectivo adicional gastado . -
231 De préstamos a corto plazo
2.3.2 ' De obligaciones a largo pazo
2.3.3 Otros [4]
2.4 | SUBTOTAL EFECTIVO GASTADO | \ | \ | |
3. | FLUJO DE CAJA NETO | \ | \ | |
4. [ SALDO DE CAJA | | | | | |

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente

EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...etteeeiee e ittt ettt e e e ettt e e e e e s e et e e e e e e et e e e e e e nnnnne s
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .........ccccvvvvvvvvviveiveeiieeeieenee,
Ciudad de ........ccoevvvvvvvnneennn , Provinciade ................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20

[1] Acorde con la Curva de Inversiones y la Forma de Pago, establecida en este Pliego.

[2] Explicar mediante Notas las fuentes y principales caracteristicas.

[3] Acorde con el Plan de Trabajo, la Planilla de Precios Cotizados y los Andlisis de Precios.
[4] Explicar mediante Notas.
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FORMULARIO 10
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACION FINANCIERA

FORMULARIO 10.3

RECURSOS FINANCIEROS PARA
LA EJECUCION DEL CONTRATO
CAPITAL OPERATIVO ]

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela, Republica Argentina, [diay mes] de 20....

Fuente de Financiamiento Monto

rpownNPE

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

EI/10S SUSCIIPLO/S: ...etieeiiie e ittt e e e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e e bbb e e e e e e nnnnne s
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .........ccccvvvvvvviiiviveeiieevieenee,
(O410]o F=To o [ , Provincia de ................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....

[1] EI Oferente debera especificar las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, lineas de crédito u otros medios financieros
libres de otros compromisos contractuales, que se encuentren disponibles para cumplir con las exigencias de flujo de caja total para la construccion
de la Obra objeto del Contrato.
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FORMULARIO 11
TRABAJOS POR DIA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Municipal Rafaela, Republica Argentina, [diay mes] de 20....

PRECIO
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRECIO TOTAL
7 7 Unidad ~ ltem Rubro
1 Mano de Obra ‘ |
11 item1 A B C (Bxc) >Mems
12 item2
2 Materiales |
21  itemn 2 ftems
2.2
3. Equipo .
31 itemn+m 2 ftems
3.2
SUBTOTAL Y Rubros [1+2+3+ n] =
PORCENTAJE 12 % (X Rubros) =
TOTAL (sin impuestos) 2. Rubros + % (2 Rubros) =

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[ Lo TSRS U E=Td ] ) (o £ P

[1] Conforme a lo estipulado en las Clausula 13.6 de las CG.
[2] Porcentaje que debera indicar el Oferente y que debe cubrir los Gastos Generales de Empresa e Indirectos de Obra y otros cargos del Oferente.
Los Trabajos por Dia se incluyen en la Evaluacion de las Ofertas.
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SECCION V
PAISES ELEGIBLES
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SECCION V. PAISES ELEGIBLES

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construccion de obras y la prestacion de

servicios en adquisiciones financiadas por el Banco!

1

1. PAISES MIEMBROS CUANDO EL FINANCIAMIENTO PROVENGA DEL BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO

(@)

(b)

Paises Prestatarios:

(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica,
México, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perd, Republica Dominicana,
Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

Paises no Prestatarios:

()  Alemania, Austria, Bélgica, Canada, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Espafia,
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japén, Noruega, Paises
Bajos, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, Republica Popular China,
Suecia y Suiza.

2. CRITERIOS PARA DETERMINAR NACIONALIDAD Y EL PAIS DE ORIGEN DE LOS
BIENES Y SERVICIOS

Para efectuar la determinacion sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos
elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el pais de origen de
los bienes y servicios, se utilizaran los siguientes criterios:

A. NACIONALIDAD

(@)

(b)

Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si el o ella
satisface uno de los siguientes requisitos:

(i) esciudadano de un pais miembro; o

(i)  ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente “bona fide” y
esta legalmente autorizado para trabajar en dicho pais.

Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos siguientes

requisitos:

() estd legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un pais
miembro del Banco; y

(i)  mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de
individuos o firmas de paises miembros del Banco.

Todos los socios de una asociacién en participacion, consorcio o asociacion (APCA) con
responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con
los requisitos arriba establecidos.

[1] Las referencias en estos documentos al Banco incluyen tanto al BID, el FOMIN, y como a cualquier fondo administrado por el Banco.
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B. ORIGEN DE LOS BIENES

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados,
cosechados o producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo
comercialmente reconocido cuyas caracteristicas basicas, su funcién o propésito de uso
son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un
tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la
interconexion, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiacion si el
ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un pais miembro. Cuando el bien
es una combinacién de varios bienes individuales que normalmente se empacan y
venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del
pais en donde éste fue empacado y embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinacién del origen de los bienes identificados como “hecho en la
Unién Europea”, estos seran elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente
pais especifico de la Unién Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la
firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el
origen de los mismos.

C. ORIGEN DE LOS SERVICIOS

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los
servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se
aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte,
aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construccién y a los
servicios de consultoria.
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SECCION VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS

1. MEMORIA DE LAS OBRAS
Las obras a presupuestar contemplan los siguientes items:

e Contratacion de provision de materiales, mano de obra y equipos para la
construccion de corddn cuneta y estabilizado de ripio en el Barrio “ Virgen del
Rosario”, Ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, segun plano de proyecto
que integra el presente pliego, con el siguiente detalle:

Construccion de corddn cuneta y bocacalles de hormigén de 0,15 m de espesor, y carpeta
estabilizada granular de suelo-ripio-cal de 12,5 cm de espesor, que se construird sobre una
subrasante de suelo natural compactado, con anchos de calzada variables previamente
definidos, que se unird en algunos casos al pavimento existente, y de la obra de
saneamiento hidraulico consistente en desaglies pluviales entubados de diferentes
didmetros, que aportan los excedentes al canal principal a cielo abierto, ya existente.
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NORMATIVA TECNICA

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto la conformacién de un marco general
tendiente a garantizar calidad en todos y cada uno de los trabajos que se ejecuten dentro del
Programa.

Con ese fin, se mencionan algunas de las Normas y Leyes que han sido tomadas como base
para la redaccion del presente pliego y que deberan ser respetadas por el Contratista para la
provisién de materiales y ejecucion de los trabajos.

= CIRSOC

= Normas IRAM

= Normas ISO

= Normas técnicas de GAS DEL ESTADO

= Nuevas normas técnicas aprobadas por ENARGAS (Ente Nacional Regulador del
Gas)

» Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de las Empresas Prestatarias
de Servicios Publicos Provinciales

= Normas técnicas de Direccién Nacional de Vialidad
= Leyes Provinciales de Obras Publicas
= Ordenanzas Municipales vigentes en el sitio de emplazamiento de las obras

= Estandares minimos de calidad para viviendas de interés social del Ministerio de
Planificacion Federal, Inversion Pulblica y Servicios, Subsecretaria de Desarrollo
Urbano y Vivienda, en todo lo que no contradiga a las presentes especificaciones.

La no mencién expresa en el presente pliego de una normativa en particular como referencia de
patron de exigencia técnica para la ejecucion de un trabajo, no exime al Contratista de adoptar y
explicitar bajo que normativa técnica desarrollara dicho trabajo, la cual no podra estar refiida con
la regla del arte ni con la finalidad del mismo.

La materializacién de las tareas indicadas que conforman el objeto de la presente licitacion,
como también las indicaciones mencionadas en cada uno de los capitulos del presente pliego
deberdn cumplimentar las prescripciones establecidas en el Decreto 911/96 en materia de
Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccion, aunque no estén taxativamente
referenciados en el mismo.

Durante la ejecucion de trabajos se puede presentar una gama de potenciales impactos
negativos que afectaran a la poblacion residente, sus viviendas y sus desplazamientos
cotidianos, debiendo el Contratista prevenir o mitigar dichos impactos.

Los impactos pueden tener su causa en las propias condiciones ambientales de los barrios, en
accidentes o imprevistos. Debido a la gran variedad de proyectos, se hace dificultosa la tarea de
contemplar todos y cada uno de los problemas ambientales que se presentaran durante la
ejecucion de obras, sin embargo, es posible identificar los casos mas frecuentes.

Previo al acta de inicio de obra, la empresa adjudicataria debera presentar un informe sobre las
medidas de mitigacion que estima necesario tomar en el transcurso de la ejecucion de obras,
utilizando como referencia el listado aqui consignado, mas todas aquellas medidas que la
empresa considere necesarias.
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PRINCIPALES IMPACTOS
AMBIENTALES NEGATIVOS

A fin de proponer las medidas ambientales pertinentes, la empresa debera considerar, entre
otros, los siguientes impactos negativos:

= Alteracion del sistema de drenaje existente, tanto natural como artificial.

= Incremento temporal de la erosién y sedimentacién por movimientos
de tierra (excavaciones, zanjas, rellenos, etc.)

= Inestabilidad de taludes.

= Peligro de accidentes en la zona por zanjas no cubiertas
y movimiento de suelos.

= Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial.

= Contaminacion de suelo, agua y aire en obradores.

= Alteracion provocada por explotacion de aridos y extraccion de suelos
para la obra.

= Afectacion a la accesibilidad de vehiculos y peatones por el corte de vias
de circulacién y ejecucion de desvios.

= Contaminacién acustica generada por maquinaria vial.

= Afectacién de napas freaticas.

= Retiro de cobertura vegetal y afectacion del arbolado urbano.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

Y PREVENCION AMBIENTAL
DURANTE LA CONSTRUCCION
DE OBRAS

Sefializacion y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, plantaciones
nuevas, monticulos de material de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc., de
manera de advertir y proteger a la poblacién.

Sefializacion de desvios.

Coordinacion de los frentes de obra a los efectos de no alterar la accesibilidad a
viviendas y equipamientos.

Control de la disposicion del material extraido durante zanjeo a fin de no bloquear o
alterar la accesibilidad a viviendas y veredas.

Sefializacion diurna y nocturna (peatonal y vehicular).

Control de los movimientos de maquinarias en el frente de obras y en obradores.
Control de emisién de polvos y ruidos.

Control de la estabilidad de lineas eléctricas preexistentes.

Cuidados especiales sobre derrames de aceites u otros compuestos quimicos
provenientes de maquinaria.

Control de extensiones o instalaciones eléctricas.
Estructuras temporarias de desagues para evitar anegamientos.
Control de pendientes y taludes.

Control del estado de taludes en cruce de arroyos o cauces y, si correspondiese,
ordenar tareas adicionales de proteccion.

Cobertura del material removido, arenas, etc., para evitar voladura de polvos.
Apertura de zanjas por tramos.

Identificacion de las areas donde se produciran las extracciones de suelos para
rellenos, tratando de que no se generen cavas que impliquen problemas de
seguridad o estancamientos de agua en los sectores de préstamo.

Verificar que la disposicion final de escombros y materiales excedentes se realice
en sitios habilitados para tal fin.

En los casos que sea necesario eliminar cobertura vegetal u espacios verdes de
interés comunal se tendra que contar con la aprobacién del organismo pertinente
en base a la presentacion de un esquema de desmonte.

Recomposicion de las areas que hayan sufrido degradacién por la realizacién de
las obras (por ej. emparejado de tierras removidas, restitucién de cubierta vegetal
en taludes).

Restitucion de condiciones previas a la intervencion de maquinaria pesada o a la
instalacién de campamentos u otros lugares de operacion, en especial, si han sido
afectadas veredas, calles o infraestructura preexistente.

Control en la limpieza final de obra y de las areas utilizadas para estacionamiento
de maquinaria, areas de acopio de material, etc.
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= En los proyectos de consolidacion se determinardn los casos en los que sea
necesario restringir las operaciones a maquinas de menor potencia y tamafio,
apelando a una tecnologia mano de obra intensiva para los sectores de dificultosa
accesibilidad o que impliquen riesgos ciertos para la poblacion.

= El personal de la empresa con responsabilidades en obra debera estar en
conocimiento de los alcances del Programa, y, en particular, de los aspectos
ambientales y sociales de cada barrio.
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CAPITULO |

A. OBRAS ESPECIFICAS

RUBRO A.01. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
RUBRO A.02. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED
RUBRO A.03. SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES

RUBRO A.04. CONEXION DOMICILIARIA DE CLOACA A RED

1. Canferias de distribucion
1.1. Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

El Contratista debera realizar e interpretar un estudio de suelos para determinar la necesidad
de entibamientos o tablestacados, apuntalamientos, desagote, depresion de napa u otras
medidas a adoptar para la proteccién de los trabajadores; asimismo, deberd evaluar la
influencia de estructuras adyacentes, instalaciones, calzadas, etc. y la minimizacién de los
riesgos de derrumbamiento y hundimiento del suelo durante la excavacién e instalacion de
los cafios, para lo que deberd proveer, instalar y mantener todos los sistemas de sostén y
enmaderamiento de los laterales de la excavacion.

Las obras se construiran con las excavaciones en seco. Si no existiesen previsiones en el
proyecto, o las mismas fueran insuficientes, el Contratista adoptara un sistema de bombeo u
otro método aprobado de desagote o depresién de napa que resulte suficientemente efectivo
para la eliminacion de aguas subterraneas, drenaje o depresién de napa. Para la defensa
contra avenidas de aguas superficiales el Contratista construira ataguias, tajamares o
terraplenes segln sea conveniente, previa aprobacion de la Inspeccion.

Toda agua debera ser canalizada fuera del sitio mediante métodos que determine el
Contratista, previamente autorizados por la Inspeccion, y que no afecten a terceros, siendo
responsabilidad de éste los dafios que se produjeren.

Salvo que el resultado del andlisis del estudio de suelos indique que se deba utilizar otro
método o que en el presente se especifique de otra manera, la excavacién de zanjas para
cafierias y servicios se realizara a cielo abierto. El ancho de las zanjas a reconocer en la
certificacion serd el indicado en los Planos de Proyecto segun los didmetros de las cafierias
a instalar o de acuerdo con la siguiente tabla:

DIAMETROS Ancho de zanja
50 a 90 mm 0,50 m
>90 a 220 mm 0,55 m
>200 a 300 mm 0,60 m
>300 a 350 mm 0,65 m
>350 a 400 mm 0,70 m
Tabla 1l

El fondo de la excavacion, en el caso de cloacas, tendrd la pendiente que indiquen los
planos respectivos, o la que oportunamente fije la Inspeccion. El fondo debera ser plano y
estar libre de materiales de gruesa granulometria.

El suelo proveniente de las excavaciones deberd ser acondicionado convenientemente a lo
largo de las zanjas, respetando las normas municipales vigentes en el lugar dejando
perfectamente liberados los accesos vehiculares a las propiedades.

Se ejecutaran las excavaciones para la colocacién de cafios de acuerdo con los trazados y
dimensiones sefialados en los planos o planillas respectivas. La minima tapada para la red
de agua potable no sera inferior a 0,80 m.

Si la consistencia del terreno y restantes requerimientos técnicos lo permitiesen se admitira
la ejecucion en forma alternada de tlneles y zanjas en lugar de zanjas corridas, debiendo
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dejarse los tuneles rellenados con “suelo-cemento”, o arena, 0 “cemento-arena”; esta
metodologia de ejecucion debera contar con el acuerdo previo de la Inspeccion de Obra.

El Contratista deberé rellenar por su cuenta con hormigén pobre reforzado toda excavacion
hecha a mayor profundidad que la indicada donde el terreno hubiera sido disgregado por la
accion atmosférica, o por cualquier otra causa imputable o no a una imprevision del
Contratista. Este relleno de hormigén debera alcanzar el nivel de asiento de la obra de que
se trate.

Si la capacidad portante del fondo de las excavaciones fuera inferior a 0,5 Kg/cm? el
Contratista debera mejorar el terreno mediante sustitucion o modificacién de su estructura.
La sustitucion consistira en el retiro del material indeseable y la colocacién de arena o grava.
La modificacion se realizara mediante la adicién de suelo seleccionado mejorado con arena,
o cal, o cemento, y posterior compactacion.

Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento
de la zanja, no se permitird que la excavacion aventaje en mas de 100 m a las cafierias
terminadas, tapadas y aprobadas.

« Medicidn y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cibico (m® de zanja. Para un
correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento de la
zanja, no se certificaran tramos de excavacion que aventajen en mas de 100 metros a las
caferias terminadas, tapadas y aprobadas.

El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactacion se debera
retirar y ser transportado segun indicaciones de la Inspeccion.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefializacién, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.

1.2. Excavacion de zanjas con voladura de roca

Definicion

Se considerara excavacion en roca, a la extraccion de todos los materiales que no puedan
ser excavados por medio de equipos de movimiento de tierra, por medios manuales o por
escarificacion. En dicho caso, el Contratista podra utilizar, si lo considera conveniente, el uso
de perforaciones y voladuras continuas.

Los trabajos que comprenden estas especificaciones tienen por finalidad asegurar la
correcta ejecucion de los planos que limitan las excavaciones que se realicen en la roca
basaltica (sana o alterada) mediante la utilizacion de voladuras, para impedir fisuracion de la
roca mas alla de la excavacion, como asi también las operaciones indispensables para
excavar adecuadamente el macizo rocoso.

Experto en voladuras

Durante todo el tiempo que demanden las tareas de excavacion en roca, el Contratista
debera contar con la colaboracion de un experto en voladuras, con suficiente experiencia en
tareas similares a las del presente Contrato, que asumira la responsabilidad de dirigir dichos
trabajos.

Su designaciéon debera ser acompafada con sus antecedentes junto con la propuesta del
Oferente. Antes de iniciar los trabajos la inspeccién debera aprobar la designacion
propuesta.

Uso de Explosivos

Los explosivos, detonadores, equipos eléctricos, etc., deberdn ser transportados vy
almacenados por cuenta del Contratista en lugares apropiados de manera que estén
protegidos contra accidentes, dafios y robos. Deberan cumplirse estrictamente las Leyes y
Reglamentos oficiales vigentes sobre la materia.
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El contratista debera tomar las precauciones para proteger a toda persona, obra, equipo y
propiedad, durante el almacenamiento, transporte y uso de explosivos.
El Contratista podra utilizar el explosivo que a su criterio resulte técnico o econémicamente
mas conveniente, justificando mediante una memoria a presentar a la inspeccion para su
aprobacion.
La memoria que presentara el Contratista debera contener:
- Diametro de los barrenos
- Avance y separacion de los barrenos
- Carga maxima por barrenos
- Numero de barrenos por voladura
- Tiempo de retardo
- Secuencia de Encendido
- Medidas de seguridad a adoptar en lo relativo a:
Proyecciones de Roca
Encendido eléctrico
Almacenaje de explosivos junto a la excavacion

En base a estos datos, y previa su aprobacion por la inspeccion, se procedera a 4 (cuatro)
voladuras de ensayo, en zonas diversas elegidas por el Contratista y aprobadas por la
Inspeccién de Obra, y con el resultado de dichas voladuras se ajustaran los datos indicados
en la memoria.

La aprobacion del método de voladura no relevara al Contratista de su responsabilidad por
las operaciones de voladura.

Método de voladura

Si bien como se indico al referirse a los explosivos a utilizar el Contratista adoptara el
método que juzgue mas conveniente, dicho método debera cumplir como minimo con las
siguientes caracteristicas:

-  Meétodo de voladura: Se utilizarad el método de voladura con micro retardo, con
retardo no superior a 5 ms.

- Método de encendido: Se utilizara el encendido eléctrico, con detonadores de
micro retardo, o con conectadores tipo MS.

- El voltaje a utilizar no sera superior a 340 V.

- Se deberan adoptar las medidas necesarias para evitar el encendido espontaneo.

- Diametro maximo de barrenos y carga maxima por barreno: el didmetro maximo
de los barrenos serd de 35 mm y la carga maxima de fondo por barreno no sera
superior a 0,060 Kg.

- Se utilizaran explosivos por encima de la carga de fondo, se colocardn con
espaciadores adecuados.

- Voladura en la proximidad de edificaciones: En el caso de procederse a
voladuras en proximidad de casas, se deberd evitar la proyeccion de trozos
sOlidos, mediante la cobertura de la zona de voladura con una proteccion
superficial adecuada, que podra ser una red engomada o una triple capa de
cubierta de automotores.

- Voladuras en proximidad de redes enterradas: En los casos en que las
voladuras deban realizarse préximas a redes de agua o gas, se debera evitar
dafios de las mismas procediéndose en el area afectada al “line-drilling”, o sea, la
perforacion de barrenos que no se cargan con explosivos y que produzcan una
linea de debilidad que limite los efectos de la voladura.

Permisos de adquisicién, uso y tenencia de explosivos

El Contratista debera realizar todos los tramites y obtener todos los permisos necesarios,
ante los organismos pertinentes (autoridades municipales, militares, etc.) para la adquisicion
uso y tenencia de explosivos. Antes de iniciar los trabajos deberd presentar al Comitente
copia certificada de dichos permisos. Debera presentar un informe mensual al Comitente
sobre el uso de explosivos en el mes, las tenencias y las previsiones de uso en el siguiente
mes, previa consulta a los organismos pertinentes.
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Método Constructivo

- El Contratista debera obligatoriamente presentar, con debida anticipacion, el programa de
cada voladura, en el que indicara y consignara claramente el esquema completo del
trabajo a realizar. Estos programas de voladuras solamente tendran por objeto que la
inspeccion controle que las voladuras se realicen de acuerdo a los mismos, y llevar un
registro en obra de la forma de ejecucién de los trabajos. El conocimiento del programa
no dard origen a ninguna responsabilidad para la inspeccion en o referente al resultado
de los trabajos.

- Eltipo de carga de los explosivos a ser utilizados dependera de la naturaleza y estructura
del material encontrado, de lo que determine la experiencia y de lo que sea corroborado
por medio de pruebas que se efectuaran con anterioridad en caso de ser necesario.

- Los dafos que se produzcan con motivo de las excavaciones tanto sea por utilizar
técnicas inapropiadas o por mal empleo de los equipos utilizados, serdn imputables al
Contratista, el que deberd subsanar adecuadamente dichos dafios de acuerdo alo
dispuesto por la inspeccion, sin recibir pago directo alguno, aunque para subsanarlo
tenga que efectuar excavaciones adicionales u otro tipo de obras.

- El retiro del material removido por las voladuras (carga, transporte, descarga, etc.) debera
efectuarse con equipos adecuados que no produzcan dafios en las excavaciones u otras
obras existentes.

So6lo podran variarse los esquemas de voladuras en el caso que las condiciones geoldgicas
gque se vayan presentando en los trabajos de excavacién de avance normal difieran
notablemente de las previstas originalmente a partir del bosquejo geoldgico elaborado en la
etapa de los estudios, lo que la inspeccion constatara en cada caso.

Cualquier obra, propiedad o equipo que resulte dafiado como consecuencia de descuido 0
negligencia durante el almacenamiento, transporte y uso de explosivos sera reparado por
cuenta del Contratista. Toda roca fracturada por efecto de las voladuras, fuera de los limites
de la excavacion establecidos, debera excavarse como ordene la Inspeccion, sin costo
adicional para el Comitente.

La excavacion excesiva debido a negligencia o impericia en las operaciones de voladuras
debera ser reparada como lo ordene la Inspeccién y todos los gastos serdn a cuenta del
Contratista.

Las operaciones de carga deberan ser ejecutadas solamente por personal especializado no
admitiéndose la presencia de personal no autorizado durante estas operaciones.

Sélo se permitiran voladuras después que hayan sido tomadas las precauciones adecuadas
para la proteccion de todas las personas, obras y propiedades.

En los casos en que las voladuras afecten y sus productos afecten instalaciones, calles,
caminos o rutas libradas al uso publico, el Contratista debera mantener la seguridad en el
transito de las mismas, tratando en lo posible de efectuar los cotes de transito en las horas
de menor intensidad y por cortos periodos.

Correran por cuenta del Contratista los gastos que demande la limpieza de productos de
voladuras; el pago de indemnizaciones por accidentes o dafios a personas; la reparacion de
estructuras, calzadas e instalaciones del Comitente o de terceros, deteriorados por las
voladuras; como asi también todo gasto que se origine en la aplicacion de normas para la
seguridad de las personas, de las estructuras o del transito. El Contratista asume la
responsabilidad civil que le corresponde en su caracter de ejecutor de los trabajos, no
pudiendo delegar en terceros la misma.

Responsabilidad del Contratista

El Contratista asumird plena responsabilidad y ser& Unico responsable de la seguridad de
todos los trabajos que ejecute en cumplimiento del contrato y de toda obra o instalacion,
permanente o transitoria, hasta la recepcion definitiva de los trabajos. Para el cumplimiento
de esta responsabilidad el Contratista deberd adoptar todas las medidas que considere
necesarias.

El Contratista sera el Unico responsable por los sistemas y métodos de trabajo, planos de
voladuras, etc., que ponga en practica la perfecta ejecucion de la Obra.
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Excavacion para caferias
El ancho de zanja seran los indicados en Tabla 1, para cada didmetro sera la distancia
minima libre entre las paredes de la zanja a la altura del intradds de la cafieria.

« Medicidon y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro ctbico (m®) de zanja.

1.3. Tapado y compactaciéon de zanjas

El tapado de las zanjas podréa ser realizado con el material extraido de la excavacion, el que
serd acopiado al costado de la zanja. Si fuera necesario acarrear material de relleno, por no
ser apto el extraido, los gastos que esto origine, cualquiera sea la distancia de transporte,
correran por cuenta y cargo de la empresa Contratista, lo cual deberia haber sido tenido en
cuenta por éste en la oportunidad de realizar los estudios y sondeos previos
correspondientes a la preparacion de la oferta.

El grado de compactacién a lograr sera por lo menos igual al del terreno natural no alterado.
Se requiere que el Contratista preste la mayor atencion en la ubicacién y compactacion del
material debajo del cafio y hasta la denominada zona de cuna (diametro horizontal del cafio).
El relleno y compactacion se continuaréd hasta el nivel de terreno natural poniendo especial
cuidado en la compactacion de los 15 cm superiores a la clave del cafio, evitando dafiar el
cafo por impacto.

Una vez aprobada la prueba hidraulica se procedera al tapado y compactacion de la zanja
(ver Rubro A.05 - 2.5.2). Todo material sobrante de la excavacion debera ser retirado del
lugar por el Contratista.

« Medicidon vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este ftem se pagara por metro cibico (m®) de zanja tapada y
compactada de acuerdo con los anchos de zanja que figuran en la Tabla 1 y previamente
haber sido aprobada la prueba hidraulica correspondiente.

1.4. Provision, transporte, acarreo y colocacion de caferias para agua y cloacas

Previo a la colocacion de los cafios, sobre el fondo de la zanja, y a los fines de proveer un
adecuado apoyo uniforme longitudinal de los mismos, se ejecutard un lecho con suelo
tamizado en un espesor de 15 cm como minimo, o una cama de arena de 0,10 m como
minimo.

1.4.1. Transporte, acarreo y colocacioén de cafierias - Pruebas hidraulicas

En lo referente a transporte, carga, descarga, manipuleo y entibaje se debera tener en
cuenta lo prescrito en las Normas IRAM.

Prueba hidraulica en cafierias de agua potable

Una vez colocado el tramo de cafieria, conjuntamente con las piezas especiales de
conexion, conexiones domiciliarias, valvulas esclusas, hidrantes, etc., se llenara la cafieria
con agua potable y se procedera a realizar la media tapada hasta 30 cm por encima de la
cota de intradds superior, dejando libres y a la vista las juntas de union entre cafios y
cualquier tipo de conexion que pueda ser motivo de exudacion de agua o pérdida visible. Si
algun cafio, junta, conexion y/o pieza especial acusara exudacion o pérdida visible, se
identificara y se reparara o sustituira segun la orden impartida por la Inspeccion. Luego de
las correcciones efectuadas y de verificarse que no hubo movimientos de la cafieria, se
procederd a efectuar la primera prueba hidraulica de la cafieria con zanja a medio tapar,
llendndola de agua potable y sometiéndola a 1,5 veces la presion que denomina la clase del
cafio. Comprobada la ausencia de fallas se mantendra la cafieria con la presion de prueba
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durante 2 horas, dandose presion de prueba cada 15 minutos durante la primera hora y cada
30 minutos la segunda hora, controlando que las pérdidas de presion no sobrepasen las
admisibles.

Finalizada esta primer prueba hidraulica con media tapada, se mantendra la cafieria con
agua y a presion de prueba, y se procedera al tapado y compactacion tal lo estipulado en el
punto anterior.

A continuacion, se dara presién de prueba nuevamente y si no existieran pérdidas de presion
durante 30 minutos se dara por aprobada la segunda prueba hidraulica con cafieria tapada.
En caso de detectarse pérdidas de presién se destapard la cafieria, se subsanaran los
desperfectos y se repetira el proceso de prueba indicado hasta comprobar la ausencia de
fallas. Todos los elementos y equipamiento necesarios para realizar la prueba hidraulica,
inclusive el agua, deberan ser provistos por el Contratista.

Prueba hidraulica en caferias cloacales

El Contratista realizara y completara toda la limpieza y ensayos de las cafierias del sistema

cloacal sanitario en la forma que se indica en el presente.

El Contratista proveera las valvulas provisorias, tapones, sombreretes, y demas equipos y

materiales, incluida el agua para los ensayos, para controlar la presion del agua, ad

referéndum del analisis que realice el Inspector de Obra. No se emplearan materiales que

puedan perjudicar la estructura o la funcién futura de la cafieria. Los medidores para los

ensayos deberan ser medidores de ensayo calibrados en laboratorio, y deberan ser

nuevamente calibrados por un laboratorio habilitado, por cuenta del Contratista, antes de

efectuarse los ensayos para verificar la existencia de pérdidas, si asi lo solicita la Inspector

de Obra.

Todos los ensayos se realizaran en presencia del Representante Técnico y del Inspector de

Obra.

Todas las cafierias de cloaca por gravedad se someteran a ensayo para determinar la

exfiltracion y/o infiltracion y desviacion, segin se indique. La cafieria debera taparse antes

de los ensayos. Todos los ensayos para verificar la existencia de pérdidas deberan estar

terminados y aprobados antes de colocar la superficie definitiva. Cuando las pérdidas

excedan las cantidades permitidas por las especificaciones, el Contratista ubicara las

pérdidas a su costo y efectuara las reparaciones y reemplazos que sean necesarios de

acuerdo con las Especificaciones, a fin de reducir las pérdidas hasta los limites

especificados. Debera reparase toda pérdida que pueda detectarse individualmente,

cualquiera sea el resultado de los ensayos.

Se ensayaran los sistemas de cloacas sanitarias para detectar eventuales pérdidas, de la

siguiente manera:

= Cloacas por gravedad con diametro igual o menor de 600 mm, cuando la diferencia de cota
de invertido entre bocas de acceso adyacentes sea de 3 m 0 menos; ensayo de exfiltracion
de agua.

= Cloacas por gravedad con diametro igual o menor de 600 mm, cuando la diferencia de cota
de invertido entre bocas de acceso adyacentes sea mayor que 3 m; ensayo de presion de
aire.

= Cloacas por gravedad con diametro mayor de 600 mm; ensayo de exfiltracion de agua.

» En los casos especificados se realizara un ensayo de exfiltracién de agua:

= Cada seccién de cloaca situada entre cada par de bocas de registro sucesivas debera
someterse a ensayo, cerrando el extremo mas bajo de la cloaca a ensayar y la cloaca de
entrada de la boca de registro mas elevada, con elementos apropiados. Se llenara con
agua la cafieria; se eliminara el aire y se elevard la presion hasta 2 m de columna de agua,
medidos sobre el intradds del punto mas alto del tramo; o si hay agua subterranea, 2 m de
columna de agua por encima del nivel promedio del agua subterrdnea encontrada en las
adyacencias, el que sea mas alto. La presion se mantendra como minimo durante % hora.

= La pérdida admisible se determinara mediante la formula:

E=04526 x NxDx (H)Y% |
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Donde:

E = Pérdida admisible en litros por hora de la cloaca sometida al ensayo

N = Numero de Juntas de la cloaca y conexiones domiciliarias ensayadas

D = Didmetro interno de la cafieria, en metros

H = Presion sobre el intradds del punto mas alto del tramo o, si hay agua subterranea
por encima del intradés de la cafieria, en el punto mas alto del tramo la presion
sobre el nivel promedio del agua subterranea, en metros de columna de agua.

En los casos especificados, el Contratista proveera los materiales, equipos y mano de obra

para realizar un ensayo de aire:

» Cada seccion de cloaca entre bocas de registro sucesivas debera someterse a ensayo,
taponando y abrazando todas aberturas de la linea principal de la cloaca, y los extremos
superiores de todas las conexiones cloacales domiciliarias. Si se comprueba que hay
pérdidas, se soltard la presion del aire, se repararan las pérdidas y se comenzara
nuevamente con el procedimiento del ensayo.

= El ensayo final para determinar si hay pérdidas en la linea principal de la cloaca, y en las
derivaciones de cloaca hasta las conexiones domiciliarias, se realizar4 en presencia del
Inspector de Obra, con el procedimiento establecido en la Norma ANSI/ASTM C828
“Método de ensayo con aire a baja presion de cafieria de material vitreo”.

- La presion maxima de ensayo sera 0,2 Kg/cm®. La caida de presion permisible minima sera
de 0,07 Kg/cm? sobre un periodo de ensayo de 30 segundos.

= El Contratista podra optar por realizar el ensayo de aire para las juntas en forma individual,
junta por junta, empleando equipos especializados. El Contratista presentara su
procedimiento de ensayo para juntas para que el Inspector de Obra pueda analizarlo antes
de los ensayos. Antes de cada ensayo, se mojara con agua el cafio a la altura de la junta.

= El ensayo junta por junta no sustituird al ensayo final de todo el tramo.

« Medicidon vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro lineal (m |) de cafieria, y una vez
aprobada la segunda prueba hidraulica.

1.4.2. Materiales de cafierias para agua potable

1.4.2.1. Caferias de PVC (Policloruro de Vinilo no Plastificado)

El Contratista proveera la cafieria de PVC para conducciones con presién interna
completa de conformidad con las Normas IRAM y la documentacion contractual.

El Contratista debera entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccién
apruebe la calidad de los mismos y verifigue con posterioridad los materiales
entregados.

Todos los cafios, piezas y accesorios seran marcados en fabrica y acopiados en obra
segun se especifica en la Norma IRAM correspondiente.

Las piezas especiales de PVC seran de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de
goma. No se aceptaran piezas armadas y encoladas.

1.4.2.2. Polietileno de Alta Densidad (PAD)

El Contratista proveera la cafieria de polietileno de Alta Densidad para conducciones
con presion interna, completa, de conformidad con las Normas ISO e IRAM que
especifican las normas y usos técnicos para los cafos de Polietileno para suministro
de agua y/o conduccion de liquidos bajo presion, y las piezas de polietileno para
distribucion de agua.

El Contratista debera entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccién
apruebe la calidad de los mismos y verifiqgue con posterioridad los materiales
entregados.

Todos los cafios, piezas y accesorios seran marcados en fabrica y acopiados en obra
segun se especifica la Norma IRAM.
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1.4.2.3. Otros materiales no especificados

La utilizacion de materiales diferentes a los especificados debera ser expresamente
aprobada por la Inspeccion de Obra, y la empresa prestataria del servicio destinataria
final de la instalacion. En su defecto estara prohibida su utilizacién.

1.4.3. Materiales de cafierias para cloacas

1.4.3.1. Caferias de PVC (Policloruro de Vinilo no Plastificado)

Para las conducciones sin presion interna el Contratista proveera cafierias de PVC de
conformidad con las Normas IRAM que especifican las normas y usos técnicos a
cumplir por los tubos y enchufes de unién de Policloruro de Vinilo rigido para
ventilacion, desagles pluviales y cloacales, y por las piezas de conexién de PVC rigido
para ventilacién y desagulies pluviales cloacales moldeados por inyeccion.

1.4.3.2. Otros materiales no especificados

La utilizacion de materiales diferentes a los especificados debera ser expresamente
aprobada por la Inspeccion de Obra, y la empresa prestataria del servicio destinataria
final de la instalacién. En su defecto estara prohibida su utilizacién.

2. Valvulas para cafierias de agua potable

Se deben colocar valvulas y piezas especiales de calidad superior, fabricadas bajo normas
vigentes y claros criterios de calidad.

Los elementos a proveer deberan figurar en catalogos donde se comprometan sus
caracteristicas fisicas, dimensionales, mecénicas, hidraulicas, y de acabado y terminacion.
El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipos y
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epdxicos en caso de
corresponder, ajustar, y ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los
requerimientos de la instalacion.

El Contratista debera entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccion apruebe
la calidad de los mismos y verifique con posterioridad los materiales entregados.

Cuando se instalen valvulas enterradas éstas deberan tener dispositivo de acceso y
maniobra.

2.1. Valvula esclusa

El Contratista proveera e instalara valvulas esclusas, completas y funcionando, de acuerdo
con la documentacion licitatoria.

Una vez instaladas, las valvulas esclusas seran sometidas a la prueba hidraulica junto con el
resto de la cafieria.

2.2. Valvula mariposa

El Contratista proveerd e instalara en condiciones de funcionamiento valvulas mariposa, de
acuerdo con la documentacion licitatoria. Una vez instaladas, las valvulas mariposa seran
sometidas a la prueba hidraulica junto con el resto de la cafieria.

En el caso de instalarse un Unico elemento, deberd obtener la aprobacion expresa de la
Inspeccion, en este caso se eximira de la entrega de la muestra.

Las camaras de acceso y maniobra deberan estar incluidas en el precio cotizado.

2.3. Valvula de aire

El Contratista proveera e instalara valvulas de aire y valvulas de escape de aire, completas y
funcionando, de acuerdo con la documentacién contractual.
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Una vez instaladas, las valvulas de aire y de escape de aire seran sometidas a la prueba
hidraulica junto con el resto de la cafieria.

En el caso de instalarse un Unico elemento, debera obtener la aprobacion expresa de la
Inspeccidn, en este caso se eximira de la entrega de la muestra.

Las camaras de acceso y maniobra deberén estar incluidas en el precio cotizado.

2.4. Valvula de retencion

El Contratista debera proveer valvulas de retencién, y accesorios, completas y funcionando,
de acuerdo con la documentacién contractual y siendo las mismas aprobadas por la
empresa prestataria del servicio o por las normas vigentes.

En el caso de instalarse un Unico elemento, debera obtener la aprobacion expresa de la
Inspeccidn, en este caso se eximira de la entrega de la muestra.

Las camaras de acceso y maniobra deberan estar incluidas en el precio cotizado.

2.5. Valvula de limpieza

El Contratista debera proveer valvulas de limpieza, y accesorios, completas y funcionando,
de acuerdo con la documentacion contractual y siendo las mismas aprobadas por la
empresa prestataria del servicio o por las normas vigentes.

En el caso de instalarse un Unico elemento, deberd obtener la aprobacion expresa de la
Inspeccion, en este caso se eximira de la entrega de la muestra.

Las camaras de acceso y maniobra deberan estar incluidas en el precio cotizado.

2.6. Camara de valvulas

Las camaras de valvulas se ejecutaran segun lo especifique el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares y/o los planos de proyecto.

« Medicién y pago: Cada una de las véalvulas seran certificados por unidad (U) y en cuyo
precio unitario estard incluida la construccion de su correspondiente cdmara.

3. Hidrantes

El Contratista proveerd e instalara hidrantes, de acuerdo con la documentacion contractual y
siendo las mismas aprobadas por la empresa prestataria del servicio y/o por las normas
vigentes.

El Contratista deberd entregar, a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccién apruebe
la calidad de los mismos y verifique con posterioridad los materiales entregados.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epdxicos en caso de
corresponder, ajustar, y ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los
requerimientos del contrato. Cuando se instalen valvulas enterradas éstas deberan tener
dispositivo de acceso y maniobra.

En la cafieria de derivacion para hidrantes se instalaran valvulas esclusa de igual diametro
gue la misma. Caso de ser necesario se instalara una ese (S) de ajuste.

Camara: Las camaras de hidrantes se ejecutardn segun lo especifique el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares y/o los planos de proyecto.

« Medicién vy pago: Cada uno de los hidrantes serd certificado por unidad (U) y en cuyo
precio unitario estard incluida la construccion de su correspondiente cdmara.
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Piezas especiales

Bajo la denominacion de piezas especiales se agrupan todos los elementos constituyentes
de la caferia que no son cafios rectos o valvulas. Se incluyen ramales, curvas, codos,
reducciones, manguitos, piezas de transicién, piezas de desmontaje, etc; sean de
fabricacion estandar o de disefio y fabricacion especial.

El Contratista proveera e instalard todas las piezas especiales que sean necesarias,
completas, de acuerdo con la documentacion contractual.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos, ajustar, y ensayar todas
las piezas especiales de acuerdo a los requerimientos del contrato.

El Contratista debera presentar una declaracién certificando que todas las valvulas, otros
accesorios y materiales suministrados bajo esta seccion estan de conformidad a los
estandares de calidad requeridos.

Las piezas especiales para las cafierias de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV),
deberan ser del mismo material y seran moldeadas en conformidad con la Norma ANSI /
AWWA C-950 y cumplirdn los mismos requisitos que los cafios rectos.

Las piezas especiales para caferias de PVC seran inyectadas de una sola pieza y
responderan a las Normas IRAM correspondientes, no se admitirdn piezas compuestas por
pegado o soldado.

Las piezas especiales para caferias de polietileno de alta densidad serdn del mismo
material y el sistema de union sera electrofusion o termofusion para agua y/o espiga y
enchufe con aro de goma para cloaca.

Todas las piezas especiales deberan ser instaladas de acuerdo con las instrucciones
escritas del fabricante y como se muestra y especifica para cada material.

Es responsabilidad del Contratista de ensamblar e instalar los elementos de tal forma que
todos sean compatibles y funciones correctamente

La relacion entre los elementos interrelacionados deben ser claramente indicados en los
planos de ejecucion.

« Medicién v pago: No tendra pago expreso y estos elementos se consideran prorrateados
en el costo de las cafierias a las cuales se incorporan.

4. Conexiones domiciliarias de agua potable
4.1. Ejecucion de conexion domiciliaria externa

La ejecucion de este item comprende la provision, acarreo hasta el borde de zanja,
colocacion de piezas especiales y materiales exigidos en el presente pliego, la realizacién de
pruebas hidraulicas que el mismo establece, hasta quedar las conexiones domiciliarias en un
todo de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
El disefio, colocacién, fabricacion y reparacién de las citadas conexiones respondera a las
Normas IRAM. La cafieria ird alojada en zanja excavada, tapada y compactada con idéntica
especificacion a la exigida en el presente pliego.

La conexidon se extendera desde la cafieria de distribucion hasta la linea municipal de cada
lote y debera incluir la provision e instalacion de camara y llave maestra.

El trabajo incluye la reparacion de calzadas y/o veredas afectadas, restableciendo las
mismas a sus condiciones originales.

« Medicién y pago: Se certificara por conexion terminada y aprobada por la Inspeccién de
Obra y se encontraran incluidas en el precio unitario correspondiente todas las tareas
tendientes a ejecutar la conexién de acuerdo con las citadas normas.

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - 14



4.2. Provision y colocacion de medidores

El tipo de medidor a colocar sera el que conste en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares, bajo norma correspondiente y/o el pliego de la empresa prestataria del servicio
y cuya ubicacion sera la que figure en los planos de proyecto o la que indique la Inspeccion
de Obra segun el caso. El mismo debera estar provisto de su caja correspondiente.

El Contratista, previo a su compra, debera poner a consideracion de la Inspeccién de Obra
un medidor con su caja correspondiente a fin de verificar la calidad y procedencia del mismo.

» Medicién y pago: Se certificara por unidad (U) de medidor provisto, colocado y aprobado
por la Inspeccién de Obra.

5. Bocas de registro
5.1. Excavacion en terreno de cualquier categoria

Tendrd validez todo lo especificado en el Capitulo I, item 1.1. Excavacion de zanjas en
terrenos de cualquier categoria.

5.2. Ejecucion de bocas de registro en vereda y en calzada

Todas las bocas de registro se construiran de hormigén simple de acuerdo con los planos o
de Hormigon premoldeado.
Las bocas de registro deberan construirse con moldes metalicos no previéndose el uso de
revoque interior. Los paramentos internos deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias
o fallas. Las deficiencias que se notaran, deberan ser subsanadas por el Contratista por su
cuenta a satisfaccion de la Inspeccion, la que podra exigir la ejecucion de un enlucido de
mortero de cemento y arena, que se considerara incluido en los precios unitarios.
La union de los cafios de las bocas de registros debera realizarse mediante una junta
elastica. El material elastico para el sellado de la junta debera ser resistente a los liquidos
cloacales y aprobado por el Inspector de Obra.
En el caso de las bocas de registro premoldeadas, el espesor de la base construida in situ
debe permitir el desarrollo del cojinete. Ademas, el Contratista presentara a aprobaciéon del
Inspector de Obra el disefio del anillo, recubrimientos minimos de armaduras, espesores,
calculos, métodos de colocacién, detalle de la junta entre anillos, relleno exterior de la
camara, como asi también la forma de resolver los casos de ingresos de colectoras a distinta
altura y de colectora que ventila.
Estaran provistas de marco y tapa de hierro fundido para calzada del tipo aprobado por
OSN. Los marcos y tapas de hierro fundido para bocas de registro en vereda y en calzada
seran de primera marca con una fundicién de calidad, con datos garantizados por catalogo y
con el peso estipulado.
Las bocas de registro se clasifican segun sean ejecutadas en vereda o en calzada de la
siguiente manera:

5.1.1. Bocas de registro en vereda de h menor de 2,5 m

5.1.2. Bocas de registro en vereda de h mayor de 2,5 m

5.1.3. Bocas de registro en calzada de h menor de 2,5 m

5.1.4. Bocas de registro en calzada de h mayor de 2,5 m

« Medicién v pago: Las bocas de registro 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3. y 5.2.4. se certificaran por
unidad (U) de boca de registro terminada y aprobada por la Inspeccién de Obra y se
encontrardn incluidas en el precio unitario correspondiente todas las tareas tendientes a
ejecutar la conexion de acuerdo con las citadas normas.
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6. Camara de limpieza
6.1. Excavacion en terreno de cualquier categoria

Tendr& validez todo lo especificado en el Capitulo I, item 1.1. Excavacion de zanjas en
terrenos de cualquier categoria.

6.2. Ejecucién de camara de limpieza

Se hace extensivo a este punto lo indicado en el Punto 5.2. Ejecucion de bocas de registro
en vereda y en calzada, como las especificaciones indicadas en los planos de la red en la
que se ejecuten.

7. Conexiones domiciliarias cloacales

En coincidencia con cada terreno, con o sin edificacion, se ejecutard una conexion
domiciliaria de tal manera que todas las viviendas puedan volcar sus desagies a la red
cloacal. La ubicacién de dichas conexiones la determinard la Inspeccion de obra en funcion
de la ubicacion de cAmaras o cafierias de las viviendas.

Todas las cafierias correspondientes a las conexiones domiciliarias se extenderan, en todos
los casos, desde la cafieria principal hasta la linea municipal, lugar en que se producira el
empalme con la cafieria interior.

Se realizard una excavacion de una zanja de 40 centimetros de ancho, por la profundidad
necesaria, cuya traza sera perpendicular a la zanja que aloje a la cafieria principal, y que
llegaré hasta la linea municipal.

La cafieria para cada conexién domiciliaria se empalmara a la caferia principal por medio de
un ramal con reduccion

Se colocaran luego las piezas necesarias para lograr la direccién perpendicular a la de la
cafieria principal y se alojara la cafieria de la conexién domiciliaria en el fondo de la zanja,
teniéndose la precaucién de la continuidad del apoyo de los cafios. En caso de existencia de
elementos extrafios se ejecutara un colchén de arena para apoyo de la cafieria.

En funcion de la existencia de otro tipo de cafierias (de agua, de gas, etc.) se recomienda
gue las conexiones domiciliarias cloacales pasen por debajo de la cafieria principal de gas,
para evitar probables interferencias entre los cafios, lo que asegurara que las tapadas seran
mayores a la minima

Hasta tanto se ejecute la cadmara de inspeccion dentro de cada lote los cafios extremos de
cada conexién domiciliaria se cerrardn con una tapa que asegure que no entren elementos
extrafios y que ademas permitira la ejecucion de las pruebas hidraulicas.

Terminada la colocacién de cada tramo de cafieria, entendiéndose por tramo la distancia
entre dos bocas de registro consecutivas, se pasara un tapon de madera dura en toda la
longitud del tramo y se rechazaran las cafierias que no permitan su pasaje, debiendo la
empresa Contratista reparar el tramo hasta que el tapdén pase sin inconvenientes, no
reconociéndose pago alguno por estos trabajos.

El tapon tendra un didmetro menor en 6mm. al interior de la cafieria a probar, su largo sera
una vez y media el didmetro de la misma y se pasara con la cafieria tapada hasta el nivel del
terreno natural.

El gasto que demande el cumplimiento del presente articulo debera considerarse en el item
colocacion de cafieria.

Para el caso de conexiones por medio de tuneleras, la instalacién de estas conexiones se
efectuara por perforacién del terreno bajo la via publica con herramientas y maquinarias
adecuadas. Estas perforaciones tendran un didmetro mayor que el cafio, de manera tal que
sea suficiente para colocar el mismo y que a la vez no sea necesario efectuar el relleno. Se
considerard que estas condiciones se cumplen si el diametro de la perforacién no es mayor
gue dos diametros de la cafieria de conexion.

Si no se cumpliera esta Ultima condiciébn debera rellenarse la perforacion con “arena-
cemento” inyectada a presion.
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Se ejecutaran en primer lugar los pozos sobre la colectora y en la vereda, en segundo lugar
la perforacion entre los pozos para alojar el cafio con tuneleras; luego, se instalaran y uniran
los tramos de carieria de la conexidn entre la colectora y la vereda. Por ultimo, se colocara el
ramal a 45°, la cafieria ascendente y cAmara de inspeccion de hormigén ubicada dentro del
lote a 0,50 m de la linea municipal.

Antes de efectuar las perforaciones, el Contratista debera adoptar las precauciones
necesarias para evitar deterioros en las instalaciones subterraneas existentes pues sera por
su cuenta la reparacién de los que se produjesen y deberd afrontar las responsabilidades
que de ellos deriven.

La conexidn debera estar asentada sobre tierra firme. Los pozos se rellenaran en capas con
tierra compactada, y las calzadas y veredas afectadas seran restituidas a su condicion
original.

« Medicién vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagard por unidad (U) de conexion terminada y
aprobada por la Inspeccion.

RUBRO A.05. SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES

1. Corddn cunetay badenes de hormigén

Se ejecutaran las obras de conduccion de desaguies pluviales y de escurrimiento superficial
compuestas por cordén cuneta y badenes de hormigdén en correspondencia con el hormigén
de las bocacalles y en cruces de calles segun el proyecto vial. Las dimensiones, pefrfil
transversal, pendientes, y la armadura, deberan ajustarse a las indicaciones de los planos de
detalles.

1.1. Materiales para hormigon - Barras de acero

El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee.
Periddicamente, o cuando el Contratista desee cambiar los materiales por otros similares de
otra procedencia, podra hacerlo con aprobacién previa de la Inspeccion, siempre y cuando la
calidad de los nuevos materiales conforme las exigencias.
Todos los materiales componentes del hormigbn a elaborar deberan cumplir con lo
especificado por las Normas IRAM desde el punto de vista de ensayos de calidad
individuales de cada uno de ellos. La composicion y caracteristicas del hormigén, es decir,
proporciones de cemento, agregado grueso, fino y agua se determinaran teniendo en cuenta
los siguientes valores: factor cemento, relacion agua-cemento, granulometria total de los
agregados pétreos, asentamiento y resistencia a la rotura por compresion.
El Contratista solicitard con suficiente anticipacién se apruebe la “Férmula para la mezcla”
por él presentada y que se propone cumplir en obra. Dicha férmula consignara:
- Marca y fabrica del cemento portland a utilizar
- Tiempo de mezclado
- Factor cemento, proporcién en peso de cada uno de los agregados pétreos que
intervienen en la mezcla, relacibn agua-cemento, granulometria de los agregados
totales, y asentamiento.
- Resistencia a la compresion de probetas cilindricas. El Contratista certificard haber
obtenido esos resultados en un laboratorio oficial.
- Preparacion, marca y dosificacion de los aditivos que se tiene previsto emplear,
siempre y cuando el pliego prevea su utilizacion.

La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de efectuar los ensayos que crea conveniente
sobre la mezcla propuesta en un laboratorio que ella misma designe. Los gastos de
preparacion de probetas y de ensayos estardn a cargo del Contratista, como asi también
todos los elementos necesarios para efectuarlos.
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Una vez adoptada y aprobada la “Férmula para la mezcla”, el Contratista tiene la obligacion
de ajustarse a las condiciones en ella establecidas y garantizarlas a lo largo de la ejecucion
de la obra.

No se autorizard la ejecucion de ninguna estructura o componente estructural sin contar con
la aprobacioén previa de la dosificacién del hormigén a utilizar.

Las demoras provocadas en la obtencidon de mezclas aprobadas seran responsabilidad del
Contratista, quién debera efectuar las presentaciones en tiempo y forma para no alterar el
plan de trabajos.

Los equipos, herramientas y demas implementos usados en la construccion deberan ser
adecuados para tal fin pudiendo la Inspeccién exigir el cambio o retiro de aquellos que no
resulten aceptables.

Moldes

Los moldes seran metalicos, rectos y deberan contar con la dimensién necesaria. En las
curvas deberan emplearse moldes que se ajusten a ellas. Debe contarse con la cantidad de
moldes necesarios y suficientes para dejarlos en su sitio por lo menos doce horas, pudiendo
la Inspeccion de Obra modificar dicho plazo si las condiciones climaticas del lugar lo
permiten.

Barras de acero para armaduras

Se permitira el uso de aceros de dureza natural tipo lll, previa autorizacion expresa de la
Inspeccién de Obra respecto a la marca del tipo de acero a utilizar. Para la aprobacién del
tipo de acero se utilizara lo normado por IRAM.

En lo referente a doblado y colocacion de la armadura se efectuaran respetando las
directivas de armado del CIRSOC 201, Capitulo 18.

1.2. Método constructivo
1.2.1. Preparacion y acondicionamiento de la superficie de apoyo

Se deberd efectuar la apertura de la zona de construccién en el ancho, profundidades vy
pendientes de proyecto. Se procederd a la compactacién de la subrasante y antes de
proceder al colado del hormigdén se corregiran todos los defectos de conservacion de la
superficie.

1.2.2. Colocacion de moldes
Los moldes deberan ser colocados firmemente y de conformidad con los alineamientos y
pendientes que indiquen los planos de proyecto. Deberan estar limpios y aceitados cada vez

que se usen.

1.2.3. Colocacion de armaduras y pasadores

En los cortes correspondientes a los comienzos de los empalmes curvos de bocacalles con
pasadores de Fe @ 20 mm, en la cantidad que indiquen los planos de detalle.

1.2.4. Colocacioén del hormigén - Curado

Deberé incluir tareas de compactacion con utilizacion de vibradores mecanicos, enrase y
terminacion, alisado longitudinal, terminacion de bordes y control de superficies. EI método
de curado debera ser propuesto expresamente por el Contratista y aprobado por la
Inspeccion.

1.2.5. Juntas de contraccidn y dilatacién

Se ejecutaran siguiendo los detalles de los planos de proyecto. En su defecto deberan ser
propuestas por el Contratista para su aprobacion.
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Las juntas transversales seran de: contraccion, dilatacién y de construccién.

De dilatacion: serdn de madera comprensible y se colocaran en los extremos de cada
cuadra.

De contraccién: se construiran cada 5 mts., se cortard el hormigén con planchuela de 4 mm.
y hasta una profundidad de 5 cm.

De construccion: se construird solamente en casos necesarios y en ellas se insertaran
pasadores de unién, a determinar por la Inspeccion.

1.2.6. Sellado de juntas

Se ejecutaran siguiendo los detalles de los planos de proyecto. En su defecto deberan ser
propuestas por el Contratista para su aprobacién. Los materiales a utilizar deberan cumplir
con las normas de la DNV o las que indique la Inspeccion de Obra.

Una vez terminado el hormigonado y previo al curado se tomaran las juntas de la siguiente
forma:

Las juntas deberan estar completamente secas y libres de material extrafio. Se pintaran con
una capa delgada de pintura asfaltica de imprimacién.

Transcurrido una hora como minimo se llenaran con material asfaltico aprobado.

1.3. Condiciones de aceptacion
1.3.1. Resistencia del hormigon

A los efectos de la recepcién del cordon cuneta ejecutado durante una jornada, se
moldearan tres series de tres probetas cilindricas cada una (Norma IRAM 1524) para ser
ensayadas a la compresién a los 28 dias de edad (Norma IRAM 1546) con hormigén
extraido de los pastones ejecutados. Una serie se moldeara al comenzar la jornada, otra al
promediarla y la tercera al culminar la misma. Estas probetas tendran como minimo, cada
una de ellas, una resistencia igual a la exigida en los planos de proyecto, lo que dara una
idea de la calidad del hormigén en cuanto a la dosificacién y calidad de los materiales
intervinientes.

Asimismo, se extraeran testigos mediante equipos provistos de brocas rotativas (Norma
IRAM 1551) con el fin de verificar la correcta colocacion y curado del hormigon,
procediéndose a hacerlo a razén de 3 testigos cada 100 metros, las que también arrojaran
una resistencia a los 28 dias superior a la exigida en los planos de proyecto.

1.3.2. Espesores

El control de espesores se efectuara en la forma que indique la Inspeccién de Obra y como
minimo cada 25 metros de corddn cuneta. Si los espesores resultan iguales o mayores a los
gue se exigen en los planos de proyecto, se considerara aprobado el tramo. No se admitiran
espesores menores a los especificados, en este caso el Contratista deberd remover el
corddn cuneta mal ejecutado y realizar un nuevo hormigonado a su exclusivo costo.

Todos los gastos y equipos necesarios para efectuar estos controles, estaran a cargo del
Contratista, como asi también el relleno de las perforaciones efectuadas a tal fin. Este
relleno deberd efectuarse con un hormigén de similar calidad al solicitado.

« Medicién v pago: La medicion del cordon cuneta de hormigén y badén de hormigén se
har& por metro lineal (m |) de cordon cuneta o badén ejecutado y recibido a satisfaccion
de la Inspeccién, y de acuerdo con la seccion dada por los planos de proyecto y las
longitudes medidas en obra.

2. Alcantarillas

El disefio, célculo, calidad de materiales, seran los que especifiquen los planos de proyecto,
debiendo el Contratista tener en cuenta en los calculos el lugar de ubicacién de la misma con el
objeto de cuantificar que tipo y peso de los vehiculos a circular.
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2.1. Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Tendr& validez todo lo especificado en el Capitulo I, item 1.1, Excavacion de zanjas en
terrenos de cualquier categoria.

El fondo de la excavacion tendra la pendiente que indiquen los planos respectivos, o la que
oportunamente fije la Inspeccion. El mismo debera ser plano y estar libre de materiales de
gruesa granulometria. Se deberd efectuar la compactacién de la base de asiento de los
cafios y ejecutar una capa de 0,15 m como minimo de hormigdén pobre para evitar los
asentamientos diferenciales.

« Medicién vy paqo: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cibico (m®) de zanja en los
anchos y profundidades de proyecto y aprobadas por la Inspeccién. Para un correcto
ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento de la zanja, no se
certificaran tramos de excavacion que aventajen en mas de 100 metros a las cafierias
terminadas, tapadas y aprobadas.

El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactacion se debera
retirar y ser transportado segun indicaciones de la Inspeccion.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefalizacién, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.

2.2. Relleno y compactaciéon de zanjas

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, item 1.3.
El Contratista tener en cuenta las tapadas minimas necesarias a ejecutar con el objeto de
soportar las cargas sin producir la rotura de los cafos.

« Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cubico (m®) de zanja tapada y
compactada de acuerdo con los anchos y profundidades de zanja que figuran en los planos
de proyecto.

2.3. Provisién y colocacién de cafios de hormigén armado para desaglies

Incluye la provisién y colocacion de cafios de hormigén armado en los didmetros que
indiquen los planos de proyecto con la respectiva ejecucién de juntas. Los cafios, la
metodologia constructiva y la ejecucion de juntas estaran de acuerdo con las Normas IRAM.
Las plateas de fundacion de los cafios seran de hormigdén armado y en los espesores que
indiquen los planos de proyecto.

« Medicién vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro lineal (m |) de cafio colocado y
aprobado por la Inspeccion.

2.4. Ejecucion de cabezales

Los cabezales se construiran de acuerdo a los planos de proyecto. Podran ser de
mamposteria o de HCA°. En el caso de ser de hormigébn armado, tanto la calidad del
hormigbn como la de las armaduras seran las que indiquen los planos y/o las
Especificaciones Técnicas Particulares. EI hormigon debera tener la dosificacién
previamente aprobado por la Inspeccién segun lo expresado en el Cap |, Rubro A.05, item
1.1. Las armaduras también deberan cumplir con lo expresado en el mismo punto.
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« Medicién vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado y formara parte del item alcantarilla. Este item se pagard por
unidad (U) de alcantarilla ejecutada y aprobada por la Inspeccion de Obra.

2.5.Desagle pluvial por conducto
2.5.1. Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

El presente item corresponde a la ejecucion de la excavacién para todas las caferias a
colocar en la red de desagues pluviales.

Las zanjas se protegeran de los efectos de la erosién y socavaciones por medio de cunetas
provisorias.

De primera intencion se excavara con cota siempre superior en 10 cm a la proyectada,
llegandose a cota de proyecto en el momento de la colocacién de los cafios a través del
recorte de la capa sobrante en ese momento.

A los efectos de la certificacion de excavacion y relleno se consideraran los volimenes
especificados en la planilla de Cémputo Métrico, no reconociéndose sobre anchos por la
ejecucion de apuntalamientos independiente del ancho que adopte el contratista para la
construccion.

El ancho maximo permitido para la excavacion es de 50 cm para zanjas ejecutadas manual o
mecanicamente. Con estos anchos de excavacion se garantiza la posibilidad de lograr una
buena compactacion del terreno, siendo el ancho con el cual se ha realizado el computo de
la obra, y por lo tanto lo que se certificara en ese concepto.

Los trabajos se deberan efectuar Unicamente en tramos de 100 m de longitud o el
equivalente a una cuadra, de manera de no entorpecer el transito en el barrio se abrird sélo
un frente de trabajo. El ente ejecutor, previo al inicio de los trabajos, debera realizar la
clausura respectiva de la circulacién vehicular de la cuadra a intervenir, con la colocacion de
un vallado en cada boca calle y la correspondiente sefializacion nocturna de peligro.

La excavacién podra realizarse con retroexcavadora a la profundidad establecida en el
proyecto y el suelo quedara depositado paralelo a la zanja pero sin interrumpir el libre
escurrimiento de las aguas pluviales. Fuera de los horarios de trabajo la zanja deber& ser
cubierta en su totalidad con entramados de madera para evitar la caida en su interior de las
personas que puedan acercarse a ella, utilizando ademas sefales luminosas, cintas
demarcadoras y carteles.

Durante la obra el Contratista debera ejecutar los drenajes y depresiones de la napa freatica
por bombeo que estime correspondiente de modo de mantener el fondo de la excavacion sin
agua.

Los métodos que el Contratista utilizase deberan eliminar toda posibilidad de dafio,
desperfectos y perjuicios directos o indirectos a las edificaciones e instalaciones proximas,
de todo lo cual ser& unico responsable.

El costo del bombeo directo para la eliminacion subterranea, en el caso en que hubiese que
efectuar dicho trabajo, se considerara incluido en el precio unitario de la excavacion. De tales
circunstancias se dejara debida constancia en actas de acuerdo con la Inspeccién.

El Contratista debera someter a aprobacion de la Inspeccion el procedimiento y equipos que
adoptara para el abatimiento de la napa freatica, lo cual debe realizarse sin el arrastre del
material fino. Correra por cuenta del Contratista el suministro de los equipos y herramientas.
Los entibados de madera se utilizardn en zanjas a partir de profundidades mayores a 2,50 m
y los tablestacados metalicos en zanjas que superan la profundidad de 3,20 m.

La Inspeccidén se reserva el derecho de alterar estas condiciones de trabajo, en caso que las
caracteristicas de la obra lo requieran. Los entibados de madera completos o estructuras
semejantes deberan tener las dimensiones adecuadas a la naturaleza del terreno, de modo
de asegurar la perfecta ejecucién de la parte de obra correspondiente.

En caso de emplear tablestacados metalicos seran de sistema adecuado para asegurar la
hermeticidad del recinto de trabajo.

El tipo y material de las tablestacas y del equipo de hinca a utilizarse debera minimizar las
vibraciones transmitidas al terreno.

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - 21



Cualquier tipo de obra de contencidn ejecutada, costo de provisién, hinca y retiro de
tablestacados, apuntalamientos necesarios, costo de materiales perdidos, que no se
hubieran podido retirar del terreno y demas costos derivados, se consideran incluidos dentro
de las categorias de precios unitarios de excavacion especificados en la oferta.

Se determina que la ubicacion de las cafierias sera de 2,00 m desde linea de edificaciéon
municipal, la que previamente podra ser ajustada por la Inspeccion en funcion de hechos
existentes.

Cuando en el fondo de zanja se encuentren suelos aptos para compactar, la colocacién de la
capa de asiento se hara previa compactacién especial de los 20 cm superiores del suelo del
fondo de la excavacion.

Cuando el terreno de apoyo por debajo del fondo de la cafieria sea inconsistente y no resulte
adecuado para la fundacién, a juicio de la Inspeccion, el Contratista debera profundizar la
excavacion hasta donde se le indique y reemplazar el material excavado en exceso por
grava de tamafo uniforme (promedio 1 pulgada) colocada en capas, tal que el espesor de
las mismas compactadas y terminadas no superen los 15 cm.

La profundidad de la zanja quedara definida por la distancia entre el fondo de la misma
(antes de colocar la cama de asiento de 10 cm de espesor) y el nivel del terreno, luego de
efectuada la limpieza y el emparejamiento del micro relieve. La profundidad de la zanja para
instalar las cafierias sera variable.

La tolerancia en la cota de fondo de la zanja para la colocacion de cafierias, segun el perfil
longitudinal, no debera ser superior a 1 cm en valor absoluto.

Por otra parte, las diferencias de pendientes en los tramos o elementos de cafierias no seran
superiores en 5 % de las pendientes previstas en el proyecto. Los controles de las cotas de
fondo de la zanja se realizaran en puntos separados como maximo 30 mts.

Toda excavacion de cualquier tipo efectuada en exceso por el Contratista con cualquier
propésito o razdn, sea debida o no a fallas del Contratista, sera a expensas del mismo.

« Medicidon v pago: La medicién y el pago de la excavacion de zanjas se realizara por metro
ctbico (m®) multiplicando el ancho de zanja indicado, por las profundidades definidas entre
el nivel correspondiente al fondo de la zanja terminada (sin la capa inferior de 0,10 m de
espesor) y el nivel del terreno luego de efectuada la limpieza y el emparejamiento del
microrelieve.

Las mediciones de profundidad se hardn cada treinta (30) metros, en los cambios de
pendiente del fondo de la zanja y del terreno y en los lugares que fije la Inspeccion.

Para certificar el zanjeo se deben realizar todos los trabajos de acuerdo a lo descripto en el
presente item, debiendo haberse completado todas las tareas indicadas previas y
posteriores a la ejecucion del mismo.

Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento
de la zanja, no se certificaran tramos de excavacion que aventajen en mas de 100 metros a
las cafierias terminadas, tapadas y aprobadas.

El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactacion se debera
retirar y ser transportado segun indicaciones de la Inspeccion.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefializacién, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.
El adjudicatario realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin,
aungue las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que
tenga por ello derecho a pago adicional alguno.

2.5.2. Tapado y compactacion de zanjas

El presente item corresponde a la ejecucion del tapado y compactacion de zanjas para todas
las cafierias colocadas en la red y las conexiones domiciliarias.

Una vez realizada la verificacion de la colocacién de la cafieria por la inspeccion se
procederd inmediatamente al tapado de las zanjas con una primera capa de arena que cubra
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el totalmente el cafio, hasta 5 cm sobre el extradds del mismo. Sobre esta capa de arena se
agregard suelo lo suficientemente molido en capas que no superen los 20 cm, debidamente
compactada a los efectos de que no se produzcan intersticios que permitan hundimientos
luego de las primeras lluvias. Los primeros 20 cm sobre el extradds serdn con suelo sin
cascotes ni piedras que puedan dafar las cafierias; y no se aplicaran golpes ni
compactaciones bruscas que puedan romper la caferia. Posteriormente a ello se terminara
de igual manera el relleno restante y se habilitara la circulacion vehicular. La densidad del
relleno no sera menor al 90 % del ensayo T-180 del suelo de la excavacion.

Los equipos mecénicos de compactacion podrdn ser placa vibratoria o pisén vibro-
compactador o similar, de dimensiones, peso y frecuencia vibratoria adecuada al tipo de
terreno y de obra. Los equipos deberan ser presentados a la Inspeccion para su aprobacion
antes de comenzar los trabajos.

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la
Inspeccién fijard en cada caso al Contratista, un plazo para completarlos y en caso de
incumplimiento se hara pasible de la aplicacibn de una multa de acuerdo al Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, sin perjuicio del derecho de la Municipalidad de
disponer la ejecucion de los trabajos necesarios por cuenta del Contratista.

« Medicién v pago: La medicion del item se realizar4 por metro cubico (m3) multiplicando
el ancho de zanja indicado, por las profundidades definidas entre la zona de cuna del cafio
y el nivel del terreno terminado. Las mediciones de profundidad se haran cada treinta (30)
metros, en los cambios de pendiente del fondo de la zanja y del terreno y en los lugares
que fije la Inspeccion.

2.5.3. Cafos perfilados de PVC 400, 500, 600, 800, 1000y 1200 mm

Material

El material sera cloruro de polivinilo perfilado (disefio de pared estructural con perfiles doble
T), apto para uso en desagiies pluviales y cloacales y, en general, para transporte de
liquidos por gravedad. El fabricante del tubo deberd ser también el fabricante del perfil
estructural que conforma la pared del tubo. No se aceptaran productos para los que no
exista una responsabilidad integral por la elaboracion del mismo.

Debera satisfacer las Normas DIN 16.961, partes 1y 2y ASTM D 1748/97, F 1697 y D 2321;
y las normas IRAM concordantes a las anteriores, que establecen dimensiones y
caracteristicas técnicas.

Tramos

Los cafos (tubos) tendran una longitud variable entre 3 y 12 m con tolerancias de +12 %,
pudiéndose solicitar de longitudes especiales segun el caso. No se admitiran caferias
deformadas tanto en su didmetro como en su eje. El material que presentare tales defectos
serd rechazado y el proveedor debera proceder a su reposicion en forma inmediata.

Para tubos de didmetros mayores o iguales a 1100 mm la rigidez del perfil de la pared
debera ser igual o mayor a 600 mm4/mm (Perfil Tipo 3).

Uniones

La unién entre tubos se efectuara por medio de piezas especiales al efecto, provista en la
cantidad necesaria con los tubos, aptas para ser soldadas quimicamente tal que permitan
lograr la estanqueidad y hermeticidad de la cafieria colocada sin reducir el diametro interno
en forma importante. Tanto los tubos como las piezas de conexién deberan cumplir con los
requisitos especificados en la normas ASTM D 2564 o ASTM D 2855 y las normas IRAM
concordantes con las anteriores.

Deficiencias de las Cafierias

Todas las cafierias responderan a las exigencias establecidas en el presente Pliego.

Todas las cafierias, cualquiera fuese el material constitutivo de las mismas, llevaran el
correspondiente sello de certificacion IRAM. La Inspeccién requerira el certificado de fabrica
respectivo donde conste la partida de la que proceden.
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Si la cafieria propuesta por el Oferente no tuviere control de calidad IRAM, la Municipalidad
podra:

- Requerir los resultados de Control de Calidad realizado por el fabricante y/o de las
inspecciones realizadas por un Organismo Independiente de Certificacion, siguiendo las
prescripciones de la Norma EN 29002, a los fines de decidir su aceptacién o su rechazo.

- Requerir al Contratista, en caso de aceptar la cafieria, la realizacién de la totalidad de los
ensayos previstos en las Normas bajo las cuales fue fabricada, y con las condiciones alli
establecidas a su costo en un Laboratorio que designard la Municipalidad. En tal caso, la
clase de ensayo y frecuencia respectiva sera definida por la Inspeccién.

Todas las cafierias deberan ser aprobadas por la Inspeccidn antes de ser instaladas.

La aprobacion de los cafios por parte de la Municipalidad no exime al Contratista de la
obligacion de efectuar las reparaciones o cambios de los cafios y piezas especiales que
acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de las cafierias colocadas, corriendo los
gastos que ello demandaren por su exclusiva cuenta.

Manipuleo
El manipuleo, carga, descarga y transporte, almacenamiento y estibaje de los cafios debera
efectuarse de acuerdo a la norma IRAM 13.445.

Pegamento
El adhesivo a emplear respondera a la Norma IRAM 13.385, siendo provisto junto con la
cafieria a entregar en cantidad suficiente.

« Medicién vy pago: La medicién de la Provision y Colocacion de Tubos de PVC es por
metro lineal (m I) de cafieria colocada y aprobada por la Inspeccién de Obra, de acuerdo
con las especificaciones dadas en los planos de proyecto y las longitudes medidas en obra.
El pago se realizara por metro lineal de conducto instalado y aprobado.

Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento
de la zanja, no se certificaran tramos de excavacion que aventaje en mas de 100 metros a
las cafierias terminadas, tapadas y aprobadas.

Para certificar la Provisién y colocaciéon de tubos de PVC, se deben realizar todos los
trabajos de acuerdo a lo descripto en el presente item, debiendo haberse completado todas
las tareas indicadas previas y posteriores a la ejecucién del mismo.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefalizacién, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.
El adjudicatario realizar4 todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin,
aunqgue las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que
tenga por ello derecho a pago adicional alguno.

2.5.4. Cafos de Hormigén 400, 500, 600, 800, 1000y 1200 mm

La Contratista proveera la cafieria de Hormigbn Armado para conducciones sin presion
interna, completa, de conformidad con la Norma Iram 11503-86/Clase Ill, "Cafios de
hormigdn armado sin pre-compresion para desagues"”, y restante documentacion contractual.
La Contratista deberd presentar una Declaracion certificando que los cafios y juntas
suministrados cumplen con los estdndares de calidad requeridos.

Todos los cafios podran ser inspeccionados en Fabrica de acuerdo con las disposiciones de
las normas de aplicacion y requisitos establecidos en la presente especificacion. La
Contratista notificard a la Inspeccion por escrito la fecha de comienzo de su fabricacion, por
lo menos 15 (quince) dias antes del comienzo de cualquier etapa de fabricacién del cafio,
excepto que suministre este Ultimo con sello de conformidad IRAM y que el comienzo de la
fabricacién sea anterior a la fecha del Contrato. Durante la fabricacién de los carfios, la
Inspeccién tendra acceso a todas las areas donde se realice dicha fabricacion, y se le
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permitira realizar todas las inspecciones que sean necesarias para verificar el cumplimiento
de las Especificaciones.

Se realizaran ensayos de los cafios de hormigén armado. La Inspeccién seleccionara las
muestras y elegira el laboratorio. Todas las pruebas seran realizadas conforme a la Norma
IRAM 11503/1 986.

Prueba de Absorcion: La prueba de absorcion podra ser realizada para determinar la
cantidad de humedad absorbida por el hormigon.

Prueba de resistencia de Tres Aristas: La prueba de resistencia de tres aristas podra ser
realizada para determinar la resistencia del cafio y la carga que podra ser soportada por la
misma.

Las uniones de cafos seran de espiga y enchufe con aro de caucho segun Norma IRAM
11503/1986. Las juntas deberan ser herméticas y a prueba de raices de acuerdo con los
requisitos de ASTM C-443. Las juntas tendran centraje propio y cuando la junta fuese hecha
adecuadamente, el aro de caucho debera quedar uniformemente aprisionado entre la espiga
y el enchufe.

La instalacién se ajustara a los requisitos aplicables de las presentes especificaciones
técnicas, a las instrucciones suministradas por el fabricante de cafios, y a las indicaciones de
la Inspeccion.

Los aros de caucho responderan a la Norma IRAM 113047/1974. Sin desmedro de las
Normas citadas, seran de aplicacibn en lo que corresponda las Normas IRAM del
Vocabulario 91.100.30-30; "Cafos" y del Vocabulario 91.100.30-10: "Hormigén" del Catalogo
IRAM 2001, como asimismo toda otra Norma- sea nacional o internacional - que disponga la
inspeccion de Obra.

» Medicién y pago: La medicion de la Provision y Colocacion de cafios de hormigdn armado
es por metro lineal (m |) de cafieria colocada y aprobada por la Inspeccién de Obra, de
acuerdo con las especificaciones dadas en los planos de proyecto y las longitudes medidas
en obra.

El pago se realizara por metro lineal de conducto instalado y aprobado.

Para certificar la Provision y colocacién de cafios de hormigbén armado, se deben realizar
todos los trabajos de acuerdo a lo descripto en el presente item, debiendo haberse
completado todas las tareas indicadas previas y posteriores a la ejecucion del mismo.

Esta incluido en el costo de este item la provisiéon de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefializacién, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.
El adjudicatario realizarda todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin,
aunque las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que
tenga por ello derecho a pago adicional alguno.

2.6.Camaras de Inspeccion y Sumideros

2.6.1. Ejecucion de camaras de inspeccién - incluye marcos y tapas
Ejecucién de sumideros tipo 1 - tipo 2 - tipo 3

Se construirdn en un todo de acuerdo con los planos respectivos.

Los paramentos de hormigon deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las
deficiencias que se notaren deberan subsanarlas el Contratista a satisfaccion de la
Inspeccién, la que podra exigirle la ejecucion de un enlucido con mortero. Asimismo, los
paramentos de mamposteria iran revocados interiormente con mortero Ml de 0,015 m de
espesor minimo.

Los marcos y las grapas para escalones, si fuera el caso, seran colocados por personal
especializado de modo de asegurar su completa inmovilidad.

Los marcos, tapas y rejas para camaras, bocas y sumideros, asi como materiales metalicos
suplementarios, podran ser de hierro fundido gris o hierro fundido ductil, con las condiciones
que para uno de ellos se establecen seguidamente:
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- Elementos de Hierro Fundido Gris (Grafito Laminar).

- Deberan estar libres de rebarbas y perfectamente limpias.

- Se verificaran a fin de verificar que no presenten grietas, fisuras, desigualdades,
incrustaciones o escorias, sopladuras, porosidades o cualquier otro defecto.

- La fundicién a emplear serd de calidad no inferior a la figura 16 de la Norma IRAM
556/1951 NIO y complementarias. Los ensayos deberan realizarse de acuerdo a las
Normas IRAM 510/1982 e IRAM-IAS 500-20/1976 y 500-102-1/1987, sin desmedro de la
aplicacion, cuando corresponda, de las Normas IRAM del Vocabulario 77.0.40-99: "Otros
Métodos de Ensayos e Metales", del Catalogo IRAM 2001.

- Llevaran un recubrimiento asfaltico que responderd a las siguientes especificaciones:

La pintura sera de base asfaltica, estara diluida con solventes apropiados para producir
un liquido que pueda aplicarse en frio a pincel o soplete, poseera buenas propiedades de
nivelacion, no producira burbujas durante su aplicacién, serd homogénea y libre de
cualquier producto que altere las caracteristicas del agua potable. Respondera a las
siguientes exigencias:

- Punto de inflamacién (Norma IRAM-IAP A 6551/1974).........ccvvuveeens °C Min. 40

- Agua (Norma IRAM B551-IAP A B551/1976) «.vvvvuuureeereernrnnnnnnsseeeeerennnns g%g Max. 0.5 %
e O1=T a2 1= %g Méax. 0.5 %
- Tiempo de secado (Norma IRAM 1228/1991) ....cceevveeeeeeeeeeereeeeeeeenns hs Max. 3

= ASENTAMIENTO. ...cvvveei et e e e e e e e e e eeens Max. 15:1

(relacion de volatil en la mitad superior, a volatil en la mitad inferior, después de dejar en reposo 5 hs)

Esmalte a aplicar en caliente a base de asfalto
No contendra productos derivados de la hulla y estara mezclado con material inerte. sera
homogéneo, no formara espuma al ser aplicado y cumplird con los siguientes requisitos:

Max. Min
Punto de ablandamiento (IRAM 115/1959 NIO) °C 95 120
Material inerte (cenizas) g% g 20 35
Peso especifico a 25 °C t/m3 1.15 1.25
Punto de inflamacioén Cleveland (rRAM-IAP A 6555/1974)  °C 230 -
Penetracién (rRAM 6576) % 5 10
A 45°C -50g -5 seg. 15 35
Absorcién de agua - 35 semanas g%g - 1.50

Ejecucion del revestimiento

La pintura de imprimacion podra ser aplicada a pincel o a soplete sobre superficie limpia y
seca.

Entre la aplicacion de la imprimacién y la del esmalte, no debera transcurrir un lapso mayor
gue el indicado por el fabricante de los productos.

Este debera indicar, ademas, temperatura de calentamiento del esmalte y aplicacion del
mismo, rango de temperaturas dentro del cual puede calentarse el producto sin que sufra
alteracion y tiempo durante el cual puede permanecer a esas temperaturas.

La tolerancia en el peso que se admitira con respecto a un peso especifico de la fundicion de
7800 Kg/m3 sera del 7% (siete por ciento) en mas o en menos.

Antes de su instalacion los marcos, tapas y rejas deberan ser aprobadas por la Inspeccion.
Previamente, la misma podra exigir se verifiquen las condiciones especificadas en un
laboratorio a designar por la Municipalidad de Pérez.

Los gastos que ello origine correran por cuenta del Contratista y se consideraran incluidos en
los precios de los items respectivos.

Disefio de las tapas

Seccién neta minima - para acceso del hombre - de 600 milimetros de diametro.

Orificios de ventilacion con una superficie minima de 85 centimetros cuadrados.

Altura minima del marco = 100 milimetros.
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Apertura articulada.

Elemento de Hierro Fundido Ductil (Grafito Esferoidal)

Se ajustaran a la Norma Europea EN 124-1994 aprobada por el Comité Europeo de
Normalizacion. Responderan en un todo a la clasificacién D-400.

El disefio de las tapas cumplira las condiciones establecidas para las tapas de hierro fundido
gris, en el Apartado anterior.

Antes de su instalacion, los marcos, tapas, rejas y demas accesorios deberan ser aprobados
por la Inspeccién.

Grapas para Escalones

Las grapas para escalones se construiran con barras de acero de alto limite de fluencia de
25 mm de didmetro, dobladas en forma tal que presenten un ancho minimo de 0,30 m y
sobresalgan por lo menos 0,10 m con respecto al paramento. Las ramas que penetren en los
muros tendran 0,30 m de longitud total minima.

Una vez preparadas, se las sometera a un proceso de zincado por inmersién en un bafio de
zinc fundido. La densidad del zincado no serd menor de 600 gramos / metro cuadrado y
deberé estar uniformemente distribuido en la superficie de las grapas.

La Inspeccién podré requerir al Contratista, la verificacién del zincado en un Laboratorio a
designar por la Municipalidad de Pérez. Los gastos que ello originen no recibirdn pago
directo alguno y se consideraran incluidos en los precios unitarios del item respectivo.

Bulones de Anclaje

Seran fabricados y cumpliran con SSPWC y subsecciones 206-1.4.1. y 209-2.2. Asimismo,
los bulones cumplirdn con ASTM A307 grado A, su fabricacibn con ASTM A36 y los
elementos de acero inoxidable con ASTM A320, tipo 301, 316.

Los bulones de anclaje para equipos seran de acero inoxidable segin norma AISI 316 con
tuercas planas.

Donde se indiquen anclajes tipo expandido seran de acero inoxidable segin norma AlISI 316.
Los anclajes no empotrados o sumergidos seran de acero inoxidable 316.

Bulones y tuercas

Cuando no estén enterrados ni sumergidos y salvo que se indique lo contrario, los bulones y
las tuercas serén de acero galvanizado.

El acero, salvo indicacién en contrario, responderd a ASTM A307 grado A 6 B y las partes
roscadas a ASTM A36.

A menos que se indique lo contrario, los bulones, bulones de anclaje, tuercas y arandelas
gue queden sumergidas o enterrados o incluidos en estructuras hidraulicas, seran de Acero
Inoxidable segun Norma AISI 316.

e Medicién v pago: La medicién y el pago de la ejecucion de Camaras de HCPA° es por
unidad (U) de Camara ejecutada y aprobada por la Inspeccion de Obra, de acuerdo con las
especificaciones dadas en los planos de proyecto ejecutivo y las longitudes medidas en
obra.

Para certificar la ejecucién de las Camaras de H°A®, se deben realizar todos los trabajos de
acuerdo a lo descripto en el presente item, debiendo haberse completado todas las tareas
indicadas previas y posteriores a la ejecucion del mismo.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefializacion, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.

El adjudicatario realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque
las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por
ello derecho a pago adicional alguno.
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RUBRO A.06. RED VIAL

1. Tareas Previas
1.1. Apertura de calles

Se designara asi al trabajo de remocion, levantamiento, carga y transporte de los suelos de
todo tipo, incluso materiales cualquiera sea su indole que al momento de licitarse los
trabajos se hallen situados dentro de la zona de obras y de proyecto, y ubicados en la
superficie de terreno natural o bajo la misma, incorporados en el espesor del manto que
resulte necesario remover para la total y correcta ejecucion del proyecto que se licita, y en
un todo de acuerdo con los planos que conforman el mismo.

Comprenden dichos trabajos: El replanteo previo al comienzo de las obras de la
planialtimetria del &rea, su amojonamiento y documentacioén gréfica correspondiente, la
limpieza previa del terreno en el ancho y longitud de proyecto, remocion y levantamiento de
estructuras existentes, y la remocion y levantamiento de suelos de cualquier tipo.

La presencia de agua durante las tareas de excavacion, cualquiera sea su origen y causa,
debera ser eliminada por el Contratista mediante procedimiento adecuado, el cual debera
ser sometido a consideracién de la Inspeccién de Obra.

El equipo a utilizar sera el mas apropiado a juicio del Contratista y aprobado por la
Inspeccion.

El Contratista esta obligado a recabar toda la informacion previa respecto a la existencia de
instalaciones de cualquier tipo a fin de tomar las previsiones del caso.

Los trabajos de achique, tablestacados, defensas, etc., que resulten necesarios realizar a
juicio de la Inspeccién, estaran incluidos en el precio unitario de este item.

« Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cuadrado (m? de &reas
terminadas y aprobadas por la Inspeccidon de Obra.

1.2. Preparacion del terreno - Compactacién de subrasante

Este trabajo consiste en el escarificado del terreno natural en el ancho de proyecto en una
profundidad de 0,20 m. Posteriormente se procedera a efectuar la compactacion, previo
regado, alcanzando la misma un 95% de la densidad correspondiente a la humedad Optima
obtenida para dicho suelo con el ensayo Proctor Standard. Con el objeto de efectuar los
controles de compactacién se tomaran densidades a razén de una cada 300 m?, como
minimo, pudiendo aumentar el nimero de ensayos de densidad si asi lo considera necesario
la Inspeccion de Obra. En caso de que las mismas no sean aprobadas por la Inspeccién se
repetirdn las acciones hasta lograr el porcentaje de compactacion requerido. El equipo a
utilizar para la compactacion sera el que el Contratista considere apropiado para obtener las
densidades requeridas previa aprobacion por parte de la Inspecciéon. Todos los ensayos y
equipos necesarios para el control de compactacion serdn por cuenta y cargo del
Contratista.

« Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cuadrado (m?) de subrasante
compactada y aprobada por la Inspeccion de Obra.

2. Calzadas
2.1. Entoscado

Este trabajo consistira en la formacion de bases o sub-bases de tosca utilizando materiales
aptos para tal fin en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con lo indicado en los
planos de proyecto y con lo ordenado por la Inspeccién de Obra.
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La identificacion de los yacimientos de suelos deberd ser realizada por los oferentes en la
etapa de estudio y preparacion de la oferta.

El Contratista debera presentar el acuerdo y conformidad del propietario del suelo
correspondiente al sitio de emplazamiento del yacimiento que propone utilizar.

Todo relleno o terraplenamiento se haréa exclusivamente con materiales aptos para tal fin.

En términos generales el material de rellenos debera ser homogéneo y de bajo indice de
plasticidad, segun lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y
planos.

En ningln caso se admitira para rellenos tierra vegetal, de alto limite de plasticidad o de
contenido de materiales no aridos o extrafios.

Para todos los casos, el Contratista debera solicitar a la Inspeccién la aceptaciéon del suelo a
utilizar, estando ademas comprometido a retirar, por su cuenta y costeo, el suelo no apto y/o
rechazado.

La capas a compactar no excederan los 20 cm de espesor de suelo suelto y no se
comenzara la compactacion de la siguiente capa hasta no contar con la aprobacion de la
capa inmediata anterior por parte de la Inspeccién de Obra que el Contratista esta obligado a
solicitar.

La compactaciéon del suelo se efectuard por medios mecanicos, en forma sisteméatica y de
manera que permita un control eficiente.

El suelo compactado tendra la necesaria humedad para asegurar la densidad maxima de
compactacion, conforme a ensayos Proctor que la Inspeccion de Obra solicitara al
Contratista, a razén de una cada 300 m? como minimo, pudiendo aumentar el nimero de
ensayos de densidad si asi lo considera necesario. Todos los ensayos y equipos necesarios
para el control de compactacion seran por cuenta y cargo del Contratista.

La Inspeccion podra exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con humedad
excesiva y se la reemplace con material apto. Esta sustitucion serd por cuenta exclusiva del
Contratista y, por consiguiente, el trabajo no sera medido ni pagado.

Cuando el suelo se halle en forma de blogues o terrones se lo desmenuzard antes de
incorporarlo en el terraplén.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del limite inferior
establecido debera agregarsele la cantidad de agua necesaria para lograr un contenido de
humedad entre los limites especificados.

El equipo de compactacion sera del tipo adecuado para cada clase de suelo a compactar y
debera ejercer la presion necesaria para obtener las densidades fijadas.

El riego de proteccion de toda capa terminada serd efectuado con una emulsion asfaltica a
razon de 1 I/m2. El tipo de emulsion y su calidad debera ser aprobado por la Inspeccion de
Obra.

« Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagard por metro cuadrado (m? de paquete
estructural terminado y aprobado y en los espesores de proyecto.

2.2. Suelo - cemento

Los trabajos consisten en la ejecucion de una base formada por suelo y cemento portland,
conforme a detalles y disposiciones indicadas en los planos.

2.2.1. Materiales

Podra emplearse cualesquiera de los tipos de cemento portland normales aprobados segun
Normas IRAM.

El agua deberd estar libre de cantidades perjudiciales de éalcalis, &cidos o materias organicas
0 cualquier otro agente contaminante; el agua potable se considera satisfactoria como indice
de referencia.

El suelo a emplear sera el especificado como apto para ejecucion de terraplenes.
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Las cantidades exactas de cemento portland y agua a agregar, la densidad a la cual la
mezcla debe compactarse, los espesores y el porcentaje de contenido de cemento se
ajustaran a lo indicado en los planos.

2.2.2. Ejecucién

Los suelos que se utilicen para la construccion de bases o sub-bases con suelo cemento
deberan ser preparados en planta o sobre la superficie a recubrir segun sea el proceso
constructivo.

De acuerdo con el volumen de suelo a mezclar, se determinard la cantidad de cemento a
utilizar.

La mezcla de los materiales podra efectuarse en planta central o por mezcla en transito.

La compactacion se iniciara inmediatamente después de la distribucion del material. No se
admitird el uso de equipo de compactacion vibratorio.

El proceso de compactacion debera terminar como maximo dentro de las 4 horas posteriores
a la finalizacion del mezclado.

La densidad de la base serd como minimo el 100% de la densidad obtenida por medio del
Ensayo de la Norma V.N-E-19-66.

El curado se efectuard manteniendo humeda la superficie por medio de riegos de agua
durante los primeros dias, por un lapso que asegure la hidratacion del cemento, sin
produccion de fisuras o grietas.

Cada vez que se interrumpan las tareas, se efectuara un corte vertical en los extremos de la
base o sub-base terminada de modo que no quede material suelto 0 mal compactado. El
material retirado no recibird pago alguno.

No se permitird la circulacién sobre las partes terminadas hasta que la mezcla haya
endurecido suficientemente, apreciacion que estd reservada a juicio exclusivo de la
Inspeccion de Obra y en ningulin caso antes de los 7 dias a partir del comienzo del curado.

2.2.3. Condiciones para la recepcion

Compactacion: El control de compactacion se efectuard a razén de un ensayo por cada 200
m2 de base o sub-base.

En cada una de las capas debera obtenerse por compactacién en la forma indicada, un peso
especifico de material seco no inferior al maximo determinado mediante el ensayo descripto
en la Norma V.N-E-19-66 (“Compactacién de mezclas de suelo cemento y suelo cal”).
Lisura: La Lisura superficial se controlara en los lugares que la Inspeccién de Obra lo juzgue
conveniente, a tal fin usara una regla de 3 m de largo que se colocara paralelamente al eje
del tramo y transversalmente al mismo, en ningun lugar se admitirdn depresiones de mas de
Smm.

Ancho: No se admitira ninguna seccion de la base cuyo ancho no alcance la dimension
indicada en los planos.

Espesor: En los lugares que la Inspeccién lo estime conveniente, como minimo donde se
determine el peso especifico aparente, se medira el espesor de la capa. No se admitird en
ningln caso que el espesor sea inferior al indicado en los planos.

Los defectos que exceden las tolerancias indicadas en cuanto a compactacion, perfil
transversal, lisura y espesor se corregiran demoliendo la seccion defectuosa y
reconstruyéndola con el mismo tipo de mezcla, a exclusivo costo de la Contratista.

« Medicidon vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagard por metro cuadrado (m? de paquete
estructural terminado y aprobado y en los espesores y anchos de proyecto.

El precio sera compensacion total por la preparacion de la superficie a recubrir, provision,
carga, descarga y acopio del suelo, escarificado y pulverizacién del suelo, distribucion y
mezcla de los materiales, provision, carga, transporte, descarga y acopio del cemento,
derechos de extraccion, provision, bombeo, transporte y distribucion del agua,
humedecimiento, perfilado y compactacion de la mezcla, correccién de los defectos
constructivos; ensayos de densidad, terminacion y curado de la mezcla;
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acondicionamiento, sefalizaciébn y conservacion de los desvios y banquinas durante la
construccién de las obras y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para ejecucion
de los trabajos especificados.

2.3. Suelo - cal

Este trabajo consistira en el tratamiento con cal de los suelos en el espesor indicado en los
planos del proyecto.

El mismo comprende las operaciones de pulverizacion, adicion de cal, mezclado, riego y
compactacion del material mezclado a la densidad requerida.

2.3.1. Materiales y equipos

La cal debe ser hidraulica hidratada y debera responder a los requerimientos de “Cal
Hidraulica Hidratada” que se especifican en la Norma IRAM 1508.

El agua usada para el mezclado de curado debe ser razonablemente limpia, no contendra
materias nocivas, como ser: azlcares, sustancias humicas, aceites, sales, alcalis, y
cualquier otra reconocida como tal; el contenido de sulfatos, expresado en anhidrido
sulfdrico, ser& como maximo de un gramo por litro.

El agua potable podra ser utilizada sin ensayos previos.

El suelo debera ser el suelo seleccionado que se indigque en los planos.

La cal se incorporarda en la proporcion indicada en los planos.

El equipo requerido debera reunir todos los elementos para completar los trabajos aqui
especificados, debera estar en la obra aprobado por la Inspeccién de Obra antes del
comienzo de las operaciones constructivas.

2.3.2. Método Constructivo

El proposito primordial de esta especificacion es asegurar una capa completa de material
tratado conteniendo una mezcla uniforme de cal, libre de areas segregadas o sueltas, de
densidad y contenido de humedad uniforme, homogénea en todo su espesor y ancho, y con
una superficie apta para colocar las capas subsiguientes. Sera responsabilidad del
Contratista regular la secuencia de su trabajo, aplicar la cantidad de cal indicada en los
planos de proyecto, conservar adecuadamente las secciones de trabajo ya ejecutadas, y
rehacer las capas cuando sea nhecesario para alcanzar los requerimientos expresados
previamente.

El Contratista debera hacer ensayos preliminares de densidad y tener en cuenta la reduccién
de la misma en suelos de alta plasticidad cuando se le agrega cal, que ocasiona un aumento
en el espesor de la capa tratada.

Una vez que el suelo ha sido conformado la capa de ser tratada sera parcialmente
pulverizada.

Todos los materiales perjudiciales como tocones, raices, tepes, etc., y agregados mayores
de 10 cm deberan ser eliminados.

Los equipos para este trabajo pueden consistir en escarificador, rastra de discos y/o
mezcladora rotativa. Pueden ser usados otros equipos capaces de producir los resultados
deseados, previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

La cal hidratada sera distribuida sélo en aquellas areas donde las operaciones de mezclado
inicial se puedan completar durante la misma jornada de trabajo. La aplicacién y la mezcla
de la cal con el suelo sera realizada por el método de “Aplicacién en Seco”.

La compactacion de suelo-cal debe comenzar inmediatamente después del mezclado final, a
menos que la Inspeccion de Obra apruebe lo contrario.

Se debera conservar y mantener la capa ejecutada mediante riegos periédicos de agua, con
la finalidad de evitar el secado de la misma, hasta que sea cubierta con material que
constituird la base o sub-base.

Al completar los trabajos de cada tramo, se confeccionara la junta de construccién, cortando
los bordes de la capa construida a fin de que aparezca una superficie vertical nitida, libre de
material que no este fuertemente adherido.
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2.3.3. Condiciones para larecepcién

Para el control del grado de compactacion de cada capa de suelo-cal, se determinara la
densidad de compactacién, efectuando ensayos a razon de, por lo menos, uno cada 300 m2.
En cada una de las capas deberd obtenerse, por compactacion, en la forma indicada, un
peso especifico aparente del material seco, no inferior al maximo determinado mediante el
ensayo descripto en la Norma de Ensayo de DNV “Compactacion de mezclas de suelo cal y
suelo cemento”.

Este ensayo deberd realizarse con muestras extraidas del suelo en el momento de
realizarse la compactacion.

El espesor de la capa tratada con cal debe determinarse mediante perforaciones realizadas
a intervalos tales que cada ensayo sea representativo de no mas de 300 m2 de superficie.

El espesor promedio de cada seccion de capa tratada con cal construido en un dia debe ser
por lo menos igual al espesor indicado en los planos.

En caso que los ensayos de densidad indiquen que no se ha alcanzado la densidad
solicitada se delimitar4 el area y la misma sera reconstruida por el Contratista sin recibir
pago alguno por ese concepto.

Todos los elementos y equipos y ensayos necesarios para controlar la densidad alcanzada
seran por cuenta y cargo de la empresa Contratista.

«Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en

el precio unitario cotizado. Este item se pagard por metro cuadrado (m? de paquete
estructural terminado y aprobado, y en los espesores y anchos de proyecto.
El precio serd compensacion total por la preparacion de la superficie a recubrir, provision,
carga, descarga y acopio del suelo, escarificado y pulverizacién del suelo, distribucion y
mezcla de los materiales, provision, carga, transporte, descarga y acopio de la cal,
derechos de extraccion, provision, bombeo, transporte y distribucion del agua,
humedecimiento, perfilado y compactacion de la mezcla, correccién de los defectos
constructivos; ensayos de densidad, terminacion y curado de la mezcla;
acondicionamiento, sefializacion y conservacion de los desvios y banquinas durante la
construccién de las obras y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para ejecucion
de los trabajos especificados.

2.4. Base granular

Consiste en la ejecucion de una base del espesor y ancho consignado en los planos de
proyecto con estabilizado granular, mediante mezcla de agregados pétreos, agua y
eventualmente cal y/o suelo.

2.4.1. Materiales y equipos

Se define como agregado pétreo a aquellos materiales granulares obtenidos por zarandeo
directamente aprovechables, como asi también los obtenidos por trituracién de fragmentos
de macizos rocosos y/o gravas de dimensiones superiores a los 38 mm.

El suelo, en caso de ser necesario, sera seleccionado y no contendrd materia organica. El
porcentaje en que intervenga, su granulometria y constantes fisicas deberdn permitir
satisfacer las exigencias de calidad de la mezcla solicitadas en el proyecto.

Cuando las caracteristicas del suelo no respondan a lo antedicho podr4 mejorar sus
condiciones tratandolo con cal a su exclusivo costo.

Cuando el Contratista opte por la incorporacién de cal, el agua que se utilice no contendra
sustancias que modifiquen el proceso normal de reaccién de la cal.

El Contratista debera presentar para su aprobacion la féormula de obra la que debera estar
fundamentada mediante ensayos, incluyendo las tolerancias granulométricas de cada tamiz
para el control de calidad y el proceso constructivo.

El estabilizado granular debera ser elaborado en planta y debera ser densificado mediante
utilizacién de compactadores autopropulsados.
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Después de concluido el proceso constructivo y previo a la ejecucion de los controles
topograficos y de densidad se debera efectuar la imprimacioén, luego de lo cual, y en un
plazo de 10 dias, se debera colocar la carpeta asfaltica, no permitiéndose el transito durante
ese lapso.

Las tomas de muestras y ensayos para control de densidades se haran cada 100 metros.
Los gastos que ello demande estaran a cargo de la Contratista.

«Medicién v pago: La base granular se medira en metros cuadrados (m?) y la superficie
se calculard multiplicando el ancho teérico por la longitud realmente ejecutada en el
espesor de proyecto.

El trabajo medido en la forma especificada se pagara al precio unitario cotizado por los
metros cuadrados (m?) aprobados.

El precio serd compensacion total por la preparacion de la superficie a recubrir, provision,
carga, descarga y acopio del suelo, derechos de extraccion y explotacién, preparacion del
estabilizado en planta, distribucion y mezcla de los materiales, provisién, bombeo,
transporte y distribucién del agua, humedecimiento, perfilado y compactacion de la mezcla,
correccion de los defectos constructivos; ensayos de densidad, terminacién y curado de la
mezcla; acondicionamiento, sefializacion y conservacion de los desvios y banquinas
durante la construccion de las obras y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para
ejecucion de los trabajos especificados.

2.5. Enripiado

Las presentes especificaciones reglamentan la ejecucion de la capa de ripio, o de ripio y
suelo, distribuida y perfilada, del tipo y diametros indicados en los planos de proyecto y en
las Especificaciones Técnicas Particulares de la obra.

Para lo que no estd contemplado ni modificado por estas especificaciones tiene validez lo
establecido en las especificaciones y normas de la Direccion Nacional de Vialidad.

El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones:

a) Acondicionamiento y compactacion de la subrasante: La misma sera abovedada de
acuerdo a los planos o a las 6rdenes de la Inspeccion. Se deberan eliminar todas las
irregularidades a fin de lograr un enripiado de espesor uniforme.

b) El ripio o mezcla de ripio y suelo destinado a la formacion del enripiado debera
responder a las siguientes exigencias de granulometria y plasticidad:

Pasa tamiz %
1" (25 mm) 100
N°4 50-90
N° 40 (420 p) 20-50
N° 200 (74 p) 10-25
Tabla 2
indice de plasticidad % ........ de5a10
Limite liquido % ......cc..cc... Menor de 35

c) Provisidn, colocacion, distribucién, compactacién y perfilado de una capa de ripio en los
espesores de proyecto, o de la mezcla de ambos en caso de corresponder.
d) Librado al transito.

La medicion y control de espesores se efectuard cada 50m una vez efectuada la tarea de
compactacion. A esos fines se extraeran 3 probetas, una en el centro y dos a cada lado, no
aceptandose valores que difieran en mas del 5% del espesor tedrico.

El equipamiento para la ejecucion de las tareas enunciadas sera provisto por el Contratista,
previa conformidad de la Inspeccién de Obra.

«Medicién y pago: El enripiado se medird en metros cuadrados (m?) y la superficie se
calculara multiplicando el ancho teérico por la longitud realmente ejecutada en el espesor
de proyecto. El precio sera compensacion total por la ejecucion de las tareas enunciadas
anteriormente.
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2.6. Empedrado tipo entrerriano o misionero

Las presentes especificaciones reglamentan la ejecucion de la capa de rodamiento con
materiales pétreo cuyas caracteristicas técnicas seran las que especifiquen los planos de
proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares de la obra.
El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones:
a) Acondicionamiento de la superficie a cubrir, incluye ejecucion de cama de arena en caso
de ser necesario,
b) Provision y colocacion del material pétreo en la forma que especifiquen los plano de
manera de garantizar una superficie lisa y transitable y
c) Librado al transito.
El equipamiento para la ejecucion de las tareas enunciadas sera provisto por el Contratista,
previa conformidad de la Inspeccién de Obra.

« Medicién y pago: El enripiado se medird en metros cuadrados (m?) y la superficie se
calculara multiplicando el ancho tedrico por la longitud realmente ejecutada.
El precio ser4 compensacion total por la ejecucion de las tareas enunciadas anteriormente.

2.7. Carpeta de concreto asfaltico

Las presentes especificaciones reglamentan la ejecucidn de capas de mezclas bituminosas,
elaboradas, distribuidas y compactadas en caliente, del tipo y dimensiones indicadas en los
planos de proyecto y en las especificaciones particulares de la obra.
Para lo que no esta contemplado ni modificado por estas especificaciones, tiene validez lo
establecido en las especificaciones y normas de la Direccion Nacional de Vialidad.
El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones:

a) Acondicionamiento de la superficie a cubrir,

b) Aplicacion de riego de liga de material bituminoso,

c) Provisidn, distribucion y colocacion de mezcla bituminosa en caliente,

d) Compactacion de la mezcla distribuida y

e) Librado al transito.
Ninguna mezcla bituminosa sera distribuida cuando la temperatura ambiente sea de 8°C y
en descenso.
Antes de iniciar el acopio de los materiales, el Contratista debera solicitar a la Inspeccion de
Obra la aprobacion de la “Férmula para la mezcla“, adjuntando los resultados de los
ensayos de laboratorio realizados, los cuales deberan cumplir con los valores exigidos.
Asimismo, acompafiard muestras de los materiales a utilizar consignando su procedencia y
la conformidad de los propietarios de los yacimientos en caso de corresponder.
La Inspeccién aprobara la férmula o hara las observaciones que considere necesarias. No
se permitira la colocacion del Concreto Asfaltico hasta no haberse aprobado la dosificacion
en forma definitiva. El ligante bituminoso para la mezcla sera un cemento asféltico que
indique las Especificaciones Técnicas Particulares y cumplird con las exigencias de la
Normas IRAM 6604.
La dosificacion de Concreto Asfaltico debera realizarse dentro de lo prescripto por el Método
Marshall (ASTM D-1559), compactando las probetas con 75 golpes de pisén por cara a la
temperatura que corresponda a una viscosidad del ligante comprendida entre 2.0 y 3.0
poises.
En la férmula presentada por el Contratista debera constar:

« Criterio de dosificacion empleado

« Tipo de cemento asfaltico, su penetracion, punto de ablandamiento e indice de

penetracion, indicando su fabricante, procedencia y origen.
« Granulometria parcial de los agregados inertes con su retencién y paso por los tamices
gue indiquen las especificaciones complementarias.

« Granulometria cien por cien (100%) de inerte resultante de la dosificacién propuesta.

« Desgaste “Los Angeles” del agregado propuesto.

» Peso especifico de los agregados y del filler

« Concentracion critica del filler (Cs)
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Valores individuales y promedio de peso especifico, fluencia, estabilidad, vacios
residuales (determinados mediante saturacién por vacios, método Rice), vacios del
agregado mineral ocupados por el material bituminoso, relacion betln-vacios, relacién
estabilidad/fluencia logrados en la serie de probetas Marshall elaboradas y las curvas
correspondientes que determinaron el valor 6ptimo del betlin propuesto en la férmula.
Valor de concentracion critica “Cs” de la fraccién que pasa tamiz 74 micrones (N°200)
de la mezcla cien por cien (100%) inertes.

Relacién entre valores de concentracion de filler en volumen en el complejo Filler-Betun,
considerando como filler a la fraccion que pasa tamiz de 74 micrones (N°200) de mezcla
de inertes y su valor de concentracion critica.

Para el valor 6ptimo de betdn propuesto se indicara el indice de compactabilidad de la
mezcla.

Estabilidad residual Marshall luego de 24 horas de inmersién en agua a 60°C para el
Optimo de betin propuesto y 0,5% en exceso y defecto.

Para el porcentaje 6ptimo de betdn propuesto, el Contratista deberd proporcionar un
grafico donde se indique en escala logaritmica en abscisas, el numero de golpes
Marshall por cara y, en ordenadas en escala aritmética los valores de estabilidad y
densidad Marshall.

La composicién de la mezcla de acuerdo la dosificacién presentada por el Contratista debera
cumplir las exigencias que se detallan a continuacion:

Fluencia: 2,0 mm a 4,5 mm

Vacios

Para base de concreto asfaltico ............ccceeeevieiiiiiinnnnns entre 4%y 7%
Para carpeta de concreto asfaltico ..........cccccceeevvivineeee. entre 3% y 5%
Para carpeta de concreto asfaltico en zonas frias........ entre 2% y 4%
Relacion betun-vacios

Para base de concreto asfaltico ...........cccoeeeeiieiiiiiicnnnn entre 65% y 75%
Para carpeta de concreto asfaltico ...........cccccevviienennne entre 70% y 80%
Relacion C/Cs

Para base y carpeta: .........cccvveiiiiiiiiiii e menor o igual a 1
Siendo:

C: Concentracion en volumen de filler en el sistema filler-betin (Se considera filler
fraccion de mezcla

de aridos que pasa tamiz IRAM N°200).

Cs: Concentracion critica de filler

Estabilidad
Para base de concreto asfaltico ...........cccccevviiiiiiennnnn, 600 kg
Para carpeta de concreto asfaltico .........ccccceevvvvveveennee, 800 kg

Estabilidad residual
Para bases y carpeta de concreto asféaltico se debera cumplir la exigencia establecida en
la Norma de Ensayo VN-E-32-67 “Pérdida de estabilidad Marshall debido al efecto del

agua”.

Relacion estabilidad-fluencia

Para base de concreto asfaltico ..........cccccevviiveieinnnnen. entre 1800 y 4000 kg/cm
Para carpeta de concreto asfaltico ..........cccccceeevvivnnneen. entre 2100 y 4000 kg/cm

Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades méaximas coincidentes con fluencias
minimas.

Las muestras de mezcla bituminosa para los ensayos fisico-mecanicos deberan ser tomadas
sobre camidn a la salida de la Planta Asféltica, o segun criterio de la Inspeccion, las cuales
seran compactadas en Laboratorio de Obra mediante la técnica Marshall, debiendo cumplir
con las exigencias indicadas.

El Concreto Asféltico a emplear en la carpeta de rodamiento se compondra de Agregados
Gruesos de trituracion, Agregados Finos, Relleno Mineral, Cemento Asfaltico y un aditivo
mejorador de adherencia (para el caso de carpeta de rodamiento).

La graduacién de la mezcla de aridos deberd encuadrarse dentro de la zona o "huso"
granulométrico que se indica a continuacion:
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Tipo mezcla Porcentaje en peso que pasa por los tamices

32mm [254mm| 19mm |[12,7mm| 2,4 mm | 0,074 mm
1Yy 1” 574 " N°8 N° 200
Conc. Asfaltico base 100 90-100 80-95 30-45 2-6
Conc. Asféltico carpeta 100 70-90 40-55 4-10
Tabla 3

No se aconseja el empleo de un Unico agregado de trituracion que por su graduacion
encuadre dentro de los limites establecidos para evitar la posible segregacion, y su
incidencia en la dispersiébn de las caracteristicas de la mezcla en cuanto a Vacios,
Estabilidad, Fluencia, Porcentaje de betln, etc.

2.7.1. Equipos

Terminadora

El equipo de distribucién y terminado debera poseer propulsién propia y estar dotado de
dispositivos de compensacién para ajustar el espesor de la mezcla y variacion de anchos de
capa. Estara equipado con tolva receptora, con tornillo sin fin y enrasador que permitan la
distribucion sin ondulaciones transversales, libre de huecos o estrias, dejando una superficie
lisa 'y con cierta densificacion.

Aplanadoras Mecéanicas

Para el cilindrado de la mezcla podran emplearse rodillos de acero tipo “tandem”
autopropulsados.

Por cada frente de trabajo debera tenerse en obra como minimo dos (2) aplanadoras, con un
peso total entre 8 y 10 toneladas y otra con no menos de 12 toneladas.

Podran también emplearse equipos similares que resulten satisfactorios a juicio de la
Inspeccién y que permitan una compactacion efectiva de la mezcla caliente mientras se
encuentre en condiciones de ser trabajada.

Rodillos neuméaticos multiples autopropulsados

Seran de dos ejes con cinco ruedas como minimo en el posterior y no menos de cuatro en el
delantero.

El Contratista debera disponer del nimero de equipos necesarios y adoptar la metodologia
pertinente para cumplir con las exigencias establecidas para la mezcla compactada, la cual
debera ser sometida a la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Regador de material asfaltico

Para los trabajos de imprimacién o riego de liga sobre la superficie en que se ejecutara la
carpeta se emplearan camiones tanques provistos de sistema de calentamiento y equipo
motor que impulse el producto asfaltico a través de picos especiales que aseguren una
distribucion uniforme del material bituminoso sobre la superficie.

Deberan poseer sistema de medicion que permita conocer la cantidad de material
distribuido.

La utilizaciobn de equipos diferentes a los indicados precedentemente debera ser
explicitamente manifestada por el Contratista acompafiada con la metodologia propuesta a
efectos de garantizar igual calidad en los trabajos, todo lo cual debera contar con la
aprobacién expresa de la Inspeccion de Obra.

2.7.2. Condiciones de recepcion de carpeta asfaltica

De la mezcla elaborada, sobre camidn, se controlaran las siguientes caracteristicas:
porcentaje de asfalto, granulometria, estabilidad y fluencia Marshall. Por cada jornada de
trabajo se tomaran como minimo cuatro (4) muestras sobre camién para efectuar las
correspondientes verificaciones, las que seran representativas de esa jornada laboral. Los
tramos a aprobar se deberan corresponder con la férmula aprobada.
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2.7.2.1. Ensayos de laboratorio

Las muestras de materiales bituminosos y de mezclas asfalticas serdn ensayadas en un
laboratorio a designar por la Inspeccion. Todos los gastos de que demanden los ensayos
estaran a cargo del Contratista.

2.7.2.2. Control de calidad de mezclas asfaltica - Tolerancias

Una vez aprobada la formula de obra final las caracteristicas resultantes de la misma seran
las que el Contratista esta obligado a cumplir con las tolerancias especificadas a
continuacion:

- Granulometria y % de asfalto:

Tamiz de 34" Y 2o .. +50%
TamIiZ NO 8 ..o +4,0%
Tamiz N® 200 ........oooviiiiiieeeeieircee e +1,0%

Asfalto: sobre el porcentaje de formula de obra ...+ 0,2 %

- Fluencia: Las variaciones de la fluencia podran ser tales que permitan en todo
momento cumplir con la relacion E/F establecida en la formula para la mezcla
presentada y aprobada, debiendo evitar tendencias a lograr estabilidades maximas
coincidentes con fluencias minimas.

- Estabilidad: Debera cumplir en todo momento con el limite establecido en este Pliego.

- Estabilidad remanente: La estabilidad remanente serd igual o superior a lo
establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares. (Normas VN y AASHTO).

Si la mezcla asfaltica resultare con un indice de estabilidad remanente menor a lo
establecido, la Inspeccion suspendera los trabajos hasta tanto se corrijan las
deficiencias de la mezcla.

2.7.3. Eficiencias constructivas

Mezcla compactada in situ

Se tomaran probetas cilindricas caladas del espesor total de la carpeta con compactacion
terminada, en distintas zonas y segun ordene la Inspeccion. Se extraerdn como minimo
cinco (5) probetas cada 500 m?.

Los pozos que después de la extraccibn queden en la carpeta deben ser rellenados por
cuenta del Contratista con mezcla asféltica de similares caracteristicas.

El Contratista debera contar en obra y en perfecto estado de funcionamiento una maquina
sacatestigos con mecha de diamante de 10 cm de diametro interno.

En ningln caso se pagara sobreprecio por mayor espesor ni por ancho superior a los
establecidos.

Espesores

El valor medio por tramo podra ser hasta un 95% (noventa y cinco por ciento) del espesor
tedrico, no permitiéndose ningun espesor individual menor que el 92% (noventa y dos por
ciento) de dicho espesor tedrico. Si el promedio de la zona fuese inferior al 95% se podra
realizar la re-extraccion de tres testigos en la proximidad de los que no cumplan con esta
condicién, no admitiéndose valores inferiores al 92%.

Si con los resultados obtenidos, se logran nuevamente valores medios entre el 92% y el 95%
se aceptard la zona con un descuento en base a la siguiente férmula:

‘ D =3 X A X (1 - E medio tramo / E tesrico) ‘
D = descuento [$/m?] de la zona afectada

A [$/m?] = precio de aplicacion de item cotizado por el Contratista actualizado a la
fecha de su certificacion (incluido materiales, ejecucion de la carpeta,
gastos generales).

E medio tramo = Espesor promedio del tramo obtenido de las muestras extraidas al

efecto

E teorico = Espesor tedrico previsto
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Si se observaran valores menores del 92% se debera reconstruir el tramo sin percibir
compensacién por ningin concepto.

Compactacion

A los 8 (ocho) dias de construida la carpeta, ésta deberd tener tendr4 una compactacion
media igual o mayor del 98% (noventa y ocho por ciento) de la mezcla aprobada, no
admitiéndose valores individuales menores del 96% (noventa y seis por ciento). En los casos
en gue se encuentren valores inferiores se efectuara la extraccion de cinco (5) probetas en
lugares préximos y elegidos por la Inspeccién. De repetirse un solo valor inferior al limite
fijado sera rechazado el “tramo o zona perteneciente a la probeta”. El rechazo implica la
reconstruccion de la misma sin compensacion alguna al Contratista.

«Medicién y pago: La unidad de medida y de pago de este item es el metro cuadrado (m?
de carpeta asféltica colocada y compactada en el espesor de proyecto. En el precio de este
item estan incluidos: la provision de materiales en obra; ejecucion de la mezcla; transporte;
distribucién; compactacion; riego de liga; mano de obra, ensayos, equipos y materiales
para efectuarlos, y toda otra tarea necesaria para su completa ejecucion.

2.8. Hormigdn

La calzada de hormigbn de cemento portland, simple o armado, se construird dando
cumplimiento a lo que establecen los planos de proyecto, estas especificaciones y lo
establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Antes de dar comienzo a la construccién de la calzada de hormigon, la Inspecciéon de Obra
debera aprobar por escrito la superficie de apoyo. La Inspeccién podré exigir al Contratista la
presentacion de una planilla con el control planialtimétrico de la superficie de apoyo y de los
moldes a utilizar.

2.8.1. Materiales

Todos los materiales componentes del hormigén en el momento del ingreso a la
hormigonera deberan cumplir las exigencias establecidas en la Norma IRAM vigente o en las
disposiciones del CIRSOC que la complemente o sustituya.

2.8.1.1. Agregado fino de densidad normal

Estara constituido por arena natural de particulas redondas, o por una mezcla de arena
natural, de particulas redondas y arena de trituracion, de particulas angulosas en
proporciones tales que permitan al hormigén cumplir con las caracteristicas especificadas.
Las particulas angulosas se obtendran por trituraciébn de gravas (canto rodado) o de rocas
sanas y durables. No se permitir4 el uso de arena de trituraciébn como Unico agregado fino.
Seran limpias, duras, estables, libres de peliculas superficiales y de raices y restos
vegetales, yesos, anhidritas, piritas, escorias, sin ninguna sustancia nociva que pueda
perjudicar al hormigén o a las armaduras. Respecto a las sustancias perjudiciales, los limites
permitidos seran los que indican las normas IRAM o CIRSOC.

2.8.1.2. Agregado grueso de densidad normal

Estara constituido por grava (canto rodado), grava partida, roca triturada o por mezcla de
dichos materiales. En el caso de utilizarse escoria de alto horno ésta debera cumplir las
exigencias de la norma IRAM correspondiente.

Las particulas que la constituyan seran limpias, duras, resistentes, estables, libres de
peliculas superficiales, de raices y restos vegetales, yeso, anhidrita, pirita y escorias.
Ademas, no deberéa contener sustancias que sean perjudiciales y puedan dafiar al hormigon
y su armadura.
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2.8.1.3. Composicién granulométrica de los agregados

La composicién granulométrica de los agregados se determinara clasificando las particulas
mediante los siguientes tamices de abertura cuadrada: 53 mm; 37,5 mm; 26,5 mm; 19 mm;
13,2 mm; 9,5 mm; 4,75 mm; 2,36 mm; 1,18 mm; 600 um; 150 um; (IRAM 1501, parte Il, serie
suplementaria R 40/3).

La granulometria de un agregado fino o grueso se considerara satisfactoria si el porcentaje
de material que pasa cualquiera de los tamices especificados no excede el 5% del peso de
la muestra respecto del limite establecido para el tamiz considerado. Lo dicho tiene validez
para cada uno de los tamices establecidos.

2.8.1.3.1.Granulometria del agregado fino (IRAM 1505)

El agregado fino tendra una curva granulométrica continua, comprendida dentro de los
limites que determinan las curvas A y B de la siguiente tabla 4 (Granulometria del
Agregado fino):

Tamices de mallas cuadradas | Porcentaje maximo que pasa
(IRAM 1501, parte II) acumulado, en masa
Curva A CurvaB
9,5mm 100 100
4,75 mm 95 100
2,36 mm 80 100
1,18 mm 50 85
600 pm 25 60
300 pm 10 30
150 pm 2 10
Tabla 4

2.8.1.3.2.Granulometria del agregado grueso (IRAM 1505)
Al ingresar a la hormigonera, el agregado grueso tendra una granulometria comprendida
dentro de los limites que, para cada tamafio nominal, se indican en la siguiente tabla:

Tamiz IRAM mm Tamafo nominal (mm)
53 a 4,75 37,5a4,75
63,0 100
53,0 95 a 100 100
37,5 95 a 100
26,5 35a70
19 35a70
13,2 10a 30
9,5 10a30
4,75 Oa5 0a5
Tabla 5

2.8.1.3.3. Cemento portland

Para la ejecucion del pavimento de hormigén sélo podran utilizarse cementos del tipo
portland, de marcas aprobadas oficialmente, que cumplan los requisitos de calidad
contenidos en la norma IRAM 1503. Al ser ensayados segun la norma IRAM 1622, a la
edad de 28 dias, alcancen una resistencia a la compresién de 400 kg/cm?.

2.8.2. Formula para la mezcla:

El Contratista debera presentar con la suficiente antelaciéon la Férmula para la mezcla, la
gue debera ser aprobada por la Inspeccién de Obra y el Contratista se compromete a
mantener la misma durante la ejecucién de los trabajos.

La Férmula contendra como minimo la siguiente informacion:

1. Factor cemento, o sea, la cantidad de cemento portland, medida en peso, que
interviene en la preparacion de un metro cubico de hormigdén compactado.

2. Relacion agua-cemento resultante de dividir el nUmero de litros de agua por el nimero
de kg de cemento que integra un volumen dado de hormigon.
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3. Proporciéon de cada uno de los agregados que intervienen en la mezcla, indicando
proveedor y origen.

Granulometria total de los agregados empleando las cribas y tamices de la Norma
IRAM 1501.

Asentamiento, el que no podréa ser nulo.

Marca y fabrica de origen del cemento portland a emplear.

Tiempo de mezclado.

Resistencia a la compresion (Norma IRAM 1546) de probetas cilindricas de 15 cm de
diametro por 30 cm de altura (Norma IRAM 1534) y la resistencia a la flexion (Norma
IRAM 1547).

9. Proporcién, marca y forma de incorporacion de aditivos, en caso de corresponder.

10. Cantidad de aire de la mezcla.

>

©No o

2.8.3. Equipos, maquinas y herramientas

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el transporte y colocacién del
hormigon deberan reunir las caracteristicas que aseguren la obtencion de la calidad exigida
y el cumplimiento del plan de trabajos presentado.

2.8.4. Pasadores, barras de unién y armadura distribuida

Los pasadores seran barras lisas de acero de seccién circular de las dimensiones que
indiquen los planos de proyecto.

En las juntas de dilatacién no de los extremos del pasador estara cubierto con un manguito
el que permitird una carrera minima de 2 cm. Los pasadores se colocaran paralelos al eje de
la calzada y a la subrasante.

Las barras de union se colocaran segun lo dispuesto en los planos de proyecto. La armadura
distribuida se colocaréa en el espacio comprendido entre la mitad de la losa y 5 cm por debajo
de la superficie expuesta.

El Contratista debera completar y presentar a aprobacién de la Inspeccion, cualquier detalle
gue en la documentacién contractual resultare incompleto o insuficiente para la definicién
técnica de estos elementos.

2.8.5. Curado

El método de curado del hormigén seré propuesto por el Contratista y debera contar con la
aprobacién de la Inspeccién de Obra.

2.8.6. Condiciones para larecepcion

No se admitirdn anchos inferiores al de proyecto. Las juntas deberan ser rectas aceptandose
desvios de 20 mm en 3 metros de longitud.

El perfil transversal no debera ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la de proyecto. Los
sectores donde no se cumpla esta exigencia seran demolidos y reconstruidos por cuenta y
cargo del Contratista.

Colocando una regla de 3 m paralela o normalmente al eje del camino, no se aceptaran
luces mayores a 4 mm. Entre el pavimento y el borde inferior de la regla. En las juntas la
diferencia entre las cotas de ambos bordes no sera mayor de 2 mm; en los lugares en donde
no se cumplan dichas exigencias éstas serdn ser corregidas por cuenta y cargo del
Contratista.

Espesores y resistencia del hormigdn

La verificacion se realizara dividiendo la superficie de la calzada ejecutada en superficie de
300 m* cada uno. De cada sector se extraeran tres (3) testigos que representaran al
hormigén del mismo y el lugar de extraccién seré establecido al azar por la Inspeccién de
Obra.
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Los testigos se extraeran después que el hormigdn tenga una edad de 15 dias contados a
partir del momento de su colocacion. Cuando la temperatura media diaria sea inferior a 5°C
se aumentard el nimero de dias para el calado de las probetas en igual cantidad de dias en
los que se dio esa condicion.

El ensayo para determinar la resistencia se efectuara a la edad de 28 dias efectivos, que
comprenden los 28 dias iniciales mas el nimero de dias en que se prolongd el curado.

Las extracciones se efectuaran mediante equipos provistos de brocas rotativas y en las
condiciones que establezca la Norma IRAM 1551. Los testigos tendran un diametro de 15
cm. Dentro de las 48 horas de efectuadas las perforaciones, el Contratista debera rellenar
las mismas con hormigon de similares caracteristicas a las utilizadas para la calzada.

Espesores

La altura de cada testigo extraido se determinara empleando el procedimiento dictado por la
Norma IRAM 1574. Cuando el espesor promedio de los tres testigos correspondientes a un
sector resulte inferior en 15 mm o mas del tedrico, éste deberd ser demolido y reconstruido
por el Contratista con un hormigén de la calidad especificada sin compensacion alguna.

Los testigos de alturas menores a la indicada anteriormente no seran tenidos en cuenta para
calcular el espesor promedio.

Si el espesor promedio de la calzada es igual o mayor que el espesor de proyecto menos 2
mm, la calzada en lo que hace al espesor sera aprobada.

Si la diferencia entre el espesor de proyecto y el espesor medio de la zona es de 2,1 mm o
mayor y hasta 10 mm, la calzada en lo que hace a su espesor sera aceptada con descuento
(D) por déficit de espesor. El descuento se aplicar4 a la zona en donde se extrajeron los
testigos previa deduccién de los sectores en donde corresponde su demolicion y
reconstruccion.

El descuento (D) a aplicar a la zona (A) se calculara con:

D = (Eproy(mm) - Eprom(Mm) - 2mm)? x 0,5 x
A
Eproy = Espesor de proyecto
Espesor promedio

Eprom

Resistencia

Los testigos luego de extraidos e identificados se mantendran sumergidos en agua a 20°C.
La preparacién de los mimos y el ensayo de resistencia de rotura a la compresion se
realizara de acuerdo con las Normas IRAM 1553 y 1546. Para cada zona la resistencia de
los testigos serd igual o mayor a la exigida en los planos de proyecto.

«Medicién y pago: La unidad de medida y de pago de este item es el metro cuadrado (m?)
de carpeta de hormigén colocada en el espesor de proyecto. En el precio de este item
estan incluidos: la provisién y colocacion del hormigén simple o armado en obra; mano de
obra, ensayos, equipos y materiales para efectuarlos, y toda otra tarea necesaria para su
completa ejecucion.

2.9. Pavimento articulado

Este trabajo consiste en la ejecuciébn de un pavimento con bloques Inter trabados de
hormigon segun especificacion técnica o lo que ordene la Supervision.

Los blogues deberan tener ser el tipo Holanda de 6 cm de espesor y capaces de ser
aparejados en espina de pescado y que al unirse resistan el desplazamiento relativo, tanto
en sentido longitudinal como transversal, permitiendo una junta trabada yuxtapuesta
teniendo todas ellas igual trazado geométrico y dimension. Hacen excepcion a estas normas
aquellas piezas destinadas a la formacién de bordes o arrime a cordones o cunetas, siendo
éstas una fraccion adecuada de la pieza tipo. Seran piezas fabricadas de acuerdo a norma
Normas IRAM 11656, debiendo responder sus dimensiones a la norma citada, con un
espesor no inferior a 0,06 m.

Los elementos a utilizar serdn constituidos por una masa obtenida y conformada mediante
un proceso de tipo industrial de manera que presente una estructura compacta, dura, tenaz y
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resistente, tanto a las solicitaciones del tipo fisico 0 mecénico como a las que resultan de la
accion de agentes naturales o climaticos.

La forma geométrica debe ser tal que una vez acufiados se logren las siguientes
caracteristicas:

a) Adecuada friccién que permita una efectiva transferencia de carga entre elementos.

b) Planos de la superficie exterior que se adapte a los perfiles de la calzada, bombeo y
pendientes, exigidas por el proyecto.

Resistencia cubica ala compresion

Las piezas prefabricadas presentaran una resistencia cubica a la compresion segun lo
indicado por la Norma IRAM 11656.

Para el ensayo a compresion se obtendra mediante procedimiento adecuado, directamente
del elemento o pieza sometida a prueba, un cubo que permita que el mismo sea ensayado.

Absorcién de agua
Las piezas seran sometidas al ensayo de absorcion de agua, segun la Norma IRAM 11656.

Ejecucién de los trabajos

La ejecucion de la capa de rodamiento de elementos prefabricados se hara sobre un manto
de arena de segun el perfil tipo de obra, con una tolerancia de mas o menos 0,01 m,
asentandose los bloques mediante el empleo de planchas vibratorias.

La colocacion de los elementos prefabricados se llevard siguiendo el aparejo espina de
pescado del pavimento Inter trabado.

Se desecharan y retiraran todas aquellas piezas que se fracturen por efectos del rodillado de
compresion.

La toma de juntas se realizara rellenando los espacios entre las diversas piezas con arena
fina.

El Contratista dispondra en obra del equipo indispensable: herramientas, maquinas, etc., que
el proceso constructivo requiera, requisito sin el cual no se le permitira iniciar la ejecucion de
los trabajos. Las condiciones del equipo seran tales que en ninglin momento provoquen la
interrupcién de los trabajos.

«Medicién y pago: El pavimento se medird en metros cuadrados (m?) y la superficie se
calculard multiplicando el ancho te6rico por la longitud realmente ejecutada. El precio sera
compensacion total por la ejecucién de las tareas enunciadas anteriormente.

RUBRO A.07. RED PRIMARIA DE MEDIA TENSION

Memoria de Calculo

Para la ejecuciéon de toda la red de media tension debera previamente presentarse la Memoria
de Célculo para su aprobacion, en la cual deben explicitarse: calidad del hormigén propuesto y
tipo de fundacion para columnas, cargas horizontales y verticales adoptadas, normas adoptadas
para columnas, conductores, fijaciones, retenciones, morseteria, aisladores y demas
componentes de la instalacion, incluida la puesta a tierra.

El costo de la ejecucién de esta memoria no sera certificable y estara incluido en los precios
unitarios de los items certificables de la red.

La aprobacion de esta Memoria de Calculo la efectuara, ademas de la Inspeccion de Obra, la
empresa prestataria del servicio de energia correspondiente al sitio de emplazamiento de la obra.
De los materiales propuestos, a excepcion de las columnas o postes, se presentaran muestras
para su aprobacion, a fin de definir el patron de calidad propuesto.

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - 42



1. Estructura de sostén

Las columnas o postes a proveer tendran las dimensiones que indiquen los planos y/o
especificaciones técnicas. La fundacion se hard mediante bases de hormigén simple (300
kg/cm?) y cuyo empotramiento seré igual como minimo al 10% de la longitud total. En este item
estan incluidas las tareas excavaciéon de pozo con entibado, de alineacién, verticalidad y
nivelacion de columnas, el vibrado de hormigén en bases ejecutadas con moldes, puesta a tierra
y el retiro de los materiales sobrantes. El espacio entre la base y la columna se rellenard con
arena fina y seca. Los Ultimos 5 cm se dejaran vacios y el espacio anular serd posteriormente
llenado con hormigon.

Estaran incluidas las crucetas tirantes de retencion para media tension, juegos de accesorios
para retencién y suspension de conductores, morseteria, abrazaderas, elementos de aislacion y
demas accesorios necesarios, los que seran de primera calidad, nuevos, sin uso, y cumplirdn con
las Normas IRAM especificas para cada material y estaran aprobadas por la Inspeccion de Obra.

Puesta a tierra

En el tramo comprendido entre la estructura y la jabalina, el conductor serd de cobre desnudo
(con la seccion que indiquen los planos de proyecto o las Especificaciones Técnicas) y con
soldaduras cupro aluminotérmicas.

Todo el conjunto pasara a través de un cafio de PVC o de polietileno, incorporado en el hormigén
de la base. El valor de puesta a tierra serd el que indiquen los planos de proyecto o las
Especificaciones Técnicas Particulares, debiendo el Contratista considerar la cantidad de
jabalinas necesarias para obtener dicho valor.

Las jabalinas tendran la longitud y seccidon que indiquen los planos o las Especificaciones
Técnicas Particulares.

Mediciones

Una vez ejecutadas las puestas a tierra de las estructuras, se efectuara una medicién de las
mismas con un instrumental previamente aprobado por la Inspeccion de Obra. El valor de
resistencia de puesta a tierra estara dentro de lo que establezcan las Especificaciones Técnicas
Particulares. En caso que el mismo no mencione valor alguno, se tomaré el de 5 ohms como
limite superior.

1.1. Provisién y colocacion de columnas de hormigén armado

Seran de hormigon armado y cumplirdn con la norma IRAM correspondiente en lo referente
a dimensiones, flechas admisibles, caracteristicas técnicas del hormigén y armaduras a
utilizar, tensiones admisibles, etc.

Debera contar con todas las perforaciones necesarias para la acometida subterranea, pasaje
de cables y alojamiento de cajas de conexion y dispositivo de puesta a tierra.

1.2. Provisién y colocacion de postes de eucalipto creosotado

Seran de eucalipto con tratamiento superficial con creosota y cumplirdn con la norma IRAM
9531 en lo referente a dimensiones, forma de efectuar el tratamiento, flechas admisibles,
tensiones admisibles, etc.

1.3. Provisién y colocacion de columnas metalicas

El material de las columnas tubulares de acero respondera a la Norma IRAM 2591. Seran
construidas con cafos lisos de acero SAE 1020, nuevos, de una sola pieza, de pared con
espesor minimo de 2,5 mm. El Contratista debera presentar una verificacién estética para el
calculo del espesor de la columna. Tendran perforaciones para la acometida subterranea,
pasaje de los cables y alojamiento de la caja de conexién y dispositivo de puesta a tierra.

Las columnas seran sometidas a una limpieza superficial por arenado o granallado que
asegure una superficie libre de 6xido. Inmediatamente todas las columnas deberan ser
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tratadas con dos manos de antioxido y una mano de esmalte sintético del color que indiquen
los planos o las especificaciones técnicas.

Con la columna ya instalada en su posicién definitiva, se aplicara una segunda mano de
esmalte sintético.

« Medicién vy pago: Los items 1.1. a 1.3. se mediran por unidad (U) de columna o poste provista
y colocada y con las mediciones y/o verificaciones de PAT realizadas, y se certificaran de la
siguiente manera:

1) Excavacién de pozo con entibado, alineacion, verticalidad y nivelacién de columnas
en posiciéon definitiva, vibrado de hormigén en bases ejecutadas con moldes y retiro
de material sobrante: 40% (cuarenta por ciento) del valor unitario del item. En el caso
de las columnas metalicas deberan haber sido ejecutadas las dos manos de esmalte
sintético.

2) Colocacion de crucetas tirantes de retencion para media tension, juegos de
accesorios para retencion y suspension de conductores, morseteria, abrazaderas,
elementos de aislacion y demés accesorios necesarios: 20% (veinte por ciento) del
valor unitario del item.

3) Puesta a tierra con su correspondiente medicién y terminaciones de empotramiento
de columnas o postes: 20% (veinte por ciento) del valor unitario del item.

4) Con la prueba final de la instalacion aprobada por la Inspeccién de Obra y por la
empresa prestataria del servicio se certificara el 20% (veinte por ciento) restante del
item.

2. Conductores

Estara incluido en este item la provision e instalacion de un conductor desde la red distribuidora
existente hasta la SETA, de aleacién de aluminio de seccion segun planos o Especificaciones
Técnicas Particulares, con tensado, suspensiones y columnas de retencién de material segun
proyecto.

« Medicion y pago: Este item se medira por metro lineal (m |) de conductor provisto y colocado,
y certificard segun el siguiente criterio:
1) Con la provision y colocacion de los conductores en posicion definitiva: el 80%
(ochenta por ciento) del valor unitario del item.
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de la instalacion aprobada por
la Inspeccion de Obray por la empresa prestataria del servicio.

RUBRO A.08. SUBESTACION TRANSFORMADORA

Memoria de Calculo

Para la ejecucion de la subestacion transformadora el Contratista debera presentar la Memoria
de Calculo de la subestacion previamente para su aprobacion, en la que indicara expresamente
los supuestos adoptados tanto para las obras civiles con sus calculos y verificaciones, como para
los componentes eléctricos, es decir, marcas, modelos y caracteristicas técnicas.

El costo de la ejecucién de esta memoria no sera certificable y estara incluido en los precios
unitarios de los items certificables de las columnas y del transformador.

La aprobacién de esta Memoria de Calculo la efectuara, ademas de la Inspeccion de Obra, la
empresa prestataria del servicio de energia correspondiente al sitio de emplazamiento de la obra.
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1. Estructura de sostén
1.1. Provision y montaje de columnas o postes

Se tendran en cuenta todas las disposiciones descriptas en el Capitulo I, Rubro A.05, item
1, Corddn cuneta y badenes de hormigén. Las columnas tendran las dimensiones que
indiquen los planos de proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares. Tendran los 2
vinculos de unién y 1 vinculo para apoyo de la estacion transformadora. Las tareas incluidas
en este item seran: excavacion de pozo para fundacioén, entibado, verticalidad, alineacion y
nivelacion de las columnas, hormigonado y vibrado de bases, retiro de material sobrante,
reparacion de veredas y/o calzadas y puesta a tierra.

« Medicién v pago: Este item se medira por unidad (U) de columnas de apoyo con sus
correspondientes vinculos de unién p/estaciones transformadoras y sera certificada segun
el siguiente criterio:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provisiébn y montaje en
posicion definitiva de columnas o postes con sus correspondientes vinculos de union y
apoyo y ejecucion de bases de hormigoén.

2) El 20% (veinte por ciento) restante del item se certifica contra la prueba final del
transformador reductor ensayado y aprobado por la Inspeccién de Obra y la empresa
prestataria del servicio.

2. Transformador
2.1. Provision y montaje del transformador

Consiste en la provision y montaje de transformadores reductores, cuya marca, tipo de
seccionadores fusibles, tipo de descargadores de tensioén seran los que indiquen los planos
de proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares. El transformador a proveer sera
probado previamente por el organismo prestador del servicio para su habilitacion.

« Medicién v pago: Este item se medira por unidad (U) de transformador reductor y sera
certificado de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del valor unitario del item contra la provision e instalacién
del transformador reductor con los correspondientes seccionadores fusibles vy
descargadores de tension.

2) El 20% (veinte por ciento) restante contra la prueba final y ensayos aprobados por la
Inspeccion de Obra y la empresa prestataria del servicio.

RUBRO A.09. RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO
RUBRO A.10. CONEXION ELECTRICA DOMICILIARIA

Memoria de calculo

Para la ejecucién de la Red Eléctrica y de Alumbrado Publico deberd ser presentada
previamente para su aprobacién la Memoria de Calculo de la instalacion, en la cual se deberan
explicar claramente las cargas utilizadas para el calculo de las columnas y sus bases, y las
normas que cumplen cada uno de los elementos estructurales.

Para las instalaciones de alumbrado publico se presentaran las curvas isolux de la instalacion,
teniendo en cuenta las bocacalles y tramos de calles entre bocacalles, las que garantizaran, para
las luminarias seleccionadas, una correcta intensidad luminica tomando en cuenta la separacion
adoptada y la correcta distribucién en el barrio de acuerdo a las normas IRAM-AADL J 2020-1,
2020-2, J 2021 y J2028.
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El costo de la ejecucién de esta memoria no sera certificable y estara incluido en los precios
unitarios de los items certificables de la red.

La aprobacion de esta memoria de calculo la efectuara, ademas de la inspeccién de obra, la
empresa prestataria del servicio de energia correspondiente al sitio de emplazamiento de las
obras o el municipio segun corresponda.

De los materiales propuestos, a excepcion de las columnas o postes, se presentaran muestras
para su aprobacion a fin de definir el patron de calidad propuesto.

1. Estructura de sostén

Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo I, Rubro A.07.

Los conjuntos de retencion, suspension, grampas conectoras, aisladores, morseteria en general,
etc., seran de primera calidad, nuevos, sin uso, y cumpliran con las normas IRAM especificas
para cada material y estaran aprobadas por la inspeccién de obra.

Estaran incluidos los brazos para instalacion de luminarias en el caso de A°P° y las ménsulas o
crucetas soporte para tendido de cables en el caso de red eléctrica.

Puesta a tierra
Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo I, Rubro A.07.

Mediciones
Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.07.

1.1. Provisién y colocacion de columnas de hormigén armado

Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.07, item 1.1.

1.2. Provisién y colocacion de postes de eucalipto creosotado

Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.07, item 1.2.

1.3. Provisién y colocacién de columnas metdlicas

Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.07, item 1.3.
Podran ser rectas, curva simple o doble.

« Medicién y pago: Los items 1.1. a 1.3. se mediran por unidad (U) de columna o poste

provista y colocada y con las mediciones y/o verificaciones de PAT realizadas, y se
certificaran de la siguiente manera:

1)

2)

El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provision y colocacion de
columnas o postes con sus correspondiente excavacion de pozo con estibado,
alineacion, verticalidad y nivelaciébn de columnas en posicién definitiva; vibrado de
hormigén en bases ejecutadas con moldes y retiro de material sobrante; colocacion de
brazos p/ luminarias, en el caso de las columnas metélicas, deberdn haber sido
ejecutadas las dos manos de esmalte sintético. Colocacién de crucetas tirantes de
retencion para media tension, juegos de accesorios para retencion y suspension de
conductores, morseteria, abrazaderas, elementos de aislacion y demas accesorios
necesarios. Puesta a tierra con su correspondiente medicion, y terminaciones de
empotramiento de columnas o postes.

El 20% (veinte por ciento) restante del item se certifica con la prueba final de toda la
instalacion, incluida las luminarias y tableros (en caso de corresponder), aprobada por
la inspeccidén de obra y por la empresa prestataria del servicio.
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2. Conductores

2.1. Provision y colocacién de cables aéreos preensamblados, empalmes, morseteria 'y
tensado del tendido

Los conductores aéreos a proveer e instalar seran conductores preensamblados de Al/PVC.
El vano maximo no deberd sobrepasar las medidas indicadas en los planos, en las
especificaciones técnicas particulares o la indicada en la memoria de calculo aprobada. Los
conductores serdn suspendidos mediante el uso de morseteria para conductores
preensamblados que deberan fijarse a las columnas y postes. El contratista debera indicar el
procedimiento de tendido que se propone emplear. El procedimiento a emplear debera
garantizar que no sean superados los esfuerzos de traccion admisibles de los conductores.
A solo juicio de la Inspeccién de Obra el contratista debera colocar un dinamémetro para
verificar el tensado del conductor.

El manipuleo de los conductores, como asi también los aparatos y herramientas utilizadas en
el montaje, no deben producir dafios mecanicos en el conductor, marcas ni magulladuras.
Las roldanas seran de didmetros adecuados al cable, debiendo evitarse rozamientos vy tiros
excesivos. Durante el tendido se evitara el roce del conductor con el suelo, rocas, alambres,
etc., para evitar que se dafie.

2.2. Provision y colocacion de cables aéreos de cobre, empalmes, morseteriay
tensado del tendido

Valen las prescripciones indicadas en 2.1. para cables preensamblados.

« Medicién v paqo: Los items 2.1. y 2.2. seran medidos en metro lineal de conductor
colocado y la certificacion se efectuard de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provisién y montaje en
posicion definitiva de columnas o postes con sus correspondientes vinculos de unién y
apoyo y ejecucion de bases de hormigén.

2) El 20% (veinte por ciento) restante del item se certifica con la prueba final de toda la
instalacion, incluidas las luminarias y tableros (en caso de corresponder), aprobadas
por la inspeccién de obra y la empresa prestataria del servicio.

2.3. Provision y colocacién de cables subterraneos, empalmes y morseteria

Los conductores subterraneos a proveer e instalar serdn conductores de cobre aislado con
vaina protectora de PVC y recubierta con otra vaina protectora externa.

2.3.1. Apertura de zanjas

Para la colocacion de cables subterraneos se abrirda una zanja en las aceras de 0,40 m de
ancho y 0,60 m de profundidad. La profundidad puede ser otra dependiendo de las
condiciones locales y previa conformidad de la inspeccion de obra.

Al abrir la zanja se tratara de deteriorar la menor cantidad de baldosas circundantes.

En los casos en que se deba atravesar calzadas y/o entradas de vehiculos, se debera
colocar una tuberia de hierro galvanizado de proteccion de un diametro adecuado con pared
de 5 mm de espesor y con una tapada minima de 50 cm.

El lecho de la zanja sera apisonado y nivelado para recibir la cafieria.

Previo a la colocacion de los cables se colocard una cama de arena de aproximadamente 5
cm por sobre la cual se colocard el cable. Los mismos serdn cubiertos con una hilada de
ladrillos colocados sin solucién de continuidad.

Cuando los obstaculos encontrados obliguen a colocar el cable a profundidades menores a
la indicada se utilizaran, en lugar de ladrillos, medias cafias de hormigdn reforzado.

Una vez colocado el cable y la proteccion mecéanica que corresponda, se procedera a
efectuar el relleno de la zanja. Para ello, se comenzard por compactar ligeramente los
primeros 20 cm, y el resto se compactara en dos capas.
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Para terminar, se deberan devolver las aceras o calzadas a las condiciones previas al
comienzo de las tareas, por lo que el contratista ejecutard todas las tareas tendientes a
reparar los dafios ocasionados.

« Medicion v pago: La mediciébn se har4 por metro lineal (m |) de cable colocado y la
certificacion se efectuara de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item, con la provision y colocacion
de los cables, apertura de zanja, cama de arena, proteccién mecanica y tapado y
compactacion.

2) El 20% (veinte por ciento) restante del item se certificara contra la prueba final del
tendido, con la reparacion de la vereda y/o la calzada aprobado por la inspeccion de
obra y la empresa prestataria del servicio.

3. Tablero de Alumbrado Publico

Serd de chapa con el espesor y dimensiones que indiquen los planos de proyecto, en las
especificaciones técnicas particulares o en la memoria de calculo aprobada.

El mismo debera ser apto para intemperie y poseer cierres y burletes que impidan el ingreso de
agua y suciedad. Deberan estar provistos de los refuerzos y soportes necesarios para el montaje
de los elementos electromecanicos de maniobras, barras de cobre, contactores, etc.

El circuito tendrd fusibles y seccionamiento de entrada, con proteccion por medio de interruptores
termo magnéticos para cada circuito de salida.

Tendra accionamiento manual y/o automatico. El accionamiento automatico se realizara
mediante fotocélulas o reloj con reserva y relé auxiliar.

Incluye la provision y colocacién de fusibles, seccionadores y equipos de maniobra.

« Medicién v pago: La medicién este item se hard por unidad (U) de tablero provisto e
instalado y la certificacion se efectuara de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del presente item con la provision y
colocacién del tablero en condiciones de funcionamiento, con todos los accesorios
solicitados.

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final y ensayos aprobados por la
inspeccion de obra y la empresa prestataria del servicio.

4. Luminarias: Sistema de montaje

Segun el sistema a utilizar, las luminarias seran adecuadas para ser instaladas en columnas con
acometida horizontal o bien suspendidas de cables de acero sobre la calzada.

4.1. Montaje sobre columna

La carcasa sera de aluminio inyectado o construida en fundicién de aluminio al silicio, apta
para ser colocada en pescante horizontal de 60mm o0 42mm sin uso de piezas adicionales,
terminadas segun lo indicado en el Capitulo I, Rubro A.09, item 5, Punto g de la presente
especificacion.

Debera tener un sistema que la fije a la columna de modo de impedir el deslizamiento en
cualquier direccion.

Debe tener una bandeja o tapa porta-equipo, desmontable, en la que se montaré el equipo
auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) para la potencia maxima a utilizar.

Debera tener grabados en forma indeleble la marca, el modelo y el pais de origen, de
acuerdo a lo indicado en las normas IRAM — AADL J 2020-1, IRAM — AADL J 2020-2 y IRAM
— AADL J 2028.

Debe tener un compartimiento porta equipo auxiliar, que cumpla con lo indicado en el Punto
5. De no poseerla se utilizaran equipos de intemperie
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4.2. Montaje mediante suspension desde cables de acero

La carcasa serd construida en fundicion de aluminio al silicio o aluminio inyectado, con
aleacién controlada de acuerdo a Normas, terminadas con pintura termoplastica en polvo,
aplicada electrostaticamente y horneada a alta temperatura, segun Capitulo I, Rubro A.09,
item 5, Punto g de la presente especificacion.

Podra tener en la parte superior una cdmara porta equipos, totalmente independiente de la
Optica, la que debera cumplir con lo indicado en el Capitulo |, Rubro A.09, item 5. De no
poseerla, se utilizaran equipos auxiliares tipo intemperie .

5. Luminarias: Caracteristicas tecnolégicas

La carcasa estard construida de forma tal que el recinto del sistema éptico sea independiente al
del equipo auxiliar, de tal manera que el equipo auxiliar no sea afectado por las radiaciones
emitidas por la lampara y que resulte cémodo y rapido para reposicién de lamparas.

El compartimiento destinado a incorporar el equipo auxiliar debe tener caracteristicas tales que
aseguren una adecuada disipacion de calor generado tanto por el balasto como por la lampara
en servicio. Su grado de hermeticidad sera IP33, o superior.

Si la luminaria admite incorporar los elementos del equipo auxiliar, debe estar disefiada de modo
gue disipe convenientemente el calor generado por el equipo de la mayor potencia de lampara
para la que fue disefiada (ver IRAM-AADL J 2021)

Cuando la fijacién de la bandeja porta equipo auxiliar al cuerpo de la luminaria se realice en
forma directa empleando tornillos, debe ser posible extraerla en forma simple, aflojando los
tornillos sin quitarlos. Para la fijacion de estos elementos sélo se deben emplear herramientas de
uso coman

Si la luminaria contiene al equipo auxiliar, éste debe fijarse sobre una bandeja porta equipo
desmontable, debiendo ser intercambiables las bandejas de distintas partidas de fabricacién para
un mismo modelo de luminaria.

Los elementos eléctricos deben poder funcionar sin deterioro (el balasto no debe superar la
temperatura Tw indicada por el fabricante) dentro de la luminaria, estando ésta a una
temperatura ambiente de 30° C, segun IRAM AADL J 2028.

Los conductores que conecten el equipo auxiliar, los bornes del portalamparas y los terminales
de la linea deben conectarse a borneras fijas en la carcasa. No se admiten bornes sueltos ni
empalmes en los conductores.

Las posiciones de los conductores de linea deben estar identificadas sobre la carcasa.

La carcasa debe poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con continuidad
eléctrica a las partes metélicas de la luminaria.

a. Carcasa

El cuerpo, marco porta tulipa y tapa o bandeja porta equipo 0 tapa superior (segun
corresponda) de la luminaria deben ser de aleacién de aluminio inyectado o de fundicién de
aluminio de un espesor minimo de 2,0 mm.

Debe ser fabricada con aleaciéon aluminio nuevo. No se admite aluminio tipo “carter”, como
tampoco luminarias recicladas.

b. Sistema 6ptico

b.1. Reflector

El recinto optico contendra un reflector de chapa de aluminio de alta pureza, pulido,
abrillantado, anodizado y sellado. En conjunto con el portalamparas tendra posibilidad de
ajuste segun proyecto. Su disefio debe evitar la interreflexion (ver Punto b.3. Sobre
elevacion de tensién de arco de ldmpara) y ser extraible en una sola unidad con
herramientas de uso comun.

La pantalla reflectora tendra suficiente rigidez como para permitir su desarmado, limpieza y
nuevo armado sin deformarse.
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Debe ser intercambiable y su sujecién serd tal que en ocasion de cada reposicion de
lampara no resulte modificada la distribucién luminosa. No se admite el uso de la carcasa o
cuerpo del artefacto como superficie reflectora.

b.2. Tulipa reflectora

La tulipa debe ser de vidrio borosicalato prensado, vidrio templado o policarbonato anti
vandalico con proteccion U.V.

Podréa tener prismas en el interior segun IRAM AADL J2020-1 e IRAM AADL J2020-2, en
todos los casos seran resistentes al choque térmico.

En el caso de vidrio debe soportar el ensayo de impacto >7 y con policarbonato 1K=10.
mantenida en el tiempo.

El cierre estard asegurado por juntas o burletes de silicona de adecuada elasticidad, las que
no deberan degradarse por la accion del calor, de las radiaciones ultravioletas, humedad o
por la presion producida por el cierre de acero inoxidable, segun IRAM AADL J 2020 -1/2 y
2021.

El aro de apertura del sistema Optico y la tapa porta-equipo deberan ser independientes, con
mecanismos seguros de rapida y facil operacion sin hacer uso de herramientas auxiliares.

La cubierta de cierre y la tapa porta-equipo, seran desmontables y se vincularan a la carcasa
mediante un sistema de absoluta rigidez y excelente calidad, que la soporte y que permita el
giro de apertura de ambos elementos. El cierre estard asegurado por juntas o burletes de
silicona, las que no deberan degradarse por la accién del calor, de las radiaciones
ultravioletas, de la humedad ni por la presién producida por el cierre de acero inoxidable.

No se admitira el pegado de la tulipa en el recinto éptico para lograr el grado IP54.

Durante la apertura no debera existir posibilidad que caiga accidentalmente ninguno de los
elementos.

b.3. Sobre elevacién de tension de arco de lampara

El disefio ptico sera tal que, en condiciones normales de funcionamiento, la tension de arco
de la ldmpara de vapor de sodio no aumentara respecto a los de la lampara desnuda, los
siguientes valores:

Para ldmparas Tubulares Ovoidales
70W 5V 5V 5V 5V
100W 7V 5V v 5V
150W 7V 5V v 5V

250W 10V 10V 1oV 10V

c. Sistema de cierre

La tulipa debe ir montada en un marco que asegure una presion de cierre uniforme,
otorgando al sistema Optico una hermeticidad de grado IP 54 como minimo, mantenida en el
tiempo.

El cierre estara asegurado por juntas o burletes de siliconas de adecuada elasticidad, que no
deberan degradarse por la accion del calor, las radiaciones ultravioletas, humedad o por la
presiéon producida por el cierre de acero inoxidable, segun IRAM AADL J 2020-1, IRAM
AADL J 2020-2 e IRAM AADL J 2021. No se admitira el pegado de la tulipa en el recinto
Optico para lograr el grado IP. Los cierres deben ser de materiales metalicos.

Las aperturas del sistema 6ptico y del recinto porta-equipo deben ser con mecanismos
seguros, de rapida y facil operacion sin hacer uso de herramientas auxiliares.

La cubierta de cierre y la tapa porta-equipo o la tapa superior (segun corresponda) seran
desmontables y se vincularan a la carcaza mediante un sistema de absoluta rigidez y
excelente calidad, que la soporte y que permita el giro de apertura.

Durante la apertura no debera existir posibilidad que caiga accidentalmente ninguno de los
elementos.

d. Componentes auxiliares

Los tornillos o resortes exteriores seran de acero inoxidable y responder a IRAM-AADL
J2028-1, IRAM-AADL J2020-1 e IRAM-AADL J2020-2 para asegurar una absoluta proteccion
contra la accién de la intemperie. El resto de la tornilleria sera de hierro zincado segun
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IRAM-AADL J2020-1 e IRAM-AADL J2020-2, no se admitird en ningin caso tornillos
autoroscantes, ni remaches para la sujecion de los elementos del equipo auxiliar.

Los equipos auxiliares (balasto, ignitor y capacitor) deberan cumplir con las normas IRAM e
IEC correspondientes y ser fabricados por empresas con sistema de gestion de la calidad
segun normas 1SO 9001.

Los componentes auxiliares deberan cumplir con las siguientes normas:

- Los balastos para lamparas de vapor de sodio de alta presion: IEC61347-2-9 / IEC 60929.

- Los capacitares: IEC 61048-IEC 61049/ IRAM 2170 /1-2

- Los ignitores: IEC 61347 -2-1/ IEC 60927

Deberan asimismo suministrarse datos garantizados de los mismos.

e. Portaldmparas

El portalamparas deben ser de porcelana de uso eléctrico, con conexiones posteriores a
mordazas, contacto central a pistdbn de bronce niquelado, autoventilado, que ejerza una
presion efectiva sobre el contacto de la lampara mediante resorte de acero inoxidable. Debe
superar el ensayo de continuidad eléctrica aflojando la lampara 1/2 de vuelta como minimo.
La espira del casquillo debe tener 3 y % vueltas como minimo y resorte de acero inoxidable.
Debe cumplir con los ensayos de rigidez dieléctrica y accesibilidad, segun Norma IRAM
AADL J 2028, una vez roscada la lampara. Todas las piezas que conducen corriente deben
ser de bronce pasivado y tratado superficialmente para impedir su corrosion.

La luminaria debe tener una placa aislante segun IRAM-AADL J2028.

f. Conductores

Los conductores seran de cobre electrolitico, de 1 mm? de seccién minima.

Las conexiones eléctricas deberan asegurar un contacto correcto y seran capaces de
soportar los ensayos previstos en IRAM AADL J 2021 y J 2028. Tendran un aislamiento que
resista picos de tension de al menos 2,5kV y una temperatura ambiente de 200° C. IRAM-
AADL J2021 e IRAM-NM 280.

g. Terminacién de la luminaria

Toda la parte metalica de la luminaria deben tener tratamiento superficial segun IRAMAADL
J2020-4 e IRAM-AADL J2020-2.

Las partes de aluminio serdn sometidas a un tratamiento de pre-pintado con proteccion
anticorrosivas y base mordiente para la pintura, protegida con pintura termo contraible en
polvo poliéster horneada.

h. Requerimientos luminosos

Distribucién luminosa:

Debera ser asimétrica, angosta o media, de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1.Sera
conveniente que la relacién entre Imax/I sea mayor a 2.

Angulo vertical de maxima emision:

Estara comprendido entre los 60° y 70° medidos en el plano vertical de maxima emision.
Distribucién luminosa transversal:

Sera angosta o media de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1

Limitacién del deslumbramiento:

La limitacion al deslumbramiento debe satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para
luminarias semi-apantalladas. Esto se verificard con la informacién de ensayo fotométrico
presentada para la lampara respectiva.

Rendimiento:

El rendimiento de la luminaria en el hemisferio inferior no sera menor al 70%.

El rendimiento en el hemisferio inferior, lado calzada, a dos veces la altura de montaje no
sera inferior al 40%. La emision luminosa en el hemisferio superior no sera mayor del 3% del
flujo total emitido por la ldmpara.

I. Calidad de las lamparas

Las lamparas de sodio de alta presion seran del tipo ALTA PERFORMANCE, denominadas
como PLUS PIA, SUPER, EXTRA OUTPUT, etc.
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Las lamparas seran adecuadas para funcionar correctamente con una tension de red de
220V +/- 5% nominales y una frecuencia de 50 ciclos por segundo. Mediante el equipo
auxiliar correspondiente habran de cumplir correctamente la norma IEC 662 o IRAM 2457.

« Medicién y pago: Los items 4 y 5 se mediran por unidad (U) de luminaria colocada y se
certificara de la siguiente manera:
1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la colocacion de las
luminarias y el cableado correspondiente en condiciones de funcionamiento.
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacion, aprobada
por la inspeccién de obra y por la empresa prestataria del servicio.

6. Red domiciliaria
6.1. Provision y colocacion de pilar de acometida

Se ejecutaran con las caracteristicas y dimensiones suministradas en los planos
correspondientes y de acuerdo a las normas de la Empresa prestataria del servicio.

Los pilares de mamposteria tendran cimientos en relacién con el tipo de suelo, previendo
como minimo una zapata de hormigén pobre formado por 1/8 parte de cemento, 1 de cal
hidratada, 4 de arena gruesa y 8 partes de cascote a 0,80 m de profundidad. La
mamposteria de elevacion sera de ladrillos comunes asentados con mortero de cemento, cal
y arena, dosificacion 1:3:5. Durante su elevacion se amuraran simultaneamente las cajas, el
cafio galvanizado y cafierias para cables. Se los azotara con revoque impermeable,
terminandolos con un revoque grueso exterior fratasado. Las tapas superiores de los pilares
se revocaran con pendiente (3cm) hacia el frente del mismo.

Los pilares de hormigén premoldeado deberan ser aprobados por la prestataria y estaran
provistos de caja metalica o plastica con tapa del tipo que indiquen los planos de proyecto,
las especificaciones técnicas particulares para instalacion del medidor o la memoria de
célculo aprobada y estara provisto de cafo cruceta superior para bajada de linea.

Se sugiere para todos los casos que el cableado interior de los pilares, la colocacion de la
jabalina y cajas de inspeccion se efectie el dia de la conexién definitiva ejecutada por la
Prestataria del servicio.

e Medicion y pago: La medicién del item serd por unidad (U) de pilar ejecutado y la
certificacion se efectuara de la siguiente manera:
1) EIl 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provision y colocacion
del pilar de acometida con su correspondiente caja con tapa.
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de la instalacion, incluido el
medidor, aprobada por la inspeccion de obra y por la empresa prestataria del servicio.

6.2. Provision y colocacién de fusibles y medidores individuales

Comprende la provision e instalacién de la conexiéon de linea hasta el pilar de acometida a la
vivienda con morsetos, kit antirrobos y fusible aéreo de 20 A intercalado en cada bajada de
linea, en un todo de acuerdo con la memoria de célculo aprobada.

« Medicidén vy pago: La medicion del item serd por unidad (U) de medidores provistos y
colocados, incluidos los fusibles y demas accesorios y la certificacion se efectuara de la
siguiente manera:

1) EI 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provision y colocacion
del medidor.

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de la instalacion, aprobada por
la inspeccidn de obra y por la empresa prestataria del servicio.
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RUBRO A.11. RED DE GAS NATURAL
RUBRO A.12. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS A RED

1. Caiierias de distribucion
1.1. Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria
Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.01y A.02, item 1.1.
« Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en

el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro ctbico (m®) de zanja ejecutada
incluyendo la provision y colocacion del material de asiento para cafieria.

1.2. Tapado y compactacion de zanjas

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.01 y A.02, item 1.3, debiendo
el Contratista tener en cuenta las tapadas minimas necesarias a ejecutar con el objeto de
soportar las cargas sin producir la rotura de los cafios.

El Contratista deber& colocar antes de completar el tapado la colocacion de las mallas de
advertencia que normalmente se especifican para este tipo de redes. Sin perjuicio de lo
indicado, debera cumplir con las normativas vigentes dispuestas por el prestatario local del
servicio, en caso de tener éste requisitos superiores a los indicados precedentemente.

« Medicidon y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cubico (m®) de zanja tapada y
compactada de acuerdo con los anchos de zanja que figuran en la Tabla 1, siendo
previamente aprobada la prueba neumética correspondiente y colocada la malla de
proteccion.

1.3. Provisién y colocacion de cafierias - Prueba neumatica

Consiste en la provision e instalacion de las caferias de Polietileno que constituyen la red de
distribucion en sus diferentes diametros (50mm, 63mm, 90mm y 125mm) segun lo
especificado en el proyecto ejecutivo. Las tareas comprendidas son: Adquisicion, carga,
transporte, descarga y acondicionamiento en depdsito adecuado de los materiales
necesarios, tendido, bajada a zanja, tapada inicial, medios de advertencia, pruebas, y todo lo
necesario para completar y dejar en condiciones de funcionamiento la mencionada red.
Todos los materiales a utilizarse en la red de gas deberan contar con la aprobacion de la
Inspeccién de Obra y del prestatario local del servicio, previamente a su utilizacion, para lo
cual se debera presentar muestras del material propuesto por el Contratista.

El Contratista, previo al comienzo de los trabajos, presentard a consideracion de la
Inspeccién una completa informacién acerca de los equipos a utilizar, accesorios,
procedimientos constructivos, etc.

La Inspeccion se reserva el derecho de someter a los materiales a todos los ensayos y
analisis que las normas exijan y rechazara todos aquellos que no las cumplan.

Si las condiciones del fondo, las paredes y el costado de la zanja no son las requeridas se
deberan utilizar almohadillas y rodillos para la instalacion de la tuberia por arrastre.

En el supuesto caso de que exista rotura de veredas o calzadas, éstas deberan ser
devueltas a las condiciones previas existentes con materiales similares.

A los efectos de detectar cualquier falla del material instalado y/o uniones efectuadas, se
deberd realizar una prueba de hermeticidad. Las pruebas se realizaran delimitadas entre
véalvulas de bloqueo. La presion de prueba sera como minimo 150% mayor que la presion de
operacion.

La tuberia sera presurizada con gas inerte o aire, dejando transcurrir un lapso de 2 horas
como minimo para estabilizar la presion y temperatura.
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La duracion de la prueba esta en funcion de la longitud de la tuberia a probar y seré:

24 horas ........ hasta 5.000 metros
48 horas ........ hasta 10.000 metros
72 horas ........ mayor a 10.000 metros

La presion inicial y final sera medida con mandmetros aprobados.

« Medicién vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro lineal (m |) de cafieria colocada.

1.4. Provisién y colocacién de vélvulas de bloqueo en distintos diametros

Consiste en la provisién de materiales y colocacion de valvulas de bloqueo de polietileno que
se ubicaran en la red de distribucion. La ubicacién y cantidades seran las que indiquen los
planos de proyecto.

Comprende: Adquisicion, carga transporte, descarga, acondicionamiento en depdsito
adecuado para materiales necesarios, instalacién, accesorios para fusion, y todo lo
necesario para completar y dejar en condiciones de funcionamiento la mencionada red, en lo
gue a valvulas de bloqueo se refiere.

Las vélvulas de bloqueo deben responder a las normas y sus extremos deben ser aptos para
electrofusion y compatible con la cafieria a colocar.

El Contratista debera proveer a la Inspeccién todos la documentacion e informacion
necesaria para verificar el cumplimiento de las normas.

Las valvulas deberan ser instaladas de modo tal de no transmitir a la cafieria esfuerzos de
torsion, flexion o corte al ser accionadas. Por tal motivo seran del tipo esférica o similar.

El material del cuerpo y su técnica de union seran compatibles con el material de la cafieria
a instalarse.

« Medicidon vy pago: Todos los trabajos y provisiones enunciados en el punto anterior estaran
incluidos en el precio unitario cotizado. Este item se pagard por unidad (U) de valvula
colocada.

2. Conexiones domiciliarias

Este item incluye la provision, acarreo y colocacién de gabinetes del tipo que indiquen los planos
de proyecto, las Especificaciones Técnicas Particulares y/o la empresa prestataria del servicio.
Debera contar con ventilacién, llave de paso tipo manija cierre a ¥4 de vuelta y todos los
accesorios necesarios para un correcto funcionamiento. La provision y colocacion del medidor
reglamentario estard incluido en este item.

« Medicion vy pago: Todos los trabajos y provisiones enunciados en el punto anterior estaran
incluidos en el precio unitario cotizado.

RUBRO A.13. RED PEATONAL
1. Tratamiento base

2. Vereda - Ejecucion de contrapiso de hormigon

El trabajo consiste en realizar las tareas necesarias tendientes a ejecutar un contrapiso de
hormigén. Estas tareas comprenden: desmonte, terraplenamientos, compactacion de la base de
asiento, colocacion de encofrados laterales, provisién y colocacién de hormigén de la calidad
especificada en los planos de proyecto o en las Especificaciones Técnicas Particulares (calidad
minima requerida H-10), fratasado y ejecucion de juntas rellenas con material bituminoso. Si el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares lo permite, el hormigén pobre podra ser de
cascote.
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Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y
aridos, deberan ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobaciéon de la
Inspeccion de Obras, incluyendo los mastic y los selladores de juntas de dilatacion.

Si a juicio de la Inspeccién de Obra la subrasante no fuera apta para recibir la capa de base
superior, el Contratista debera efectuar aporte de material apto en un espesor de 20 cm en el
ancho de proyecto a su exclusivo costo.

El contrapiso sera ejecutado en los espesores, anchos y longitudes que indiquen los planos de
proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares.

El material sobrante del producto de la excavacién o terraplenamiento debera ser retirado por el
Contratista de la zona de obras.

« Medicién y pago: Los trabajos a ejecutar seran medidos y certificados por metros cuadrados
(m?) en los espesores de proyecto.

3. Ejecucién de cordén de borde

Este item incluye las tareas necesarias para la construccion de un corddén de borde
semienterrado de hormigoén simple de seccién 0,10 m x 0,15 m.

Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y
aridos, deberan ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobacion de la
Inspeccioén de Obras, incluyendo los mastic y los selladores de juntas de dilatacion.

« Medicién y pago: Los trabajos a ejecutar seran medidos y certificados por metros lineales (m
[) de corddn ejecutado.

4. Ejecucién de contrapiso de tosca

El trabajo consiste en realizar las tareas necesarias tendientes a ejecutar un contrapiso de tosca
de buena calidad. Estas tareas comprenden: desmonte, terraplenamientos, compactacion de
base de asiento, provision y colocacion de tosca de buena calidad, regado y compactacion por
métodos adecuados. El contrapiso sera ejecutado en los espesores, anchos y longitudes que
indiquen los planos de proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares.

La colocacién del material a compactar se hara en capas de 20 cm de suelo suelto y se
compactard a una densidad mayor del 95% de la densidad maxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado T-180, con el contenido 6ptimo de humedad.

El material sobrante del producto de la excavacion o terraplenamiento debera ser retirado de la
zona de obras por el Contratista.

« Medicion y paqo: Los trabajos a ejecutar serdn medidos y certificados por metros cuadrados
(m?) en los espesores de proyecto.

5. Ejecucidén de carpeta de cemento rodillado

Esta tarea consiste en la ejecucion de una carpeta de hormigén rodillado en los espesores y
anchos de proyecto.

Una vez que la Inspeccibn de Obra dio por aprobada la capa de asiento, el Contratista
comenzard con las tareas tendientes a obtener la citada carpeta. A tal fin utilizar4 al menos una
carpeta cementicia de concreto cuyo dosificacion debera proponer para su aprobacion
previamente a la ejecucion del trabajo. Debera contar con pendientes transversales minimas del
2%.

Se ejecutaran las juntas de dilatacion con poliestireno expandido de alta densidad y seran
selladas con material bituminoso de marca reconocida y aprobada.

Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y
aridos, deberan ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobacion de la
Inspeccion de Obras, incluyendo los mastic y/o selladores de juntas de dilatacién.
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« Medicién y pago: Los trabajos a ejecutar seran medidos y certificados por metros cuadrados
(m?) en los espesores de proyecto.

6. Provisién y colocacion de baldosas de hormigén premoldeado

Esta tarea consiste en la ejecucion de una carpeta ejecutada con baldosas de hormigén
premoldeado en los espesores y anchos de proyecto.

Una vez que la Inspecciébn de Obra dio por aprobada la capa de asiento, el Contratista
comenzard con las tareas tendientes a colocar las citadas baldosas.

A tal fin el Contratista ejecutara un mortero de asiento adecuado y dara a la carpeta terminada
una pendiente transversal minima del 2%.

Se ejecutaran las juntas entre baldosas con un mortero de cemento.

Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y
aridos, deberan ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobacién de la
Inspeccién de Obras, incluyendo los méstic y/o selladores de juntas de dilatacion.

« Medicion y paqo: Los trabajos a ejecutar seran medidos y certificados por metros cuadrados
(m?) de baldosas de hormigén premoldeado colocadas y aprobadas por la Inspeccién de Obra.
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CAPITULO II
B. OBRAS DE EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO

1. Abastecimiento de agua potable

1.1. Conexién intradomiciliaria de agua potable

Tendrd validez lo dispuesto en el Capitulo |, Rubro A.01, item 4.1.

2. Cloacal ared

2.1. Conexion intradomiciliaria cloacal

Tendra validez lo dispuesto en el Capitulo I, Rubro A.02, item 7.

3. Camara sépticay pozo absorbente

3.1. Excavacion en terreno de cualquier categoria

Tendré validez lo dispuesto en el Capitulo I, item 1.1.

3.2. Construccion de camara séptica

Tendra validez lo dispuesto en PETP

3.3. Construccién de pozo absorbente

Tendra validez lo dispuesto en PETP

4. Conexion de gas

4.1. Conexion interna de gas

Tendra validez lo dispuesto en PETP
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CAPITULO Il

C. OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO

1. Provision y colocacion de contenedores comunitarios de residuos

Este item incluye la provision y colocacion de contenedores comunitarios de residuos sélidos
domiciliarios. Los mismos serdn del material, disefio y de las dimensiones que indiquen las
Especificaciones Técnicas Particulares.

« Medicion y pago: Este item sera medido y certificado por unidad (U) de contenedor provisto y
colocado en los sitios indicados en los planos.

2. Provision y colocacion de contenedores domiciliarios de residuos

Este item incluye la provisiébn y colocacion de contenedores domiciliarios para depésito de
residuos sélidos domiciliarios. Los mismos seran del material y de las dimensiones que indiquen
las Especificaciones Técnicas Particulares.

El tipo de contenedor domiciliario propuesto debera contar con la aprobacion de la Inspeccion de
Obra, para lo cual el Contratista entregara una muestra a fin de utilizarla como patrén de calidad.
La ubicacioén del contenedor en el frente de la vivienda sera acordada con la Inspeccion de Obra.

« Medicién vy pago: Este item sera medido y certificado por unidad (U) de contenedor provisto y
colocado en los sitios indicados en los planos.

Ver Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP).

Ver PETP.

Ver PETP.

1. Arbolado publico

1.1.y 1.2. Provisién y plantacion de arboles y arbustos

Incluye la provision y plantacion de las especies que indiquen los planos de proyecto y/o las
Especificaciones Técnicas Particulares. Esta incluido en este item el reemplazo con tierra
vegetal en los metros cubicos alli indicados, el canasto de proteccidn, transporte y el primer
riego posterior a la plantacién, ademas de:
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1.1.1. Excavaciones

Consiste en las operaciones necesarias para preparar el alojamiento adecuado y dar a las
raices de las plantas una situacién holgada dentro del hoyo. Como norma de caracter
general se seguiran las siguientes instrucciones:

- Siempre que aparezcan piedras, restos de escombros, basuras u otros obstaculos
deberan ser retirados.

- El tamafio del hoyo sera proporcional a la extension del sistema radical o del tamafio del
cepellén. Cuando se abran los orificios, la tierra vegetal se apilara separadamente del
subsuelo para disponer de ella en el momento de la plantacion.

- La labor de apertura conviene que se realice con el suelo algo himedo de esta manera su
consistencia es menor.

- Si en alguno de los horizontes del terreno aparecieran tierras de mala calidad, impropias
para ser utilizadas en el relleno del hoyo, serd necesario su transporte a vertedero,
corriendo a cargo del Contratista.

- Cuando el suelo no sea apto para mantener la vegetacion sera preciso proporcionar a las
plantas un volumen mayor que el ordinario de suelos aceptables.

- Deberan respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir los orificios,
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales
conceptos, deberan ser aprobadas por la Inspeccién de Obra.

- Después de terminada la plantacion y tras afadir las mejoras de suelo que fija este
Pliego, la terminacion final ser& tal que quede un alcorque alrededor del arbol o arbusto
con el fin de retener la mayor cantidad de agua de riego o de lluvia. El cuello del arbol
guedara ligeramente mas bajo que el nivel del suelo.

- En lineas generales el tamafio del hoyo serd al menos el doble de las dimensiones del
sistema radical o cepellén.

Los volimenes de excavacion seran los siguientes:

TIPO DE PLANTA HOYO
arboles de 1,5 m a 2 m altura 0,6m x 0,6m x 0,8m
1.1.2. Rellenos

Los rellenos serdn del mismo volumen que la excavacion. En el caso de suelos aceptables
se haran con el mismo material excavado cuidando de no invertir la disposicién anterior de
las tierras. Si los suelos no rednen condiciones suficientes la tierra extraida se sustituira en
proporcion adecuada o totalmente por tierra vegetal que cumpla los requisitos necesarios.
Los abonos locales, como los que corresponden a plantaciones individualizadas, se
incorporaran en el momento de la plantacién directamente en el hoyo junto con el material de
relleno segun se indica a continuacion, mezclando intimamente estos materiales con la
tierra:

Arboles de 0,6m x 0,6m x 0,8m de hoyo: abono orgéanico.... 5 kg por hoyo

Arbustos de 0,3m x 0,3m x 0,3m de hoyo: abono orgéanico...3 kg por hoyo
Los rellenos efectuados en el hoyo de plantacién se iran compactando por tongadas.

1.1.3. Tutorado

Para asegurar la inmovilidad de los arboles y evitar que puedan ser inclinados o derribados
por el viento se colocard un tutor, vara hincada verticalmente en tierra, de tamafo
proporcional al de la planta, a la que se liga el arbol plantado a la altura de las primeras
ramificaciones con dos ataduras de material biodegradable (hilo sisal, hojas de Formio, etc.).
Seran de madera resistente a la intemperie o de otras especies tratadas con productos
protectores, y sus dimensiones de 1,75 m x 0,06 m x 0,06 m.

El tutor debe colocarse en tierra firme, una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la
plantacion, de forma que se interponga entre el arbol y los vientos dominantes. La ligaz6n
del arbol al tutor se hace de forma que permita un cierto juego hasta que se verifique el
asentamiento de la tierra del hoyo, en cuyo momento se procede a una fijacion rigida. Se
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evitardn las ligaduras que puedan producir heridas en la corteza, rodeandola con una
adecuada proteccion.

1.1.4. Precauciones Previas a la Plantacion
1.1.4.1. Depdsito

Cuando la plantacion no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas
hay que proceder a depositarlas. El depdsito afecta solamente a las plantas que se reciben a
raiz desnuda o con cepelldn cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso,
etc); no es necesario cuando el cepellén esté cubierto con material impermeable (maceta de
plastico, lata, etc.).

La operaciéon consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo y en cubrir las raices con
una capa de tierra de al menos 10 cm, sin intersticios en su interior para protegerlas de la
desecacion o de las heladas hasta el momento de su plantacion definitiva. Si no se pudiese
ejecutar la plantacion dentro de los siete dias corridos, deberan quedar las plantas en vivero
hasta su ubicacion definitiva.

1.1.4.2. Desecacioén y heladas

No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en obra en
una de estas épocas deberan depositarse hasta que cesen las heladas.

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados no
deben plantarse, ni siquiera desembalarse, y deberan ser colocadas en un lugar cubierto
donde puedan deshelarse lentamente (se evitaran locales con calefaccion).

1.1.5. Presentacion

Antes de presentar la planta, se echara en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que el
cuello de la raiz quede a nivel del suelo o ligeramente mas bajo. Sobre esto en particular,
gue depende de la condicion del suelo y de los cuidados que puedan proporcionarse
después, se seguiran las indicaciones de la Inspeccion de Obra, y se tendra en cuenta el
asiento posterior del aporte de tierra, que puede establecerse como término medio alrededor
del 15%. La cantidad de abono orgéanico indicada para caso en el Proyecto se incorporara a
la tierra de forma que quede en las proximidades de las raices, pero sin llegar a estar en
contacto con ellas. Se evitara, por tanto, la usual practica de echar el abono en el fondo del
hoyo.

« Medicién y pago: La medicién y pago de este item se efectuara por unidad (U) de especie
provista y plantada previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

1.3. Riego

Es preciso proporcionar agua a la planta en el momento de la plantacion abundantemente; el
riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el cepellébn donde se encuentran las
raices y no se pierda por la tierra que lo rodea.

Ademas del riego que se realiza en el momento de la plantacién se efectuaran todos los
riegos necesarios para asegurar el arraigo y el desarrollo definitivo de las plantas. En cada
riego se realizard también la limpieza del alcorque.

La Inspeccion de Obra podra autorizar una variacion en la frecuencia y dosis de riego si las
condiciones ambientales asi lo requieren.

Los riegos seran de tal manera que no descalcen las plantas, no se efectie el lavado del
suelo ni se de lugar a erosion del terreno. Se efectuaran en las primeras horas de la mafiana
y en las ultimas de la tarde.
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« Medicién v pago: La medicién y pago de este item se efectuard en forma global (Gl)
previa aprobacion de la Inspeccién de Obra.

1.4. Mantenimiento

El Contratista hara el mantenimiento y los cuidados culturales de lo realizado por el lapso de
tiempo que indiquen las Especificaciones Técnicas Particulares.

Estas tareas incluyen riego de coberturas verdes y plantas, cortes de césped, poda de
plantas y retiro del material resultante.

En caso de ser necesaria la reposicion de plantas sera sin cargo y debera cumplirse en el
momento inmediato posible, atento a las limitaciones técnicas de cada caso.

1.4.1. Poda

Para llevar a cabo esta operacion se seguiran rigurosamente las instrucciones de la
Inspeccién de Obra y las siguientes normas:
- No deben podarse los arboles y arbustos de hoja persistente.
- Deben evitarse las podas fuertes en los arboles de hoja caediza, y, en particular, el corte
de ramas gruesas.
- Los arbustos que florecen en las ramas del afio en curso se podan en otofio y los que
florecen en las ramas del afio anterior se podan después de la floracion.
- Los arbustos de follaje ornamental se podan en otofio.
- En principio, los cortes deben limitarse a la supresion de ramas muertas rotas o en mal
estado.
- El producto de la poda deberéa ser eliminado en el lugar destinado para tal fin. En ningin
caso los materiales producidos por la poda podran ser quemados.

« Medicidon vy pago: La medicion y pago de este item se efectuard en forma global (Gl)
previa aprobacién de la Inspeccién de Obra.

2. Coberturas verdes
2.1. Preparacion del suelo

Se debera efectuar el acondicionamiento del suelo con el objeto de mullirlo, alterando la
disposicion de los horizontes hasta una profundidad aproximada de 25 cm a 30 cm mediante
el uso de los medios mecénicos adecuados. El Contratista podra escoger el procedimiento
gue considere mas apropiado previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Las tareas de laboreo o acondicionamiento pueden realizarse en cualquier momento en que
el contenido de humedad del suelo sea bajo, habiendo considerable anticipacién al momento
de plantado o sembrado.

Como complemento del laboreo puede ser necesario eliminar piedras, raices, rizomas, 0
elementos extrafios indeseables. El resultado debe ser una superficie uniforme pero a la vez
rugosa con el objeto de que favorezca la infiltracion.

Las enmiendas y abonos de accién lenta se incorporan al suelo con el laboreo; basta para
ello extenderlos sobre la superficie antes de empezar a labrar. Las enmiendas humicas
deben hacerse unos dias antes de la plantacién y enterrarse inmediatamente para evitar
pérdidas de nitrogeno. Los abonados locales como los que corresponden a plantaciones
individualizadas se haran directamente en el hoyo en el momento de la plantacion.

Los abonos minerales se aplicaran en primavera mezclandolos con el agua de riego. Son
preferibles los de liberacion lenta de composicion 16-8-12. Las dosis seran las siguientes:

arboles adultos..................... 60 gr/ud
arboles jovenes............c.....e. 25 gr/ud.
arbustosS..........ooeecvvvieeeeeeenn. 15 gr/ud.

« Medicién y pago: Este item se medira y certificara por metro cuadrado (m?) de superficie
preparada para ser sembrada.
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2.2. Sembrado de césped

Las semillas a utilizar en la siembra pertenecerén a las especies indicadas en el proyecto o
en las Especificaciones Técnicas Particulares, debiendo provenir las mismas de firmas
comerciales reconocidas. La siembra puede hacerse al boleo requiriéndose entonces de
personal calificado capaz de hacer una siembra uniforme. En el caso que la Inspeccion de
Obra lo acepte se podra sembrar utilizando una sembradora.

La cantidad de semilla a emplear por unidad de superficie se ajustara a lo que indique el
proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares.

« Medicién y pago: Este item se medira y certificar4 por metro cuadrado (m?) de superficie
sembrada y germinada.

2.3. Implantacion de césped

La siembra de césped podra realizarse mediante la implantacion de panes, para lo cual el
Contratista preparara previamente el terreno y luego presentara los panes uno al lado del
otro cubriendo perfectamente la superficie a sembrar. Posteriormente, se debera efectuar la
cantidad de riegos necesarios hasta que se verifique la correcta germinacion de los panes.
En este item estara incluido en el precio cotizado el transporte y manipuleo de los panes
desde el lugar donde el Contratista los adquiera hasta el pie de obra, como asi también el
recambio de la cantidad de metros cuadrados que no hubieran germinado.

« Medicién y pago: Este item se medira y certificar4 por metro cuadrado (m?) de superficie
implantada y germinada.

2.4. Riego

Es preciso proporcionar abundante agua al césped sembrado o implantado de manera de
asegurar el arraigo. La cantidad de riegos necesarios seran los que considere el Contratista
para lograr un correcto crecimiento y germinacion del la especie sembrada.

La Inspeccion de Obra podra autorizar una variacion en la frecuencia y dosis de riego si las
condiciones ambientales asi lo requieren.

Se efectuaran en las primeras horas de la mafiana y en las Ultimas de la tarde.

« Medicién y pago: La medicién y pago de este item se efectuara por metro cuadrado (m?)
de superficie regada.

2.5. Mantenimiento

Esta tarea incluye la cantidad de cortes, dependiendo de las estaciones del afio. El mismo
podré efectuarse por medios manuales o automaticos, previa aprobacién de la Inspeccion de
Obra. Estara incluido también el recambio de panes o resiembra de los sectores que por
cualquier motivo presenten deterioros visibles.

« Medicién y pago: La medicién y pago de este item se efectuara por metro cuadrado (m?)
de superficie a mantener.

RUBRO C.7. PLAYON POLIDEPORTIVO

Ver PETP.
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CAPITULO IV

RUBRO D.1. NEXO DE AGUA
1. Caferia de interconexion
1.1. Excavacién de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01l. y A.02, item 1.1
Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria.

1.2. Tapado y compactacion de zanjas

Tendré validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubros A.01. y A.02, item 1.2. Tapado
y compactacion de zanjas.

1.3. Provision y colocacidn de cafierias - Pruebas hidréaulicas

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 1.3.
Provision, transporte, acarreo y colocacién de cafierias para agua y cloacas.

RUBRO D.2. NEXO CLOACAL
1. Cafieria de interconexién
1.1. Excavacién de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 1.1
Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria.

1.2. Tapado y compactacion de zanjas

Tendré validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubros A.01. y A.02, item 1.2. Tapado
y compactacion de zanjas.

1.3. Provisién y colocacion de cafierias

Tendré& validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubros A.01. y A.02, items 1.3.y 6.
Provision, transporte, acarreo y colocacion de cafierias para agua y cloacas y Materiales de
cafierias p/cloacas.

2. Bocas de registro

2.1. Excavacion en terreno de cualquier categoria

Tendrd validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 1.1.
Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria.

2.2. Ejecucion de bocas de registros en vereda y en calzada

Tendrd validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 5.2.
Ejecucion de bocas de registro en vereda y en calzada.
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Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.03 y sus items.

Tendra validez lo dispuesto en Capitulo I, Rubro A.06. y sus items.

Tendra validez lo dispuesto en PETP y Capitulo I, Rubro A.07 y sus items.

Tendra validez lo dispuesto en PETP y Capitulo I, Rubro A.09 y sus items.

1. Caiferia de interconexion

1.1 Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 1.1
Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria.

1.2 Tapado y compactacion de zanjas

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 1.2. Tapado
y compactacion de zanjas.

1.3. Provisién y colocacién de caferias

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubro A.12, item 1.3 Provisién y
colocacion de cafierias - Prueba neumética.

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.13, Red Peatonal.

Ver PETP.

Ver PETP.

Ver PETP.

Ver PETP.
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Ver PETP.

Ver PETP.

Ver PETP.

Ver PETP.
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CAPITULO V
E. OBRAS DE MITIGACION

Para la ejecucién de los trabajos de este capitulo, se deberan tomar en cuenta lo dispuesto en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la licitacién de que se trate, manteniendo en
todo lo aplicable los criterios generales establecidos en todo el articulado precedente.
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CAPITULO VI
F. OBRAS ESPECIALES

Para la ejecucion de los trabajos de este capitulo, se deberdn tomar en cuenta lo dispuesto en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la licitacion de que se trate, manteniendo en
todo lo aplicable los criterios generales establecidos en todo el articulado precedente.
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CAPITULO VII
G. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PRIVADA

Para la ejecucién de los trabajos de este capitulo, se deberan tomar en cuenta lo dispuesto en el
Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares de la licitacion de que se trate, manteniendo
en todo lo aplicable los criterios generales establecidos en todo el articulado precedente.

Tendra validez todo lo dispuesto en el Capitulo I, Rubro A. 02 y sus items.

Tendra validez todo lo dispuesto en el Capitulo I, Rubro A. 04 y sus items.

Tendra validez todo lo dispuesto en el Capitulo I, Rubro A.10 y sus items.

Tendra validez todo lo dispuesto en el Capitulo I, Rubro A.11 y sus items.

Ver PETP.

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - 68



SECCION VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS
A. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES — PROMEBA |l

B. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (P.E.T.P)

RUBRO N°1: MOVIMIENTO DE SUELOS, APERTURA DE CAJA, COMPACTACION Y
PREPARACION DE LA SUBRASANTE.

Art. 1°) EXCAVACION DE SUELO INCLUIDO CARGA Y DESCARGA.:

1.- Descripcién:
Este trabajo consistira en toda excavacion no incluida en otro Rubro del contrato, necesaria
para la construccidon de la calzada, de acuerdo a las cotas proyectadas e incluira la
excavacion de préstamos para extraccion de suelos, la formacién de terraplenes, rellenos y
banquinas y/o veredas utilizando los productos excavados no incluidos en otro Rubro del
contrato, necesarios para la terminacion de la calzada, de acuerdo a los perfiles indicados
en los planos, especificaciones respectivas y érdenes de la Inspeccién.
Sera parte de este Rubro, todo desbosque, destronque, limpieza, desbarre,
desmalezamiento, relleno de cunetas y preparacion del terreno, en los cuales su pago no
esta previsto en Rubro por separado.
Incluird asimismo la conformacion, el perfilado, y la conservacién de taludes, banquinas,
calzadas, subrasantes, cunetas, préstamos y demas superficies originadas y/o dejadas al
descubierto por la excavacion.

2.- Métodos Constructivos:
Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, seran utilizados en la medida de
lo posible, en la formacién de terraplenes, subrasantes, banquinas, rellenos, y en todo otro
lugar de la obra, indicado en los planos sefialados por la Inspeccion.
Todos los productos de la excavacién que no sean utilizados en los sitios indicados seran
depositados en forma conveniente en lugares aprobados por la Inspeccién, dentro del ejido
Municipal, teniendo en cuenta lo dispuesto en el presente Pliego.
Los depdsitos de materiales, deberan estar ordenados y dispuestos en la forma que
indique la Inspeccion, siendo el contratista el Unico responsable por los perjuicios o dafios
gue dicha operacion pueda ocasionar a terceros y/o propiedades vecinas.
Se conduciran los trabajos de excavacién en forma de obtener una seccion transversal
determinada, de acuerdo con las indicaciones en los planos de la Inspeccién, no se
deberd, salvo orden expresa de la misma, efectuar excavacién alguna que no se encuentre
indicada en los planos.
La Inspeccién podréa exigir la restitucion de los materiales indebidamente excavados,
estando el Contratista obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta.
Durante los trabajos de excavacion, formacion de terraplenes, etc., la calzada y demas
partes de la obra en construccion deberan estar conformadas de modo de asegurar un
correcto desague todo el tiempo.
Si a juicio de la Inspeccidn, el suelo existente bajo la cota de subrasante no fuera apto para
la conformacion de la misma como superficie de asiento de la calzada, o hubiera que
realizar un saneamiento parcial o localizado por la presencia de paso de caferias, redes,
bocas de registro, etc. u otro elemento puntual o trazado de paso de servicios, de la zona
de la calzada, la excavacion se profundizard en todo el ancho o en un ancho previamente
definido por la Inspeccién, hasta la profundidad donde se considere el suelo en
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condiciones aceptables, rellendndose estas excavaciones con suelo apto, siguiendo el
método constructivo especificado en "Regularizacion zona de calzada y formacion de caja".
Este suelo serd provisto por la contratista a su exclusivo cargo, incluso la excavacién y
carga en el préstamo, transporte, y todo otro trabajo o costo que esta provision implique.
Estos trabajos adicionales no recibiran pago alguno. Se efectuaran las operaciones
necesarias para lograr la densificacion de los suelos que forman la subrasante o calzada
en desmonte; dichas operaciones consistirdn en el escarificado del suelo hasta la
profundidad y en el ancho indicado por la Inspeccién, y en el manipuleo de dicho suelo
para su posterior compactacion.

Esta se efectuara, de acuerdo con las especificaciones de "Compactacion especial”.

Los trabajos de escarificado y manipuleo del suelo, previas a la compactacion, no recibiran
pago alguno.

3.- Conservacion:
Las obras de excavacion serdn conservadas por el Contratista en todo el transcurso de la
obra.
Dicha conservacién consistird en desagote, extraccién del suelo en malas condiciones y
reposicion con material apto, recompactacion y perfilado del mismo y acondicionamiento
para proseguir con el Rubro "Formacion de la caja" o el Rubro que corresponda; estos
trabajos adicionales no recibiran pago alguno.
La subrasante deberéa perfilarse después de cada lluvia, con el uso de equipo en nimero
suficiente como para terminar el trabajo de perfilado antes que el suelo haya perdido la
humedad adecuada.

Art. 2°) REGULARIZACION ZONA DE CALZADA Y FORMACION DE LA CAJA:

1.- Generalidades:
Se entiende por "Regularizacién zona de calzada" la preparacion de la base sobre la cudl
se construira luego la carpeta de hormigon, incluyendo en este Rubro todos los trabajos
relativos a escarificado, desmenuzamiento, movimiento y transporte de suelo dentro de la
zona de trabajo, compactacion especial, relleno, provisiébn y mantenimiento del equipo y
mano de obra necesaria, para obtener el perfil exacto marcado en el proyecto.
Los trabajos indicados en el péarrafo anterior, se hardn extensivos a la banquina en el
ancho indicado por la Inspeccién en el caso en que el pavimento no estuviera limitado por
cordones.
Si el pavimento estuviera limitado por cordones, los trabajos indicados se haran extensivos
a un ancho de 0,80 m a cada lado del ancho del perfil de la subrasante.

2.- Método constructivo:

2.1.- Tipo de suelo: Como medida previa a todo trabajo, sera necesario determinar si la calidad

del suelo natural permite realizar una compactacién de acuerdo como la exigida en el Ap.
b) del inc. 2.3.
Para ello se realizara una inspeccion ocular del suelo que debera corroborarse con un
ensayo de laboratorio, trabajo que estara a cargo del personal especializado, destacado a
tal fin por la inspeccion de la obra, el que confeccionara el informe respectivo por escrito,
en el cudl constara la calidad del terreno y si de acuerdo a ello, el mismo es "apto" 0 no
para llegar a satisfacer las exigencias de compactacion designadas en el presente Pliego
de Especificaciones Técnicas.

Si el suelo existente se considerara "no apto”, debera quitarse y reemplazarlo por el
cumpliera con las condiciones minimas indispensables para obtener una compactacion
eficaz. Por ello habra que aflojar el terreno hasta la profundidad adecuada, retirarlo y
colocar el que se obtenga del préstamo elegido para tal fin. Si la Inspeccién lo
considerase conveniente, el suelo de préstamo podra ser reemplazado por material
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estabilizado (suelo-ripio, suelo-arena-cal, suelo-arena-cemento, etc.), segun las
especificaciones dadas por la Inspeccion.

El suelo del préstamo, o el material estabilizado serd provisto por la Contratista a su
exclusivo cargo, incluso la excavacion y carga en el préstamo, transporte y todo otro
trabajo o costo que esta provision implique.

La tarea necesaria para aflojar el terreno en la zona de calzada se considerara incluida
en este Rubro.

2.2.- Escarificado y desmenuzamiento: Determinada la aptitud del suelo, de acuerdo a lo
consignado en el inciso anterior, debera escarificarse el terreno natural hasta una
profundidad minima de 0,20 m y luego desmenuzarlo hasta llegar a obtener un suelo
suelto y libre de terrones y que a juicio de la Inspeccion, no impida realizar
posteriormente un buen trabajo de compactacion.

2.3.- Compactacion especial:

a) Descripcion: Este inciso comprende todas las operaciones necesarias para
compactacion de los suelos, hasta obtener la densidad correspondiente al "Proctor
Standard" de acuerdo a lo que se especifique en el apartado b) de este inciso,
incluyendo equipo, su conservacién, mano de obra y agua regada.

b) Ensayo previo: Tendra por objeto determinar el contenido de humedad 6ptima en
base al cual es posible obtener una densidad del suelo analizado, que responda al
100 % del Proctor Standard.

La muestra del suelo a ensayar que sera el que determine la Inspeccion de acuerdo
a lo consignado en el inciso 2.1 de este Rubro, serd pasado por el tamiz N° 4 y
compactada dentro de un molde cilindrico metalico en tres capas de igual espesor
hasta llegar a completar el mismo. Este tendra 0,10 m de diametro y 0,10 m de
altura. Cada capa serd compactada con un pison de 2,5 Kg. al que se deja caer 25
veces desde una altura de 0,30 m. El molde se colocard sobre una base firme
durante el proceso descripto. Conocido el volumen del molde, el peso del suelo
dentro del mismo y su cantidad de humedad, se calculara el peso especifico
aparente del suelo seco. El ensayo se repite con muestras de diferentes contenidos
de humedad hasta encontrar aquél porcentaje de agua con el cual se obtenga el
"maximo peso especifico" aparente para las condiciones de este ensayo. El
porcentaje de agua asi obtenido sera el "contenido 6ptimo de humedad de
compactacion".

El maximo peso especifico aparente conseguido con el ensayo descripto,
representa el maximo posible de obtener con el suelo ensayado, pero se tomara no
obstante como término de comparacion para determinar el grado de compactacién
exigible en los suelos en obra.

c) Método de compactacién: Cada capa de suelo se efectuara distribuyendo el

material en capas horizontales de espesor suelto uniforme y no mayor a 0,20 m, si
la Inspeccion determinase un espesor de capa mayor, se debera tomar las medidas
necesarias para evitar que el espesor de cualquiera de las capas, exceda de 0,15 m
una vez terminada la compactacion.
Se compactara hasta obtener un peso especifico aparente que como minimo llegue
a igualarse al porcentaje, fijado previamente por la Inspeccion, del determinado con
el "Ensayo previo de compactacion”. El contenido de humedad en el suelo ser&
ajustado a un valor tal, que se halle comprendido entre un 20 % por debajo y de un
10 % por encima del "contenido éptimo de humedad de compactacion" determinado
en la forma descripta en el apartado anterior.
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d)

La Inspeccion podra modificar el limite superior especificado cuando el suelo, para
contenidos de aguas cercanas a dicho limite presente condiciones tales que
dificulten e impidan el trabajo eficaz de los equipos de compactacion.

Cuando el contenido de humedad sea tan elevado que no permita el empleo de
rodillo, o impida la obtencion de una compactacién satisfactoria, el suelo de cada
capa sera trabajado con rastra u otros equipos apropiados hasta que, por
evaporacion pierda el exceso de humedad.

Regado: Cuando el contenido natural de humedad del suelo esta por debajo del
necesario para el logro de la compactacion deseada debera agregarse al mismo la
cantidad de agua indispensable para obtener el grado de humedad especificado.

El suelo regado en el lugar de utilizacién, una vez extendido serd perfectamente
desmenuzado de modo que, conseguido el grado de humedad 6ptima, se inicie de
inmediato el proceso de compactacion.

El contenido de agua en el suelo debera ser uniforme en todo espesor y ancho de
las capas a compactar. Esto sera trabajado para lograr dicha uniformidad, con un
equipo apropiado para tal fin, previamente aceptado por la Inspeccién. La adicién
de agua podrad efectuarse con camiones regadores 0 con otros elementos
aprobados por la Inspeccion, que aseguren la distribucion uniforme del agua en
forma de lluvia fina desde el principio al fin del riego.

Los camiones regadores seran de tal tipo, que pueda medirse la capacidad de su
depésito de agua y en caso de usarse otros sistemas se exigira la provision de
medidores calibrados con el objeto de determinar la cantidad de agua regada.

El equipo de riego tendra una capacidad suficiente como para regar el suelo en el
lapso de tiempo limitado a las horas de menor temperatura del dia, con el objeto de
aprovechar al maximo el agua regada.

La Inspeccion podra exigir que los equipos de compactacion actien
simultaneamente con los que distribuyen el suelo de cada capa con el objeto de
lograr que la compactacion se efectle antes de que éste haya perdido el grado de
humedad conveniente.

Equipos: Todos los elementos del equipo se encontraran en buen estado de
funcionamiento debiendo procederse a reemplazar aquellos que mostraran
deficiencias, aunque hubieran recibido aprobacién de la Inspeccién con
anterioridad, debiendo el Contratista cumplir con esas 6rdenes en los plazos que le
sean fijados a ese efecto.

Todos los elementos deberan proveerse en nimero suficiente para poder completar
el trabajo dentro del plazo previsto en el plan de trabajos previamente aprobado,
debiendo conservarse en buenas condiciones de uso durante el tiempo de empleo
en la construccién. Los rodillos "Pata de Cabra" empleados en la compactacién
tendran las caracteristicas que se detallan a continuacion:

* Namero minimo de tambores por unidad................. 2

* Ancho minimo de cada tambor..........ccoovveveviiveeeiennn.. 1,00 m

* Largo minimo de salientes............ccccceeeeieeee e, 0,15 m

* Superficie de compactacién de cada saliente.......... 35-50 cm?2

* Separacidn entre saliente en cualquier direccion.... 15-25 cm
* Separacion minima entre filas de salientes que
coincidan con una generatriz..........cccccceeeeeeecivneeneenn. 0,10 m
* Presidn minima ejercida por cada aliente:
Suelos con: Suelos con:
L.L.<=38 L.L.>=38
I.P.<=15 .P.>=15
Rodillo sin lastrar 20 Kg/cm?2 10 Kg/cm?
Rodillo lastrado 30 Kg/cm?2 15 Kg/cmz?
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La carga que transmite cada saliente se determinara dividiendo el peso total del
rodillo por el nUmero maximo de salientes de una fila paralela o aproximadamente
paralela al eje del rodillo.

El equipo de compactaciéon sera el adecuado para cada tipo de suelo a compactar y
deberd ejercer la presion necesaria para obtener las densidades fijadas por la
Inspeccion.

Los rodillos "Neumaticos Multiples" empleados en la compactacion seran de uno o
dos ejes con cuatro ruedas como minimo y la presion de aire interior en los
neumaticos, serd al menos de 70 libras por pulgada cuadrada (4,90 Kg/cm?)
permitiendo obtener una presion de llanta de 150 Kg/cm de ancho.

Los rodillos lisos seran de un tipo tal que la carga ejercida por centimetro de
generatriz de cada cilindro, esté comprendida entre 30 y 100 Kg/cm.

f)  Compactacion por _apisonado a mano o _mecanico: En los lugares de la calzada
donde le empleo del rodillo no sea posible o su trabajo no resulte suficiente o eficaz,
como ser en los encuentros de calles, estribos y muros de alcantarillas o de cafios,
etc. se empleara el sistema de apisonado con "pisbn de mano o mecanico" por
capas del espesor especificado, humedeciéndose el suelo lo suficiente como para
asegurar su compactacion a la densidad establecida.

Los pisones de mano a utilizarse deberan tener una superficie de asiento no mayor
de 200 cm?; los equipos compactadores mecanicos de pisén, tendrdn un peso
estatico minimo de 100 Kg y una altura de caida no mayor a 30 cm.

g) Determinacién de la compactacién: Para verificar el cumplimiento de lo especificado
en los apartados b) al f) de este inciso, la Inspeccidn realizara por intermedio de su
laboratorio, determinaciones del peso especifico aparente del suelo en cada capa
después de compactada y en sitios elegidos al azar. Se hardn como minimo tres
verificaciones por cuadra, alternando las determinaciones en el centro y hacia los
bordes de la capa.

Las muestras seran extraidas dentro de un plazo de veinticuatro horas después de
haber completado el proceso de compactacion.

Si la capa compactada no alcanzara el peso especifico aparente especificado, o
bien se detectara falta de homogeneidad en la densificacion, el Contratista
procederd a rehacer el tramo observado, a su exclusivo costo. No obstante, si
después de aprobada una cuadra se produjeran lluvias intensas u otras
circunstancias que a juicio de la Inspeccién puedan ocasionar disminuciones en el
peso especifico de una capa, se hardn nuevas determinaciones y en caso de
resultar inferiores a la indicada en el apartado c) de este inciso, el Contratista
debera ejecutar a su exclusivo costo los trabajos necesarios para restaurar
nuevamente la densidad especificada.

El peso especifico aparente del suelo" in situ ", se obtendra dividiendo su peso por
el volumen aparente del mismo y efectuandose las correcciones por humedad.

El volumen aparente se determinara por alguno de los métodos convencionales, de
acuerdo con las instrucciones que imparta la Inspeccion.

2.4.- Desmonte: En el caso que la cota del terreno natural sea mayor que la de la subrasante
del proyecto, hay que efectuar un desmonte en el espesor correspondiente a dicha
diferencia, con los medios mecdanicos adecuados para dicho trabajo y previamente
aceptados por la inspeccion.

Las motoniveladoras tendran un peso no inferior a 3.000 Kg; estardn equipadas con
cuchilla de 3,00 m de largo como minimo y, al menos una de ellas, provista de
escarificador.

Los vehiculos empleados en el transporte de los materiales estaran provistos de cajas
volcadoras y seran de una construccion tal que no haya posibilidad de pérdidas del
material transportado a través de juntas, orificios, etc.
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El material que se obtenga como sobrante de esta operacion siempre que se considere
apto, se reservara para efectuar los rellenos donde sea necesario y de acuerdo a lo
indicado en el inciso 2.5 de este articulo. El manipuleo de la tierra excedente hasta los
lugares de relleno se considerara incluido en el precio unitario del Rubro, siempre que la
distancia a recorrer no sea fuera del ejido Municipal.

Efectuado el desmonte a la cota indicada en el proyecto, se procederd a escarificar y
desmenuzar el suelo, de acuerdo a lo indicado en el inciso 2.2 de este articulo para luego
realizar el proceso de "Compactacion especial" como se estipula en el inciso 2.3,
apartado a) al g).

2.5.- Relleno: Cuando la cota del terreno natural sea inferior a la indicada en los planos del
proyecto para la subrasante, serd necesario realizar el relleno de la calle, para lo cuél se
utilizara el suelo proveniente de los desmontes de acuerdo a lo indicado en el inciso
anterior, o de los lugares elegidos para tal fin en los casos que no se produzcan
sobrantes, o que el suelo de dicha procedencia no resulte apto para una compactacion
eficaz.

En estos casos el suelo sera provisto por la contratista, a su exclusivo cargo, incluso la
excavacion y carga en el préstamo, transporte y todo otro trabajo o costo que esta
provisién implique.

El suelo empleado en el relleno no debera contener ramas, troncos, matas de hierbas,
raices u otros materiales organicos oxidables.

Previo a todo relleno debera procederse a escarificar, desmenuzar y compactar el terreno
natural de acuerdo con lo indicado en las especificaciones respectivas.

Realizado este trabajo se colocara el suelo de relleno extendido sobre el ancho total de la
zoha a compactar en capas de forma y espesor tal como lo indicado en el inciso 2.3
apartado c).

En todos los casos las capas serdn de espesor uniforme y cubriendo el ancho total de la
calzada, debiendo uniformarse con motoniveladoras de hojas, topadoras y otro equipo
apropiado y previamente aprobado por la Inspeccion.

Cuando en un préstamo elegido para extraer suelo para relleno, las tierras contengan
exceso de humedad, debera esperarse a que se seque hasta un limite adecuado antes
de excavarla.

Existiendo aguas estancadas, y siempre que sea posible, se drenaran con pequefias
zanjas.

Cuando las condiciones del tiempo sean favorables, se arara el préstamo y se dejara
secar los dias que sean necesarios. No se colocara en ningun caso, suelo con un
contenido de humedad mayor que el limite plastico, salvo que la Inspeccién ordene lo
contrario si asi lo estimara conveniente.

Los trabajos de relleno seran organizados de manera tal, que todo el suelo distribuido en
una jornada de trabajo sea compactado durante el transcurso de la misma.

La Inspeccién no permitira la prosecucion de los trabajos mientras esta condicién no se
cumpla.

El Contratista debera construir el relleno hasta una cota superior a la indicada en los
planos, en la cantidad suficiente como para compensar asentamientos posteriores y de
modo de obtener la rasante definitiva, a la cota proyectada sin necesidad de efectuar
nuevos rellenos.

La compactacion a la que se deben someter cada una de las capas de relleno,
responderd a las especificaciones de "compactacién especial".

Art. 3°) PREPARACION DE LA SUBRASANTE

3.1.- Descripcién: Este articulo comprende todos los trabajos necesarios para la preparacion
de la subrasante, a los efectos de obtener homogeneidad, lisura y el perfil transversal
indicado en los planos del proyecto con su cota correspondiente. Se entiende por
subrasante, la superficie sobre la cual se asentaran las distintas capas que componen la
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3.2.-

3.3.-

3.4.-

estructura del pavimento (incluyendo bases, sub-bases estabilizadas, capa de arena,
etc.).

Método constructivo: La subrasante sera conformada y perfilada de acuerdo con los
galibos indicados en los planos u ordenado por la Inspeccién, empleandose el equipo
que resulte mas conveniente para dicho trabajo, el cual debera estar previamente
aprobado por la misma.

Esta tarea debera realizarse en forma de eliminar las irregularidades tanto en sentido
transversal como longitudinal con el fin de asegurar, una vez preparada la caja y
perfilada su seccion final, que la carpeta de hormigbn a construir tenga un espesor
uniforme y una superficie de asiento lisa, compactada y sin material suelto con grado de
compactacion uniforme en toda su superficie.

Donde sea necesario, para obtener un perfilado correcto, la Inspeccién podra exigir el
escarificado y recompactacion del material de la misma. Todas las partes de la
subrasante que hayan sido escarificadas y todo porcién de la misma cuya compactacion
sea deficiente, debera compactarse en forma satisfactoria antes de colocar sobre ella
material alguno para la construccién de la carpeta de hormigdn. Si con el transito
normal, y el contenido natural de la humedad del suelo, dicha compactacién no pudiera
obtenerse, el Contratista a requerimiento de la Inspeccion deberd compactar la
subrasante y ajustar su contenido de humedad dentro del limite correcto, de acuerdo a
lo indicado anteriormente.

La Inspeccién hara, cuando lo considere conveniente, las determinaciones necesarias
de laboratorio para verificar el grado de la compacidad y uniformidad de la humedad de
los suelos que forman la subrasante.

La preparacién de cada seccion de subrasante, serd aprobada por la Inspeccién antes
de que se comience a depositar los materiales para la construccion de la carpeta de
hormigdn en dicha seccién.

Conservacion: Una vez terminada y aprobada la subrasante en una seccion de la
calzada, aquella debera conservarse con su lisura y perfil correcto, hasta la construccion
de la carpeta de hormigén, mediante el pasado periédico de las motoniveladoras o
rastras aprobadas. Durante este intervalo no se permitira el transito vehicular sobre la
capa construida, pudiendo permitirse en casos necesarios el trnsito de vehiculos
livianos.

Asimismo, luego de las lluvias, se determinara nuevamente la compacidad de acuerdo a
lo especificado en el inciso 2.3 apartado g).

Después de las lluvias o cuando el estado de humedad del suelo lo permitan, se
activaran las operaciones de perfilado hasta hacer desaparecer las huellas que se
hubieran producido; para este trabajo se debera disponer de elementos en namero
suficiente para determinarlo antes que el suelo haya perdido la humedad adecuada.

El gasto de conservacion se considera incluido dentro del precio unitario de este Rubro
y no tendra reconocimiento alguno por separado.

Condiciones para la aceptacién de la subrasante:

3.4.1.- Anchos: Cada 50 metros se realizaran mediciones para controlar el ancho resultante

de la subrasante terminada. Soélo se tolerardn diferencias en exceso de cinco (5)
centimetros y nada en defecto, con respecto al ancho de la superficie indicada en los
planos.

3.4.2.- Nivelacion: Se controlara las cotas del eje de la subrasante, con nivel, y a intervalos

no mayores de cincuenta (50) metros, y los datos obtenidos no podran diferir del
proyecto en mas de un (1) centimetro en exceso o en defecto.
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3.4.3.- Seccion transversal: Con posterioridad al control anterior, se medira con nivel, la

diferencia de cotas entre el eje y cada uno de los bordes separadamente. Esta
diferencia no debera variar en mas de un (1) centimetro, en exceso o en defecto de
la medida de la flecha teodrica.

3.4.4.- Lisura: La subrasante no acusara en su superficie, ondulaciones y depresiones

mayores de un (1) centimetro, con respecto a una regla de tres metros colocada en
sentido longitudinal y transversal. Los defectos de lisura que excedan esta tolerancia
0 que retengan agua en la superficie, seran inmediatamente corregidos, removiendo
el material del area defectuosa y reemplazéndolo de acuerdo a las indicaciones de la
Inspeccion y por cuenta del Contratista.

Art. 4°) ALTERNATIVAS EN EL METODO CONSTRUCTIVO

Se aceptaran alternativas en el método constructivo siempre que con el mismo se
obtenga como resultado final, un trabajo terminado que cumpla con los requerimientos
de esta especificacion en lo que se refiere a compactacion, seccién transversal,
perfilado y demas exigencias y requisitos.

Todo cambio de procedimiento constructivo deberd ser previamente aprobado por la
Inspeccidn, la cual podré juzgar de su eficacia, antes de dar una autorizacion definitiva.

RUBRO N° 2: CORDON CUNETA, BOCACALLES, BADENES Y ALETAS DE HORMIGON

SIMPLE, DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUIDO LAS JUNTAS Y ARMADURAS.

Art. 1°) CONSTRUCCION

1.1.-

1.2.-

Materiales en general: Antes de ser incorporados a la obra, los materiales deberan ser
aprobados por la Inspeccién; a tal efecto, la misma fijara la anticipacion minima con
respecto a la fecha de empleo, en que el Contratista debe entregar las muestras
representativas de todos los materiales, en las cantidades indicadas.

El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee,
hasta la finalizaciébn de la obra. Periddicamente y cuando la Inspeccion lo crea
necesario, ésta comprobara si las remesas de los materiales son de las mismas
caracteristicas de las muestras aprobadas.

En caso que el Contratista desee cambiar los materiales, deber& solicitar su aprobacion
previa como en el acto inicial, presentando con la anticipacion debida, muestra de todos
los materiales a emplearse y en las cantidades necesarias.

El contratista debera disponer en obra, de todas las maquinarias y herramientas que le
permitan terminar los trabajos de acuerdo con el "PLAN DE TRABAJOS", establecido en
el Pliego General de Condiciones.

Antes de dar comienzo a la obra, someterd a la aprobacién de la Inspeccién, el equipo
necesario para la ejecucién de las obras, estando obligado a mantenerlos en Gptimas
condiciones de trabajo, y las tardanzas causadas por su rotura y arreglo, no daran
derecho a una ampliacién del plazo contractual.

Planta: El Contratista proveera el hormigén de una Planta que debera contar con una
produccién acorde con el monto de la obra y el plazo contractual, debiendo poseer la
misma, sistema automaticos para el control de dosajes.

Art. 2°) HORMIGON

2.1.-

Hormigonera: La hormigonera tendrd capacidad suficiente como para permitir cumplir
con el trabajo en el plazo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones
Complementarias.
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2.2.-

2.3.-

En ningun caso su capacidad podra ser menor de 750 litros.

La hormigonera debera estar equipada con un dispositivo aprobado para regular el
tiempo de mezcla que actuara automaticamente trabando la palanca de descarga
durante el tiempo integro de la mezcla, librandola a su terminacion. Aquél dispositivo
estara asimismo equipado con un sistema que advierta cada vez que el trabazén de la
palanca desaparezca.

El equipo para medir la cantidad de agua debera apreciar en litros y estar arreglado de
manera que su exactitud de medida no esté afectada por las variaciones de presion de
la cafieria de agua. Deberéa contar con un dispositivo automatico para cerrar la provision
de agua desde el tanque de medicion, cuando haya proporcionado la cantidad
necesaria o requerida.

El tipo del equipo asegurara que la cantidad enviada a la hormigonera no sea afectada
por la inclinacion de ésta en cualquier direccién. No debera perder agua y si el aparato
de medicién falla en la provisibn de la cantidad justa de agua, se suspendera el
funcionamiento de la hormigonera hasta que se efectien las reparaciones necesarias.

El Contratista debera disponer en obra de una reserva de agua como para asegurar no
menos de medio (¥2) dia de labor normal. Las paletas internas del tambor de la
hormigonera que se desgasten mas de dos centimetros seran reemplazadas por otras
nuevas.

Las motohormigoneras tendran una capacidad minima de mezclado de tres (3) m3 de
hormigdn elaborado y seran provistas de dispositivos automaticos, adecuados para la
medicion del agua de mezclado y del o de los aditivos que se empleen.

El Contratista podra utilizar otra hormigonera que difiera en la descripta en este punto,
pero debera ser aprobada por la Inspeccion a su criterio.

Manipuleo de los materiales: Salvo en caso que los agregados se lleven directamente
en camiones a los depdsitos, se almacenaran en pilas o montones, teniendo el mayor
cuidado para evitar la separaciéon o segregacion de los distintos tamafios de particulas
gue constituyen los agregados.

El lugar de la colocacion de la pila debe estar limpio, nivelado y libre de todo material
extrafio y sustancias perjudiciales de modo tal que se impida su deterioro. No se
permitird el entremezclado de &ridos de distinta granulometria almacenados en el
obrador.

Para el almacenaje del cemento portland se debera contar con un depdésito, aprobado
por la Inspeccién. EI mismo deberd ser seco y bien ventilado, capaz de proteger al
cemento contra la accion de la intemperie, de la humedad del suelo y paredes y de
cualquier otra accion que pueda alterar o reducir su calidad.

Los cementos de distintos tipos, marcas o partidas, se almacenaran separadamente y
por orden cronolégico de llegada a obra. Su empleo se realizara en el mismo orden.

Si el cemento Portland se entrega a granel, la carga, transporte y descarga se realizaran
mediante métodos, dispositivos y vehiculos adecuados que impidan su pérdida y lo
protejan completamente contra la accién de la humedad y toda contaminacién, evitando
Su deterioro.

No se admitird la mezcla de clases o marcas distintas de cemento o de cementos de
una misma clase pero procedentes de fabricas diferentes, aunque hayan sido
ensayadas y aprobadas sus muestras respectivas.

Si el cemento ha estado almacenado en las condiciones indicadas anteriormente
durante un tiempo mayor de sesenta (60) dias, antes de emplearlo se requerira verificar
si cumple las condiciones establecidas en el Articulo 2.4.1.. Aun cuando la Inspeccién
haya aprobado el depdsito y el método de almacenaje, el Contratista es responsable de
la calidad del cemento en el momento de utilizarlo.

Composicién del hormigén: El hormigdn de cemento Portland estara constituido por una
mezcla homogénea de los siguientes materiales: agua, cemento Portland normal,
agregado fino y agregado grueso.
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Las proporciones de los componentes serdn tales que las probetas extraidas del
pavimento terminado, cumplan con las resistencias exigidas en este Pliego. La mezcla
serd de calidad uniforme, y su transporte, colocacion, compactaciéon y curado se
realizaran de manera que el hormigén resulte compacto, de textura uniforme, resistente
y durable, de acuerdo a estas especificaciones.

En consecuencia el hormigén endurecido estard libre de huecos motivados por la
segregacion de los materiales, por falta de mortero de la mezcla o por mala colocacién y
compactacion.

2.4.- Materiales:
2.4.1.- Cemento Portland Normal: EI cemento portland sera de fragte lento y debera

satisfacer las condiciones de calidad de la Norma IRAM 1503, como asi también los
requisitos detallados a continuacion :

a) Finura:
Material retenido sobre tamiz IRAM de 0,074 mm, maximo 15 % (IRAM 1621).
Superficie especifica minima 2500 cm2/g de promedio (IRAM 1623).

b) Expansién en autoclave: Maximo 1% (IRAM 1620).

c¢) Tiempo inicial de fraguado: Minimo 45 minutos (IRAM 1619).

d) Tiempo final de fraguado: Maximo 10 horas (IRAM 1619).

e) Resistencia a la flexion:
Minimo a los 7 dias: 35 kg/cm2;
minimo a los 28 dias: 55 kg/cm2 (IRAM 1622).

f) Resistencia a la compresion:
Minimo a los 7 dias: 170 kg/cm2
minimo a los 28 dias: 300 kg/cm2 (IRAM 1622).

La Municipalidad se reserva el derecho de realizar los ensayos de cemento que
considere necesarios, a cuyo efecto el Contratista entregara sin cargo, cuando la
Inspeccidn lo requiera, la cantidad de cemento necesario para realizar los mismos.

2.4.2.- Agregado Fino (Arena gruesa):

a) Caracteristicas: El agregado fino estara constituido por arenas naturales y otros
materiales inertes de caracteristicas similares, aprobados, o una combinacién de
ellos y presentaran particulas fuertes, durables y que satisfagan las estipulaciones
de este pliego.

b) Sustancias_deletéreas: El porcentaje maximo de sustancias deletéreas estara en
los siguientes valores en peso:

Removido por decantacion .............ccccceeeennn. 2%
Pizarra .....ccooeoi, 2%
Carbon ....oooeveeiiieeeeeee e 1%
Terrones de arcilla .............eevveeiiiiiiiiniiiiiinnnns 1%
Otras sustancias y fragmentos blandos ....... 1%

La suma total admisible de éstos porcentajes no excedera de cuatro (4%) por
ciento en peso.

Seccién VI - Requisitos de las Obras 11



c) Composicién granulométrica: El agregado fino para hormigones sera bien
graduado de grueso a fino y su composicion granulométrica respondera a las
siguientes especificaciones:

Pasara por malla de:

BB 100%
NO 4 e 90 a 100%
NO 8 80a 90%
NO LG oo 50a 85%
NO 30 Lo 15a 65%
NO 50 Lo 10a 30%
NO Z00 ..oiiiiiiiiieeiieire e Oa 10%

d) Adgregado de una misma procedencia: La graduacion del agregado de fino de una
misma procedencia para hormigones, sera razonablemente uniforme y debera
encontrarse comprendida entre las curvas granulométricas limites.

A éste fin se determinara el médulo de fineza de muestras de distintas partidas del
mismo origen, las que deberan presentar una variacion no mayor 0,20 en mas o
menos.

El modulo de fineza se determinara sumando los porcentajes en peso retenido por
los tamices de: 3", 1 1/2”, 3/4”, 3/8”", N° 4, N° 8, N° 16, N° 30, N° 50 y N° 100 y
dividiendo ésta suma por cien (100).

Los tamices citados reuniran las condiciones establecidas en el método A.S.T.M.
27-38.

El médulo de fineza (IRAM 1627) no serd menor de 2,30 ni mayor de 3,10.

2.4.3.- Agregado Grueso (Piedra):

a) El agregado grueso de origen granitico estara constituido por grava, grava partida,
roca partida, o una mezcla de dichos materiales conforme con los requisitos de
estas Especificaciones Técnicas.

El agregado grueso de origen calcareo debera ser estable y homogéneo.

b) Las particulas que lo constituyen seran duras, limpias, resistentes, estables, libres
de particulas superficiales, de raices y restos vegetales, yeso, anhidrita, pirita y
escoria.

c¢) En ninguin caso se aceptaran agregados gruesos extraidos de playas maritimas,
gue hayan estado en contacto con agua que contenga sales solubles, o que
contenga restos de cloruros y sulfatos.

d) La cantidad de sales solubles aportadas al hormigén por el agregado grueso, no
incrementaran el contenido de cloruro y sulfato del agua de mezclado mas alla de
lo establecido:

- cloruro méximo 1.000 mg/It.
- sulfato maximo 1.300 mg/It.

e) No deben contener suelos, arcillas o materiales pulverulentos en exceso del limite
establecido para los finos:

terrones de arCilla .......ooovvveeveiiie i 0,5%
CAMDON. ... 0,5%
174 f - VS 1,0%
material que pasa tamiz N° 200............................ 1,0%
fragmentos blandos ............cccccccvi 3,0%

No excedera la suma total del 4% en peso.
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Otros requisitos:

- Estabilidad frente a una solucion de sulfato de sodio (IRAM 1525)
- Desgaste de Los Angeles (IRAM 1532)

Cada tamafo nominal de agregado grueso, al ser sometido a éste ensayo arrojara
un desgaste no mayor del 40%.

f) Para la piedra 10-30 se respetard la siguiente composicion granulométrica:

Pasara por malla de:

L A2 100%
1 95 a 100%
BIA" e 45 a 85%
L/2 20 a 60%
BB 15 a 40%
NO 4 e 0al0%

Se consideran mallas de apertura cuadrada.
g) Para la piedra 30-50 se respetard la siguiente composicion granulométrica:

Pasara por malla de:

2 112" 100%
2 95 a 100%
LA/ 2" 35a 70%
L Oa 15%
BIA" e Oa 5%

Se consideran mallas de apertura cuadrada.

La graduacion del agregado grueso serd razonablemente uniforme y debera
encontrarse comprendida entre las curvas granulométricas limites.

Se determinara el médulo de fineza de muestras de distintas partidas del mismo
origen, las que deberan presentar una variacién no mayor 0,20 en mas 0 menos.

h) Composicién mineroldgica: El agregado grueso sera de origen preferentemente
granitico, admitiéndose mezclas con material calcareo en un porcentaje no
mayor del cincuenta (50%) por ciento en peso, siempre y cuando se cumpla con
los requisitos del punto e) - Desgaste.

2.4.4. Hierros Para Construccion:
Las barras de hierro deberan ser de buena calidad, homogéneas, bien laminadas, sin
torceduras, ampollas o grietas.
Deberan estar aprobadas por el organismo oficial que corresponda y tener
certificados de calidad expedidos por el fabricante.

- El hierro nervado de didmetro ocho (8 mm) milimetros deberd cumplir, segun
Norma C.I.R.S.0.C. 201, con los valores siguientes:

Limite de fluencia caracteristico.................. 4.200 Kg/cmz

Resistencia a traccion caracteristica ........... 5.000 Kg/cm?
Alargamiento de rotura caracteristico minimo... 12 %
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Tension admisible............cccccvvvvvviiiiinen, 2.400 Kg/cmz

- El hierro liso de didmetro dieciséis (16) milimetros deberd cumplir, seguin
Norma C.I.R.S.0.C. 201, con los valores siguientes:

Limite de fluencia caracteristico................... 2.200 Kg/cm?2
Resistencia a traccion caracteristica ............ 3.400 Kg/cmz
Alargamiento de rotura caracteristico minimo.. 18 %

Tension admisible...........ccccooiiiiiiiienee, 1.400 Kg/cm?

Debera proveerse en barras de 12 m de longitud.

- Las mallas de 4,2 milimetros, de 15 x 15 cm 0 15 cm x 25 cm, seran: de
conformacién nervurada con un diametro nominal de los alambres de 4,2
milimetros, tanto los alambres longitudinales como los transversales.

La separacion entre los alambres o varillas longitudinales sera de quince (15)
centimetros; vy la separacion de los alambres o varillas en sentido transversal
sera de quince o veinticinco (15 6 25) centimetros.
Las uniones soldadas deberan ser inamovibles y la relacion de soldadura debe
verificar:

Didm. menor

Diam. Mayor

Las barras de hierro deberan ser de buena calidad, homogéneas, bien
laminadas, sin torceduras, ampollas o grietas.

Deberan estar aprobadas por el organismo oficial que corresponda y tener
certificados de calidad expedidos por el fabricante.

Los hierros nervados de didmetro 4,2 milimetros deberan cumplir, segdn
Norma CIRSOC 201, con los valores siguientes:

Limite de Fluencia caracteristico 4.200 Kg/cm2
Resistencia a Traccidn caracteristica 5.000 Kg/cm2
Alargamiento de Rotura caracteristico minimo 12 %

Tension Admisible 2.400 Kg/cm2

2.4.5.- Aqua para Morteros y Hormigones

El agua a utilizar en el lavado de aridos, mezclado de morteros y hormigones, curado y
en todo otro trabajo relacionado con la ejecucién de la obra, sera proveniente de la red
de provision de agua potable.

En casos que por razones fundadas no pueda emplearse agua potable, la toma de
muestras, los envases donde se recogeran las mismas y el rotulado, se efectuara de
acuerdo a las especificaciones de la Norma IRAM 1601. El agua no contendra glucidos,
grasas aceites ni sustancias que puedan producir efectos desfavorables en las mezclas,
hierros u otros elementos de la estructura.

Se considerara apta para el empaste y/o curado de morteros y hormigones el agua,
cuyo contenido en sustancias disueltas estdn comprendidas dentro de los limites

siguientes:

Residuo sélido a 110°C Maximo ..................... 5 gr/lts
pH, debera estar comprendido entre .......... 55y8,0
Sulfatos, expresado en (SO4) maximo ........... 600 p.p.m.
Cloruros, expresados en (Cl.-) maximo ......... 1000 p.p.m.
Hierro, expresado en (Fe+++) maximo ............... 1p.p.m.
Alcalinidad total, en CO3Ca, maximo ............ 1200 p.p.m.
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Materia organica en O2, mMaximo .........ccccceeveee..e. 3 p.p.m.
p.p.m. = miligramos/litro.

Cuando el agua analizada exceda cualquiera de los limites fijados anteriormente, igual
podra ser considerada apta, cuando los valores del tiempo de fraguado obtenidos con la
pasta de cemento preparada con agua apta, no difieran en menos (-), mas un 10 % para
el frague inicial y en mas (+), mas un 10 % para el frague final y siempre que en el
ensayo de resistencia a la compresion no se registre una reduccion mayor del 10 % en
los valores obtenidos con las probetas moldeadas de la mezcla preparada con el agua
en examen, respecto de los obtenidos con las probetas preparadas con la mezcla de
comparacion.

Cuando los resultados de cualesquiera de los ensayos de tiempo de fraguado y
resistencia a la compresion no concordaran dentro de los limites fijados anteriormente,
el agua sera rechazada.

2.4.6.- Aditivos para Morteros y Hormigones
Los aditivos a emplear en la preparacion de morteros y hormigones de cemento portland
se presentaran preferentemente en estado liquido y cumpliran las disposiciones
contenidas en el presente Articulo.
Se entendera por fluidificante o plastificante al reductor del contenido de agua de
mezclado.
Los aditivos designados en la Norma IRAM 1663 como retardador y acelerador actuaran
también como fluidificantes o reductores del contenido de agua de mezclado del
hormigdn que contiene dichos aditivos, por lo menos en un cinco (5) por ciento respecto
al contenido unitario de agua del hormigdn patron, considerando que para ambos
hormigones se obtiene la misma consistencia.
Previamente a la aprobacion de cada aditivo, el Contratista debera elevar a la
Inspeccidn los siguientes datos:

a) Caracteristicas del aditivo y accién sobre el hormigén fresco y endurecido.

b) Contenido de cloruros, fluoruros y nitratos.

c) Dosaje de los aditivos.

d) Modo en que se efectuara el dosaje.

e) Restricciones para su empleo por condiciones ambientales y/o reactividad con los
componentes del hormigén.

f) Duracién limite del producto para su empleo.

g) Todo otro elemento de juicio que permita precisar el alcance de los efectos que
produce sobre las mezclas.

Toda vez que se produzca alteracion en los dosajes de aridos, agua o cemento,
sustitucion de cualquiera de ellos, o alteracién de las condiciones ambientales, el
Contratista debera efectuar los ajustes necesarios en el dosaje de los aditivos, previa
autorizacion expresa de la Inspeccién.

Cada aditivo tendra caracteristicas y propiedades uniformes durante todo el desarrollo
de la obra.

Antes de ser empleado, el aditivo debera presentar aspecto uniforme, libre de
segregacion o sedimentacién. A los efectos del control de calidad de los aditivos, seran
de aplicacion las disposiciones de las Normas IRAM 1663; ASTM-C-260; ASTM-C-424.

2.4.7.- Agente Incorporador de Aire
El agente incorporador de aire se utilizara si lo establecen las especificaciones
complementarias y sera un producto quimico, de uso ya aprobado en obra publicas, el
cudal debera cumplir la Norma IRAM 1592 y/o ASTM-C-260-69, y la cantidad de aire a
incorporar intencionalmente sera del 3,5 a 4,5 % (IRAM 1602)
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2.5.- Dosificacién del hormigén: El Contratista dosificara la mezcla que utilizara para la
confeccion del hormigon, empleando los materiales especificados en los articulos
anteriores, debiendo llenar las condiciones de resistencia, consistencia y calidad
establecidas en este Pliego, y con una cantidad de cemento no menor de 350 Kg/m3 de
hormigon sin aditivo plastificante o 340 Kg/m3 con aditivo plastificante.

Tamafio maximo del agregado grueso: debe retener tamiz IRAM 51 mm. (2") entre 5y 10
% para losas de espesor entre 18 y 25 cm. Para losas de menor espesor el tamafio
maximo debera ser 1/3 del espesor de la misma. En el caso de empleo de
pavimentadoras de moldes deslizantes, el ciento por ciento (100 %) del agregado grueso
debe pasar por el tamiz IRAM de 51 mm.

Resistencia especificas minimas: segun lo establecido en los Articulos 8.6.1., 8.6.3.b) y
8.7.9..

El Contratista comunicara a la Inspeccion la dosificacién racional en peso que se adopte
con la antelacion minima de cuarenta y cinco (45) dias al inicio del hormigonado.

En la férmula de dosaje se tendran en cuenta las muestras representativas de todos los
materiales que se empleen en la elaboraciéon del hormigén, y se debera consignar lo
siguiente:

* Técnica de dosificacion de hormigdén empleada.

* Marca del cemento Portland y su origen.

* Granulometria de los agregados inertes (IRAM 1.505) de grueso, fino y total de inertes
y sus médulos de fineza.

* Peso especifico y absorcion de agua de agregados inertes (IRAM 1.533 e IRAM
1.520).

* Asentamiento (IRAM 1.536).

* Contenido unitario de cemento, proporcién de los agregados inertes, relacién agua-
cemento, asentamiento, desgaste "Los Angeles" de agregado grueso, etc..

* Resistencias especificas a compresion y flexion (IRAM 1.546 - IRAM 1.547) logradas
a siete (7) y veintiocho (28) dias de edad.

* Debera informarse, en caso de emplearse, el tipo de aditivo incorporador de aire, su
proporcion, marca y técnica de empleo.

* En caso de emplearse un fluidificante (reductor del contenido de agua), u otro aditivo,
los tipos y dosis seran propuestos por el Contratista, debiendo indicar técnica de
empleo y antecedentes de su utilizacién en obras publicas si los hubiere.

* Juntamente con la férmula de obra, el Contratista deberé presentar muestras de los
materiales.

* Laboratorio donde se realizaron los ensayos.

Si la Inspeccién considera que la dosificacion propuesta no cumpliera el requisito de
calidad, consistencia y resistencia especificado, podra exigir que la Empresa efectie una
serie de ensayos construyendo para ella tres losas de una superficie de dos metros
cuadrados cada una. El promedio de los resultados de los testigos extraidos de las losas
de prueba, tres probetas como minimo de cada losa, debera acusar una resistencia
promedio igual a la resistencia especificada con un minimo por testigo de 0,95. Rt, siendo
Rt la resistencia teorica.

Hasta que no obtenga un hormigén que cumpla con estas exigencias, la Inspeccién no
permitira el comienzo de la obra. Esto no implicara alterar el plazo contractual establecido
para la ejecucion de la obra.

En caso que en la verificacién del dosaje durante la ejecucion de la obra no se obtuviera
las resistencias minimas fijadas, la Inspeccion podréa solicitar y/o autorizar la variacion del
dosaje, debiendo el Contratista cumplimentar los requisitos referentes a la formula de
dosaje enunciados precedentemente.
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Una vez adoptada la "Férmula de la mezcla de Obra", el Contratista tiene la obligacién de
ajustarse a las condiciones en ella establecidas, gozando exclusivamente de la siguiente
tolerancias:

- Para la proporcion de cada uno de los agregados, el 10 % de la misma.

- Para la relacion agua-cemento: + 0,01

- Para el asentamiento: + 2 cm.

- Para la granulometria: = 5 % en cada criba o tamiz especificado, excepto el N° 100,
para el cual la tolerancia sera solo de + 3 %

2.6.- Aparato de medida: El Contratista proporcionara todos los elementos de medidas, los
cuales deberan estar construidos de manera tal que se pueda ejercer un facil control
sobre las cantidades que se emplearan y de modo que ellas puedan ser aumentadas y
disminuidas cuando se desee. Todos los aparatos de medidas deberan ser aprobados
por la Inspeccién antes de su empleo.

2.7.- Incorporacion de los materiales: EI cemento, los aditivos pulverulentos y los aridos, se
mediran en peso.
El agua y los aditivos liquidos podran medirse en volumen o en peso.
Los errores de medicién de los materiales seran menores del diez por ciento (10 %) para
el agua, el cemento y cada fraccion de aridos, y menor del tres por ciento (3 %) para los
aditivos.
El cemento, la arena y cada fraccion de &rido grueso de distinta granulometria se mediran
separadamente.
A los efectos de tener en cuenta la humedad superficial de los aridos en el momento de
su medicién y compensar el peso de los mismos y del agua de mezclado, se realizaran
determinaciones frecuentes del contenido de humedad de los &ridos fino y grueso.
Los dispositivos empleados para medir los aditivos liquidos serdan mecanicos y
automaticos, y estaran provistos de recipientes graduados transparentes, de vidrio o de
material plastico, de volumen suficiente como para medir de una sola vez la cantidad total
de solucién correspondiente a cada paston.
Cada aditivo se medird separadamente, y los recipientes de medicibn se mantendran
permanentemente limpios y a la vista del operador encargado de la medicion.
Los aditivos se incorporaran al agua de mezclado en un tubo de descarga de la misma
hacia la hormigonera.
Cuando se emplee mas de un aditivo no se permitira la mezcla de los mismos, cada uno
se incorporara separadamente al agua de mezclado, debiendo haber finalizado
totalmente la incorporacion de uno de ellos, antes de la incorporacién del siguiente.
Ademas se debera demostrar mediante ensayos que el empleo conjunto de ambos no
interferird con la eficiencia de cada producto, ni producira efectos perjudiciales sobre el
hormigon.
Cada balanza, cualquiera sea la cantidad a pesar dentro del alcance maximo, funcionara
con error de medio por ciento (0,5 %) de la cantidad medida.
Debera verificarse periédicamente la balanza con diez (10) pesas de prueba de 25 Kg.,
gue deberan llevar el sello de la Oficina de Pesas y Medidas de la Nacion.
Las balanzas estaran equipadas con una campanilla eléctrica u otro dispositivo apropiado
de advertencia para indicar el momento en que la tolva esté llena con la cantidad de cada
material.

2.8.- Mezclado: Los materiales se mezclaran hasta que, en especial el cemento y los aditivos,
se distribuyan uniformemente y resulte un hormigén homogéneo y de color y consistencia
uniforme.

La hormigonera permitir4 obtener una mezcla de caracteristicas uniformes dentro del
tiempo de mezclado establecido, y realizar la descarga sin producir la segregacion del
hormigon.
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Cada carga permanecerda en el tambor de la hormigonera, para pastones de hasta un
metro cubico (1 m3), durante noventa (90) segundos, pero si por su tipo puede producir
un material de idénticas caracteristicas en un plazo menor, lo autorizara por escrito la
Inspeccidn, pero en ningln caso el tiempo serd inferior a sesenta (60) segundos.

El tambor girara a una velocidad de 15 a 20 vueltas por minuto.

El tiempo de mezclado se medira a partir del momento en que la totalidad de los
componentes estén en el tambor.

El agua sera inyectada automaticamente dentro del tambor; una porcién de agua de
mezclado ingresara al tambor antes que los materiales sélidos, el resto, conjuntamente
con los aditivos, debe ingresar antes de que transcurra 1/3 del tiempo de mezclado
establecido.

La hormigonera no se hara funcionar con una carga mayor a la capacidad indicada por la
fabrica.

Los materiales se mezclaran en una cantidad necesaria para una inmediata utilizacion.
No se permitira el empleo de hormigén que tenga mas de 45 minutos de preparacion y
presente indicios de fraglie. Tampoco se permitird que en un hormigén, se lo quiera
reacondicionar mediante el agregado de agua u otros medios.

Cuando el hormigén sea mezclado en una motohormigonera a su maxima capacidad, el
ndamero de revoluciones por minuto del tambor o paletas, a la velocidad de mezclado,
estara comprendido entre 70 y 100 vueltas. Si la carga es como minimo de 0,40 m3
menor que la capacidad maxima, el nimero de revoluciones de la velocidad de mezclado,
podra ser reducido a 50 vueltas. Todas las revoluciones después de las 100 vueltas se
haran a la velocidad de agitacion.

La operacion de mezclado podra realizarse con equipos que operen directamente en el
lugar de colocacién del hormigén, o mediante una combinaciéon de operaciones que
incluyen el mezclado y transporte del hormigén hasta el lugar de su colocacién, y que se
designara como correspondiente al hormigén elaborado y listo para su empleo.
Periddicamente se verificara la uniformidad de mezclado, del hormigén cualquiera sea el
método de mezclado. Ello se comprobar4d tomando dos muestras del hormigén, al
principio de la descarga y al finalizar la misma, una vez cumplido el periodo de mezclado.
Los resultados sobre ambas muestras no deben diferir mas de:

- Asentamiento (IRAM 1.536): la tolerancia es de £ 1,5 cm, si el asentamiento medio de
ambos resultados estd comprendido entre 4 cm.y 7,5cm, y de £ 1,0 cm si el
asentamiento medio de ambos resultados es menor de 4 cm.

- Agregado grueso: la diferencia entre los contenidos de &rido grueso de ambas
muestras debe ser menor del 6 % del contenido medio de las mismas.

- Contenido de aire: 1 % en volumen.

- Peso de la unidad de volumen del mortero: la diferencia no debe ser mayor del 1 % del
peso unitario medio de los morteros de ambas muestras.

- Resistencia a la rotura a compresion (media de 3 probetas cilindricas, por muestra, a
la edad de 7 dias): no excedera del 8 % de la media de ambas muestras.

En caso de no cumplirse las condiciones que alli se establecen, se aumentara el tiempo
de mezclado o se reemplazara la hormigonera. La inspeccion podra ampliar el periodo de
mezclado si lo considera oportuno, sin derecho a reclamo por parte del Contratista.

2.9.- Transporte: Durante el transporte del hormigén a obra se adoptaran las disposiciones y
cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después de finalizado
el mezclado, sin segregacion de sus materiales componentes, pérdida de los mismos,
contaminacion con materias extrafias, ni agregados de cantidades adicionales de agua,
en exceso de la que corresponde. En el momento de su descarga en obra, el hormigon
debera cumplir con las condiciones de uniformidad expuestas anteriormente.

El hormigdn de asentamiento maximo de hasta 5 cm. podra ser transportado desde el
lugar de su elaboracién hasta la obra, mediante vehiculos de transporte desprovistos de
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dispositivos agitadores. En ningln caso la distancia maxima de transporte, realizada en
estas condiciones, excedera de 5 Km. Por razones de segregacion, debera tenerse en
cuenta la lisura del camino por donde se circulard. Los vehiculos de transporte
desprovistos de dispositivos agitadores tendran cajas metdlicas, lisas, estancas y
preferentemente de aristas y vértices redondeados.

Estaran provistas de puertas que permitan controlar la descarga del hormigén, y de los
medios 0 cubiertas necesarias para protegerlos contra las acciones climaticas y contra
toda posibilidad de contaminacidon con sustancias extrafas.

Dichos vehiculos seran sometidos a la aprobacién de la Inspeccidn antes de la iniciacion
de las tareas de transporte.

Estos vehiculos deben ser completamente descargados antes de que transcurran, como
maximo, 30 minutos después de la finalizacion del mezclado del hormigén.

Cuando se utilice la motohormigonera, o el equipo agitador, para transportar hormigén
gue ha sido completamente mezclado en planta central, el mezclado durante el trayecto
se hara a la velocidad de agitacion del equipo.

Cuando la motohormigonera llega a la obra con el tambor girando a velocidad de
agitacién, antes de proceder a la descarga, se realizara un remezclado del hormigén con
la velocidad de giro del tambor correspondiente a mezclado.

El nUmero minimo de vueltas sera el que asegure la uniformidad de composicion del
hormigon, sin evidenciar signos de segregaciéon de los materiales, y en ningin caso sera
menor de 25 vueltas.

La descarga total de estos vehiculos, deberd producirse antes de que transcurran 90
minutos contados a partir del momento en que el agua se puso en contacto con el
cemento o con los agregados humedos, o antes de que alcance el limite de 300
revoluciones a partir del momento indicado (lo que ocurra primero).

2.10.- Temperatura de hormigonado: El hormigén no se preparara, ni se colocara cuando la
temperatura del ambiente a la sombra o lejos del calor artificial sea mas baja de cinco
grados centigrados (5°C) en descenso; la temperatura del hormigébn en su momento de
colocacion estara entre 10° y 25°C. Las operaciones de colocacion seran suspendidas al
llegar la temperatura del aire a 5°C en descenso.

Los agregados deberan estar libre de hielo y el Contratista podra proceder al
calentamiento de los agregados (maximo 60°C) o del agua, para lo cual presentara
previamente el proceso constructivo a la Inspeccién de Obra para su aceptacion.

Cuando el agua tenga una temperatura igual o mayor de 5°C, antes de ponerlas en
contacto con el cemento se haran ingresar los aridos al tambor de mezclado. La mezcla
de agua y &ridos deberd tener una temperatura menor de 30°C antes de que se ponga en
contacto con el cemento.

Para defensa del hormigén ejecutado contra la accién de las bajas temperaturas, cuando
se espera que la misma descienda debajo de 2°C sobre cero, se tendra lista una cantidad
suficiente de elementos aprobados por la Inspeccion para extenderlos sobre el hormigdn.
El espesor de la expresada capa sera lo suficiente para evitar la congelacién del
hormigén antes de su completo endurecimiento.

El tiempo que tal proteccion debera mantenerse es de cinco (5) dias.

El hormigén de edad menor de veinticuatro (24) horas serd convenientemente protegido
para evitar que la temperatura de su masa sea menor de 10°C sobre cero. El Contratista
sera responsable de la calidad, consistencia y resistencia del hormigén colocado en
tiempo frio y toda parte que se dafie por la accion de la baja temperatura, se removera
totalmente y reemplazara a sus expensas.

Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a 30°C, se debera tomar la
temperatura, cada media hora, del hormigon fresco recién elaborado. Cuando la
temperatura del hormigén fresco llegue a 30°C se procederd a rociar y humedecer la
superficie de apoyo de la calzada y los moldes, las pilas de arido grueso se mantendran
permanentemente humedecidas; las operaciones de colocacion y terminacion se
realizaran con la mayor rapidez posible, y el curado se iniciard tan pronto el hormigén

Seccién VI - Requisitos de las Obras 19



haya endurecido suficientemente como para que la superficie de la calzada no resulte
afectada.

Cuando la temperatura del hormigén fresco llegue a 32°C, se adoptardn medidas
inmediatas para enfriar el agua de mezclado y los aridos, de modo que la temperatura del
hormigén sea menor de 32°C.

Cuando la temperatura del hormigén inmediatamente después de mezclado se encuentre
por encima de 32°C se suspendera el hormigonado.

2.11.- Condiciones ambientales: Las condiciones ambientales que afectan el normal proceso
decolocacion y curado del hormigoén, se refieren a la accion del viento, humedad relativa
ambiente y temperatura del aire.

En términos generales se evitara el hormigonado en dias ventosos, o bien se tomaran los
recaudos para disminuir la velocidad del aire en las proximidades de la superficie de las
losas del pavimento, hasta que pueda procederse a su curado. Tal opcion debe ser
autorizada por la Inspeccion.
El siguiente cuadro indica los entornos termohigricos de hormigonado, a los que el
Contratista debera ajustarse.

TEMPERATURA DEL AIRE

Humedad
relativa de 10a 20°C de 20 a 25°C de 25 a 30°C superior a 30°C
ambiente
de 60 a 100 % Condiciones normales de hormigonado JCurado reforzado
Codiciones [curado reforzado |Hormigonado a
lde 50 a 60% normales de Curado reforzado Jy riego de partir de las 12
hormigonado fundacion horas
Hormigonado a |Curado reforzado
Ide 40 a 50% ICurado reforzado partir de las 12 y riego de la
horas ffundacion
Curado reforzado | No se permite
menos de 40% |y riego de la fundacion y riego de la el hormigonado
I fundacion

Con alta temperatura ambiente no se empleara cloruro de calcio, ni otros aditivos
aceleradores y el tiempo de mezclado sera el minimo especificado.

NOTA: El curado reforzado se efectuara segun se indica en el Articulo 6.2.2.

Art. 3°) COLOCACION DE LOS MOLDES:

3.1.- Moldes: Los moldes para este tipo de obras, deberan ser de acero, quedando
terminantemente prohibido los de madera.
Seran de una longitud de tres (3) metros, espesor de chapa de 4 mm. o mas, deberan ser
rectos y libres de torceduras en cualquier sentido y sus dimensiones deberan ser tales
que responda estrictamente al perfil de la cuneta, badén, aleta y/o cordon indicado en los
planos.
El ancho de su base no sera menor de 0,12 m. Los moldes para los cordones curvos
responderan a los radios determinados en los planos y seran completamente rigidos.
El procedimiento de unién a usarse entre las distintas secciones o unidades que integran
los moldes laterales, debe impedir todo movimiento o juego en aquel punto.
La alineacion y espesor del cordén cuneta estaran determinados en los planos.
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La alineacion y espesor del cordén cuneta seran determinados por los moldes exteriores
de base y de cordon, y los interiores con machimbre, los cuales deberan ser firmemente
colocados en su lugar por medio de estacas de acero tal que no sufran movimientos o
asientos durante las operaciones de construccion y terminado de los trabajos.

Antes de su empleo, el Contratista sometera los moldes a la aprobacion de la Inspeccion.
Las superficies interiores de los moldes seran cuidadosamente engrasadas y limpiadas
antes de iniciarse el hormigonado, pudiendo utilizarse también productos antiadhesivos
para encofrados, los que deberan rociarse o pintarse convenientemente.

Sera obligatorio la construccién del machimbre de las cunetas y bordes libres de las
bocacalles, por lo cual se debera contar con los moldes interiores apropiados para ello.
La cantidad de moldes que debera disponer el Contratista sera tal, que permita dejarlos
en su sitio por lo menos catorce (14) horas después de la colocacién del hormigdn, o mas
tiempo en caso de tiempo frio a juicio de la Inspeccion.

3.2.- Colocacion: Preparada la subrasante de acuerdo a lo establecido en el Rubro respectivo
de las presentes especificaciones técnicas, se procedera a colocar los moldes exteriores
e interiores de acuerdo con las alineaciones y niveles establecidos, de tal manera que
sus bases apoyen correctamente, quedando en forma firme sobre la subrasante.

Debajo de la base de los moldes no se permitira para levantarlos, la construccion de
rellenos de tierra u otro material. Cuando sea necesario un sostén adicional, la Inspeccion
podré exigir la colocacion de estacas apropiadas debajo de la base de los moldes para
asegurar el apoyo requerido.

Previamente a la colocacion del hormigén se humedecera la subrasante a fin de evitar
gue el hormigén pierda agua de la mezcla.

La alineacién y nivel de las formas seran verificadas antes y después de construir el
corddn cuneta y bocacalles.

Se tomaran todas las precauciones necesarias para que el corddn cara vista, sea
perfectamente liso, sin sopladuras, no permitiéndose aplicar revoques de morteros sobre
los mismos.

3.3.- Manto de arena: Previo a la colocacion del hormigén y después de aprobada la
subrasante, se colocara sobre ésta una capa de tres centimetros ( 3 cm.) de arena
gruesa, perfectamente humedecida. El espesor indicado debera ser uniforme en todo el
ancho a hormigonar, debiendo el Contratista adoptar un sistema de trabajo a tal fin
aprobado por la Inspeccion, a los efectos de evitar diferencia de espesor en la capa de
hormigén. No se permitird un espesor de arena menor de tres centimetros (3 cm. ) en
ninguna zona de la caja a hormigonar, ni superior a cinco centimetros (5 cm.).

Art. 4° COLOCACION DE HORMIGON Y TERMINADO:

4.1.- Colocacién de hormigdén: Antes de verterse el hormigén debe requerirse de la Inspeccién
la aprobacion de la superficie de apoyo, la ubicacién, dimensiones, cotas y preparacion
de los moldes, la limpieza de los mismos, asi como los elementos de manipuleo y
transporte del hormigon.

Las cotas de la superficie de apoyo serdn las necesarias para que la calzada tenga el
espesor especificado. A los efectos de su control el contratista colocara cada cien (100)
metros aproximadamente, puntos fijos de nivelacién vinculados altimétricamente a cotas
del Instituto Geografico Militar.

El hormigén se empleara tal cudl resulte después de descargado de la motohormigonera.
No se permitird el agregado de agua para modificar o corregir su asentamiento para
facilitar las operaciones de terminacion de la calzada.

Inmediatamente después de mezclado el hormigén, sera depositado sobre el manto de
arena, previamente humedecida, y con toda celeridad serd extendido mediante
distribuidora mecanica o a pala en todo el ancho de la calzada, y en un espesor algo
mayor que la altura del pavimento.
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4.2.-

4.3.-

4.4.-

4.5.-

Consistencia del hormigén: La consistencia se determinara empleando el cono de
asentamiento y siguiendo el método de la Norma IRAM 1.536. Las tolerancias permitidas
para los valores de asentamiento, seran los que se indican a continuacion:

- Para asentamiento menores de 4 cm., la tolerancia es de = 1 cm.
- Para asentamientos comprendidos entre 4 cm. y 7,5 cm., la tolerancia es de £ 1,5 cm.
- No se aceptaran hormigones con asentamiento nulo.

Si el hormigdn se compacta sin vibracion, el asentamiento sera de 5 cm. a 7,5 cm.
Si se emplea vibrador estara comprendido entre 2 cm. a 5 cm.

Compactacién: Podré realizarse la compactacion mediante el uso de reglas vibradoras de
caracteristicas adecuadas, de vibradores de inmersién o de calibre pisén de un ancho de
10 cm, de un largo mayor del ancho del sector a hormigonar, y con un peso de 15 a 20
Kg por metro lineal.

Este pisén sera construido en forma tal que apoyado en los moldes exteriores del cordén
cuneta, debera ser el perfil exacto segun plano y debera mantenerse inalterable y en
Optimas condiciones de trabajo.

Este pison ser4 movido de los extremos con fuerza y rapidez de manera que se apisone
la superficie hasta obtener una masa compacta, uniforme y consolidada.

Esta operacion dejara un centimetro mas en el hormigdn. Terminada la operacion del
apisonado, se pasara el pison haciéndolo oscilar transversalmente de manera de ir
ganando el hormigén sobrante dejado en la primera operacion.

No se permitira que los obreros pisen el hormigon fresco sin calzado de goma, para evitar
gue lleven al mismo materias extrafias de cualquier naturaleza, que siempre lo afectarian
en su resistencia ulterior.

No se permitirA que los obreros pisen el hormigén, luego de haberse realizado la
operacion de compactacion.

Cualquiera sea el tipo de vibracion utilizado, el hormigén resultante, debera quedar
perfectamente compactado, y no producira segregacion de los materiales componentes
de aquél.

Apisonado longitudinal: Después de las operaciones indicadas se apisonara la superficie,

si es factible, en sentido perpendicular a la operacién de compactacion descripta en 4.3.-

Esta operacion se repetira cuantas veces la Inspeccién lo estime conveniente, pero no
debera proseguirse después de media hora de colocado el hormigon.

Alisado: Terminada la operacién anterior, se alisara la superficie del hormigén con un
fratas.

El contratista dispondra en obra de no menos de dos fratases destinados a la terminacion
superficial de la carpeta de hormigén, con un ancho de 0,15 metros, debiendo
mantenerse libre de deformaciones y roturas.

Debe tenerse especialmente en cuenta, que la dimensién minima del fratas atiende al
requerimiento de lisura longitudinal, a tales efectos la compactacion del hormigon sera tal
gue permita la formacion de una pequefa capa de mortero, que posibilite la terminacion
superficial.

Bajo ningun aspecto el fratds serd empleado para distribuir, quitar excedentes o rellenar
con hormigon.

No se permitira el riego de agua, sino cuando la Inspeccion lo crea conveniente.

Todo exceso de agua o materias extrafias que aparecen en superficie durante el trabajo
de alisado, no se reintegraran al hormigdn sino que se retiraran, empleando un fratas,
arrastrandolas hacia los costados y fuera de la superficie de la cuneta, badén o aleta.
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4.6.- Tiempo de duracién de las operaciones: Desde que el hormigdn se halla depositado hasta
el término de las operaciones que se terminan de especificar, no debe transcurrir mas de
35 a 40 minutos.
En lo referente a este apartado, queda a total criterio de la Inspeccién, el rechazo del
hormigon una vez transcurrido los 45 minutos desde su mezclado.

4.7.- Hormigonado de los cordones: El hormigonado de los cordones sera realizado
simultdneamente con la construccion de la calzada, inmediatamente de concluidas las
tareas finales en la misma, y con la celeridad necesaria como para asegurar la
adherencia de su masa a la calzada y constituir de tal manera una Unica estructura.

En general el hormigonado de cordones se producira dentro de los treinta (30) minutos
subsiguientes al momento en que se halla colocado el hormigén de la calzada en ese
mismo sector.

Los cordones podran ser armados por separado, de acuerdo a lo que se especifique en
planos adjuntos, y previamente aprobados por la Inspeccién.

4.7.1.- Materiales: Los materiales a emplear en la ejecucién de cordones rectos y curvos cuya
construccién se establezca en los planos del proyecto, deberan llenar los requisitos
estipulados en los articulos correspondientes.

4.7.2.- Moldes: Deberan responder a las caracteristicas y exigencias insertas en el apartado
3.1.

4.7.3.- Dosificacion del hormigén: Por tratarse de un elemento que es parte integrante de la
calzada, la dosificacion del hormigon, serd la misma que la de aquella, para lo cuél se
deben cumplir las mismas condiciones para el hormigén de cordén cuneta y bocacalles.
Si se construyen cordones armados, la dosificacién del hormigén debera ser aprobada
por la Inspeccion.

4.7.4.- Descripcién: La base del corddn se ejecutara en el borde de la calzada, siguiendo la
linea de coronamiento de ésta, la parte superior vista se construird inmediatamente
después de la operacién de alisado.

A este fin se colocaran sobre la base del corddn ya construido los moldes que formaran
la parte superior vista, colocandose el hormigén en ellos siendo fuertemente apisonado
por medio de pisones especiales, y lograndose un perfecto acomodamiento del
hormigén por medio de varillas metélicas, de manera que no queden huecos.

Una vez retirados los moldes, la parte vista del cordén sera retocada a mano a fin de
dar al mismo una terminacién correcta, siendo alisado por medio de un fratas especial
de radio adecuado.

Durante el hormigonado del cordén deberan dejarse tacos en correspondencia con los
albafales de las fincas frentistas, a fin de dar acceso a los cafios de desaglies sobre la
calzada; donde no lo hubiere, se le situara aproximadamente frente a la entrada de la
propiedad.

El Contratista debera efectuar los rebajes de los cordones para la entrada de vehiculos,
debiendo consultar previamente a los vecinos afectados sobre el ancho y ubicacion de
la citada entrada; como asi también las rampas para discapacitados, de acuerdo a las
instrucciones impartidas por la Inspeccion.

Todos estos trabajos estan incluidos en el precio unitario del Rubro y en ningln caso
dara lugar a reclamos de pagos extras.

4.7.5.- Retiro de moldes: Los moldes laterales del corddn seran retirados después de haber
transcurrido 15 horas del hormigonado, procediéndose inmediatamente a llenar los
huecos que aparezcan en el hormigbn con un mortero compuesto de una parte de
cemento y una de arena fina (1 : 1), los bordes del hormigén serdn repasados con
fratases especiales.
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4.8.-

4.9.-

En caso de tiempo frio el retiro podra demorarse, a juicio de la Inspeccion.

Una vez producido el retiro de los moldes de los cordones, se procedera a la extraccion
de los tacos de los albafiales, retocando aquellas perforaciones que no resulten
correctamente realizadas.

Equipo para compactar y terminar la carpeta: El Contratista debera contar con el siguiente
equipo para compactar y terminar la carpeta de hormigén:

- Dos fratases de madera de 0,15 metros de ancho.

- Un vibrador de tipo aprobado por la Inspeccion.

- Bomba de achique para la extraccion de agua estancada proveniente de lluvias,
inundaciones, afloramiento, roturas de cafierias.

El Contratista debera contar con todas las herramientas menores y el equipo que le
permita terminar el trabajo de acuerdo con estas especificaciones. En caso que se
autorice la ejecucion de trabajos nocturnos, se debera instalar servicio adecuado de
iluminacion.

Precauciones a tomar frente a la accion de precipitaciones: Para prever la accion de las
lluvias se haran los drenes necesarios en las zonas aledafias, veredas o banquinas,
durante el periodo de construccion.

El Contratista tendra disponible en cada frente de trabajo una cantidad de lamina de
polietilieno de no menos de 100 micrones de espesor, como para cubrir los Ultimos
cincuenta (50) metros hormigonados.

Esta lamina se dispondra en forma adecuada para permitir la rapida cobertura del
hormigén en caso de amenaza de precipitacion repentina.

No se autorizara el inicio de las tareas de hormigonado si no se cumple con esta
disposicién.

Art. 5°) JUNTAS

La obra de cordon cuneta, badenes y aletas de hormigén, llevara juntas de los tipos que
se detallan a continuacion, y cuya posicion se ubicard de acuerdo al diagrama de juntas,
especificado en los planos.

En caso de utilizacion de maderas como material para juntas, la misma sera del tipo
blando y debera sumergirse en agua antes de su utilizacién, por espacio de tiempo que
determine la Inspeccion.

En todos los casos que se presenten y que no estén previstos en las especificaciones
técnicas, la Inspeccion determinara el sistema a seguir.

En todos los casos que se presenten y que no estén previstos en los documentos del
proyecto, el Contratista confeccionara los planos de distribucion y acotamiento de las
juntas, en cruces, rotondas, empalmes, accesos, etc. y los sometera a la Inspeccién a los
efectos de su aprobacion.

Al usarse pasadores y barras de unién, éstos deben colocarse en su lugar antes de que
se deposite el hormigbn sobre la subrasante, por medio de un armazdn que los
sostendran a la distancia adecuada y que sera lo suficientemente rigido y fuerte como
para mantenerlos en posicion durante las operaciones de hormigonado. La Inspeccion
deberd aprobar previamente el sistema de sustentacion o armazén antes del
hormigonado.

5.1.- Juntas transversales: Las juntas transversales se construiran a las distancias establecidas

en los planos.
Seran de los tipos de expansién, contraccion y construccion, segun se indique, y se
colocaran perpendiculares al eje del pavimento.
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5.1.1.- Junta de expansidn: Estas juntas se dispondran de acuerdo a lo establecido en los
planos respectivos.
Consistira en apoyar verticalmente sobre la base el relleno constituido por material
compresible de veinte (20) a veintidés (22) milimetros de espesor.
El borde del relleno compresible debe quedar a dos (2) centimetros debajo de la
superficie superior de la losa, asegurando su verticalidad en forma adecuada y dejando
embutido dicho elemento dentro del pavimento de hormigén, con la precaucion de
marcar con precision su ubicacion sobre la superficie de la losa.
Esta junta llevara pasadores de acero lisos y rectos de dieciséis (16) milimetros de
diametro y de cincuenta (50) centimetros de largo separados cuarenta (40) centimetros,
debiendo estar la mitad del pasador debidamente pintada y engrasada.
La parte superior de la junta sera aserrada y posteriormente sellada con relleno de
material bituminoso plastico. Con relacion a los pasadores, se deberan colocar vainas o
cartuchos metdlicos o plasticos duro, cuyo diametro sea superior al de los pasadores a
fin de facilitar el movimiento de los mismos dentro de la estructura, el cual es
ocasionado por la deformacion longitudinal de las losas.
En cada junta de expansion se colocara madera compresible o una chapa premoldeada
de neopreno, de por lo menos dos (2) centimetros de espesor y trece (13) centimetros
de altura, la que se debera colocar con un material adhesivo para su adherencia al
hormigoén.

5.1.2.- Juntas de contraccion: La separacién entre juntas transversales de contraccion sera la
indicada en los planos de proyecto, en la especificacion complementaria o las érdenes
gue imparta la Inspeccion, debiendo ser esta separacion no mayor de 5,50 metros.
Estas juntas seran del tipo de ranura simulada con barras pasadores de hierro redondo
liso y recto, de dieciséis (16) milimetros de diametro, cincuenta (50) centimetros de
largo y cada cuarenta (40) centimetros de distancia, con una mitad del mismo pintada y
engrasada para permitir el movimiento, segun indicacién del plano tipo.

No se requieren, para este tipo de junta, vainas en los extremos de los pasadores.

La colocacion de los pasadores se realizara por medio de una guia, a fin de lograr una
mejor distribucién, segun explicaciones impartidas por la Inspeccion.

Para el caso de existencia de cordones laterales e integrales, a los efectos de lograr la
junta de contracciodn, se colocard en correspondencia de cada una, una tabla de madera
creosotada compresible y cepillada en ambas caras, de un espesor igual al de dicha
junta, que comprenda toda la seccién del cordon lateral, hasta llegar al fondo de la
ranura aserrada, a fin de obtener un debilitamiento uniforme en profundidad y espesor
en todo el ancho de la misma, incluyendo los cordones integrales.

5.1.3.- Juntas de construccion: Al finalizar la labor diaria, o cuando se interrumpa el
hormigonado por méas de treinta (30) minutos, se construir4 una junta de construccion,
tratando de hacerla coincidir, en lo posible, con las juntas de contraccién.

Esta junta debera encontrarse distanciada a tres (3) metros como minimo de cualquier
otra junta, sea de contraccién o de expansion; y con las caracteristicas especificadas en
los planos tipos.

5.2.- Juntas longitudinales: La ubicacién de las juntas longitudinales sera indicada en los planos
respectivos. Se marcara con maxima precision y en forma adecuada, sobre la superficie
del hormigdn fresco, la linea de ubicacion de la junta longitudinal.

Se utilizaran barras de union, las que deberan estar perfectamente limpias, libres de
grasa, aceite o cualquier otra sustancia que pueda evitar la adherencia entre éstas y el
hormigon.

Las barras de unién seran de acero conformado de alto limite de fluencia de ocho (8)
milimetros de diametro, cincuenta (50) centimetros de largo, y se colocaran con una
separacion de ochenta (80) centimetros en la mitad del espesor de la calzada, y
perpendiculares al eje de la misma.-
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5.2.1.- Juntas de contraccion: Seran de iguales caracteristicas que las juntas transversales de
contraccion, y segun indicaciones en los planos tipos.

5.2.2.- Junta de construccién: Para la ejecucion de estas juntas podran seguirse dos sistemas
segun se pavimente la calzada en todo su ancho de una sola vez (caso hasta ocho
metros) o por fajas.

En el primer caso se colocara en correspondencia con la junta, un molde de tipo
fibrocemento o material similar, previamente aprobado por la Inspeccion, el que quedara
incorporado a la calzada. La manera de proceder al hormigonado, es similar al indicado
para la juntas transversales de expansion.

En el segundo caso, el molde lateral en correspondencia con la junta llevara una pieza
suplementaria que asegure una cara de la forma y dimensiones indicadas en los planos.
Esta cara sera pintada con cemento bituminoso al construirse la faja adyacente.

Para este Gltimo caso, la Inspeccidn podra determinar otro sistema a adoptar.

5.2.3.- Juntas de bordes libres: Las mismas seran del tipo ensambladas, y deberé pintarse la
seccion transversal con cemento bituminosa, para mantener la independencia entre
losas y no llevaran barras de union.

Las mismas se construirdn en los casos previstos y especificados en los planos tipo
adjuntos.

5.3.- Junta a plano de debilitamiento tipo aserrada: Este tipo de juntas, tanto longitudinales
como transversales, deberan ser ejecutadas cortando una ranura en la superficie de
hormigdn con una sierra a motor.

Las juntas seran aserradas y la profundidad del corte sera de ¥4 del espesor de la losa
como minimo.

El ancho de la ranura aserrada estara comprendido entre 6 a 9 milimetros para discos de
carburo de silicio o tungsteno, y de 4 a 6 milimetros para los de diamantes.

Las dimensiones del corte seran uniformes y constantes para la totalidad de la obra, tanto
en la profundidad como en el ancho de la ranura.

El aserrado debe iniciarse tan pronto como sea posible, con el fin de evitar que las fisuras
de contraccidn aparezcan en las losas antes de ejecutar las ranuras en las cuales se las
debe canalizar.

Las operaciones de corte deberan iniciarse tan pronto el hormigdén haya endurecido lo
suficiente como para evitar que la superficie del pavimento resulte dafiada, para que el
corte sea nitido sin roturas ni desprendimiento de agregados o mortero adyacente al corte
gue se practica, y sin que el agua de refrigeracion del disco, perjudique al hormigén.

Si al realizar la operacién se observa alguno de los problemas indicados, el aserrado
debera suspenderse hasta que pueda realizarse sin dichos inconvenientes.

Sobre el momento preciso de realizar la operacién de aserrado influyen ademas del tipo
de disco, el tipo y dureza del arido grueso, el método de curado, el contenido unitario de
cemento y las condiciones ambientales reinantes desde el momento del hormigonado.
Por tales motivos, el inicio del aserrado deberd ser determinado en cada caso en
particular.

En general puede admitirse el lapso minimo de seis (6) horas en verano y doce (12)
horas en invierno, a partir de la terminacion de la calzada, para la iniciacion del aserrado
de las juntas, y como maximo doce (12) horas en verano y veinticuatro (24) horas en
invierno.

Es aconsejable aserrar las juntas a dltima hora por la tarde en los sectores que se
hormigonan hasta mediodia y al dia siguiente por la mafiana en los sectores que se
hormigonan en la tarde anterior, siempre que lo permita el estado de endurecimiento del
hormigén.

Normalmente es conveniente aserrar las juntas en el orden que corresponde al sentido
de colocacién del hormigén. Sin embargo a fin de evitar la aparicibn de fisuras
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transversales erraticas, se pueden realizar en primer término los cortes de las juntas que
delimitan la longitud que corresponderia a tres (3) losas (juntas de contraccion
denominadas de control) y luego las juntas intermedias.

La primera junta de contraccion siguiente a una de construccién debe ser la primera en
aserrarse, luego seguiran las de control. Las juntas intermedias seran aserradas dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas de colocado el hormigon.

El tiempo para el aserrado de las juntas, el modo de ejecutarlo, el tipo y nimero de
aserradoras, asi como otros requisitos, deberan ser previamente aprobados por la
Inspeccidn a solicitud del Contratista.

5.4.- Equipo a utilizar: Para la ejecucion de juntas a plano de debilitamiento tipo aserradas, se

utilizara una maquina aserradora aprobada por la Inspeccion, la que podra estar
constituida por carburo de silicio, carburo de tungsteno o de diamantes.
El Contratista debera contar con tantas maquinas de aserrar, como frentes de trabajo
tenga, en perfectas condiciones de funcionamiento, pudiendo la Inspeccion exigir al
Contratista la incorporacién de mas unidades, si a juicio de ésta, el ritmo de trabajo asi lo
exigiera.

5.5.- Material para relleno:

5.5.1.- Rellenos de colado: Estaran constituidos por mezclas homogéneas de materiales que
formen un compuesto adhesivo, resilente y capaz de sellar efectivamente las juntas del
pavimento a la infiltracion de humedad y materiales extrafios a través de ciclos repetidos
de expansién y contraccion y debido a cambios térmicos, y no deberan fluir de la junta o
ser desprendidos por accion de los neumaticos de los vehiculos.

El material sera capaz de ser colado homogéneamente sin oclusion de grandes
burbujas de aire o discontinuidades que afecten la eficacia del sellado.

a - Mezclas de aplicacion en caliente: El material debera ser asfalto modificado con
polimero con las siguientes caracteristicas:

a) Temperatura: La temperatura de aplicacién es de 170 — 180°C.
b) Tipo de Polimero: S.B.S.

c) Porcentaje de Polimero: 5 %

d) Punto de ablandamiento: >90 °C

e) Recuperacion elastica 20 cm: > 65

f) Recuperacion Torcional: >25.

El material deberéa ser provisto en panes de hasta 20 kg cada uno.-

b - Mezclas de aplicacion en frio: El material de sellado en frio puede estar constituido
por una combinaciéon de dos o mas sustancias que se mezclan previamente a su
aplicacion.

Las sustancias seran de tal caracteristica que permitan una preparacion rapida y
homogénea de la mezcla mediante agitacion manual o mecanica sin que se
requiera su calentamiento.

El material permitird su vertido luego de mezclado y mantendra tales condiciones
durante una hora como minimo.

Este tipo de mezcla debe cumplir con las Normas A.S.T.M. 1.850y 1.861.

5.5.2.- Relleno premoldeado: Sera preparado en fajas conformadas de acuerdo con la seccién
transversal de la calzada y de largo equivalente a la distancia entre los bordes de la
cuneta.

No se deformard por el manipuleo comin en obra durante tiempo caluroso, no se
rompera o agrietara en tiempo frio.
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La Inspeccion de obra extraera muestras para someterlas a ensayos de calidad y ellas
consistirdan como minimo en una muestra para cada espesor especificado por cada 300
metros lineales, debiendo tener la muestra un largo minimo de 0,60 metros.

Las muestras deberan estar perfectamente embaladas para su transporte, de manera
tal que no sufran alteracién alguna.

Los diferentes tipos de relleno premoldeado que se detallan més adelante, deberan
cumplir las exigencias establecidas a continuacion.

Medidas:

La tolerancia con respecto a las medidas fijadas para las juntas son:
- espesor £ 0,15 cm.

- altura £ 0,30 cm.

- largo + 1,00 cm.

Ensayos:

- Recuperacion, luego de aplicacién de tres (3) cargas y una hora después de retirada la
Gltima carga, debera responder a :
Para juntas de dilatacion:
Valor de la carga necesaria para reducir el espesor el cincuenta por ciento (50 %) del
original, oscilaré entre 7 y 50 Kg/cm? y la recuperacién del espesor sera como minimo
de setenta por ciento (70 %) del original.
Para juntas de contraccion:
Valor de la carga necesaria para reducir el espesor el ochenta por ciento (80 %) del
original, oscilara entre 3y 20 Kg/cm? y la recuperacion del espesor sera como minimo
de noventa y cinco por ciento (95 %) del original.

- Pérdida de peso:
Las muestras sometidas al ensayo de recuperacion no deberdn experimentar una
pérdida superior al tres por ciento (3 %) del peso de la muestra original.

- Deformacion transversal:
(Extrusion - Expulsion) Reducida la muestra de junta de dilatacion al cincuenta por
ciento (50 %) de su espesor original con tres (3) de sus bordes confinados, la
deformacién en el borde libre no excedera de 0,6 centimetros. En el caso de juntas
para contraccion su espesor se reducird al ochenta por ciento (80 %) y la deformacion
del borde libre no excedera de 0,2 centimetros.

- Absorcién: menor del quince por ciento (15 %) en volumen.

- Comportamiento en alternativas extremas de temperaturas (Intemperismo):
No debera acusar sintomas de desintegracion luego de diez (10) ciclos de congelacion
y deshielo.

- Las muestras sometidas al ensayo de absorcion deberdn cumplir con las exigencias
de los ensayos de recuperacion, compresion y deformacion transversal.

La unién de dos secciones de relleno premoldeado fibrobituminoso se realizara a tope,
empleando elementos de ensamble adecuados a tal fin.

a- Relleno premoldeado de policloropreno: Seran bandas de policloropreno vulcanizado con
camaras ocluidas y completamente estancas.
Deberan cumplir con la Norma IRAM 113.083 "Material premoldeado a base de
policloropreno para el sellado de juntas transversales de contraccién y longitudinales de
pavimentos de hormigon".
Deberan tener el siguiente espesor:
e=(a+05x14
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siendo:

e: espesor en centimetros.

a: ancho de corte o del hueco de la junta en centimetros.

Resistencia a la traccién (minimo) A.S.T.M. D - 412 140 Kg/cmz?

Alargamiento a la rotura (minimo) A.S.T.M. D - 412 250

Dureza durometro AA.S.T.M.D - 67655+ 5

Resistencia al ozono (deformacién 20 %; 1 ppm en volumen en el aire 38 £ 1 °C limpiar con
solvente para remover la contaminacion superficial) A.S.T.M. D - 1149 no se agrietara
Recuperacion a alta temperatura (22 horas a 110 °C bajo una compresion del 50%)
(minimo) DNV 85 %

Recuperacidon a baja temperatura (72 horas a -10 °C bajo una compresion del 50%)
(minimo) DNV 75 %

Variacion de peso en aceite (22 horas a 100 °C en aceite A.S.T.M. N° 3) DNV variacion
maxima en el % en peso

Es de fundamental importancia la eficiente adherencia del sello con el paramento lateral de
la junta. Para tal fin se empleard un adhesivo a base de policloropreno de viscosidad
adecuada, cuyas caracteristicas se indican en la Norma IRAM 113.084.

b- Relleno premoldeado fibrobituminoso: Este relleno consistira en fajas premoldeadas,
constituidas por fibras naturales o artificiales, imputrescibles, impregnadas uniformemente
con material asfaltico en cantidad adecuada para ligarlas.

c- Relleno premoldeado de madera compresible: Estara formado por madera blanda, facilmente
compresible de peso especifico aparente comprendido entre 320 y 500 Kg/m3; esta madera
debera tener la menor cantidad posible de savia en el momento de cortarsela y estara
suficientemente aireada al darle la forma; luego ser4 sometida a tratamiento especial de
proteccién con aceite de creosota, procedimiento que estard supeditado a la aprobacion de
la Inspeccion.

La madera tendra solo ocasionalmente nudos u otras imperfecciones.
Excepcionalmente podra admitirse trozos de longitud inferior a 1,80 metros.
Para determinar si la madera a utilizar es compresible, se sometera un listén representativo
de la misma, a secado previo a peso constante en estufa a 100 - 105 °C a una presion
maxima de 70 Kg/cmz2, debiendo acusar una reduccidén del cincuenta por ciento (50 %) con
respecto al espesor original.
El tratamiento de proteccion se llevara a cabo sumergiendo la madera en un bafio de "aceite
de creosota para preservar madera”, a una temperatura comprendida entre 25 °C y 80 °C.
Dicho aceite serd un producto de la destilacién de la hulla y cumplira los siguientes
requisitos:

Contenido de agua, maximo 3 %

Insoluble en benzol, maximo 0,5 %

Peso especifico a 25 °C, maximo 1,0 Kg/m3

Destilado (basado en el producto libre de agua):

sobre 210 °C no mayor de 5 %

sobre 235 °C no mayor de 25 %

El ensayo se continuaré hasta 355 °C

Residuo de coque 2 %

d- Relleno espuma de plastico impregnado: Seran bandas de espuma de poliuretano
impregnada con material asfaltico. Deberan tener el siguiente espesor:
e=(@+x05 x4
siendo:
e: espesor en centimetros.
a: ancho del corte o hueco en centimetros.
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La elasticidad o "recuperacion” del material, se determinara con tres aplicaciones de una
carga sobre el mismo, que lo reduzca a un veinticinco por ciento (25 %) de su espesor
primitivo.

La carga serd inmediatamente retirada después de cada aplicacion, y una hora después de
la dltima se medira el espesor final, el que no debera ser menor del noventa y ocho por
ciento (98 %) del espesor primitivo.

El ensayo de absorcion de agua, efectuado con el material comprimido al veinticinco por
ciento (25 %) en peso.

5.5.3.- Aprobacién de los materiales a emplear: Antes de ser incorporados a la obra, los
materiales deberan ser aprobados por la Inspeccién; a tal efecto, la misma fijara la
anticipacion minima con respecto a la fecha de empleo, en que el Contratista debe
entregar las muestras representativa de los materiales, en las cantidades indicadas.

El contratista estd obligado a mantener la calidad y uniformidad de los materiales
aprobados, hasta finalizar la obra. En caso de cambio de proveedores, presentara
nuevas muestras, con una anticipacion minima igual a la establecida anteriormente.

5.6.- Relleno de juntas: Una vez terminado el hormigonado y en los plazos que indique la
Inspeccién se tomaran las juntas, siguiendo las prescripciones que a continuacion se
detallan:

- Inmediatamente de concluidas las operaciones de aserrado, se limpiara la ranura
producida con un chorro de agua a presién, para eliminar los restos de polvo evitando
de esta manera que por secado se aglutinen y se dificulte la limpieza posterior.

- Con anterioridad a los procedimientos de sellado, se procedera a la limpieza de la junta
mediante un adecuado cepillo de acero y chorro de aire comprimido, asegurandose la
eliminacion de la humedad superficial que pudiera existir en la ranura.

- Si se optare por relleno premoldeado de policloropreno se deberan tener en cuenta las

siguientes pautas:

Al ser colocado deberd comprimirselo con un dispositivo especial que lo reduzca

transversalmente al ancho del corte o hueco, cuyo borde superior estara situado a tres

(3) milimetros por debajo de la superficie de la calzada. Bajo ningin concepto se

autorizara su colocacién por estirado longitudinal.

Con anterioridad a la colocacién del sello se procedera a la reparacion de las aristas de

la junta aserrada utilizando para tal efecto un mortero con base de resina epoxy y arena

fina.

Es de fundamental importancia la eficiente adherencia del sello con el paramento lateral

de la junta. Para tal fin se empleara un adhesivo a base de policloropreno de viscosidad

adecuada, cuyas caracteristicas se indican en la Norma IRAM 113.084.

Es de suma importancia evitar la existencia del adhesivo sobre la cara superior del sello

de policloropreno.

Los sellos de policloropreno de las juntas transversales no deben ser cortados en el

cruce con las juntas longitudinales, siendo éstas las que deben ser cortadas en

correspondencia de las transversales.

Si se optare por relleno de colado con mezclas de aplicacion en caliente, el material

debera calentarse hasta 200 °C, y verterse en la junta a una temperatura de 165 °C.

Todas estas temperaturas de mezclado y vaciado, deberan ser rigurosamente

controladas, por lo que, a tal efecto el Contratista dispondra de los termOémetros

necesarios.

El Contratista debera proceder a eliminar los excesos de material de sellado hasta

enrasar con el nivel de las losas, de manera que el maximo desnivel producido por esta

causa no supere de un (1) milimetro.

El contratista podra utilizar otros materiales para la ejecucion de la junta, los que seran

previamente aprobados por la Inspeccion, la que podré exigir la presentacion de

muestras, antecedentes de su utilizacion y la ejecucion de ensayos a cargo del

Contratista.

Seccién VI - Requisitos de las Obras 30



Art. 6°) CURADO DEL HORMIGON:

6.1.- Descripcion: Debe entenderse por curado del hormigon, todas aquellas operaciones
destinadas a protegerlo contra las influencias nocivas, hasta que el mismo haya
alcanzado un grado de endurecimiento tal, que le permita resistir acciones de elevacion o
descensos intensos de temperatura, pérdida de humedad debidas a la accion combinada
de temperatura y viento.

Pérdida de agua a través de la subrasante, lluvias o corrientes de agua que erosionen la
superficie, ataque quimicos, y ademas contra vibraciones y aplicaciones de cargas que
comprometa el grado de compactacion alcanzado o lo fisure.

Con el objeto de retardar la contraccién del hormigon fresco y facilitar su endurecimiento
es indispensable evitar las pérdidas de humedad.

Inmediatamente después de completadas las operaciones de terminacién superficial de
las losas, se procedera a curar la superficie total de la calzada.

La falta de cumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas para realizar el
curado de acuerdo al método que adopte el Contratista, sera causa suficiente par a que
la Inspeccion ordene la suspension de las operaciones, por causas imputables a la
Empresa.

El periodo de curado establecido en estas especificaciones se aumentard en un niamero
de dias igual al de aquellos en que la temperatura del aire en el lugar de ejecucion de la
calzada, haya descendido de los cinco (5) °C.

6.2.- Material para curado:

6.2.1.- Compuestos liquidos para la formacion de membranas de curado: Los compuestos
liquidos de curado estaran formados por un pigmento blanco finamente dividido y un
vehiculo, mezclados en condiciones tales que permita su uso inmediato sin que se
produzca alteracion. Presentardn una coloracion blanca homogénea, cuando es
aplicado uniformemente sobre la superficie del hormigén, en los dosajes indicados por
el fabricante.

Su consistencia serd tal que permita ser aplicado por pulverizacion y formar una pelicula
uniforme a temperatura superior a 4 °C. Cuando deba ser aplicado a bajas temperaturas
y su viscosidad sea demasiado elevada para una colocacion satisfactoria, se lo
calentara en bafio de agua hirviente sin que el producto sobrepase los 35 °C.

Se adherira al hormigén fresco y formaréd una pelicula continua para el dosaje que se
especifique. Una vez seca, la pelicula formada serd flexible y sin fisuras o perforaciones
y permanecera sin cuartearse no menos de siete (7) dias después de aplicado.

No reaccionara desfavorablemente con los componentes del hormigon.

La apreciacion de la eficacia del curado se puede efectuar raspando el mortero
superficial dentro de las 72 horas, por lo que la eficacia se considerara negativa, si por
ensayo se verifica cualquier ablandamiento significativo del mortero tratado con el
compuesto.

La porcion volatil no debe ser téxica ni inflamable.

La pelicula formado debe restringir la pérdida de agua a no méas de 0,55 litros por metro
cuadrado de superficie en 72 horas, segun A.S.T.M. C 156-74; también debe cumplir
con la Norma IRAM 1673.

La reflectancia de la pelicula no sera inferior al sesenta por ciento (60 %) de la
correspondiente al 6xido de magnesio.

Secara al tacto en no mas de cuatro (4) horas, luego de transcurridas doce (12) horas
no se adherira ni marcara cuando se camine sobre la pelicula.

Previo a su empleo deber4d removerse el producto, de modo tal de obtener
homogeneidad del mismo.
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6.2.2.- Aprobacion de los materiales a emplear: Antes de ser incorporados a la obra, los
materiales deberan ser aprobados por la Inspeccioén; a tal efecto, la misma fijara la
anticipacion minima con respecto a la fecha de empleo, en que el Contratista debe
entregar las muestras representativa de los materiales, en las cantidades indicadas.

El contratista estd obligado a mantener la calidad y uniformidad de los materiales
aprobados, hasta finalizar la obra.

En caso de cambio de proveedores, presentard nuevas muestras, con una anticipaciéon
minima igual a la establecida anteriormente.

6.3.- Métodos de curado:

6.3.1.- Curado con compuestos liguidos para la formacibn de membranas de curado: El
compuesto se aplicara sobre toda la superficie expuesta del hormigonado, incluyendo la
superficie de los bordes, a razén de , entre 200 y 270 cm?® por metro cuadrado, de
acuerdo a la capacidad de sellado demostrada en el ensayo de retencién de agua, a las
condiciones climaticas del momento de su aplicacion, y a las especificaciones técnicas
del fabricante.

La aplicacion se iniciara tan pronto hayan finalizado las operaciones de terminacion
superficial, e inmediatamente después de haber desaparecido la pelicula brillante de
agua libre existente sobre la superficie, mientras la misma aun se encuentra himeda.

La operacion se realizard mediante rociadores portatiles mecanicos de tipo aprobado
por la Inspeccion. Se podra utilizar también un equipo pulverizador mecéanico
autopropulsado, previa aprobacion de la Inspeccion. No se permitira el uso de
rociadores portatiles manuales.

Los rociadores o pulverizadores mecanicos, deberan ser capaces de atomizar
completamente el producto y aplicarlo en forma de niebla fina sobre la calzada, sin
dafiar la superficie.

El pulverizado se realizara en forma tal que las zonas rociadas queden cubiertas por
dos capas del compuesto, produciendo una pelicula continua y uniforme.

La operacién de rociado se realizara con todo cuidado. No se permitira el goteo,
pérdidas del producto sobre la superficie del hormigonado ni otras deficiencias que
puedan afectar la uniformidad de su aplicacion.

Tan pronto se hayan retirado los moldes, los bordes se cubriran con el compuesto, en
forma similar a la indicada para la superficie de la calzada.

El compuesto para el curado del hormigén no debe ser aplicado sobre las superficies
internas de las juntas que deben ser selladas.

Las superficies cubiertas con el compuesto recibiran la maxima proteccion durante por
lo menos siete (7) dias (periodo de curado) contados a partir del momento de aplicacién,
con el fin de evitar la rotura o eliminacién de la membrana.

Si después de la aplicacion del compuesto y antes de que el mismo haya secado
suficientemente como para resistir el dafio, lloviese o la membrana resultara perjudicada
por cualquier causa antes de los siete (7) dias de curado establecidos, se procedera a
cubrir inmediata y nuevamente la superficie en la forma y cantidad de compuesto
especificada.

No se permitira el paso de equipos, vehiculos ni peatones sobre la membrana, excepto
en zonas restringidas y siempre que se adopten medidas especiales de proteccion que
impidan la rotura de la misma.

Para prever el caso de posibles inconvenientes en el equipo rociador, el Contratista
dispondréa en obra de dos (2) equipos rociadores portatiles de emergencia.

6.3.2.- Curado reforzado: El curado reforzado se efectuara en las oportunidades indicadas en el
Articulo 2.11 y consistira en producir un alto humedecimiento superficial del hormigdn,
hasta que las condiciones ambientales se encuentren dentro de los entornos de
humedad relativa ambiente y temperatura, consideradas "condiciones normales de
hormigonado"”.
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Se deberd realizar con equipos dotados de picos pulverizadores de agua a presion los
que deberan ser aprobados por la Inspeccion.

Este equipo permitird la formacién de una fina niebla que mantendra humeda la
superficie del hormigén sin que se produzca escurrimiento del agua sobre la misma.

Se evitara que por secado desaparezca el brillo superficial, mientras se mantengan las
condiciones de curado reforzado.

Superado esta instancia, se procedera al curado normal adoptado, previa conformidad
de la Inspeccion.

Se evitara que por desperfectos en las boquillas se produzcan goteos que puedan
alterar las caracteristicas superficiales de la calzada.

6.3.3.- Otros métodos de curado: Se podran utilizar otros métodos de curado, debiendo estar
los materiales y elementos a utilizar en el mismo, aprobados por la Inspeccién, quién
podra solicitar al Contratista un detalle de las caracteristicas de los materiales a utilizar,
antecedentes de su aplicaciébn en obra y ensayos de laboratorio efectuados a los
mismos, como asi también cualquier informe que juzgue necesario.

Art. 7°) PROTECCION DE LA CALZADA

El Contratista debera proteger cuidadosamente la superficie hormigonada, para lo cual
hara colocar barricadas o barreras en lugares apropiados para la circulacion.

También mantendra el nUmero necesario de personas para cuidar que no transiten
peatones o remuevan las barricadas o barreras. Ilgualmente debera colocarse las
sefales necesarias para indicar los lugares por donde pueda hacerse la circulacion.

De noche se emplearan balizas o faroles en las barreras y en todo sitio de peligro.
Cuando las necesidades de la circulacién exija el cruce de la calzada, el Contratista
hara colocar puentes u otros dispositivos adecuados para impedir que se dafe el
hormigén.

El Contratista debera disponer de guardias durante las horas en que el hormigén
permanece fresco y sin desarrollo de resistencia, para controlar el posible acceso de
animales domésticos que eventualmente puedan dafar la superficie de la calzada.
Estos trabajos seran por cuenta exclusiva del Contratista.

Art. 8°) CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE LAS OBRAS TERMINADAS

El Contratista es el Unico responsable de la correcta ejecucién de la obra, quedando
obligado a obtener como resultado final una obra de corddn cuneta, badenes y aletas de
hormigbn que cumpla todos los requisitos establecidos en los planos, las
especificaciones complementarias y demés documentos del proyecto.

La aprobacién por parte de la Inspeccién, de los materiales, superficie de apoyo,
férmula de obra correspondiente al hormigén y otros aspectos constructivos, no eximen
al Contratista del cumplimiento de las exigencias a que se ha hecho referencia
precedentemente.

La obra terminada y el hormigdbn empleado para su construccion deberan cumplir las
condiciones de caracter constructivo y estructural que se especifican a continuacion.

8.1.- Lisura superficial: Después de alisado se verificara la lisura superficial, por medio de una
regla recta y rigida de tres metros de longitud, la cuél sera colocada paralelamente al eje
de la calzada, y apoyada sobre la superficie; ningun punto de éstas se apartard mas de
tres (3) milimetros del borde inferior de la regla.

- En los lugares o zonas donde existan protuberancias o irregularidades superficiales
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que provoquen apartamientos mayores de tres (3) milimetros y menores de diez (10)
milimetros, el Contratista corregira las diferencias, sin cargo, antes que se inicie el
fragtie del hormigdén (hormigén en estado plastico).

Si la correccion no se hubiere efectuado en la oportunidad indicada anteriormente, el
Contratista, a su exclusivo cargo, procedera a la correccion empleando maquinas
adecuadas capaces de desgastar la superficie empleando piedras de carburo de silicio
0 tungsteno. Para realizar esta tarea no se permitird emplear martillos ni herramientas
de percusion.

El desgaste de las zonas defectuosas debera quedar terminado dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas contadas a partir del momento de la colocacién del hormigén.

Cuando las irregularidades superficiales provoquen apartamientos mayores de diez
(20) milimetros respecto a la regla, o cuando no sea posible corregir las deficiencias de
modo que la superficie tenga la lisura establecida, el Contratista demolera y
reconstruira las zonas defectuosas, sin compensacion.

En ningun caso la superficie a demoler, comprendida entre juntas transversales ,
tendra una longitud menor de tres (3) metros lineales en el sentido del eje de la
calzada.

La zona a demoler sera delimitada por cortes de una profundidad de cuatro (4)
milimetros, realizados con la maquina aserradora de juntas. Debera asegurarse una
buena adherencia entre el hormigén endurecido y el hormigén fresco empleado para la
reconstruccion.

Al efecto se emplearan resinas de tipo epoxy, previamente aprobadas por la
Inspeccion.

Cuando la superficie a demoler se extienda hasta una junta transversal existente, la
misma serda satisfactoriamente tratada o reemplazada, de modo que no se impida su
normal y perfecto funcionamiento.

No se permitird resaltes en los bordes de las juntas, las que deberdn quedar a un
mismo nivel.

La Inspeccion controlara la lisura cuando crea necesario, por medio de la regla antes
mencionada, que el Contratista debera tener en obra y en Gptimas condiciones.

8.2.- Grietas o fisuras: Las zonas que presenten grietas o fisuras quedaran en observacion y no
seran abonadas hasta la recepcion provisional del pavimento. En dicha oportunidad la
Reparticidn, a su exclusivo juicio, evaluara la importancia de los defectos, y dispondra si
el area afectada seré:

- Aceptada.

- Rechazada, cuando la fisuracion pueda afectar a juicio de la Inspeccion, la capacidad
estructural, la durabilidad o el periodo de vida util del hormigén, en cuyo caso las losas
afectadas serdn demolidas y reconstruidas sin compensacion.

- Aceptada con un descuento proporcional a la importancia que asigne la Reparticion al
agrietamiento observado.

Este descuento se aplicara al area afectada, y estara comprendido entre el cero (0) y
cincuenta (50) por ciento del precio actualizado, calculado a partir de los precios
unitarios del contrato.

La aplicacién de este descuento, se efectuard con valores actualizados segun el
régimen de variacion de costos vigentes para la obra.

En caso de demolicién se cumplira lo dispuesto en el Articulo 8.1.. En todos los casos
las grietas seran obturadas, con un material de caracteristicas adecuadas, aprobado y
en la forma que indigue la Inspeccién, sin que el Contratista perciba por estos trabajos
compensacion alguna.

8.3.- Alineacion de cordones: Sera controlada con una regla recta de tres (3) metros de
longitud.
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En dicha longitud no se aceptaran desviaciones mayores de diez (10) milimetros, las
desviaciones que excedan del valor indicado, seran corregidas por el Contratista,
demoliendo y reconstruyendo, sin cargo, la zona afectada. Para los casos de cordones de
zonas de curva, rige un criterio similar, aplicando los radios y formas geométricas del
proyecto.

8.4.- Cotas y niveles de la seccidn transversal: Las cotas seran las que se establecen en los

planos y demas documentos del proyecto.
A los efectos del cumplimiento de estas especificaciones, se establecen las siguientes
tolerancias:

- En exceso sobre las cotas establecidas: maximo un (1,0) cm.

- En defecto sobre las cotas establecidas: maximo un (1,0) cm.
Las cotas se determinaran con nivel optico.
En caso de sobrepasar el exceso tolerado, la seccién podrd aceptarse siempre que, a
juicio de la Inspecciodn, las deficiencias no afecten el desagtie y seguridad del transito.
En caso de que las deficiencias afecten a los desagues, 0 a la seguridad del transito, el
Contratista eliminara los excedentes con piedra de carburo de silicio o tungsteno o
demolera y reconstruird la zona defectuosa, sin compensacion, en las condiciones
especificadas en el Articulo 8.1..

8.5.- Requisitos de caracter estructural, espesor y resistencia:

8.5.1.- Descripcién: La calzada terminada debera cumplir con los siguientes condiciones:
a - No se aceptara que punto alguno de la cuneta, badén o aleta, tenga un espesor
menor de dos (2) centimetros respecto del establecido en los planos.

b - Resistencia especifica de rotura a compresion del hormigén, a la edad de veintiocho
(28) dias, referidas a probetas de relacion altura-diametro superior a dos (2), igual o
mayor de 270 Kg/cm2,

La modificacion de uno o mas de los factores que pueden afectar la resistencia del
hormigdn o al espesor del pavimento, como un cambio de materiales o de la férmula de
obra aprobada, cambio de equipo o de método constructivo, etc., deber4 comunicarse
previamente a la Inspecccién, debiendo ser aprobada por ésta.

8.5.2. Ensayos y mediciones:
8.5.2.1- Resistencia del hormigdn: Se considerard como resistencia a compresion del

hormigén en el lugar de confeccion de la probeta, a la resistencia a compresion
simple a veintiocho (28) dias corregida por esbeltez.
La preparacion de las probetas y el ensayo a compresién se realizardn de
acuerdo a lo que establecen la Normas IRAM 1.551 y 1.546, respectivamente,
en todo lo que no se opongan a lo prescrito en estas especificaciones. Se
determinard la resistencia especifica de rotura a compresion y se la redondeara
al Kg/cm2 mas préximo.
La seccion transversal de las probetas se determinara en funcién de un
diametro igual al promedio de tres didmetros medidos al milimetro, uno a mitad
de altura del testigo y los otros dos, a dos (2) centimetros de cada una de las
bases. Los tres diametros se tomaran sobre generatrices distintas, espaciadas
aproximadamente 60°.
El promedio de los diametros se redondeara al milimetro mas préximo y se
expresara en centimetros.
El ensayo de compresion se realizard cuando el hormigon de cada probeta
cumpla la edad de veintiocho (28) dias. So6lo se admitirdn excepciones por
motivos fundados y hasta un maximo de cincuenta (50) dias. Cuando por
razones de bajas temperaturas sea necesario prolongar el periodo de curado
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de acuerdo a lo establecido en el Articulo 6.1., los ensayos de resistencia se
realizardn cuando el hormigén tenga la edad de veintiocho (28) dias, mas el
namero de dias en que se prolongo el curado.

La resistencia obtenida se adoptara como resistencia correspondiente a la
edad de veintiocho (28) dias.

En caso que el ensayo no se hubiese realizado a la edad de veintiocho (28)
dias, la resistencia obtenida a la edad del ensayo sera corregida por edad,
mediante la expresion:

Rd
R= -
28 d-28
1+ --mmeeee
220
En la que:
R = Resistencia especifica de rotura a la edad de 28 dias.
28

Rd = Resistencia especifica de rotura a la edad de d dias.
d = Numero de dias contados a partir de la fecha de hormigonado.

No se computaran los dias en que la temperatura del aire haya descendido
debajo de los cinco (5) °C (ver Articulo 6.1.).

Las placas empleadas para preparar las bases de las probetas, seran
metalicas, torneadas y lisas, y tendran por lo menos trece (13) milimetros de
espesor. Ningln punto de la superficie de las mismas se apartard mas de 0,05
milimetros de la superficie de un plano.

La maquina empleada para la rotura a la compresién, tendra una sensibilidad
del 1 %.

Cuando la razén entre la altura y el diametro (h/d) del testigo, sea menor de
dos (2), las resistencias especificas de rotura se corregirdn por esbeltez,
multiplicandolas por los factores que se indican a continuacion, y redondeando
los valores obtenidos, al Kg/cm? mas proximo.

h/d Factor de correccion
2,00 1,000
1,95 0,996
1,90 0,992
1,85 0,988
1,80 0,984
1,75 0,980
1,70 0,976
1,65 0,972
1,60 0,968
1,55 0,964
1,50 0,960
1,45 0,956
1,40 0,952
1,35 0,948
1,30 0,944
1,25 0,940
1,20 0,926
1,15 0,913
1,10 0,900
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1,05 0,875

1,00 0,850
0,95 0,820
0,90 0,790
0,85 0,760

Para las relaciones de esbeltez intermedias, los factores de correcciéon se
calcularan por interpolacion lineal. La altura a considerar para calcular la
esbeltez, es la de la probeta con sus bases listas para el ensayo a compresion.

8.6.- Condiciones de aceptacion y rechazo de los sectores en base a las condiciones de
resistencia y espesor:

8.6.1.- Aceptacion de tramo: El tramo serd aceptado cuando se cumplan las dos condiciones
especificadas en 8.5.1..

8.6.2.- Rechazo parcial por falta de espesor: Si una o mas zonas de los sectores hormigonados
tienen un espesor menor que el de proyecto establecido en los planos, menos dos (2)
centimetros, sera rechazada por falta de espesor (8.6.1. a). En este caso el contratista
debera demoler la zona defectuosa, transportar los escombros fuera del lugar de la obra
y reconstruirla sin compensacion alguna. El sector reconstruido cumplira los requisitos
contenidos en estas especificaciones.

8.6.3.- Rechazo total: El tramo sera rechazado y el Contratista no recibird pago alguno, si no se
cumple la siguiente condicion:
a - Resistencia especifica a compresion: mayor o igual a 250 Kg/cmz.

8.6.4.- Aceptacion del tramo con penalidad: Si la resistencia de obra cumple la condicion
establecida en el Articulo 8.6.3., pero no se cumplen las condiciones indicadas en el
Articulo 8.5.1.b, el tramo serd aceptado con una penalidad equivalente al porcentaje
determinado por:

Rm
(1- - ) X 100
Rt

Rm = resistencia promedio
Rt = resistencia tedrica

8.6.5.- Resistencia a la flexion: Esta determinacion se hara con vigas preparadas en obra con
hormigdn con que se construye el pavimento, las que se ensayaran a 7, 14, 28 y 60
dias. Sus resultados seran de informacién y orientacién.

La resistencia minima a obtener con maquina de campafa en la que la viga esta
empotrada en un extremo y se la cargue en el otro, de dimensiones 15 x 20 x 100 cm.
seran las indicadas en la tabla siguiente:

Resistencia especifica a

Edad en dias la flexiébn en Kg/cm?
7 30
14 40
28 50
60 60
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Art. 9°9) APERTURA A LA CIRCULACION

Se impedird la circulacion hasta veintiocho (28) dias después de colocado el hormigén o
dentro de un plazo menor, pero nunca inferior a catorce (14) dias, de acuerdo con lo
gue disponga la Inspeccién.

En ningln caso se procedera a la apertura y a la circulacion sin antes haberse
demostrado mediante ensayos realizados, que el hormigén tiene una resistencia a
compresion, por lo menos, de 240 Kg/cmz.,

En caso de no haberse alcanzado esta resistencia, el periodo de cierre sera prolongado,
de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion.

El Contratista debera prever en el procedimiento constructivo, el mantenimiento del
trnsito vehicular, ya sea ejecutando una arteria auxiliar o desvio por calles laterales, si
asi lo exige la demanda de transito.

Ademas tomarda las precauciones del caso, durante la construccién, para que con una
adecuada sefializacion, se eviten los inconvenientes o accidentes de transito cualquiera
sea la solucién adoptada. el Contratista sera responsable de que el transito no sea
interrumpido en periodos de lluvia u otras condiciones climaticas adversas.

El Contratista procedera al retiro de todas las barreras, vallas obstaculos, que hubieran
colocado oportunamente como defensa. Asimismo procedera al retiro de materiales
excedentes, equipos y herramientas.

El Contratista llevar4 a cabo la limpieza de la obra; como asi también el relleno, la
regularizacion y limpieza de veredas y obras aledafas vinculadas o afectadas por la
construccion de las obras.

Art. 10°) CONSERVACION:

Hasta la recepcion definitiva de los trabajos, el Contratista debera mantener las obras
en perfectas condiciones, asegurando el eficiente comportamiento de las mismas.

10.1.- Conservacioén de las juntas: Durante el periodo de conservacion el contratista es
responsable del estado de las juntas, las que deberan estar perfectamente
llenas, sin exceso de material de relleno.

10.2.- El Contratista es responsable de todas las deficiencias que puedan surgir en las
obras, imputables a la calidad de los materiales, procedimientos y métodos por
él utilizados y esta obligado a su reparacion durante el periodo de conservacion
a su cargo.

Todos los gastos e inversiones que por tales motivos debe realizar en ese
periodo, son de su exclusiva cuenta, salvo el que se refiere al cierre de zanjas
para servicios publicos.

En los casos que se considere que deficiencias, hundimientos, etc., puedan
deberse a causas ajenas a su vigilancia y control (aperturas realizadas y sin
cubrir oportunamente, filtraciones para excavaciones vecinas 0 roturas de
cafos, etc.), podra solicitar solo relevo de la responsabilidad acerca del origen
de esos dafios.

La Municipalidad establecera a su juicio exclusivo, si las causales denunciadas
por el Contratista son reales, y determinara en tales casos a quién corresponde
la responsabilidad del dafio ocasionado.

10.3.- Reparaciones en general: Las reparaciones en general, que el Contratista debe
realizar durante el periodo de conservacion, seran llevadas a cabo ajustandose
en su materializacién a las prescripciones de estas especificaciones.
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RUBRO N° 3: DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION Y REPARACION DE
BASES Y CALZADAS ENRIPIADAS

Art. 1°) METODO CONSTRUCTIVO:

Este trabajo consiste en la construccion de una calzada formada por una capa de ripio,
con incorporacién de suelos. Para su ejecucion rige lo establecido en el presente Rubro
N° 3 "Disposiciones Generales para la Ejecucién y Reparacién de Bases y Calzadas
enripiadas".

1.1..- Perfeccionamiento de la superficie a recubrir: Antes de que se permita depositar
los materiales para la base o calzada enripiada , la superficie a recubrir debe
contar con la aprobacion escrita de la Inspeccion, la cual verificara previamente si
se hallan terminadas, de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto,
todas las partes constitutivas de las obras béasicas que se construyen en
cumplimiento del mismo contrato, incluyendo el cordén cuneta, badenes, cunetas
y demas desagiies.

1.2.- Preparacion de los materiales: Todos los materiales deberan ser aprobados antes
de retirarlo de su acopio y de su colocacion en obra ; esta aprobacién se hara en
base a los ensayos que se establecen en 2.6.

1.3.- Preparacion del suelo: Los suelos finos que se utilicen para sustituir materiales
defectuosos de los baches de la calzada y para la construccion de bases y
calzadas enripiadas, deberan ser preparados en el yacimiento. Previamente se
eliminaran las materias extrafias y todos los trozos de piedra que retenga la criba
de abertura cuadrada de 1" ; luego se pulverizard el suelo, de ser necesario, hasta
gue cumpla con las siguientes condiciones al ser ensayado mediante tamices y
cribas de aberturas cuadradas:

pasa criba o tamiz porcentaje

1 100%
N°4 no menos de...........couuveenn.. 80%
n°®10 nomenosde .................. 60%

Todo suelo que se emplee en la construccién o reparacion de bases y calzadas
enripiadas , debera ser aprobado antes de retirarlo del yacimiento; esta
aprobacién se hard en base a los ensayos que se establecen en 2.6.

1.4.- Transporte de los materiales: El transporte de los materiales no podra hacerse por
la obra en construccion, si la Inspeccién estima que la superficie podria resultar
perjudicada por esa causa.

Donde no exista camino practicable para el transporte de los materiales, su
construccién correra por cuenta del contratista, siempre que asi esté dispuesto en
los planos u otros documentos del contrato.

1.5.- Mezcla de los materiales con motoniveladora: Para la aplicacion de este
procedimiento, el suelo, el ripio y la cal, que integraran la mezcla se distribuirdn
sobre la superficie a recubrir, en forma de cordones.

El mezclado de los materiales debera realizarse cuidando que no se incorpore a la
mezcla el material de la banquina o de la superficie a recubrir; después de
mezclar convenientemente los materiales, se formara con ellos un solo cordon.

A continuacién se determinara la humedad del material, si resulta excesiva para
compactar se lo dejaré orear, removiéndolo mediante rastras u otros implementos
apropiados; si la humedad es insuficiente, se regara la cantidad necesaria de
agua y se lo uniformara mediante implementos similares.
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Estos ensayos de humedad aunque sean controlados por la Inspeccién, sera
hechos por el Contratista, y las correcciones que éste efectie no significaran la
aprobacion de los trabajos.

1.6.- Mezcla de los materiales con mezcladora ambulante: Para el uso de este tipo de

mezcladora los materiales se colocaran, ensayaran y corregiran como se indican
en1.5.-

Después de corregir los defectos que revelen los ensayos, se formara un solo
corddén con el conjunto de los materiales y se efectuaran la determinacién y la
correccion de la humedad como se describe de 1.5.

1.7- Mezcla de materiales con mezcladora fija: La mezcla con maquina fija se efectuara

introduciendo los distintos materiales a partir de silos o depdsitos separados para
cada material , con aberturas convenientemente regladas para obtener el producto
deseado. Las caracteristicas del ripio, cal y suelo de la mezcla, seran
determinados sobre muestras que se tomara a razén de una, por lo menos, cada
100 m3 a la salida de la mezcladora; el Contratista debera corregir los defectos
gue revelen estos ensayos, siguiendo a tal fin las indicaciones de la Inspeccion.

1.8.- Distribucién, compactacion y perfilado del material para la base o sub-base o

carpeta: El material 0 mezcla para la distribucion de las calzadas de enripiado, se
extendera en capas de espesor uniforme que se perfilardn mediante
motoniveladora. El espesor de cada capa se controlard efectuando frecuentes
mediciones; estas mediciones, aunque sean controladas por la Inspeccion
deberan ser hechas por el Contratista, y las rectificaciones que éste efectla no
significaran la aprobacién de los trabajos.

El espesor de las capas debe ser compatible con las caracteristicas de los
rodillos.

Una vez corregida la humedad y espesor de cada capa, se procedera a compactar
el material hasta obtener las condiciones de densidad adecuadas, a criterio de la
Inspeccion.

Las mezclas para reparacion de bases y calzadas enripiadas, se compactara de
acuerdo a lo especificado por la Inspeccion.

Luego de haber compactado la correspondiente capa se corregira el perfil y la
Inspeccion efectuara las mediciones para control de espesores y galibo. Durante
los trabajos de compactacioén se efectuaran los riegos de agua necesarios para
mantener la humedad dentro de la gama mas adecuada a tal fin.

1.9.- Alternativas del método constructivo: Se aceptara toda alternativa, que permita

1.10-

1.11.-

cumplir los requisitos referentes a composicion y caracteristicas de las mezclas,
compactacion, seccion transversal, perfilado de la superficie, y demas.

Todo cambio de procedimiento, debera ser previamente aprobado por la
Inspeccién y suspendido por la misma cuando considere que no permite la
obtencion de un resultado correcto. La Inspeccion autorizara cualquier nuevo
procedimiento en base a la construcciébn de un tramo de prueba, y dara al
Contratista instrucciones precisas, que éste debera observar cuidadosamente, no
obstante, estas disposiciones, y su cumplimiento no significaran la aprobacién de
los trabajos.

Librado al transito: Se permitira la circulacion sobre todo tipo de base y calzada

enripiada, estando el Contratista obligado a reparar por su cuenta todos los
prejuicios que se produzcan durante el periodo en que la obra se encuentre
abierta al transito.

Desvios: El trabajo se efectuara terminado todas las operaciones constructivas en
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el ancho total de la calzada.

Durante el tiempo que duren esas operaciones el transito serd desviado hacia
zonas adyacentes de la calzada o caminos auxiliares.

Los desvios seran acondicionados a fin de permitir la circulacion segura y sin
inconvenientes.

Si la inspeccién considera imposible utilizar desvios en algunas secciones,
autorizara a efectuar las operaciones constructivas por mitades de calzadas.

1.12.- Sefalizacion de los desvios: Sera obligacion del Contratista poner las sefales

necesarias para guiar el transito, tanto en el caso de emplearse desvios como
cuando se utilice la calzada.
Las sefiales seran visibles, especialmente de noche, con indicacion de velocidad
maéaxima segura en el desvio. Si la sefializacién no es eficaz, la Inspeccion podré
ordenar la ubicacion de hombres-bandera en ambos extremos del desvio; siendo
el empleo de hombres-bandera obligatorio cuando el transito se halle confinado
a una sola trocha, para indicar el orden de prioridad en el paso de los vehiculos
que circulan en sentidos opuestos. En caso de no cumplirse estas condiciones,
se prohibird el trabajo en las zonas afectadas.

1.13- Construccion de banquinas: Inmediatamente después de la realizacion de los
trabajos de compactacion de cada capa de base o calzada enripiada, se
construiran las banquinas en todo el ancho y en el espesor de la capa de base o
calzada enripiada construida, segun detalle de planos.

Art. 2°) MATERIALES:

2.1.- Ripio:

a) El agregado sera de origen granitico o de dureza similar ; siempre que
cumpla con las condiciones de desgaste en el item c).

b) El agregado retenido en el tamiz N° 10 consistira de particulas o fragmentos
duros y resistentes de piedra o grava . No se admitirAn materiales que se
fragmenten cuando son sometidos a ciclos alternos de congelacion y deshielo
,0 de humedad y secado.

c) El porcentaje de desgaste segln el ensayo "Los Angeles " (IRAM 1.532), debe
ser inferior al 40 %.

d) El agregado que pase el tamiz N° 10 debe estar formado por arena natural y
obtenerse por trituracion y por particulas minerales finas que pasen el tamiz N°
200.

e) La fraccion que pase el tamiz N° 40 debe tener un limite liquido menor al 25% y
un indice de plasticidad inferior a 6 %.

f) La mezcla granular debe estar libre de materia vegetal y grumos de arcilla y su
composicion granulométrica debera estar dentro de los limites indicados a
continuacion:

Pasara por malla de:

PP PP P PP PP O PP PPPPPPPPPPP 100%
BIA" 70 a100%
BB 50 a 80%
NO 4 e 35 a 65%
NO L0 e 25 a 50%
NOAOD oo 15 a 30%
NO 200 ittt 5a 15%

g) La relacién entre el porcentaje por el tamiz N° 200 y el que pasa por el tamiz N°
40 debe ser igual o menor a 0,5 %.

Seccién VI - Requisitos de las Obras 41



h) El porcentaje de las sales potables deberd ser inferior a 1,5 % y los sulfatos
menor a 0,5 %.
i) El equivalente de arena debera ser como minimo 30.

2.2.- Cal: La cal debera cumplir las exigencias establecidas en apartado 2.5 del Rubro
N° 2, y que se detallan a continuacion:

Cal Hidraulica Hidratada en Polvo:

a) Finura: Materiales retenidos maximos, sobre el N° 50: 1 %; sobre el N° 100: 7
%; y sobre el N° 200: 15 % (IRAM 1.508).

b) Resistencia a la compresién: Minimo a los 7 dias: 5 Kg/cm2 ; a los 28 dias:
igual o superior que a los 7 dias (IRAM 1.508).

c¢) Constancia de volumen: Maximo 1 % (IRAM 1.508).

d) Debera proveerse en bolsas de 25 Kg o 30 Kg cada una.

2.3..- Suelos: El suelo a usar en las bases y calzadas enripiadas sera seleccionado,
homogéneo y de plasticidad y textura tales que permitan obtener una mezcla
satisfactoria; no debera contener raices, matas de pasto ni otras materias
putrescibles.

La fraccién del suelo que pasa el tamiz de 420 py N° 40 deberéa responder a los
siguientes requisitos de plasticidad:

Limite liquido: no mayor de 30.

indice de plasticidad: comprendido entre 5y 9.

2.4.- Mezcla: El ripio, cal y suelo (83 % de ripio, 4 % de cal y 13 % de suelo) destinado a
la formacién de la calzada enripiada, debera responder a las siguientes exigencias
de granulometria y plasticidad.

Pasa criba de abertura cuadrada o tamiz %

L s 100

NO A 50-90

I e O PR 20-50

NO 200, .. 10-25

indice de plasticidad..............c.ccocvveueen. de5a10
Limite liquido.........ccoeeeeiieeiieececcccece menor de 35

2.5.- Acopio de materiales: El acopio de materiales se hara de tal modo que no sufran
dafios o transformaciones perjudiciales. Cada agregado debera acopiarse
separadamente para evitar cambios en su granulometria original.

La Inspeccion deberd conocer las decisiones que el contratista tome para el
acopio de los materiales, a fin de poder formular oportunamente los reparos que
estime necesarios.

2.6.- Toma y remisién de muestras: Todas las muestras seran tomadas por la
Inspeccion en presencia del Contratista o de su representante autorizado. Los
gastos de extraccion, envases, remision, y transportes de las muestras estaran a
cargo del Contratista. Los Ensayos se efectuaran de acuerdo a lo indicado en 2.6.

2.7.- Ensayos de ripio, cal y suelos: Los materiales deberan serd aprobados antes de
ser transportados al lugar de colocacion o acopio en la obra.
Sobre el ripio y la cal, se efectuaran los ensayos cada vez que la Inspeccién lo
considere conveniente. Los suelos para bases y calzadas enripiadas, deberan
someterse a los ensayos de granulometria y plasticidad, cada vez que la
Inspeccidn lo crea conveniente. El peso de cada muestra no serd menor a lo
indicado en el siguiente cuadro:
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Tamafio méaximo del agregado Peso de cada muestra
3/8" 0 menos 1 kg
de 3/8" a 3/4" menos 2.5 kg

El ensayo de Valor Soporte se efectuard cada vez que la Inspeccién lo considere
conveniente. Este ensayo se efectuara como se indica en la Norma de Ensayo
VN-E-6-68 "Valor soporte e Hinchamiento de suelos".

Art. 3°) EQUIPOS:

3.1.- Generalidades: Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente
aprobados por la Inspeccion en base a la realizaciébn de pruebas précticas,
debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizar la obra.
Cuando durante la ejecucion de los trabajos, se observen deficiencias o mal
funcionamiento de las maquinas o implementos utilizados, la Inspeccion podra
ordenar su retiro y reemplazo.

El numero de unidades del equipo sera tal que permita ejecutar la obra dentro del
plazo contractual y realizar los trabajos de conservacion que se detallan en el Art.
5).

El Contratista no podra proceder al retiro parcial o total del equipo mientras los
trabajos estén en ejecucioén , salvo que la Inspeccion lo autorice expresamente.

3.2.- Rastra de disco: Sera de 2 m. de ancho, por lo menos, con discos de diametro no
menor de 0,40 m.

3.3.- Rastra de dientes curvos: Los dientes deberan ser flexibles y la rastra estara
compuesta por dos cuerpos y abarcara por lo menos 2 m. de ancho; debera
contar con dispositivos que permitan regular la altura de los dientes.

3.4.- Motoniveladoras: Seran de tipo apropiado para la ejecucién, distribucion y perfilado
de la mezcla. Tendrdn un peso no inferior de 2.000 kg., y deberan contar con
cuchillas de 3 m. de largo o méas y con llantas neuméticas.

Las motoniveladoras que causen ondulaciones u otros dafios a la superficie
terminada, deberan ser retiradas de la obra.

3.5.- Regadores de agua: Deberan hallarse montados sobre camiones y estaran
equipados con bombas centrifugas de alta presion y distribuidores apropiados
para lograr un regado parejo en forma de lluvia.

3.6.- Raodillos neumaticos: Deberan constar de dos ejes, el delantero con cinco ruedas y

el posterior con cuatro, dispuestas de modo que abarquen el ancho total del
rodillo.
La presion interior no sera inferior a 3,50 kg /cm2. y la presién ejercida por cada
rueda serd de 35 kg/cm., de ancho de llanta, (banda de rodamiento) como
minimo. Estara dispuesto de manera que permita aumentar su peso hasta que la
presion se eleve a 50 kg/cm2 de ancho de llanta aproximadamente.

3.7.- Rodillos "Pata de cabra": Estos rodillos responderan a las siguientes
caracteristicas:

NUmero minimo de tambores .........cccoevevvevieeiiiiiiieeeeeenen, 2
Ancho minimo de cada tambor .........ccooovevveeiiiiiiiereeeennn, 1,00 m
Superficie de compactacion de

Cada SAlENTE .....coevveiiiie e 25a50cm2
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Separacion entre salientes préximas,
medidas de centro a centro en

cualquier direCCiON ........cceeveveeeieiiiiee e 15a25cm
Separacion entre filas de salientes que

coinciden con una generatriz ..........cccccee e, 10 cm
Presién minima ejercida por cada saliente:

Rodillo sin lastrar .........ccccoovieeeiieieeiiiiie e, 20 kg/cm2
Rodillo lastrado ...........ccccooeeeiiiii 30 kg/cm2

La carga que transmite cada saliente se determinard dividiendo el peso total del
rodillo por el nimero maximo de salientes de una fila paralela al eje del rodillo.

3.8.- Radillos lisos: Seran de peso suficiente para transmitir una presion comprendida
entre 20 y 50 kg. por centimetro de ancho de llanta, el didmetro de cada rodillo
sera por lo menos de 1,00 m..

3.9.- Pisones: Deberan ser mecanicos, a aire comprimido o vibratorios.

3.10.- Rodado de vehiculos y méaquinas: Todo vehiculo o maquina que deba circular por
el camino, tendra que estar provisto de rodado neumatico.

3.11.- Elementos varios: Durante la ejecucién y conservacion de los trabajos, se
dispondr4 en obra, de palas, rastrillos, volquetes para conducir materiales
destinados a retoques, ademas de las otras herramientas, maquinas e
implementos que sean necesarios para efectuar con la mayor eficacia posible,
todos los trabajos especificados.

Art. 4°) CONDICIONES PARA LA RECEPCION

4.1.- Perfil transversal: En los lugares que la Inspeccién estime conveniente, se
verificara el perfil transversal de la capa de base o calzada enripiada terminada,
admitiéndose las siguientes tolerancias:

BASES ENRIPIADO
Exceso en la flecha, no mayorde 1cm. 2cm.
Defecto en la flecha ninguno ninguno

Las mediciones se haran con nivel de anteojo; la correccion de las cotas de borde
debera efectuarse previamente al control de la flecha.

4.2.- Lisura: La lisura superficial de cada capa de base, calzada enripiada debera
controlarse en los lugares donde se verifique el perfil transversal, o mas
frecuentemente si la Inspeccién lo considera necesario; a tal fin se usara una regla
recta de 3 m. de largo, que se colocara paralelamente al eje del camino, y un
gélibo, colocado transversalmente al mismo; en ningun lugar se admitiran en los
enripiados depresiones de més de 1 cm. reveladas por ese procedimiento.

4.3.- Ancho: No se admitira ninguna seccion de base o calzada enripiada cuyo ancho no
alcance la dimension indicada en los planos o establecida por la Inspeccion.

4.4..- Espesor: No se admitira en ninguna parte que el espesor sea menor que el
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indicado en los planos o establecido por la Inspeccién.

4.5.- Reparacion de los defectos constructivos: En las calzadas enripiadas o bases, se

corregiran perfil transversal, lisura y espesor, escarificandolas en todo el espesor
de la capa defectuosa y agregando la cantidad necesaria de material de igual
composicion que la empleada al construirla.
No se autorizara a cubrir ninguna capa mientras no se hayan efectuado estas
correcciones. NO se reconocera ningln pago por exceso en el espesor 0 ancho
establecido en los planos o indicados por la Inspeccién., todos los trabajos y
materiales necesarios para corregir en la forma especificada los defectos a los
gue se hace referencia mas arriba, seran provistos por el Contratista en el plazo
que indique la Inspeccién y no recibiran pago alguno.

Art. 5°) CONSERVSACION:

5.1.- Cada capa de base o calzada enripiada, sera sometida a conservacion hasta el
momento de ser recubierta con la otra capa o0 se ejecuta la tapa constructiva
subsiguiente.

5.2.- La conservacion consistiri en la ejecucion de riegos de agua, cilindrado, perfilado,
y bacheos, a fin de mantener la lisura, forma, dimensiones y compactacion
especificadas.

La cantidad y oportunidad de los riegos de agua, seran indicadas en cada caso
por la Inspeccioén.

5.3.- El intervalo que media desde la aprobacién de cada capa de base o calzada
enripiada hasta su recubrimiento, deberd ser reducido al minimo necesario y no
superar los plazos establecidos que por escrito fije la Inspeccién, para la
permanencia de obras descubiertas.

5.4.- Durante el intervalo indicado en el apartado anterior no se permitira el paso de
camiones sobre la capa construida, pudiendo permitirse en casos necesarios el
transito de vehiculos livianos.

5.5.- Una vez transcurrido el plazo indicado en 5.3, cualquier falla o defecto constructivo
que se produjere en la obra ejecutada por el contratista, este procedera a
repararlo cuidadosamente, repitiendo las operaciones integras del proceso
constructivo, sin percibir por ello pago alguno.

5.6.- Los enripiados seran sometidos a trabajos de conservacion hasta dos meses
después de la recepcion provisional.

Art. 6°) MEDICION

Los trabajos de construccién de enripiados y bases , y los trabajos de reparacion , se
mediran en metros cuadrados con el espesor establecidos en los planos o fijados por la
Inspeccion.

No se medirdn, ni se pagaran las reparaciones de las bases o enripiados que se
construyan en cumplimiento o con motivo de las presentes especificaciones.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

Art. 1°) OBJETO DEL CONTRATO

Los trabajos a realizar consisten en la ejecucion, en el Barrio Virgen del Rosario, de la
ciudad de Rafaela, de la obra de corddn cuneta y bocacalles de hormigon de 0,15 m de
espesor, y carpeta estabilizada granular de suelo-ripio-cal de 12,5 cm de espesor, que
se construira sobre una subrasante de suelo natural compactado, con anchos de
calzada variables previamente definidos, que se unir4 en algunos casos al pavimento
existente, y de la obra de saneamiento hidraulico consistente en desagiies pluviales
entubados de diferentes didmetros, que aportan los excedentes al canal principal a cielo
abierto, ya existente; en un todo de acuerdo a los proyectos provistos por la
Municipalidad de Rafaela.

Art. 2°) DESCRIPCION

Quedara a cargo del contratista:

a) Tramites ante organismos publicos y privados a fin de conocer el trazado de las redes
de teléfonos, agua corriente, cloacas, energia eléctrica y la posterior resolucién de
los inconvenientes que surjan con los mismos para la ejecucion del cordon cuneta
con carpeta estabilizada granular de suelo-ripio-cal.

b) El Contratista debera hacerse cargo de la provision del terreno para el Obrador (si
fuese necesario), de las posteriores mejoras y gastos que el funcionamiento del
mismo ocasione, con motivo de su instalacion, oficinas administrativas si lo estimase
necesario y del local para funcionamiento de la Inspeccion.

¢) Provisién de la movilidad para la Inspeccion.

d) Tareas de replanteo y de orden topografico.

e) Ejecucién de las tareas previas - si correspondiese - de limpieza de canchas,
extraccion de arboles, desmonte, corrimiento de postes, extraccion de alcantarillas
publicas y privadas, tareas complementarias y de terminacion.

f) Excavacién de la zanja necesaria para el desagiie.

g) Nivelacién y compactacion de la base de asiento del desagtie.

h) Descarga en obra, colocacion y sellado de tubos de hormigon de diferentes diametros
(800 mm, y 600 mm).

i) Ejecucién de las bocas de tormenta y cabezales con la provisién de los materiales
necesarios para su realizacion.

j) Retiro de cruce existente de tubos de hormigdn —si correspondiere- .

k) Relleno y compactacion de los volumenes excavados.

[) Excavacion y retiro de suelos a acopio, o a otro destino estipulado por la Inspeccion,
dentro del ejido urbano, eventual relleno de cunetas y su compactacion, ejecucion de
cunetas de drenaje de las obras, regularizacion de la zona de calzada y formacion de
la caja para construccion del corddn cuneta con carpeta estabilizada.

m) Escarificado y desmenuzado del suelo.

n) Preparacion de la subrasante.

f) Ejecucion del corddn cuneta y bocacalles, con la provision del hormigén, la arena de
base, los hierros y/o mallas necesarias y el liquido para el curado del hormigon.

0) Ejecucién y tomado de juntas con provision del material adecuado para tales fines.

p) Ejecucidn de la carpeta de suelo-ripio-cal con la provisién del suelo seleccionado
necesario y los materiales, pudiendo utilizarse el excedente de suelo producto de la
preparacion de la subrasante, siempre que cumpla con las caracteristicas del suelo
seleccionado y esté previamente aprobado su uso por la Inspeccién.

g) Tareas de sefializacién, desvio y habilitacion de las calzadas.

N Relleno de veredas. Tareas generales de limpieza.

s) Acopio de todo material proveniente de la limpieza, extracciones, excedente de suelo
(si hubiere) en favor del municipio en el lugar que ésta determine.
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t) El Contratista sera enteramente responsable de la custodia de los materiales
descargados en la obra, hasta su uso o colocacién. No se aceptara reclamo alguno
por faltantes de materiales o roturas, con posterioridad al depdsito de los mismos.

Quedara a cargo del Municipio la provision del proyecto y la inspeccién de los trabajos a
realizar.

Quedara a cargo de los frentistas la prolongacion de las caferias domiciliarias de
desagues pluviales al corddn de la calzada de hormigén.

Art. 3°) PUNTOS FIJOS
A los fines del correcto replanteo altimétrico de las obras se dan en el plano general de
niveles, la ubicacion de los llamados puntos fijos de referencia. Sera obligacion del
contratista el contraste de las cotas de los mismos tomando como nivel de salida el los
puntos fijos de la planimetria general del sector; asi como el densificar el sistema con
puntos en cada cuadra.

Art. 4°) NIVELES DE UMBRALES
Debido al lapso que ha de transcurrir entre el relevamiento y la ejecucién de la obra, asi
como la posibilidad de errores, serd obligacion del Contratista la verificacion
planialtimétrica de todo nivel de umbral , y si notase diferencias significativas que
afecten a la resolucion del proyecto lo hara notar de inmediato al Inspector, para que a
través de los organismos técnicos municipales pertinentes se resuelva el problema.

Art. 5°) COLOCACION Y SELLADO DE CANOS DE HORMIGON
El transporte de los mismos hasta el lugar de su colocacion, sera por cuenta del
Contratista, asi como su colocacion en zanja mediante la maquinaria cuyas
caracteristicas técnico-mecanicas permitan su manipuleo en condiciones de maxima
seguridad.
Se insertardn unos con otros alineados de acuerdo al replanteo aprobado por la
Inspeccidn, y llevando un ajustado control del nivel especificado en planos.
Sus juntas se tomaran mediante una mezcla de arena fina y cemento en relacion 3:1,
cubriendo generosamente toda la circunferencia. Se tomaran las mismas precauciones
especificadas para la elaboracion de hormigones, colocacion de los mismos, asi como
para su correcto fraguado.
Una vez fraguada la junta y aprobado el tramo por la Inspeccién, se procedera a su
relleno, debiendo cuidar el Contratista que en ese periodo no se produzcan movimientos
gue puedan resquebrajar las juntas.

Art. 6°) EQUIPO PARA ELABORACION DEL HORMIGON
El Contratista debera contar con el equipo de hormigonado acorde a las necesidades al
plan de trabajo e inversiones que plantee en su oferta. Sera del tipo que permita la
dosificacién en peso de los componentes del hormigon, el contraste de las cantidades
de cada uno de los materiales componentes y su uso estara sujeto a la aprobacion de la
Municipalidad de Rafaela.

Art. 7°) SUBRASANTE
Si algun sitio requierese por exceso de materia vegetal o por alguna hondonada
circunstancial el relleno en zona de subrasante o el suelo del lugar debera tener una
densidad del suelo seco compactado no menor a 1500 kg/m3 y en un espesor de por lo
menos 15 cm y en todo el ancho fijado en planos.

Art. 8°) CORDON CUNETA Y BOCACALLES
En los planos que acompafian esta presentacion se dan las cotas de desagues del
corddn cuneta y bocacalles, asi como las pendientes longitudinales y transversales y
sentidos de escurrimiento a respetar y sus detalles constructivos.

Seccién VI - Requisitos de las Obras 47



Art. 9°) DEL ESTABILIZADO GRANULAR
El relleno del espacio entre cordones cunetas y entre bacacalles se hara conforme a
las mismas premisas de relleno y compactacion de Bases y Calzadas Enripiadas del
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y a los planos respectivos en cuanto al
ancho, proporciones, espesor, perfil y densidad minima.

Art. 10°) COMPACTACION
Todo trabajo de compactacion debera cumplir con lo especificado en el pliego de
especificaciones técnicas generales, por lo tanto sélo se admitird la densificacion del
suelo con equipos mecanicos de comprobada efectividad; estando terminantemente
prohibido el uso de compactadores manuales, salvo en determinados casos y lugares,
debiendo ser su utilizacion previamente aprobada por la Inspeccion.

Art. 11°) INGRESOS VEHICULARES
El contratista deberd consultar con la Inspeccion la ubicacion de los ingresos para
vehiculos en cada una de las propiedades; sera de su responsabilidad demoler todo
cordén no ubicado segun lo solicitado por el frentista.

Art. 12°) RAMPA PARA DISCAPACITADOS
En cada terminaciéon de aleta de cada bocacalle el contratista estara obligado a dejar
una abertura de 1,00 m de ancho en el cordon a los fines de la futura construccién por
parte del municipio de rampas de discapacitados, compactando la vereda a nivel de
dicho acceso con medio mecanico.

Art. 13°) JUNTAS
La ejecucion de juntas se adaptara a lo especificado en el pliego de especificaciones
técnicas generales, debiendo agregarse lo siguiente:

-se rellenaran con mezcal asfaltica en caliente.

-el contratista deberéa definir si optara por las juntas a plano de debilitamiento
simuladas o aserradas.

-las juntas de expansidn seran del tipo que se indica en los planos de detalle y se
ubicaran al comienzo o al final de cada cuadra, salvo directiva en contrario de la
Inspeccion.

-las juntas de construccion seran a tope

-las juntas longitudinales y transversales seran del tipo a plano de debilitamiento
tipo aserradas

Art. 14°) CURADO
Si bien se nombran, en el pliego de especificaciones técnicas generales, distintos
métodos de curado, a los fines de esta obra se aceptara solamente el de pulverizacion
de liquido quimico de marca reconocida y de probada eficacia , y en las proporciones
establecidas por el fabricante y como minimo dos pasadas dispuestas en forma
perpendicular entre si.

Art. 15°) LABORATORIO
A los fines del control de la calidad de los materiales eventualmente adquiridos o
elaborados, los procedimientos constructivos, densidades, etc. el Municipio solicitara
los correspondientes ensayos. En todos los casos, los gastos de ensayo estaran a
cargo del Contratista, incluyendo ademas combustibles, energia eléctrica, transporte,
traslados, suministro de maquinarias, equipos, elementos para ensayos y el personal
de apoyo necesario.
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Art. 16°) CERTIFICACION DE OBRA
A los fines de la certificacion de obra se considerara obra ejecutada, a aquellos items
gue han recibido la constancia por medio de acta de su aprobacion o recepcion
provisional.
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SECCION VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS

3. PLANOS
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SECCION VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS

4. CONDICIONES PARA LA CONFECCION DEL PLAN DE TRABAJOS

La obra se adjudicara por el lapso de OCHO (8) meses a contarse desde la firma del contrato,
debiendo la Empresa Contratista establecer la cantidad de frentes de trabajo necesarios para la
ejecucion de todos los trabajos previstos en el tiempo estipulado.

Se respetard la imposicibn de comenzar las tareas de ejecucion de cordon cuneta y
estabilizado de ripio informadas por el municipio luego de la adjudicacién de la obra.
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SECCION VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS

5. INFORMACION COMPLEMENTARIA

5. 1. CRONOGRAMA IDEAL Y FECHAS CLAVES
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5.3. EJECUCION DE MUESTRAS

Ensayo de densidad correspondiente al Proctor Standart de una muestra de suelo del
sector a intervenir, determinado por la Inspeccion, previo a las operaciones necesarias
para la compactacion de suelos.

La Inspeccién realizard por intermedio de su laboratorio, determinaciones del peso
especifico aparente del suelo en cada capa después de compactada y en sitios elegidos al
azar. Se hardn como minimo tres verificaciones por cuadra, alternando las
determinaciones en el centro y hacia los bordes de la capa.

Extraccion de muestras de aridos finos y gruesos que componen el hormigén y la carpeta
enripiada, a fin de verificar las condiciones fijadas en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares.

Previamente a la aprobacion de cada aditivo, el Contratista deberé elevar a la Inspeccién
los siguientes datos:

a) Caracteristicas del aditivo y accion sobre el hormigoén fresco y endurecido.

b) Contenido de cloruros, fluoruros y nitratos.

¢) Dosaje de los aditivos.

d) Modo en que se efectuara el dosaje.

e) Restricciones para su empleo por condiciones ambientales y/o reactividad con los
componentes del hormigon.

f) Duracion limite del producto para su empleo.

g) Todo otro elemento de juicio que permita precisar el alcance de los efectos que
produce sobre las mezclas.

Solicitar al Contratista la dosificacién racional en peso que se adopte con la antelacion
minima de cuarenta y cinco (45) dias al inicio del hormigonado.

Se verificara la calidad del hormigdn realizando el moldeo de probetas —dos por cada
colada o motohormigonero- , al principio de la descarga y al finalizar la misma, una vez
cumplido el periodo de mezclado. Los resultados sobre ambas muestras deberan verificar
las condiciones de asentamiento y resistencia solicitadas en Pliego de Especificaciones
Técnicas.

Ademas de la confeccion de las muestras de hormigén del corddn cuneta, en el momento
de colado, se extraeran dos testigos en las bocacalles de hormigdn, pudiendo realizar su
extraccion a partir de los 14 dias de la fecha de colocacion.
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SECCION VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCION

Si durante la construccién de las obras, se vieran afectados los vecinos por medios
aleatorios como inundaciones y estas pusieran en peligro el normal desarrollo de sus vidas,
el Municipio, a través de Defensa Civil y Accién Social, tomara los recaudos necesarios para
mitigar la anomalia.

Con respecto al incendio del obrador, este debera tener por contrato, los elementos de
seguridad necesarios y suficientes para evitar contingencias, si por su magnitud, superara el
accionar de los primeros defensores, se recurrird a los bomberos de voluntarios de la zona.

INTRODUCCION

La ejecucion del Programa Mejoramiento de Barrios, que incluye la provision de
infraestructura a través de mdltiples obras, presenta una gama de potenciales impactos
negativos durante la construccion de las mismas, afectando a la poblacion residente, sus
viviendas y sus desplazamientos cotidianos.

Los impactos pueden tener su causa en las propias condiciones ambientales de los barrios,
en accidentes o imprevistos. Las caracteristicas particulares de los proyectos hacen
materialmente imposible que la documentacién técnica contemple todos y cada uno de los
problemas ambientales que se presentaran durante la ejecucion de obras, sin embargo, es
posible identificar los casos mas frecuentes. En vista de ello, el Programa ha elaborado una
lista de referencia donde se consignan los principales impactos y un conjunto de medidas a
aplicar para mitigarlos.

El Oferente debera presentar el Plan de Gestion Ambiental con las medidas de mitigacién
gue estime necesario tomar en el transcurso de la ejecucion de obras, utilizando como
referencia el listado aqui consignado, mas todas aquellas medidas que considere
necesarias.

El contratista tendra en cuenta las medidas puntuales de prevencion, correccién y
compensacion necesarias para mitigar los potenciales impactos negativos que pueda
generar la construccion de las obras en el proyecto.

Se entiende que, durante la preparacion de la oferta, el Contratista tomo conocimiento del
Documento Ambiental correspondiente al barrio cuyas obras ejecuta, a fin de tener cabal
informacion sobre las caracteristicas ambientales del sitio de intervenciéon y el Plan de
Manejo Ambiental propuesto para el proyecto Barrio Virgen del Rosario.

Previo acto de inicio de obra, la Contratista debera presentar un Plan de gestion Ambiental
con las medidas de mitigacion que estime necesarias tomar en el transcurso de la ejecucion
de las obras, utilizando como referencia el listado aqui consignado, mas todas aquellas
medidas que se consideren necesarias en funcion de la informacion registrada en el
Documento Ambiental correspondiente.

El Plan debera ser aprobado por el responsable ambiental y la supervision de la obra de la
UEM Rafaela, antes de que comiencen las obras. Una copia del Plan de Gestion Ambiental
serd entregada a la Inspeccion de la obra y el promotor ambiental antes del comienzo de la
obra, firmada por el Responsable Ambiental designado por la empresa y el Responsable
Técnico.
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IMPACTOS NEGATIVOS A CONSIDERAR DURANTE LA ETAPA CONSTRUCTIVA

Los principales impactos que deberan ser considerados por la empresa durante la etapa
constructiva son:

Peligro de accidentes en la zona por zanjas 0 pozos no cubiertos y movimiento de
suelos.

Alteracién del sistema de drenaje existente tanto natural como artificial.

Incremento temporal de la erosion y sedimentacion por movimientos de tierra
(excavaciones, zanjas, rellenos, etc.)

Inestabilidad de taludes.

Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial.

Contaminacion de suelo, agua y aire en obradores y frentes de obra.

Alteracién provocada por explotacion de aridos y extraccién de suelos para la obra.

Afectacion a la accesibilidad de vehiculos y peatones por el corte de vias de
circulacion y ejecucion de desvios.

Contaminacion acustica generada por maquinaria vial.
Afectacion de napas freéticas.
Retiro de cobertura vegetal y afectacion del arbolado urbano.
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A. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL A IMPLEMENTAR

GESTION DE OBRADORES

En la planificacion, antes del inicio de obras, la Contratista debera seleccionar el lugar
mas apropiado para la instalacion del obrador en funcién de evitar los impactos antes
mencionados y otros potenciales.

Previo a la instalacion, el Responsable Ambiental del Contratista presentard a la
Supervision de obra y al Responsable Ambiental de la UEM Rafaela las alternativas
de localizacién analizadas y la localizacion priorizada, para su aprobacion.

Se sugiere que la localizacion del obrador se realice en algun espacio ya utilizado y
que cuente con infraestructuras béasicas (agua potable, gas, electricidad, cloacas,
caminos de acceso) y no en un area de uso particular o forestada.

No se talaran arboles para su instalacion. Se seleccionaran, en la medida de lo
posible, areas de escasa vegetacion, no inundables ni erosionadas y suficientemente
alejadas de las viviendas permanentes.

No se deberan realizar quemas de ningun tipo de materiales.

Se evitara el derroche en todas las tareas el uso del agua y en ningln caso se dejara
correr el agua sin darle un uso especifico.

La limpieza de los obradores sera mantenida permanentemente en todas las
instalaciones existentes. Incluye, entre otros, el correcto manejo de los residuos, la
higiene en la totalidad de los ambientes de las edificaciones permanentes y
temporarias, la disposicion apropiada de los efluentes, etc.

Se tratara de hacer la limpieza completa de los vehiculos y maquinarias en estaciones
de servicio o lavaderos habilitados. En el caso de que sea necesario realizarlo dentro
del obrador, se garantizara que los efluentes con hidrocarburos que se originen sean
depositados segun las normas vigentes.

La gestion de los residuos de campamento y obrador queda bajo la responsabilidad
del Contratista. No se deben acopiar materiales de ningun tipo en las cercanias del
barrio, fuera del obrador. Sélo se llevaran los materiales necesarios para la ejecucion
de las tareas diarias.

El sobrante se llevara al obrador al finalizar la jornada. No se dejaran en los espacios
publicos maquinas, equipos, materiales de un dia para el otro, a excepcion de casos
de fuerza mayor.

Debera contar con nulcleos sanitarios con correcto tratamiento de efluentes, normas
claras para el manejo y disposicion transitoria de residuos domiciliarios y/o peligrosos.
Asimismo, debera contar con un sitio adecuado para comer o merendar.

Los ruidos producidos por el obrador no deberan exceder los estandares admisibles
por la normativa.

Previo a la emision del acta de recepcion definitiva de obra, debera realizarse el
desmantelamiento del obrador y remediacion de dafios ambientales producidos
(contaminacioén por volcamiento de combustibles o lubricantes, areas de acopio de
materiales, etc.). Se eliminaran las losas de hormigén que eventualmente hubieran
sido construidas como soporte de infraestructura o como sitio de actividades. La
recepcion definitiva del predio serd aprobada por la inspeccién en conjunto con el
Responsable Ambiental de la UEM Rafaela.
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USO DEL AGUA

Para el riego de plantas y/o arboles, o la irrigacién del suelo desnudo de los
obradores, o0 playas de materiales para evitar el levantamiento de polvo, se hara
optimizando el método elegido, utilizando la menor cantidad de agua, cumpliendo con
los requisitos minimos de la tarea a efectuar.

Se controlara que, bajo ninguna circunstancia, se contaminen las aguas subterraneas.

Para cumplir con este objetivo se seguiran los siguientes lineamientos:

- Estara prohibida la inyeccion o volcado de cualquier tipo de efluente a las aguas
subterraneas

- Estara prohibida la acumulacion de residuos en fosas, ya que favorecen la
contaminacion del agua subterranea.

LIMPIEZA DE TERRENOS

Se deberad minimizar la extraccion de arboles y de cobertura verde, por lo cual el
replanteo de obra debera considerar los arboles existentes. En los casos en que sea
estrictamente necesario hacerlo, antes de proceder a su extraccion se deberd acordar
con el Promotor Ambiental y el Inspector de Obra. En el caso de los renovales
(plantas jovenes) se los sefalizara y protegera para que puedan ser transplantados.

Para la extraccion de arboles de los predios destinados a construccién por el
proyecto, se seguira el siguiente criterio: solo se extraeran aquellos ejemplares que
estén ocupando el espacio de estructuras necesarias para la obra, y por cada arbol
extraido se plantaran en los espacios verdes diagramados un nimero de ejemplares
que compense la extraccioén realizada.

Queda prohibido el uso de herbicidas y la quema como métodos de extraccién y/o
control de vegetacion, tanto arbérea como herbéacea.

MANEJO DE MATERIALES, ARIDOS, SUELO

Debera controlarse la disposicién del material extraido durante los zanjeos a fin de no
bloquear o alterar la accesibilidad a viviendas y veredas, asi como facilitar el
escurrimiento de las aguas de lluvia u otras.

Deberé cubrirse o humedecerse el material removido, arenas, etc. de manera de
evitar voladura de polvos aquellos dias de fuertes vientos.

En los casos que sea necesario retirar cobertura vegetal, se tendra especial cuidado,
tratando de no mezclar los sustratos removidos, de manera tal de restituir luego en
forma ordenada el suelo para una pronta recuperacién, debiendo preverse
eventualmente la siembra de césped.

Si, por las caracteristicas del lugar, y para permitir que la excavacion de la zanja y la
instalacion de tuberias se desarrollen con facilidad y en forma segura, fuera necesario
deprimir la napa freatica, se verificardn las propiedades del suelo, a los efectos de
prevenir desmoronamientos. En los casos en que la inestabilidad de las paredes de la
zanja sea evidente, se colocara un sistema de tablestacado.

Deberan recomponerse las areas que hayan sufrido degradacién por la realizacion de
las obras, o por la intervencién de maquinaria pesada, o por la instalacion del obrador,
por ej. emparejado de tierras removidas, restitucion de cubierta vegetal en aquellas
veredas donde los vecinos tuvieran una cobertura constituida.

Los aridos para ejecutar los diferentes items del proyecto, seran extraidos de las
canteras habilitadas por la autoridad de aplicacion. El Contratista debera solicitar la
némina de Canteras de aridos registrados.
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Se debera realizar la apertura de zanjas por tramos, de manera de minimizar la
exposiciébn de la poblacion a riesgos de caidas. Las zanjas deberdn estar
debidamente cercadas y sefializadas. Se tratard de que las zanjas no permanezcan
abiertas méas de 48 horas.

TRANSPORTE

Durante el transporte de materiales se debera asegurar que ningin material caiga de
los vehiculos, asi como la minimizacion de la emision de particulas (humedecer y
tapar). Se implementara riego permanente en las principales arterias durante el
movimiento de obra.

Debera realizarse el mantenimiento de las vias garantizando buenas condiciones de
circulacion y sefalizacion instalando la informacién correspondiente de los desvios y
caminos alternativos, asi como la restitucion a su condicién original o mejorada al
finalizar su uso como camino alternativo.

El transporte de cargas pesadas debera respetar los limites de altura maxima y
debera tener una correcta fijacion que impida cualquier tipo de desplazamiento.

MAQUINARIAS

Se controlara la circulacion de maquinarias y vehiculos en la zona de obra con el
objeto de disminuir la produccion de ruido molesto, la contaminacion del aire, y el
riesgo de accidentes, ya que tanto las maquinas como los camiones usados en la
obra son vehiculos dotados de poca maniobrabilidad. Todas las disposiciones
referentes a vehiculos y maquinarias también son aplicables dentro de los obradores.

Se restringiran las operaciones a maquinas de menor tamafio y/o mano de obra
intensiva para los sectores de dificultosa accesibilidad, por ejemplo, ante la presencia
de suelo rocoso o0 pendientes abruptas lo que genera riesgo de vuelcos,
desprendimientos de roca, deslizamientos.

Si se utilizan maquinarias eléctricas en las viviendas a intervenir, debe controlarse la
estabilidad de las lineas eléctricas existentes.

La maquinaria, como retroexcavadoras y equivalentes, deberan tener las alarmas de
retroceso y luminaria correspondiente.

Quedan prohibidas las tareas de abastecimiento de lubricantes, la limpieza y lavado
de maquinaria en el area de obra, la que deberd realizarse en sitio habilitado fuera de
la misma o en el Obrador previsto a los efectos. En relacidon con la provision de
combustible, si bien se podr4 contar con el almacenamiento en el lugar, el mismo
debera mantenerse bajo estrictas condiciones de seguridad cumpliendo con todas las
normativas previstas por el Programa de Higiene y Seguridad de la Obra.

USO DE SENALIZACIONES (DIURNA Y NOCTURNA)
Serén obligatorias:

Las sefalizaciones de los sitios donde se coloquen pasarelas y puentes para el
pasaje de peatones y vehiculos.

Las sefalizaciones de los sitios de reparacion de instalaciones existentes.

La sefalizacién y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, monticulos de
material de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc., de manera de advertir y
proteger a la poblacion.

La sefializacion de desvios en aquellos momentos de aperturas de zanjas que
atraviesen calles, ejecucion de red vial, o en cualquier otro momento que se requiera:
por ejemplo, la operacion de una maquina de gran porte que ocupe la calzada.
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Los sectores de intervencién deberadn sefalizarse durante el dia y la noche si
persisten las alteraciones al transito peatonal y/o vehicular; con iluminacion
conveniente y balizas luminosas, en particular, en zonas criticas de obra.

El robo o extraccion de elementos de sefalizacion deberan ser repuestos dentro de
las 24 horas de detectado el hurto.

CURSOS DE AGUA

Las obras de zanjeo se detendran por lo menos a 10 m antes de alcanzar las riberas
de un curso, dejandose un tapén de suelo que impedira la introduccion de barro a la
corriente. El tapdn se quitarad una vez que se haya hecho la trinchera en el cauce y la
tuberia se haya colocado en posicion.

Los tiempos de trabajo se minimizaran, para que las alteraciones a los cursos de agua
provoquen un impacto bajo a nulo.

Los materiales excavados se dispondran alejados de las margenes, en un punto no
alcanzable por crecientes ordinarias, a fin de prevenir cualquier arrastre de material,
aumento de la turbiedad de las aguas y sedimentacion aguas abajo.

Los restos de vegetacion, tanto herbacea, arbustiva como arbdrea no podran quedar
dentro de los cursos de agua.

Las riberas se restauraran lo maximo posible a su forma original.
Se prohibira expresamente arrojar material excavado o basura a los cursos de agua.

Si fuera indispensable el uso de combustibles en las proximidades de un curso de
agua, los recipientes contenedores se ubicaran a una distancia minima de 100 m de
las margenes.

El contratista presentara, para la aprobacion de la Inspecciéon y el promotor ambiental,
el procedimiento de cruce previsto, identificando sitios de estructuras temporarias de
desaglies para evitar anegamientos o inundaciones por desborde. El trabajo debera
minimizar la resuspension de sedimentos producida por el proceso de construccién y
deberd mantener un caudal basico que asegure la vida acuética aguas abajo del
cruce, el cual dependera de las caracteristicas de cada curso.

GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

La gestidén de residuos en obra debera adoptar precauciones y equipamientos adecuados
para la recoleccién, almacenamiento y disposicion rutinaria de los residuos soélidos, liquidos
y semisdlidos. Se consideraran, entre otros:

La disposicion de los materiales generados durante el desmonte y limpieza de terreno.

La ubicacién en lugares apropiados de contenedores identificados para almacenar
material de desecho.

La recoleccion y disposicion adecuada de residuos peligrosos.

La implementacion de exigencias y conductas que eviten los derrames, pérdidas y la
generacion innecesaria de residuos.

La disposicion final de escombros y materiales excedentes en general se realizara en
sitios habilitados para tal fin, autorizados por el Municipio.

Si por razones de fuerza mayor debe establecerse un depdsito transitorio de residuos
y/o su acumulacion, debera realizarse de modo tal que no modifique el drenaje natural
ni el paisaje, y no debera permanecer en area de obra por un periodo mayor a 48
horas, previa autorizaciéon de Inspeccion de Obra.
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Los restos de comida se colocardn en bolsas de polietileno dentro de contenedores
cerrados con tapa (en todo momento) para evitar el acceso de roedores y otros
animales. Estos recipientes seran llevados por la empresa encargada de la limpieza
de los obradores, por camiones municipales de recoleccién o por personal autorizado
de la empresa contratista hasta el sitio de disposicion final de residuos de la localidad.

Estara absolutamente prohibido el enterramiento de residuos.

Los elementos dentro del obrador que puedan ser arrastrados por el viento (bolsas
papeles, etc.) seran recogidos en forma diaria.

MATERIALES CONTAMINADOS

Los elementos contaminados usados, tales como filtros de aceites y los materiales
contaminados con hidrocarburos, tales como guantes, trapos, estopas, almohadas
absorbentes, todos impregnados con hidrocarburos y otros elementos de similar
naturaleza seran acumulados en un sector destinado a tal fin.

El contenedor que los reciba serd hermético tanto en sus laterales como en la parte
inferior para evitar contaminaciéon del medio circundante.

Seran almacenados transitoriamente en conjunto con los hidrocarburos.

En el caso que los contenedores de hidrocarburos y pinturas no pudieran limpiarse y
conserven residuos en su interior se almacenaran en el depdsito de hidrocarburos.

SUELOS CONTAMINADOS

Los suelos contaminados con hidrocarburos provenientes de derrames accidentales se
colocaran en bolsas de polietileno de espesor suficiente para que no se rompan y se
almacenaran en el mismo sector de los materiales contaminados.

CHATARRA Y OTROS ELEMENTOS METALICOS

Para la chatarra (elementos metdlicos descartables), existird un lugar apropiado en los
obradores, talleres o depdsitos.

NEUMATICOS, CAMARAS Y CORREAS

Referente a los neuméticos, cAmaras y correas de transmision usados, los mismos se
ubicaran en un sitio techado.

Si por algun motivo de fuerza mayor, las cubiertas usadas debieran permanecer en un
obrador, taller, depésito o en algun sitio de la obra, las mismas no podran acumularse
a la intemperie, ya que luego de una precipitacion podrian contener agua y convertirse
asi en un sitio ideal para el desarrollo de agentes infecciosos.

BANOS QUIMICOS

El producto quimico se cargara en los bafios mediante camiones cisternas con equipo
especial de bombeo.

Los residuos generados en los bafios quimicos seran evacuados mediante
transportes especiales cuando su capacidad haya sido colmada.

El contratista archivara los recibos de recepcion de los liquidos residuales emitidos
por el proveedor. Este sera responsable de su correcta disposicion final.

Cuando se lleve adelante el transporte de los bafios quimicos desde una ubicacion a
otra, se comprobara que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados,
a fin de no provocar ningun derrame accidental durante el recorrido.
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Todos los habitaculos sanitarios, cualquiera sea su tipo, seran higienizados todos los
dias, a fin de prevenir la generacion de probables focos de enfermedades infecciosas.

OPERACION DE MAQUINARIA

Dado que la maquinaria vial en operacion genera emisiones sonoras importantes,
como medida preventiva, los vehiculos y equipos motorizados (como por ejemplo
grupos electroégenos) tendran silenciadores incorporados en su salida de escape.

Con relacion a aquellas maquinarias y equipos que deban ingresar a rutas, caminos o
calles pavimentadas luego de haber trabajado con abundante barro durante jornadas
lluviosas, se tomaran todas las precauciones necesarias para que no trasladen el
barro a esas vias de circulacion, a fin de minimizar riesgos viales en arterias de
acceso al barrio o sus alrededores.

Complementariamente, durante la construccion, se evaluard si los caminos son
adecuados con respecto al tipo y peso de los equipos pesados.
Los vehiculos, equipos o maquinarias que expelan notoriamente humo por su escape,

0 mantengan emisiones sonoras importantes deberan ser retirados de circulacién o
uso, hasta que se hayan adoptado las acciones correctivas correspondientes.

TRANSITO

La ejecucién de las obras en la via publica deberd dar cumplimiento a toda la
normativa existente en relacion a aquellas medidas tendientes a garantizar la
circulacion y la accesibilidad con seguridad para peatones, conductores y pasajeros
de vehiculos.

Se garantizara que la afectacién de las vias de circulacién sea la minima posible y
gque sea conocida con antelacion. A tal fin se dispondrd de un cronograma compatible
con el cronograma de ejecucion de los trabajos de obra, salvaguardando que los
tiempos de afectacion de los elementos anteriormente mencionados sean minimos.
También se debera cuidar que finalizadas las obras, la restitucion de las condiciones
de uso normal de vias y otros elementos de transporte se realice lo mas inmediato
posible.

La empresa debera presentar las medidas que seran implementadas para canalizar el
flujo de vehiculos y peatones por otras vias en caso de afectacion total o para permitir
el transito por la misma via con seguridad en caso de afectacion parcial. Estas
medidas deberan acordarse con la Municipalidad y comprenderan:

- Realizacion de desvios de transito vehicular y/o peatonal.

Construccion de infraestructura provisoria para el transito vehicular y peatones, por
ejemplo: veredas provisorias, canalizaciones de transito, etc.

Implementacion sefializacion informativa y de canalizacion.

Cambio de localizacion en forma provisoria de refugios del transporte publico.
Instalacién o cambios de localizacion provisorios de sendas peatonales.
Colocacién de iluminacion.

La elaboracion de estas medidas debera tener como foco que las distorsiones
generadas por las obras sean las menores posibles, tanto para peatones como para
vehiculos, asi como que existan amplias condiciones de seguridad para la circulacion.
Respecto de los desvios de transito aqui se mencionan algunos aspectos a
considerar:

- Menor longitud de recorridos en desvios y evitar desvios por zonas congestionadas.

- Evitar desvios por frente a centros de servicios y equipamientos: edificios
educativos, hospitales o centros de salud, guarderias, etc.
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- Es importante que la programacion de los desvios afecte lo menos posible a los
recorridos del transporte puablico y a la localizacién de las paradas.

SERVICIOS Y ACCESIBILIDAD

Si se afectara la totalidad o gran parte de las sendas peatonales o veredas, se
preparard una senda para los peatones, considerando todas las medidas de
seguridad necesarias para proteger a los mismos. Las protecciones incluiran redes
plasticas o equivalentes para separar la senda de la zanja. La senda peatonal tendra,
en lo posible, como minimo 1,00 m de ancho.

En aquellos lugares en que las conducciones crucen por el frente de propiedades, se
cuidarad de dejar despejadas las entradas a las casas, garajes, comercios, etc. Se
tratard de avanzar por tramos cortos, completando todas las tareas en el menor
tiempo posible. Para permitir el ingreso de las personas a sus propiedades se
colocaran tablas de espesor y ancho suficiente sobre la zanja como para prevenir
caidas accidentales.

Frente a cualquier incidente que implique la averia de un servicio, la empresa
contratista deberd comunicarlo inmediatamente a la empresa prestadora; su
reparacion se realizara segun la modalidad acordada previamente. Este arreglo se
hara en el menor tiempo posible.

Cualquier otro elemento que fuera removido, se repondra indefectiblemente, a menos
que las autoridades de aplicacién sugieran o soliciten lo contrario por escrito.

SUSPENSION DE OBRAS

En caso de producirse una suspension de obras, el contratista acondicionara el lugar de las
obras en condiciones tales que se garantice la seguridad de las personas y la proteccion
del ambiente.

B. PLANES DE CONTINGENCIA

Los Planes de Contingencia reunen las medidas que debera implementar la empresa en
caso de producirse una emergencia ambiental durante la etapa de obra. Las hipétesis de
emergencia que deberd contemplar serdn aquellas pertinentes a la zona de intervencion,
mencionandose, entre otras:

Inundaciones en el area de intervencion.
Incendio en el obrador.

Cada plan de contingencia incluir&:

Descripcion de las medidas a ejecutarse durante la emergencia. Para cada tipo de
contingencia se deberan definir las acciones de respuesta de acuerdo con los impactos
estimados, considerando procedimientos de evaluacién, control de emergencias
(combate a incendios, aislamiento, evacuacion, control de derrames, etc.) y acciones de
recuperacion.

Definicion de los responsables por las acciones.

Garantizar el adecuado conocimiento de los planes desarrollando sistemas de
divulgacion apropiados a los diversos actores involucrados.

Definir cronogramas y procedimientos para practicas de simulacros para los casos que
se estimen criticos.
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C. OPERATORIA A SEGUIR ANTE ACCIDENTES DE TERCEROS

La empresa incluira un breve procedimiento a seguir en caso de accidente de un tercero, en
particular vecino o personas pasantes. En el mismo incluird nombre y teléfono a quien
comunicar la situacién, documentacion requerida (denuncia policial, fotocopia de
documentos personales), institucion médica a la que se debe recurrir, etc.
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SECCION VII. CONDICIONES GENERALES

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1 DEFINICIONES
En las Condiciones del Contrato (“estas Condiciones”), que comprenden las Condiciones
Especiales, las partes A y B y estas Condiciones Generales, los siguientes términos y
expresiones tendran el significado que se sefiala en el documento.
Los términos que se refieran a personas o partes incluirdn empresas y otras entidades
juridicas, salvo en los casos en gue el contexto requiera algo diferente.

1.1.1 EL CONTRATO

1111

1.1.1.2

1.1.13

1114

1.1.15

1.1.16

1.1.1.7

1.1.1.8

1.1.1.9

1.1.1.10

“Contrato” es el Convenio, la Carta de Aceptacion, la Carta de la Oferta, estas
Condiciones, las Especificaciones, los Planos, los Cronogramas y los demas
documentos que se enumeran en el Convenio o en la Carta de Aceptacion.
“Convenio” es el Convenio al que se hace referencia en la Subclausula 1.6
(Convenio).

“Carta de Aceptacién” es la carta de aceptacion formal, firmada por el
Contratante, de la Carta de la Oferta, que incluye los memorandos que se
adjunten sobre acuerdos celebrados y firmados por las Partes. De no existir
una carta de aceptacion en los términos sefialados, la expresion “Carta de
Aceptacion” significard el Convenio, y la fecha de emisién o recibo de la Carta
de Aceptacién significara la fecha de suscripcion del Contrato.

“Carta de la Oferta” significa el documento titulado carta de oferta o carta de
licitacién, que elabora el Contratista, y que incluye la oferta firmada dirigida al
Contratante para las Obras.

“Especificaciones” significa el documento de ese mismo titulo, conforme se
incluye en el Contrato, y cualquier adicion o modificacion al mismo de
conformidad con lo estipulado en el Contrato. En ese documento se especifican
las Obras.

“Planos” son los planos de las Obras, conforme se incluyen en el Contrato, y
cualquier plano adicional o modificado emitido por el Contratante (0 en su
nombre) de conformidad con el Contrato.

“Formularios” son los documentos que llevan ese mismo titulo, que elabora el
Contratista y presenta con la Carta de la Oferta, conforme se incluyen en el
Contrato. Dichos documentos pueden incluir la Lista de Cantidades, datos,
listas y formularios de tarifas y/o precios.

“Oferta” es la Carta de la Oferta y todos los deméas documentos que presenta el
Contratista con la misma, conforme se incluye en el Contrato.

“Lista de Cantidades”, “Listado de Trabajos por Dia” y “Formulario de Monedas
de Pago” son los documentos (si los hubiere) asi titulados en la Seccion de
Formularios.

“Datos del Contrato” son las planillas elaboradas por el Contratante que llevan
ese mismo titulo y constituyen la Parte A de las Condiciones Especiales.

1.1.2 PARTES Y PERSONAS

1121

“Parte” es el Contratante o el Contratista, segln lo requiera el contexto.
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1.1.2.2

1.1.23

1.1.2.4

1.1.25

1.1.2.6

1.1.2.7

1.1.2.8

1.1.29

1.1.2.10

1.1.2.11

1.1.2.12

“Contratante” es la persona referida como tal en los Datos del Contrato, y todos
sus sucesores legales.

“Contratista” es la persona o personas referida(s) como tal(es) en la Carta de la
Oferta, aceptada por el Contratante, y todos sus sucesores legales.

“Ingeniero o Gerente de Obra” es la persona designada por el Contratante
como tal para los fines del Contrato y que se sefala en los Datos del Contrato,
o cualquier otra persona designada periédicamente por el Contratante con
notificacion al Contratista de conformidad con la Subclausula 3.4 [Reemplazo del
Ingeniero].

“Representante del Contratista” es la persona designada por el Contratista en
el Contrato o periddicamente con arreglo a la Subclausula 4.3 [Representante del
Contratista], para que actle en nombre del Contratista.

“Personal del Contratante” significa el Ingeniero, los asistentes mencionados en
la Subclausula 3.2 [Delegacion por el Ingeniero] y €l resto del personal, mano de obra 'y
otros empleados del Ingeniero y del Contratante; asi como cualquier otro
personal sobre el cual se notifigue al Contratista por el Contratante o el
Ingeniero, como Personal del Contratante.

“Personal del Contratista” significa el Representante del Contratista y todo el
personal que utilice el Contratista en el Lugar de las Obras, que puede incluir el
personal, la mano de obra y otros empleados del Contratista y de cada
Subcontratista; asi como cualquier otro personal que asista al Contratista en la
ejecucion de las Obras.

“Subcontratista” es cualquier persona definida como tal en el Contrato, o
cualquier persona designada como subcontratista para una parte de las Obras,
y todos los sucesores legales de cada uno de ellos.

“Comision para la Resolucion de Controversias” significa la persona o las tres
personas designadas con arreglo a la Subclausula 20.2 [Nombramiento de la Comision

para la Resolucion de Controversias] O la Subclausula 20.3 [Desacuerdo sobre la composicién de la
Comision para la Resolucion de Controversias].

“FIDIC” significa la Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, es decir,
la Federacion Internacional de Ingenieros Consultores.

“Banco” significa la institucion financiera (si la hubiere) que se sefiala en los
Datos del Contrato.

“Prestatario” es la persona (si la hubiere) designada como tal en los Datos del
Contrato.

1.1.3 FECHAS, PRUEBAS, PLAZOS Y TERMINACION

1.13.1

1.1.3.2

1.1.3.3

1.1.34

“Fecha Base” es la fecha que corresponde a 28 dias previos a la fecha limite
de presentacion de las Ofertas.

“Fecha de Inicio” es la fecha notificada como tal con arreglo a la Subclausula
8.1 [Inicio de las Obras].

“Plazo de Terminacion” significa el plazo para terminar las Obras o una Seccion
de las mismas (segun corresponda) con arreglo a la Subclausula 8.2 [Plazo de
Terminacion], Segun consta en los Datos del Contrato (incluida cualquier prérroga
en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion]), calculado a partir
de la Fecha de Inicio.

“Pruebas a la Terminacion” son las pruebas que se especifican en el Contrato,
0 que se acuerdan entre ambas Partes o0 que se ordenan como Variacion y que
se llevan a cabo en virtud de la Clausula 9 [Pruebas a la Terminacién] antes de que el
Contratante reciba las Obras o0 una Seccion de las mismas (segun
corresponda).
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1.1.35

1.1.3.6

1.1.3.7

1.1.3.8

1.1.39

“Certificado de Recepcién de Obra” es el certificado que se emite en virtud de
la Clausula 10 [Recepcion por Parte del Contratante].

“Pruebas Posteriores a la Terminacion” son las pruebas (si las hubiere)
especificadas en el Contrato y que se llevan a cabo de conformidad con las
Especificaciones una vez que el Contratante recibe las Obras o una Seccion de
las mismas (segun corresponda).

“Periodo para la Notificacion de Defectos” significa el plazo para notificar
cualquier defecto de las Obras o una Seccién de las mismas (conforme
proceda) con arreglo a la Subcldusula 11.1 [Terminacién de Trabajos Tendientes y
Reparacion de Defectos], €l cual se extiende por doce meses, salvo que se
establezca algo diferente en los Datos del Contrato (incluida cualquier prérroga
en virtud de la Subclausula 11.3 [Prérroga del Plazo para la Notificacion de Defectos]),
calculado a partir de la fecha en que se terminen las Obras o la Seccidn
conforme se certifique de acuerdo con la Subcladusula 10.1 [Recepcion de las Obras y
Secciones].

“Certificado de Cumplimiento” es el certificado que se emite en virtud de la
Subclausula 11.9 [Certificado de Cumplimiento].

“Dia” significa un dia calendario y “afo”, 365 dias.

1.1.4 MONEDA Y PAGOS

1141

1.1.4.2

1.143

1.14.4

1.145

1.14.6

1.1.4.7

1.1.4.8

1.1.4.9

1.1.4.10

1.14.11

1.1.4.12

“Monto Contractual Aceptado” es la suma aceptada en la Carta de Aceptaciéon
para la ejecucion y terminacion de las Obras y la reparacién de cualquier
defecto.

“Precio del Contrato” es el precio que se define en la Subclausula 14.1 [Precio del
Contrato], € incluye ajustes de conformidad con el Contrato.

“Costo” significa todos los gastos en que haya incurrido (o incurra)
razonablemente el Contratista, ya sea en el Lugar de las Obras o fuera de éste,
incluyendo costos fijos y cargos, similares pero no las utilidades.

“Certificado de Pago Final” significa el certificado de pago emitido en virtud de
la Subclausula 14.13 [Emision del Certificado de Pago Final].

“Declaracion Final” es la declaracion que se define en la Subclausula 14.11
[Solicitud de Certificado de Pago Final].

“Moneda Extranjera” es la moneda en que sea pagadera una parte (0 la
totalidad) del Precio del Contrato, sin incluir la Moneda Local.

“Certificado de Pago Provisional” significa un certificado de pago emitido con
arreglo a la Clausula 14 [pPrecio del Contrato y Pago], que no sea el Certificado de
Pago Final.

“Moneda Local” es la moneda del Pais.

“Certificado de Pago” es un certificado de pago emitido en virtud de la Clausula
14 [Precio Contractual y Pago].

“Monto Provisional” significa una suma (si procede) especificada como tal en el
Contrato para la ejecucion de cualquier parte de las Obras, el suministro de
Equipos o Materiales o la prestacién de servicios en virtud de la Subclausula
13.5 [Montos Provisionales].

“Monto Retenido” significa los montos acumulados que retenga el Contratante
con arreglo a la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales] Y pague
en virtud de la Subclausula 14.9 [Pago del Monto Retenido ].

“Declaracion” es una declaraciéon que presenta el Contratista como parte de
una solicitud de un certificado de pago, en virtud de la Clausula 14 [precio del
Contrato y Pago].
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1.1.5 OBRAS Y BIENES

1.151

1.152

1.153

1154

1.155

1.156

1.1.5.7

1.158

“Equipos del Contratista” son todos los aparatos, maquinarias, vehiculos y
demas elementos necesarios para la ejecucion y la terminacién de las Obras y
la reparacion de cualquier defecto. Sin embargo, los Equipos del Contratista
excluyen Obras Temporales, Equipos del Contratante (si los hubiere), Equipos,
Materiales y cualquier otro elemento que forme parte o esté destinado a formar
parte de las Obras Permanentes.

“Bienes” son los Equipos del Contratista, los Materiales, los Equipos y las
Obras Temporales, o cualquiera de éstos segln corresponda.

“Materiales” son elementos de todo tipo (aparte de los Equipos) que forman
parte o estan destinados a formar parte de las Obras Permanentes, incluidos
los materiales de suministro Unico (si los hubiere) a ser proveidos por el
Contratista en virtud del Contrato.

“Obras Permanentes” significa las Obras Permanentes a ser ejecutadas por el
Contratista en virtud del Contrato.

“Equipos” son los aparatos, maquinarias y otro equipo que formen parte o
estén destinados a formar parte de las Obras Permanentes, incluyendo
vehiculos adquiridos por el Contratante y relacionados con la construccion u
operacién de las Obras.

“Seccidn” es una parte de las Obras definida como tal en los Datos del
Contrato (si la hubiere).

“Obras Temporales” son las obras temporales de todo tipo (diferentes de los
Equipos del Contratista) que se necesitan en el Lugar de las Obras para la
ejecucion y terminacion de las Obras Permanentes y la reparacién de cualquier
defecto.

“Obras” son las Obras Permanentes y las Obras Temporales, o cualquiera de
ellas segun corresponda.

1.1.6 OTRAS DEFINICIONES

1.16.1

1.16.2

1.1.6.3

1.16.4
1.1.6.5

1.1.6.6

1.1.6.7

“Documentos del Contratista” son los célculos, programas de computacion y
otros programas informaticos, planos, manuales, modelos y otros documentos
de naturaleza técnica (si los hubiere) proporcionados por el Contratista en
virtud del Contrato.

“Pais” significa el pais donde se encuentra el Lugar de las Obras (o la mayor
parte de ellas), y donde se ejecutaran las Obras Permanentes.

“Equipos del Contratante” son los aparatos, maquinaria y vehiculos (si los
hubiere) que el Contratante pone a disposicion del Contratista para la ejecucion
de las Obras, conforme se sefiala en las Especificaciones; pero no incluyen los
Equipos que no haya recibido el Contratante.

“Fuerza Mayor” se define en la Clausula 19 [Fuerza Mayor].

“Leyes” significa toda legislacién nacional (o estatal), estatutos, ordenanzas y
otras leyes , asi como las regulaciones y estatutos de cualquier autoridad
publica legalmente constituida.

“Garantia de Cumplimiento” es la garantia (o garantias, si procede) en virtud de
la Subclausula 4.2 [Garantia de Cumplimiento].

“Lugar de las Obras” significa los sitios donde se ejecutaran las Obras
Permanentes, incluyendo almacenes y areas de trabajo, y donde deben ser
enviados los equipos y materiales, asi como cualquier otro sitio que se defina
en el Contrato como parte del Lugar de las Obras.
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1.1.6.8  “Imprevisible” significa que no se puede prever razonablemente por un
Contratista con experiencia a la Fecha Base.

1.1.6.9 “Variacion” significa cualquier cambio a las Obras que es requerido o aprobado
como una variacion en virtud de la Clausula 13 [variaciones y Ajustes].

1.2 INTERPRETACION

En el Contrato, salvo que el contexto requiera algo diferente,

(@) las palabras en masculino también incluyen el femenino y viceversa;

(b) las palabras en singular también incluyen el plural y viceversa,

(c) las disposiciones que incluyen la palabra “acordar,” “acordado” o “acuerdo” exigen
gue el acuerdo se haga constar por escrito;

(d) ‘“escrito” o “por escrito” significa escrito a mano, mecanografiado, impreso o
elaborado de manera electronica, que produce un registro permanente; y

(e) la palabra “propuesta” es sinébnimo de “oferta”; “proponente” es sinénimo de
“oferente” y “documentos de la oferta” es sinénimo de “documentos de licitacién”.

Las palabras al margen y otros encabezamientos no se tomaran en cuenta en la

interpretacion de estas Condiciones.

En estas Condiciones, las disposiciones que incluyan la expresién “costo mas utilidades”

requieren que las utilidades sean de 1/20 (5%) del costo, salvo indicacion diferente en los

Datos del Contrato.

1.3 COMUNICACIONES

En los casos en que en estas Condiciones se contemple la entrega o emisién de
aprobaciones, certificados, consentimientos, Decisiones, notificaciones, solicitudes y
finiquitos, estas comunicaciones deberan ser:

(@) por escrito y entregadas personalmente (con acuse de recibo); enviadas por correo o
con servicio de encomienda especial (courier), o remitidas mediante cualquiera de
los sistemas de transmision electronica acordados conforme figura en los Datos del
Contrato; y

(b) entregadas, enviadas o transmitidas a la direccibn del receptor para fines de
comunicaciones que figure en los Datos del Contrato. Sin embargo,

(i) cuando el receptor haga una notificaciéon de cambio de direccion, de ahi en
adelante las comunicaciones se enviaran a la direccion correspondiente; y

(i) si el receptor no indicare algo diferente en las solicitudes de aprobacién o
consentimiento, las comunicaciones podran enviarse a la direccion desde la
cual se haya efectuado la solicitud.

Las aprobaciones, certificados, consentimientos y Decisiones no deberan retenerse ni

demorarse sin razones vdlidas. Cuando se emita un certificado a una Parte, el emisor

enviard una copia a la otra Parte. Cuando una Parte o el Ingeniero emitan una notificacion

a la otra Parte, se debera enviar una copia al Ingeniero o a la otra Parte, segun

corresponda.

1.4 LEY E IDIOMA
El Contrato se regira por la legislacién del Pais u otra jurisdiccion que se estipule en los
Datos del Contrato.
El idioma que haya de regir el Contrato serd el que se sefiale en los Datos del Contrato.

El idioma para las comunicaciones sera el que se indique en los Datos del Contrato. De no
especificarse, se utilizara el idioma que rija el Contrato.
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1.5 ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS DOCUMENTOS
Los documentos que conformen el Contrato deberdn considerarse mutuamente
explicativos. Para fines de interpretacion, el orden de prioridad de los documentos se
cefird a la siguiente secuencia:
(@) el Contrato (si lo hubiere),
(b) la Carta de Aceptacion,
(c) la Oferta,
(d) las Condiciones Especiales - Parte A,
(e) las Condiciones Generales - Parte B,
() las Especificaciones,
(g) los Planos, y
(h) los Formularios y cualquier otro documento que forme parte del Contrato.

Si se encuentra alguna ambigiedad o discrepancia en los documentos, el Ingeniero
emitira las aclaraciones o instrucciones necesarias.

1.6 CONVENIO

Las partes celebraran un Convenio dentro de un plazo de 28 dias contados a partir de la
fecha en que el Contratista reciba la Carta de Aceptacion, a menos que en las
Condiciones Especiales se acuerde otra cosa. El Convenio se basara en el formulario que
se anexa en las Condiciones Especiales. Los costos de los sellos fiscales y cargos
similares (si los hubiere) que exija la ley para celebrar el Convenio correran por cuenta del
Contratante.

1.7 CESION

Ninguna de las Partes podra ceder total o parcialmente el Contrato, como asi tampoco
ningan otro beneficio o interés en el Contrato o con arreglo al Contrato. Sin embargo,
cualquiera de las Partes:

(@) podra ceder la totalidad o parte del Contrato con el consentimiento previo de la otra
Parte, a la sola discrecion de dicha Parte, y

(b) podra, como garantia a favor de un banco o entidad financiera, ceder su derecho a
recibir cualquier pago vencido o adeudado en virtud del Contrato.

1.8 CUIDADO Y SUMINISTRO DE LOS DOCUMENTOS

El Contratante sera responsable del cuidado y la custodia de las Especificaciones y los
Planos. Salvo indicacién diferente en el Contrato, se suministraran dos copias del Contrato
y de cada Plano subsiguiente al Contratista, quien podra hacer o solicitar copias
adicionales, por su propia cuenta.

El Contratista sera responsable del cuidado y la custodia de todos los documentos
contractuales, salvo que se hayan entregado al Contratante o hasta dicha entrega. Salvo
indicacion en sentido diferente en el Contrato, el Contratista proporcionara al Ingeniero
seis copias de cada uno de los Documentos del Contratista.

El Contratista guardariq, en el Lugar de las Obras, una copia del Contrato, las
publicaciones que se sefialan en las Especificaciones, los Documentos del Contratista (si
los hubiere), los Planos y las Variaciones, asi como cualesquier otras comunicaciones que
se realicen en virtud del Contrato. El personal del Contratante tendrd el derecho de
acceder a todos los documentos mencionados en cualquier horario razonable.

Si una de las Partes detecta algun error o defecto en un documento elaborado para la
ejecucion de las Obras, dicha Parte notificara inmediatamente a la otra al respecto.
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1.9 DEMORAS DE LOS PLANOS O INSTRUCCIONES

El Contratista debera notificar al Ingeniero sobre cualquier posible demora o interrupcion
de las Obras en caso de que no se emitan a dicho Contratista los planos o las
instrucciones necesarias en un determinado plazo, que debera ser razonable. La
notificacion incluira informacién detallada sobre los planos o instrucciones que se
necesiten, la razén por la que deban emitirse y el plazo para hacerlo, asi como la
naturaleza y el costo del posible retraso o interrupcion que se podria sufrir por la demora
en la emision de tales documentos.
Si el Contratista sufre demoras o incurre en algun Costo debido a que el Ingeniero no ha
emitido el plano o la instruccion sefialados en un plazo razonable y que se especifiqgue en
la notificacion con informacién complementaria, el Contratista enviara otra notificacion al
Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra
derecho a lo siguiente:
(@) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si la terminacion de las obras se
ha retrasado o se anticipa que se retrasard, en virtud de la Subclausula 8.4 [prérroga del
Plazo de Terminacion], Y
(b) el pago de dicho Costo mas utilidades, que se incluird en el Precio del Contrato.

Tras recibir esta segunda notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la
Subclausula 3.5 [peterminaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decision al respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Ingeniero se debe a algun error o demora del
Contratista, incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del
Contratista, el Contratista no tendra derecho a la prérroga del plazo ni al Costo o utilidades
mencionados.

1.10 USO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA POR PARTE DEL CONTRATANTE

En lo que se refiere a las Partes, el Contratista retendrd los derechos de autor y otros
derechos de propiedad intelectual respecto de los Documentos del Contratista y otros
documentos de disefio elaborados por el Contratista (o en su nombre).

Se considerara que (con la firma del Contrato) el Contratista otorga al Contratante una
licencia sin plazo determinado, transferible, no exclusiva y libre de regalias para copiar,
usar y transmitir los Documentos del Contratista, asi como para realizar y usar
modificaciones de los mismos. Dicha licencia:

(@) seréa vélida a lo largo de la vida util real o prevista (lo que sea mas largo) de las
partes pertinentes de las Obras,

(b) permitira que cualquier persona que esté en debida posesion de la parte pertinente
de las Obras copie, use y transmita los Documentos del Contratista con el fin de
terminar, operar, mantener, alterar, ajustar, reparar y demoler las Obras, y

(c) en caso de que los Documentos del Contratista estén en forma de programas de
computacion y otros programas informéaticos, permitira el uso de los mismos en
cualquier computadora en el Lugar de las Obras y otros sitios, conforme figure en el
Contrato, incluidos los reemplazos de las computadoras que proporcione el
Contratista.

Ni el Contratante, ni ninguna otra persona en su nombre, podra, sin el consentimiento

previo del Contratista, usar, copiar ni transmitir a terceros los Documentos del Contratista

ni otros documentos de disefio elaborados por o en nombre del Contratista para otros
fines que no sean los que se sefialan en esta Subclausula.
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1.11 USO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA POR PARTE DEL CONTRATISTA

En lo que se refiere a las Partes, el Contratante retendra todos los derechos de autor y
otros derechos de propiedad intelectual respecto de las Especificaciones, los Planos y
otros documentos elaborados por el Contratante (0 en su hombre). El Contratista podra, a
Sus expensas, copiar, usar y obtener transmisiones de esos documentos para fines del
Contrato. El Contratista no podra, sin el consentimiento previo del Contratante, copiar,
usar ni transmitir dichos documentos a terceros, salvo en la medida necesaria para los
fines del Contrato.

1.12 DETALLES CONFIDENCIALES

El Contratista y el personal del Contratante divulgaran toda la informacién confidencial y
de otra indole que se solicite razonablemente para verificar el cumplimiento del Contrato y
permitir su debida ejecucion.

Cada uno de ellos, debera tratar la informacion del Contrato con caracter privado y
confidencial, salvo en la medida necesaria para cumplir las obligaciones contraidas por
cada uno de ellos en virtud del Contrato o para cumplir las leyes pertinentes. Ninguno de
ellos publicara ni divulgara informacién acerca de las Obras preparada por la otra Parte
sin el consentimiento previo de dicha Parte. Sin embargo, el Contratista podréa divulgar
cualquier informacién de dominio publico o informacién que se requiera para demostrar
sus calificaciones para competir en otros proyectos.

1.13 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION

En el cumplimiento del Contrato, el Contratista cumplira las leyes pertinentes. Salvo

indicacion en otro sentido en las Condiciones Especiales:

(@) el Contratante deberd haber obtenido (o deberd obtener) los permisos de
planificacién, zonificacion, edificacion o de indole similar para las Obras
Permanentes, asi como cualquier otro permiso que, segun se establezca en las
Especificaciones, deba haberse obtenido (o deba obtenerse) por el Contratante. El
Contratante indemnizard y amparara al Contratista de las consecuencias que se
deriven de cualquier incumplimiento al respecto; y

(b) el Contratista debera hacer todas las notificaciones, pagar todos los impuestos,
derechos y tasas, y obtener todos los permisos, licencias y aprobaciones que exija la
ley para la ejecucion y terminacion de las Obras y para la reparacion de cualquier
defecto. El Contratista indemnizard y amparara al Contratante de las consecuencias
que se deriven de cualquier incumplimiento al respecto, salvo que el Contratista esté
impedido para realizar estas acciones y muestre evidencia de su diligencia.

1.14 RESPONSABILIDAD CONJUNTA Y SOLIDARIA

Si el Contratista establece (al amparo de leyes aplicables) una asociacion en participacion,

consorcio u otra asociacion de hecho, de dos 0 mas personas:

(@) dichas personas seran consideradas responsables en forma conjunta y solidaria ante
el Contratante por el cumplimiento del Contrato;

(b) dichas personas notificaran al Contratante el nombre de su representante, quien
tendra la autoridad para obligar en forma vinculante al Contratista y a cada una de
esas personas; y

(c) el Contratista no modificara su composicion ni su situacion juridica sin el
consentimiento previo del Contratante.
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1.15 INSPECCIONES Y AUDITORIAS POR PARTE DEL BANCO

El Contratista permitird al Banco y a personas designadas por éste inspeccionar el Lugar
de las Obras y las cuentas y registros del Contratista relacionados con el cumplimiento del
Contrato, y someter dichas cuentas y registros a una auditoria por auditores designados
por el Banco, si éste asi lo exige.

2. EL CONTRATANTE

2.1 DERECHO DE ACCESO AL LUGAR DE LAS OBRAS

El Contratante concederd al Contratista derecho de acceso a, y posesion de, todas las
partes del Lugar de las Obras durante el plazo (o plazos) sefialados en los Datos del
Contrato. El derecho de acceso y la posesion pueden no ser exclusivos del Contratista. Si,
en virtud del Contrato, se exige que el Contratante conceda (al Contratista) la posesién de
cualquier cimiento, estructura, instalacién o medio de acceso, el Contratante lo hara en el
plazo y de la manera que se indiquen en las Especificaciones. Sin embargo, el
Contratante podra retener ese derecho o posesion hasta que reciba la Garantia de
Cumplimiento.

De no especificarse ese plazo en los Datos del Contrato, el Contratante concederéa al

Contratista el derecho de acceso al, y la posesion del, Lugar de las Obras en los periodos

gue sean necesarios para permitir al Contratista proceder sin interrupcion de conformidad

con el programa presentado con arreglo a la Subclausula 8.3 [Programa.

Si el Contratista sufre alguna demora o incurre en algin Costo debido a que el

Contratante no le ha concedido dicho derecho o posesion en el plazo establecido, el

Contratista notificara de ello al Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la Subclausula 20.1

[Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

(@) una prérroga del plazo por cualquier demora de esa indole, si se ha retrasado o se
retrasara la terminacion de las obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo
de Terminacion], Y

(b) el pago de dicho Costo mas utilidades, monto que se incluird en el Precio del
Contrato.

Tras recibir dicha notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con lo que se

establece en la Subcldusula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decision al

respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Contratante se debe a algun error o demora del

Contratista, incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del

Contratista, el Contratista no tendra derecho a dicha prorroga ni al Costo o utilidades

mencionados.

2.2 PERMISOS, LICENCIAS Y APROBACIONES

El Contratante prestara asistencia razonable al Contratista, cuando éste asi lo solicite,
para obtener:

(@) copias de las Leyes del Pais que sean pertinentes para el Contrato pero que no se
encuentren facilmente disponibles, y

(b) cualesquier permiso, licencia y aprobaciones que exijan las Leyes del Pais:

() que el Contratista esté obligado a obtener de conformidad con la Subclausula
1.13 [cumplimiento de la Legislacion],

(i) parala entrega de Bienes, incluido su despacho de aduana, y

(iii) para la exportacion de los Equipos del Contratista, cuando se retiren del Lugar
de las Obras.
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2.3 PERSONAL DEL CONTRATANTE

El Contratante tendréa la responsabilidad de asegurarse que el Personal del Contratante y
los demés Contratistas del Contratante en el Lugar de las Obras:

(@) cooperen con el Contratista de conformidad con la Subclausula 4.6 [Cooperacion], Y

(b) tomen medidas analogas a las que debe tomar el Contratista con arreglo a los
incisos (a), (b) y (c) de las Subclausula 4.8 [Procedimientos de Seguridad] Y 4.18 [Proteccion del
Medio Ambiente].

2.4 ARREGLOS FINANCIEROS DEL CONTRATANTE

El Contratante debera presentar, antes de la Fecha de Inicio y, de ahi en adelante, dentro
de e un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en que reciba una solicitud del
Contratista, evidencia razonable de que se han hecho y se mantienen los arreglos
financieros que han de permitir que el Contratante pague puntualmente el Precio del
Contrato (segun se calcule en ese momento) de conformidad con la Clausula 14 [precio
Contractual y Pago]. Antes de hacer cualquier cambio sustancial a sus arreglos financieros, el
Contratante debera notificar al Contratista y proporcionar informacion detallada al
respecto.

Ademas, si el Banco notifica al Prestatario que ha suspendido los desembolsos al amparo
de su préstamo, el cual financia total o parcialmente la ejecucion de las Obras, el
Contratante notificara dicha suspension al Contratista, con los detalles correspondientes,
incluida la fecha de la notificacion, con copia al Ingeniero, en un plazo de 7 dias contados
a partir de la fecha en que el Prestatario reciba del Banco la notificacion de suspension.
En caso de que el Contratante tenga acceso a fondos alternativos en las monedas
adecuadas para seguir pagando al Contratista mas alla del décimo sexto (16°) dia contado
desde la fecha de notificacion de suspensién por parte del Banco, el Contratante debera
presentar en dicha notificaciéon evidencia razonable de la medida en que dichos recursos
estaran disponibles.

2.5 RECLAMACIONES DEL CONTRATANTE

Si el Contratante considera que tiene derecho a recibir un pago en virtud de cualquier
clausula de estas Condiciones o de otra manera relacionada con el Contrato y/o a una
prérroga del Periodo para la Notificacion de Defectos, el Contratante o el Ingeniero
notificardn detalladamente al Contratista. Sin embargo, no serd necesario hacer
notificaciones de pagos adeudados con arreglo a la Subclausula 4.19 [Electricidad, Agua y Gas],
la Subclausula 4.20 [Equipos del Contratante y Materiales de Libre Disposicion], O de 0Otros servicios que
solicite el Contratista.

La notificacion debera hacerse tan pronto como sea posible y no mas de 28 dias después
que el Contratante se haya enterado, o debiera haberse enterado, de la situacién o
circunstancias que originaron la reclamacion. Se enviara una notificacion sobre cualquier
prérroga del Periodo para la Notificacion de Defectos antes de que venza dicho plazo .

La informacion detallada incluird la clausula u otra base de la reclamacion, asi como
pruebas del monto y/o la prérroga que el Contratante considere que le correspondan en
relacién con el Contrato. El Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5
[Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decision respecto de (i) el monto (si procede)
que le corresponda pagar al Contratista a favor del Contratante, y/o (ii) la prérroga (si
procede) del Plazo para la Notificacion de Defectos de conformidad con la Subclausula
11.3 [Prorroga del Plazo para la Notificacion de Defectos].

Este monto podrd incluirse como una deduccion en el Precio del Contrato y los
Certificados de Pago. El Contratante solo tendra derecho a compensar o deducir una
suma de un monto certificado al amparo de un Certificado de Pago, 0 a presentar otra
reclamacion en contra del Contratista, de conformidad con esta Subclausula.
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3. EL INGENIERO O GERENTE DE OBRA

3.1 OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL INGENIERO

El Contratante designara al Ingeniero quien cumplira las obligaciones que se le asignen en
el Contrato. El personal del Ingeniero incluird ingenieros debidamente calificados y otros
profesionales competentes para cumplir esas obligaciones.

El Ingeniero no tendra la potestad de modificar el Contrato.

El Ingeniero podra ejercer las facultades que se le confieran explicitamente en el Contrato

o se deriven implicitamente del mismo. Si el Ingeniero debe obtener la aprobacién del

Contratante antes de ejercer una facultad en particular, los requisitos seran los que se

indican en las Condiciones Especiales. El Contratante informara sin demora al Contratista

sobre cualquier cambio en las facultades conferidas al Ingeniero.

Sin embargo, cuando el Ingeniero ejerza una facultad especifica que requiera la

autorizaciéon del Contratante, entonces (para los fines del Contrato) se considerara que

este Ultimo ha concedido su aprobacion.

Salvo indicacién diferente en estas Condiciones:

(@) cuando el Ingeniero cumpla sus obligaciones o ejerza sus facultades, ya sea que
éstas se especifiquen en el Contrato o que se deriven en forma implicita del mismo,
se considerara que actia en nombre del Contratante;

(b) el Ingeniero no tendra autoridad para eximir a ninguna de las Partes de cualesquiera
deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato;

(c) ninguna aprobacion, verificacion, certificado, consentimiento, examen, inspeccion,
orden, notificacién, propuesta, solicitud, prueba o acto de esa indole del Ingeniero
(incluida la no desaprobacién) eximira al Contratista de cualquier responsabilidad
gue tenga en virtud del Contrato, incluida la responsabilidad en cuanto a errores,
omisiones, discrepancias e incumplimientos; y

(d) Salvo que se indique algo diferente en forma expresa, cualquier acto realizado por el
Ingeniero en respuesta a una solicitud del Contratista debera ser notificado por
escrito al Contratista dentro del plazo de 28 dias de recibida la solicitud.

Se aplicaran las siguientes disposiciones:

El Ingeniero obtendrd la aprobacion especifica del Contratante antes de actuar de

conformidad con las siguientes Subclausulas de estas Condiciones:

(@) Subclausula 4.12: Acuerdo o establecimiento de una proérroga y/o costo adicional.

(b) Subclausula 13.1: Orden de Variacion, a excepcion de:

(i) situaciones de emergencia conforme lo determine el Ingeniero, o
(i) el caso en que una Variacion aumente el Monto Contractual Aceptado, en un
porcentaje inferior al especificado en los Datos Contractuales.

(c) Subclausula 13.3: Aprobaciéon de una propuesta de Variacibn por parte del
Contratista de conformidad con la Subcldusula 13.1 6 13.2.

(d) Subclausula 13.4: Especificacion del monto pagadero en cada una de las monedas
aplicables.

Sin perjuicio de la obligacién de obtener aprobacién, como se indica supra, si a juicio del
Ingeniero ocurre una emergencia que afecte la seguridad personal, la seguridad fisica de
las Obras o de la(s) propiedad(es) colindante(s), éste podrd, sin eximir al Contratista de
sus deberes y responsabilidades en virtud del Contrato, ordenar al Contratista que lleve a
cabo las obras o actividades que sean necesarias, segun el Ingeniero, para mitigar o
reducir el riesgo. ElI Contratista cumplira inmediatamente cualquier instruccién de esa
indole que le dé el Ingeniero, aun a falta de la aprobacion de dicha instruccion por parte
del Contratante. El Ingeniero determinard un aumento del Precio del Contrato por
concepto de dicha orden, de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 13, y notificara
debidamente al Contratista, con copia al Contratante.
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3.2 DELEGACION POR EL INGENIERO

El Ingeniero podra ocasionalmente asignar deberes y delegar autoridad a los asistentes, y
también podra revocarlas. Entre los asistentes puede incluirse un ingeniero residente y/o
inspectores independientes designados para examinar y/o probar elementos de los
Equipos y/o los Materiales. La asignacion, delegacion o revocacién deberan hacerse por
escrito y no entrardn en vigor hasta que ambas Partes hayan recibido copia de la
notificacion. Sin embargo, salvo que ambas Partes acuerden otra cosa, el Ingeniero no
podrd delegar la autoridad para resolver cualquier asunto de conformidad con la
Subclausula 3.5 [Decisiones].

Los asistentes serdn personas debidamente calificadas, con capacidad para llevar a cabo
esos deberes y ejercer dicha autoridad y tendran pleno dominio del idioma para
comunicaciones que se define en la Subclausula 1.4 [Ley e Idioma].

Cada asistente a quien se le hayan asignado deberes o en quien se haya delegado

autoridad, estard autorizado Unicamente a impartir instrucciones al Contratista en la

medida definida en la delegacion. Cualquier aprobacion, verificacion, certificado,

consentimiento, examen, inspeccién, orden, notificacion, propuesta, solicitud, prueba o

acto de esa indole por parte de un asistente, efectuado de conformidad con la delegacién,

tendra el mismo efecto que si proviniera del Ingeniero. Sin embargo:

(@) el hecho de no haber desaprobado un trabajo, Equipos o Materiales no constituira la
aprobacién de los mismos, por lo que no afectard el derecho del Ingeniero a
rechazar dichos trabajos, Equipos o Materiales;

(b) si el Contratista cuestiona una decision u orden de un asistente, el Contratista podra
remitir el asunto al Ingeniero, quien con la debida prontitud confirmara, revertira o
modificara la decision u orden.

3.3 INSTRUCCIONES DEL INGENIERO

El Ingeniero podra impartir instrucciones al Contratista en cualquier momento, y

proporcionarle los Planos adicionales o modificados que se necesiten para la ejecucion de

las Obras y la reparacion de cualquier defecto, de conformidad con el Contrato. El

Contratista s6lo respondera a las instrucciones del Ingeniero, o del asistente en el que se

haya delegado la autoridad pertinente en virtud de esta Clausula. En el caso de que una

orden constituya una Variacioén, se aplicara la Clausula 13 [variaciones y Ajustes].

El Contratista cumplira las instrucciones que imparta el Ingeniero o el asistente en quien

se haya delegado dicha autoridad, en relacién con cualquier asunto del Contrato. Siempre

gue sea posible, las instrucciones se impartiran por escrito. Si el Ingeniero o un asistente

autorizado:

(a) dauna orden verbal,

(b) recibe del Contratista (0 en su nombre) una confirmacion escrita de la
orden en un plazo de dos dias laborales a partir de la fecha en que se
dio la instruccion, y

() no responde con una negativa u orden escrita dentro de dos dias
después de recibir la confirmacion,

entonces la confirmacion pasara a constituir la orden escrita del Ingeniero o el asistente en

quien se ha delegado dicha autoridad (segun corresponda).
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3.4 REEMPLAZO DEL INGENIERO

Si el Contratante prevé reemplazar al Ingeniero, el Contratante deberd notificar al
Contratista, por lo menos 21 dias antes de la fecha prevista del reemplazo, el nombre, la
direccién y la experiencia pertinente del potencial Ingeniero sustituto. Si el Contratista
considera que el potencial Ingeniero sustituto no es adecuado, tendra el derecho a
presentar objeciones al nombramiento, mediante notificacion al Contratante, con
informacién que fundamente su posicion, y el Contratante dara plena y justa consideracion
a dicha objecion.

3.5 DECISIONES

En los casos en que estas Condiciones contemplen que el Ingeniero proceda de
conformidad con esta Subclausula 3.5 para acordar o resolver algin asunto, el Ingeniero
consultara con cada una de las Partes con el animo de alcanzar un acuerdo. De no
lograrse un acuerdo, el Ingeniero tomara una decisién justa de conformidad con el
Contrato, tomando en cuenta todas las circunstancias pertinentes.

Salvo que se especifique algo diferente, el Ingeniero notificar4d a ambas Partes sobre cada
uno de los acuerdos o decisiones, con los detalles del caso dentro del plazo de 28 dias de
haber recibido la correspondiente queja o solicitud. Cada una de las Partes dard
cumplimiento a los acuerdos o decisiones, salvo (y en ese caso, hasta) que se sometan a
reconsideracién con arreglo a la Clausula 20 [Quejas, Controversias y Arbitraje].

4. EL CONTRATISTA

4.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

En la medida en que se especifique en el Contrato, el Contratista disefiara, ejecutara y
terminara las Obras de conformidad con el Contrato y con las instrucciones del Ingeniero y
reparard cualquier defecto de las Obras.

El Contratista suministrara los Equipos y los Documentos del Contratista que se
especifiqguen en el Contrato, asi como todo el Personal del Contratista, los Bienes, los
bienes consumibles y otros bienes y servicios, permanentes o temporales, necesarios
para, y en relaciéon con, el disefio, la ejecucion y terminacion de las Obras y la reparacion
de sus defectos.

Todos los equipos, materiales y servicios que incorporen en, 0 se requieran para, las
Obras deberan provenir de cualquier pais elegible de conformidad con la definicion que
establece el Banco.

El Contratista velara por el caracter adecuado, la estabilidad y la seguridad de todas las
operaciones y los métodos de construccion en el Lugar de las Obras. Salvo en la medida
en que se especifique en el Contrato, el Contratista (i) sera responsable de todos los
Documentos del Contratista, las Obras Temporales y el disefio que pueda ser necesario
en relacion con cada elemento de los Equipos y los Materiales para que dicho(s)
elemento(s) se cifia(n) al Contrato; y (ii) no serad responsable del disefio o las
especificaciones de las Obras Permanentes.

El Contratista suministrara al Contratante, a solicitud del Ingeniero, la informacién sobre
los arreglos y los métodos que propone adoptar para la ejecucion de las Obras. Dichos
arreglos y métodos no podran modificarse de manera significativa sin que antes se haya
notificado de ello al Ingeniero.

En caso de que en el Contrato se especifique que el Contratista disefiara cualquier parte
de las Obras Permanentes, entonces, salvo indicacion diferente en las Condiciones
Especiales:
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(@) el Contratista suministrara al Ingeniero los Documentos del Contratista
correspondientes a dicha parte de conformidad con los procedimientos que se
especifican en el Contrato;

(b) esos Documentos del Contratista se cefiiran a las Especificaciones vy
los Planos; estaran escritos en el idioma para comunicaciones definido en la
Subclausula 1.4 [Ley e Idioma] € incluiran la informacion adicional solicitada por el
Ingeniero para agregar a los Planos a fin de coordinar los disefios de cada una de
las Partes;

(c) el Contratista sera responsable de esta parte, la cual, una vez terminadas las Obras,
servira para el propésito para la que fue concebida de conformidad como se sefiala
en el Contrato; y

(d) antes de que inicien las Pruebas a la Terminacion, el Contratista proporcionara al
Ingeniero la documentacion “conforme a obra” y segun corresponda, los manuales
de operacién y mantenimiento, de conformidad con las Especificaciones y en
suficiente detalle como para que el Contratante pueda operar, mantener, desmontar,
reensamblar, ajustar o reparar esta parte de las Obras. Dicha parte no se
considerara terminada para los fines de la recepcién con arreglo a la Subclausula
10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones] hasta que se hayan proporcionado al Ingeniero la
documentacion y los manuales mencionados.

4.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El Contratista obtendrd (a su costo) una Garantia de Cumplimiento por el monto y
monedas estipulados en los Datos del Contrato. Esta Subclausula no se aplicara en los
casos en que no se especifique un monto en los Datos del Contrato.

El Contratista suministrara la Garantia de Cumplimiento dentro de un plazo que no exceda
de 28 dias después de haber recibido la Carta de Aceptacion, y enviara una copia al
Ingeniero. La Garantia de Cumplimiento debera haber sido emitida por una entidad y
provenir de un pais (u otra jurisdiccién) aprobados por el Contratante, y tendra la forma
que se adjunte a las Condiciones Especiales u otra forma que apruebe el Contratante.

El Contratista se asegurara de que la Garantia de Cumplimiento sea valida y exigible
hasta que el Contratista ejecute y termine las Obras y repare cualquier defecto. Si en los
términos de la Garantia de Cumplimiento se estipula una fecha de vencimiento y 28 dias
antes de ésta el Contratista todavia no esta en condiciones de recibir el Certificado de
Cumplimiento, el Contratista debera prorrogar el periodo de validez de la Garantia de
Cumplimiento hasta que se terminen las Obras y se reparen los defectos.

El Contratante no podra hacer reclamaciones en virtud de la Garantia de Cumplimiento,
salvo por los montos que le correspondan al amparo del Contrato.

El Contratante indemnizara y amparara al Contratista contra y de todos los dafios,
perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados y gastos legales) que se
generen a raiz de una reclamacién al amparo de la Garantia de Cumplimiento en la
medida en que el Contratante no hubiera tenido derecho a hacer la reclamacion.

El Contratante devolvera la Garantia de Cumplimiento al Contratista dentro del plazo de
21 dias de haber recibido una copia del Certificado de Cumplimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el resto de esta Subclausula, en los casos en que el
Ingeniero decida aumentar o reducir el Precio del Contrato a raiz de un cambio en el costo
y/o la legislacion o como resultado de una Variacién que supere el 25% de la porcion del
Precio del Contrato pagadera en una moneda especifica, el Contratista, a solicitud del
Ingeniero, procedera sin demora a aumentar o reducir, segun corresponda, el valor de la
Garantia de Cumplimiento en esa moneda, en el mismo porcentaje.
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4.3 REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista nombrara al Representante del Contratista y le conferira todas las
facultades necesarias para que actie en nombre del Contratista para los fines del
Contrato.

Salvo que el nombre del Representante del Contratista aparezca en el Contrato, el
Contratista suministrara al Ingeniero para su aprobacion, antes de la fecha de inicio, el
nombre y la informacion de la persona que propone como Representante del Contratista.
Si se niega la aprobacion o se revoca segun la Subclausula 6.9 [Personal del Contratista], O Si la
persona designada no ejerce sus funciones como Representante del Contratista, el
Contratista seguira el mismo procedimiento para presentar el nombre y la informacién de
otra persona adecuada para el cargo en cuestion.

El Contratista no podra revocar el nombramiento del Representante del Contratista, ni
nombrar a un sustituto, sin el consentimiento previo del Ingeniero.

El Representante del Contratista dedicara todo su tiempo a dirigir el cumplimiento del
Contrato por parte del Contratista. Si el Representante del Contratista debe ausentarse
temporalmente del Lugar de las Obras durante la ejecucion de éstas, se nombrara a un
sustituto adecuado, con el previo consentimiento del Ingeniero, a quien debera darse la
debida notificacion.

El Representante del Contratista recibird instrucciones en nombre del Contratista, de
conformidad con la Subclausula 3.3 [Instrucciones del Ingeniero].

El Representante del Contratista podra delegar facultades, funciones y poderes en
cualquier persona competente, y podra revocar dicha delegaciéon en cualquier momento.
Las delegaciones o revocaciones no entraran en vigor sino una vez que el Ingeniero haya
recibido una notificacion previa firmada por el Representante del Contratista en la que se
sefiale el nombre de la persona y se especifiquen las facultades, las funciones y los
poderes delegados o revocados.

El Representante del Contratista hablara con fluidez el idioma para comunicaciones
definido en la Subclausula 1.4 [Ley e I1dioma]. Si los delegados del Representante del
Contratista no hablan con fluidez el idioma mencionado, el Contratista se asegurara de
gue haya intérpretes competentes durante todas las horas de trabajo, en un nimero que
el Ingeniero considere suficiente.

4.4 SUBCONTRATISTAS

El Contratista no subcontratard la totalidad de las obras.

El Contratista sera responsable de las acciones u omisiones de cualquier Subcontratista,

sus agentes o empleados, como si fueran las suyas propias. Salvo indicacion en contrario

en las Condiciones Especiales:

(@) el Contratista no estara obligado a obtener aprobacion cuando se trate de
proveedores de Materiales Unicamente, 0 para la contratacion de un Subcontratista
que esté designado en el Contrato;

(b) se obtendra el consentimiento previo del Ingeniero cuando se trate de la contratacion
de otros Subcontratistas que propongan;

(c) el Contratista notificara al Ingeniero, con al menos 28 dias de anticipacion, sobre la
fecha prevista de inicio del trabajo de cada Subcontratista, y del comienzo de dicho
trabajo en el Lugar de las Obras; y

(d) cada subcontrato incluira disposiciones que den al Contratante el derecho de exigir
que se le ceda el subcontrato con arreglo a la Subclausula 4.5 [Cesion de Beneficio de
Subcontrato] (conforme proceda) o en el caso de terminacion en virtud de la
Subclausula 15.2 [Terminacién por parte del Contratante].

El Contratista se asegurara de que los requisitos que se le imponen en la Subclausula

1.12 [confidencialidad] S€ apliquen igualmente a todos los Subcontratistas .

En la medida de lo posible, el Contratista dara justas y razonables oportunidades a

contratistas del Pais, para ser nombrados Subcontratistas.
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4.5 CESION DE BENEFICIO DE SUBCONTRATO

Si las obligaciones de un Subcontratista siguen vigentes después de la fecha de
vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos pertinente, el Contratista debera
ceder al Contratante el beneficio de dichas obligaciones, si el Ingeniero asi se lo exige
antes de esa fecha. Salvo indicacion diferente en la cesion, el Contratista no sera
responsable ante el Contratante por los trabajos que realice el Subcontratista después de
la entrada en vigor de la cesion.

4.6 COOPERACION

El Contratista ofrecerd, conforme se estipule en el Contrato o indique el Ingeniero,
suficientes oportunidades de trabajo a :

(a) el Personal del Contratante,
(b) otros contratistas contratados por el Contratante, y
(c) el personal de cualquier entidad publica legalmente constituida,

guienes podran estar empleadas en el Lugar de las Obras o en sus inmediaciones para la
ejecucion de trabajos no incluidos en el Contrato.

Cualquiera de esas instrucciones constituira una Variacion en la medida en que obligue al
Contratista a sufrir retrasos y a incurrir en un Costo Imprevisto. Los servicios para ese
personal y otros Contratistas pueden incluir el uso de Equipos del Contratista, Obras
Temporales o arreglos en materia de acceso que son responsabilidad del Contratista.

Si en virtud del Contrato se exige al Contratante que conceda al Contratista posesion de
cualquier cimiento, estructura, instalacion o medio de acceso de conformidad con los
Documentos del Contratista, el Contratista suministrara dichos documentos al Ingeniero
en el plazo y la forma indicados en las Especificaciones.

4.7 TRAZADO

El Contratista trazara las Obras en funcién de los puntos originales, lineas y niveles de
referencia especificados en el Contrato o notificados al Ingeniero. El Contratista sera
responsable del correcto posicionamiento de todas las partes de las Obras, y rectificara
cualquier error en las posiciones, niveles, dimensiones o alineamiento de las mismas.

El Contratante serd responsable de cualquier error en los parametros de referencia
sefialados o notificados, pero el Contratista tratard razonablemente de verificar la
precision de dichos datos antes de que se utilicen.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en Costos por realizar trabajos requeridos a
raiz de un error en los parametros de referencia, que un contratista con experiencia no
hubiera podido detectar razonablemente dicho error y evitar esa demora o ese Costo, el

Contratista notificara de ello al Ingeniero y, con arreglo a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones

del Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

(@) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara
la Terminaciéon de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [prérroga del Plazo de
Terminacion], Y

(b) el pago de dicho Costo més utilidades, monto que se incluird en el Precio del
Contrato.

Tras recibir esa notificacién, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5

[Decisiones] con el fin de acordar o decidir (i) si y (si procede) en qué medida no se hubiera

podido detectar el error de manera razonable, y (ii) si los asuntos que se sefialan en los

incisos (a) y (b) supra se relacionan con dicha medida.
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4.8 PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
El Contratista debera:
(@) cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables ,

(b) velar por la seguridad de todas las personas autorizadas a estar en el Lugar de las
Obras,

(c) hacer lo razonable para mantener el Lugar de las Obras y las propias Obras libres de
obstrucciones innecesarias a fin de evitar situaciones peligrosas para dichas
personas,

(d) proporcionar cercas, alumbrado, proteccién y vigilancia para las Obras hasta que
éstas se terminen y entreguen con arreglo a la Clausula 10 [Recepcion por parte del
Contratante], Y

(e) proporcionar cualesquiera Obras Temporales (incluidos caminos, senderos, guardias
y cercas) que puedan ser necesarias a raiz de la ejecucion de las Obras, para el uso
y la proteccion del publico y los propietarios y ocupantes de los terrenos adyacentes.

4.9 CONTROL DE CALIDAD

El Contratista establecera un sistema de control de calidad para demostrar el
cumplimiento de los requisitos del Contrato. El sistema se cefiird a la informacién que
figura en el Contrato. El Ingeniero podré auditar cualquier aspecto del sistema.

Deberan presentarse al Ingeniero, para su informacién, detalles de todos los
procedimientos y documentos de cumplimiento antes del inicio de cada etapa de disefio y
ejecucion. Todos los documentos de naturaleza técnica que se emitan para el Ingeniero
deberan ostentar comprobante de la aprobacion previa del propio Contratista.

El cumplimiento del sistema de control de calidad no eximira al Contratista de ninguno de
sus deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato.

4.10 DATOS DEL LUGAR DE LAS OBRAS

Antes de la Fecha Base, el Contratante debera haber proporcionado al Contratista, para
su informacion, todos los datos pertinentes de los que disponga sobre las condiciones
subterraneas e hidrolégicas del Lugar de las Obras, incluidos aspectos ambientales. A su
vez, el Contratante pondra a disposicion del Contratista todos los datos de esa indole que
obtenga después de la Fecha Base. El Contratista sera responsable de interpretar todos
esos datos.

En la medida en que fuera posible (tomando en cuenta el costo y el tiempo), se
considerard que el Contratista ha obtenido toda la informacion necesaria acerca de los
riesgos, imprevistos y otras circunstancias que puedan tener influencia o incidencia en la
Oferta o las Obras. En la misma medida, se considerara que el Contratista ha
inspeccionado y examinado el Lugar de las Obras, sus alrededores, los datos
mencionados anteriormente y otra informacion disponible, y que antes de presentar la
Oferta estaba satisfecho con respecto a todos los asuntos pertinentes, incluidos (mas no
de manera exclusiva):

(@) la forma y la naturaleza del Lugar de las Obras, incluidas las condiciones

subterraneas,

(b) las condiciones hidrolégicas y climaticas,

(c) la medida y la naturaleza de los trabajos y Bienes necesarios para la ejecucion y
terminacion de las Obras y la reparacion de cualesquiera defectos,

(d) lalegislacion, los procedimientos y las practicas laborales del Pais, y

(e) los requisitos del Contratista en cuanto a acceso, alojamiento, dependencias,
personal, electricidad, transporte, agua y otros servicios.
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4.11 SUFICIENCIA DEL MONTO CONTRACTUAL ACEPTADO

Se considerara que el Contratista:

(a) esta satisfecho con el Monto Contractual Aceptado en términos de su idoneidad y
suficiencia, y

(b) basd el Monto Contractual Aceptado en los datos, las interpretaciones, la
informacion necesaria, las inspecciones, los examenes y el cumplimiento de todos
los asuntos pertinentes que se especifican en la Subclausula 4.10 [Datos del Lugar de las
Obras].

Salvo indicacién en otro sentido en el Contrato, el Monto Contractual Aceptado cubre

todas las obligaciones del Contratista en virtud del Contrato (incluidas las que se

establezcan bajo Montos Provisionales, si los hubiere) y todos los aspectos necesarios

para ejecutar y terminar adecuadamente las Obras y reparar cualesquiera defectos.

4.12 CONDICIONES FiSICAS IMPREVISIBLES

En esta Subclausula, “condiciones fisicas” se refiere a condiciones fisicas naturales y
artificiales, asi como otras obstrucciones y contaminantes fisicos que el Contratista
encuentre en el Lugar de las Obras durante la ejecucién de las mismas, incluidas
condiciones subterrdneas e hidroldgicas pero no climaticas.

Si el Contratista se enfrenta con condiciones fisicas adversas que considere Imprevisibles,

notificara de ello al Ingeniero tan pronto como sea posible.

En esa notificaciébn se describiran las condiciones fisicas, de manera que el Ingeniero

pueda inspeccionarlas, y se expondradn las razones por las que el Contratista las

considera condiciones Imprevisibles. El Contratista seguira con la ejecucion de las Obras

adoptando las medidas que sean adecuadas y razonables para las condiciones fisicas, y

cumplird las instrucciones que pueda darle el Ingeniero. Si alguna orden constituye una

Variacion, se aplicaré la Clausula 13 [variaciones y Ajustes].

Si, habiendo encontrado condiciones fisicas que sean Imprevisibles, el Contratista hace la

notificaciéon al respecto y sufre demoras o incurre en Costos a raiz de las condiciones

mencionadas, el Contratista tendra derecho a la notificaciéon indicada en la Subclausula

20.1 [Reclamaciones del Contratista], a:

(&) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara
la terminacion de las Obras, de conformidad con la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], Y

(b) el pago de dichos Costos, que se incluiran en el Precio del Contrato.

Tras recibir la notificacion y examinar o investigar las condiciones fisicas, el Ingeniero
procedera de conformidad con la Subclausula 3.5 [pecisiones] con el fin de acordar o resolver
(i) siy (si procede) en qué medida esas condiciones fisicas eran Imprevisibles, y (ii) si los
asuntos que se describen en los incisos (a) y (b) supra guardan relacion con esa medida.

Sin embargo, antes de llegar a un acuerdo definitivo o decision respecto del Costo
adicional con arreglo al inciso (i), el Ingeniero también podra analizar si otras condiciones
fisicas en partes similares de las Obras (si las hubiere) eran mas favorables de lo que
podria haberse previsto cuando el Contratista presentd la Oferta. Si, y en la medida en
que fueren encontradas esas condiciones mas favorables, el Ingeniero podra proceder de
conformidad con la Subcldusula 3.5 [pecisiones] con el fin de llegar a un acuerdo o decision
respecto de las reducciones de Costo originadas por dichas condiciones, que podran
incluirse (como deducciones) en el Precio del Contrato y los Certificados de Pago. Sin
embargo, el efecto neto de todos los ajustes en virtud del inciso (b) y todas las
reducciones mencionadas, por todas las condiciones fisicas que se encuentren en partes
similares de las obras, no daran lugar a una reduccién neta del Precio del Contrato.
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El Ingeniero debera tomar en cuenta cualquier evidencia de las condiciones fisicas
previstas por el Contratista cuando presentd la Oferta, evidencias que el Contratista
debera facilitar; sin embargo, la interpretacion de esas evidencias por parte del Contratista
no tendr& caracter obligatorio para el Ingeniero.

4.13 SERVIDUMBRE DE PASO Y DEPENDENCIAS
Salvo indicacion diferente en el Contrato, el Contratista deberd proveer acceso al, y
posesion del, Lugar de las Obras, incluyendo las servidumbres de paso especiales y/o
temporales que puedan ser necesarias para las Obras. El Contratista también obtendra, a
Su riesgo y expensas, cualquier servidumbre de paso o instalaciones adicionales fuera del
Lugar de las Obras que pueda necesitar para fines de las Obras.

4.14 NO INTERFERENCIA
El Contratista no interferird en forma innecesaria ni inadecuada con:
(@) la comodidad del publico, ni
(b) elacceso ay usoy ocupacion de todos los caminos y senderos, independientemente

de que sean publicos o estén en posesion del Contratante o de otros.

El Contratista debera indemnizar y amparar al Contratante de todos los dafios, perjuicios y
gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados) que se generen a raiz de una
interferencia innecesaria o inadecuada de esa indole.

4.15 RUTA DE ACCESO

Se considerara que el Contratista esta satisfecho con la conveniencia y disponibilidad de

las rutas de acceso al Lugar de las Obras el dia de la Fecha Base. El Contratista hara lo

razonablemente posible por evitar los dafios que pueda sufrir cualquier camino o puente
como resultado del trafico del Contratista o su personal. Ello incluye el uso adecuado de
vehiculos y rutas apropiados.

Salvo indicacién diferente en estas Condiciones:

(@) el Contratista sera (al igual que entre las Partes) responsable de cualquier
mantenimiento que sea necesario por el uso que haga de las rutas de acceso;

(b) el Contratista proporcionara todas las sefializaciones o instrucciones necesarias a lo
largo de las rutas de acceso, y obtendra los permisos necesarios de las autoridades
pertinentes para usar dichas rutas, sefalizaciones e instrucciones;

(c) el Contratante no sera responsable de las reclamaciones que surjan del uso de
cualquier ruta de acceso, ni por otro motivo en relacién con la misma,;

(d) el Contratante no garantiza la idoneidad ni la o disponibilidad de ninguna ruta de
acceso en particular; y

(e) los costos que se generen por la falta de idoneidad o disponibilidad de las rutas de
acceso para el uso requerido por el Contratista, correran por cuenta de éste.

4.16 TRANSPORTE DE BIENES
Salvo disposicién en sentido diferente en las Condiciones Especiales:

(@) el Contratista notificara al Ingeniero con al menos 21 dias de anticipacién sobre la
fecha de entrega de cualquier Equipo u otra parte importante de otros Bienes en el
Lugar de las Obras;

(b) el Contratista sera responsable de empacar, cargar, transportar, recibir, descargar,
almacenar y proteger todos los Bienes y demas elementos necesarios para las
Obras; y
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(c) el Contratista indemnizara y amparara al Contratante de todos los dafios, perjuicios y
gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados y gastos legales) que se generen
del transporte de Bienes, y negociara y pagara todas las reclamaciones que surjan a
raiz del transporte de los mismos.

4.17 EQUIPOS DEL CONTRATISTA

El Contratista sera responsable de todos sus Equipos. Una vez que se lleven al Lugar de
las Obras, se considerara que los Equipos del Contratista se usaran exclusivamente para
la ejecucion de las Obras. El Contratista no retirara del Lugar de las Obras ningun
elemento importante de sus Equipos sin el consentimiento previo del Ingeniero. Sin
embargo, dicho consentimiento no serd necesario para vehiculos que transporten Bienes
o Personal del Contratista fuera del Lugar de las Obras.

4.18 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente
(tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones
que se puedan crear a las personas y las propiedades como consecuencia de la
contaminacion, el ruido y otros resultados de sus operaciones.

El Contratista velara por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes que
se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores sefialados en las
Especificaciones o dispuestas por las leyes aplicables .

4.19 ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS

Salvo en los casos que se sefialan mas abajo, el Contratista serd responsable
de suministrar la electricidad, el agua y los demas servicios que necesite para las
actividades de construccion y, en la medida establecida en las Especificaciones, para las
pruebas.

El Contratista tendr4 derecho a usar para los fines de las Obras los suministros de
electricidad, agua, gas y otros servicios que se encuentren disponibles en el Lugar de las
Obras y cuyos detalles y precios figuren en las Especificaciones. El Contratista
suministrara, a su riesgo y expensas, los aparatos necesarios para hacer uso de esos
servicios y medir las cantidades consumidas.

El Ingeniero daré su aprobacion, o determinard, las cantidades consumidas y los montos
pagaderos (a esos precios) por concepto de dichos servicios, de conformidad con las
Subclausulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] ¥ 3.5 [Decisiones]. El Contratista pagara dichos
montos al Contratante.

4.20 EQUIPOS DEL CONTRATANTE Y MATERIALES DE LIBRE DISPOSICION

El Contratante pondra sus Equipos (si los hubiere) a disposicién del Contratista para la

ejecucion de las Obras, de conformidad con los detalles, arreglos y precios sefialados en

las Especificaciones. Salvo indicacion en sentido diferente en las Especificaciones:

(@) el Contratante sera responsable de sus Equipos, salvo que

(b) el Contratista sera responsable de cada elemento de los Equipos del Contratante
cuando cualquiera de los miembros del Personal del Contratista los opere,
conduzca, dirija 0 esté en posesién o control de los mismos.

El Ingeniero acordara o determinara las cantidades adecuadas y los montos pagaderos (a

los precios establecidos) por el uso de los Equipos del Contratante de conformidad con las

Subclausulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] Y 3.5 [Decisiones]. EI Contratista pagara dichos

montos al Contratante.
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El Contratante proporcionard, sin costo alguno, los “materiales de libre disposicion” (si los
hubiere) de conformidad con la informacion que se sefale en las Especificaciones. El
Contratante proporcionara, a su riesgo y expensas, dichos materiales en la fecha y lugar
sefialados en el Contrato. El Contratista los inspeccionara visualmente y notificara con
prontitud al Ingeniero sobre cualquier falta, defecto u omision al respecto. A no ser que las
Partes acuerden otra cosa, el Contratante rectificard de inmediato la falta, defecto u
omisién que se le haya notificado.

Tras esa inspeccion visual, los materiales de libre disposicion pasaran a estar bajo el
cuidado, custodia y control del Contratista. Las obligaciones del Contratista en materia de
inspeccion, cuidado, custodia y control no eximiran al Contratante de su responsabilidad
por cualquier falta, defecto u omisién no advertida en una inspeccién visual.

4.21 INFORMES DE AVANCE

Salvo que se exprese otra cosa en las Condiciones Especiales, el Contratista elaborara

informes mensuales de avance, que presentara al Ingeniero en 6 copias. El primer informe

cubrird el periodo desde la Fecha de Inicio hasta el final del primer mes calendario. De ahi
en adelante se presentaran informes mensuales, cada uno dentro del plazo de 7 dias
contados a partir del dltimo dia del periodo en cuestion.

Se presentaran informes hasta que el Contratista haya terminado todo el trabajo que se

sepa que estd pendiente a la fecha de terminacion que se indique en el Certificado de

Recepcion de Obra.

Los informes incluiran:

(@) graficos y descripciones detalladas del avance alcanzado, incluida cada etapa de
disefio (si la hubiere), los Documentos del Contratista, las adquisiciones, las
fabricaciones, las entregas en el Lugar de las Obras, la construccion, el montaje y
las pruebas; y también incluye estas mismas etapas de trabajo correspondientes a
cada uno de los Subcontratistas designados (conforme se define en la Clausula 5
[Subcontratistas Designados]);

(b) fotografias que reflejen el correspondiente estado de fabricacion y el avance
alcanzado en el Lugar de las Obras;

(c) en cuanto a la fabricacion de cada elemento importante de los rubros de Equipos y
Materiales, el nombre del fabricante, la ubicacion de la fabrica, el porcentaje de
avance Y las fechas reales o previstas para
() elinicio de la fabricacion,

(i) las inspecciones del Contratista,
(i) las pruebas, y
(iv) elenvioy lallegada al Lugar de las Obras;

(d) la informacién que se detalla en la Subclausula 6.10 [Registros del Personal y Equipos del
Contratista],

(e) las copias de los documentos de control de calidad, resultados de las pruebas y
certificados de Materiales;

() lalista de las notificaciones realizadas en virtud de las Subclausulas 2.5 [Reclamaciones
del Contratante] Y 20.1 [Reclamaciones del Contratista];

(g) estadisticas de seguridad, incluidos detalles sobre incidentes peligrosos y
actividades en cuanto a aspectos ambientales y relaciones publicas, y

(h) comparaciones entre el avance realmente alcanzado y el previsto, con detalles sobre
cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la terminacion de las Obras de
conformidad con el Contrato, y las medidas que se estén tomando (0 que se
tomaran) para superar las demoras.
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4.22 SEGURIDAD DEL LUGAR DE LAS OBRAS
Salvo disposicién en sentido diferente en las Condiciones Especiales:

(@) el Contratista serd responsable de mantener fuera del Lugar de las Obras a
personas no autorizadas, y

(b) las personas autorizadas se limitaran al Personal del Contratista y del Contratante, y
a cualquier otro empleado que el Contratante o el Ingeniero notifiquen al Contratista,
como personal autorizado de los otros contratistas del Contratante en el Lugar de las
Obras.

4.23 OPERACIONES DEL CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LAS OBRAS

El Contratista limitard sus actividades al Lugar de las Obras y a cualquier otros sitios
adicionales que obtenga como zonas adicionales de trabajo con el acuerdo del Ingeniero.
El Contratista tomara todas las precauciones necesarias para mantener sus Equipos y su
Personal dentro del Lugar de las Obras y dichas zonas adicionales y mantenerlos fuera de
los terrenos adyacentes.

Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista mantendra el Lugar de las Obras libre de
obstrucciones innecesarias y almacenara, o dispondra de, los Equipos del Contratista o
los materiales excedentes. El Contratista despejara el Lugar de las Obras y eliminara los
escombros, la basura y las Obras Temporales que ya no se necesiten.

Al emitirse un Certificado de Recepcion de Obra, el Contratista despejara y retirara de la
parte del Lugar de las Obras y las Obras a que se refiere dicho Certificado todos sus
Equipos, materiales excedentes, desperdicios, basura y Obras Temporales. El Contratista
dejara esa parte del Lugar de las Obras y las Obras referidas limpias y seguras. Sin
embargo, el Contratista podréa retener en dicho Lugar, durante el plazo para la Notificacién
de Defectos, los Bienes que necesite para cumplir sus obligaciones en virtud del Contrato.

4.24 FOSILES

Los fosiles, monedas, articulos de valor o antigiedad y estructuras y otros restos o

elementos de interés geoldgico o arqueoldgico que se encuentren en el Lugar de las

Obras quedaran bajo el cuidado y la autoridad del Contratante. El Contratista tomara

precauciones razonables para evitar que su Personal u otras personas retiren o dafien

cualquiera de esos objetos encontrados.

Al descubrirse cualquiera de esos objetos, el Contratista notificard rapidamente de ello al

Ingeniero, quien le impartira instrucciones al respecto. Si el Contratista sufre alguna

demora y/o incurre en algun Costo por cumplir las instrucciones, har4 una nueva

notificaciéon al Ingeniero y, sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra

derecho a:

(@) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se anticipa
que se retrasara la terminacion de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [prérroga
del Plazo de Terminacion], Y

(b) el pago de dicho Costo, el que se incluira en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa nueva notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la

Subclausula 3.5 [pecisiones] a fin de llegar a un acuerdo o determinacién al respecto.

5. SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS
5.1 DEFINICION DE “SUBCONTRATISTA DESIGNADO”

En el Contrato se entiende por “Subcontratista designado” un subcontratista:
(@) que figure en el Contrato como tal, o
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51 (b) que el Contratista deba emplear como tal por orden del Ingeniero, con arreglo a la
Clausula 13 [variaciones y Ajustes] Y la Subclausula 5.2 [Objeciones a las Designaciones].

5.2 OBJECIONES A LAS DESIGNACIONES

El Contratista no tendra ninguna obligacién de contratar a un Subcontratista designado
contra el que presente objeciones razonables mediante notificacién al Ingeniero, tan
pronto como sea posible, junto con los detalles al respecto. Salvo que el Contratante
acuerde por escrito eximir al Contratista de las respectivas consecuencias, las objeciones
se consideraradn razonables si se derivan (entre otros) de cualquiera de los siguientes
aspectos:

(@) existen razones para creer que el Subcontratista no posee la competencia, los
recursos o la solidez financiera suficientes;

(b) el Subcontratista designado no acepta indemnizar al Contratista contra y de
cualquier negligencia o mal uso de los Bienes por parte del Subcontratista
designado, sus representantes y empleados; o

(c) el subcontratista designado no acepta el contrato de subcontratista, el cual estipula
gue para el trabajo subcontratado (incluido el disefio, si procede), el Subcontratista
designado debera:

() comprometerse frente al Contratista a asumir las obligaciones vy
responsabilidades que le permitan a éste cumplir sus obligaciones y
responsabilidades en virtud del Contrato, y

(i)  indemnizar al Contratista de todas las obligaciones y responsabilidades que se
deriven del Contrato o se vinculen con él, asi como de las consecuencias de
cualquier incumplimiento del Subcontratista en relaciéon con dichas obligaciones
0 responsabilidades.

(i) ser pagado s6lo cuando el Contratista haya recibido del Contratante los pagos
de cantidades adeudadas en virtud del subcontrato referido, de conformidad
con lo indicado en la Subclausula 5.3 [Pagos Para los Subcontratistas Designados].

5.3 PAGOS A SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS

El Contratista pagara al Subcontratista designado los montos de los recibos del
Subcontratista designado aprobados por el Contratista y que el Ingeniero certifigue como
pagaderos de conformidad con el subcontrato. Esos montos y demas cargos se incluiran
en el Precio del Contrato de acuerdo con el inciso (b) de la Subclausula 13.5 [Montos
Provisionales], Salvo lo dispuesto en la Subclausula 5.4 [Comprobantes de Pago].

5.4 COMPROBANTES DE PAGO
Antes de emitir un Certificado de Pago que incluya un monto pagadero a un
Subcontratista designado, el Ingeniero podrd solicitar al Contratista que demuestre
razonablemente que el Subcontratista designado ha recibido todos los montos adeudados
de conformidad con Certificados de Pago anteriores, menos las deducciones aplicables
por retencion u otros conceptos. A menos que el Contratista:
(a) presente dichas pruebas razonables al Ingeniero, o
(b) () demuestre al Ingeniero por escrito que el Contratista tiene razonablemente el
derecho de retener dichos montos o denegar el pago de los mismos, y
(i) presente al Ingeniero pruebas razonables que el Subcontratista designado ha
sido notificado sobre el derecho del Contratista,
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el Contratante podra (a su sola discrecion) pagar, directamente al Subcontratista
designado, parcial o totalmente, los montos certificados con anterioridad (menos las
deducciones correspondientes) que sean pagaderos al Subcontratista designado y para
los cuales el Contratista no haya presentado las pruebas que se sefialan en los incisos (a)
o (b) supra. En ese caso, el Contratista devolvera al Contratante el monto que éste haya
pagado directamente al Subcontratista.

6. PERSONAL Y MANO DE OBRA

6.1 CONTRATACION DE PERSONAL Y MANO DE OBRA

Salvo disposicion en sentido diferente en las Especificaciones, el Contratista debera
encargarse de contratar a todo el personal y la mano de obra, de origen nacional o de otra
procedencia, asi como de su remuneracion, alimentacién, transporte, y cuando
corresponda, alojamiento.

Se alentara al Contratista a que, en la medida de lo posible y razonable, contrate dentro
del Pais personal y mano de obra que cuenten con las calificaciones y la experiencia
adecuadas.

6.2 NIVEL SALARIAL Y CONDICIONES DE TRABAJO

El Contratista deberd pagar niveles salariales y adoptar condiciones de trabajo que no
sean inferiores a los establecidos para la profesion o la industria donde se lleve a cabo el
trabajo. De no haber niveles salariales ni condiciones laborales aplicables, el Contratista
pagard niveles salariales y se cefira a condiciones que no resulten inferiores al nivel
general de remuneraciones y condiciones observados localmente por contratantes cuyo
negocio o industria sean similares a los del Contratista.

El Contratista informara a su Personal acerca de su obligacion de pagar impuestos sobre
la renta en el Pais respecto de sus sueldos, salarios, subsidios y cualesquiera otros
beneficios gravables en virtud de las leyes del Pais vigentes en ese momento, y el
Contratista cumplird las obligaciones que por ley le correspondan en relaciéon con las
respectivas deducciones.

6.3 PERSONAS AL SERVICIO DEL CONTRATANTE

El Contratista no contratara, ni tratard de contratar, personal ni mano de obra que forme
parte del Personal del Contratante.

6.4 LEYES LABORALES

El Contratista cumplird todas las Leyes laborales pertinentes aplicables al Personal del
Contratista, incluidas las Leyes en materia de empleo, salud, seguridad, bienestar social,
inmigracion y emigracion, y permitira que gocen de todos sus derechos legales.

El Contratista exigird a sus empleados que obedezcan las leyes aplicables, incluidas
aqguellas relacionadas con la seguridad en el lugar de trabajo.

6.5 HORAS DE TRABAJO

En el Lugar de las Obras no se trabajara en dias localmente reconocidos como de
descanso ni fuera de las horas regulares de trabajo que se establezcan en los Datos del
Contrato, a menos que:

(@) en el Contrato se estipule otra cosa,
(b) el Ingeniero asi lo apruebe, o
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(c) el trabajo sea inevitable o necesario para la proteccion de la vida o la propiedad o
para la seguridad de las Obras, en cuyo caso el Contratista informar4 de ello
inmediatamente al Ingeniero.

6.6 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL Y LA MANO DE OBRA

Salvo que se indique otra cosa en las Especificaciones, el Contratista proporcionara y
mantendra todas las instalaciones para alojamiento y bienestar social que sean
necesarios para su personal. El Contratista también proporcionard instalaciones para el
Personal del Contratante conforme se sefala en las Especificaciones.

El Contratista no permitirA que ningun integrante de su Personal resida temporal o
permanentemente dentro de las estructuras que conforman las Obras Permanentes.

6.7 SALUD Y SEGURIDAD

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para
mantener la salud y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las
autoridades sanitarias locales, el Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y
cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y el Personal del
Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros
auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas
para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para
prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras,
gue se encargara de velar por la seguridad y la proteccién contra accidentes. Esa persona
estara calificada para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir
instrucciones y tomar medidas de proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion
de las Obras, el Contratista proporcionara todo lo que dicha persona necesita para ejercer
esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada
sobre cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro y haré informes
acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafios a la
propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

Prevencion del VIH/SIDA. El Contratista llevara a cabo un programa de concientizacion
sobre el VIH/SIDA por medio de un proveedor de servicios aprobado, y tomard todas las
demas medidas que se especifiqguen en el Contrato para reducir el riesgo de transmision
del virus VIH entre el personal del Contratista y la comunidad local, promover diagndsticos
oportunos y brindar asistencia a las personas afectadas.

Durante la vigencia del Contrato (incluido el Periodo para la Notificacion de Defectos), el
Contratista (i) realizard campafias de comunicacién con fines de informacion, educacién y
consulta (IEC), al menos cada dos meses, dirigidas a todo el personal y la mano de obra
del Lugar de las Obras (incluidos todos los empleados del Contratista, los Subcontratistas
y los empleados de los Consultores, asi como todos los camioneros y obreros que hagan
entregas en el Lugar de las Obras para actividades de construccion) y a las comunidades
locales adyacentes, sobre los riesgos, el peligro, el impacto y las medidas adecuadas para
evitar las enfermedades transmitidas sexualmente o infecciones transmitidas
sexualmente en general y VIH/SIDA en particular; (ii) suministrard preservativos
masculinos o femeninos a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras
segun corresponda; y (iii) ofrecera servicios de examen, diagnéstico, asesoramiento y
envio de casos a un programa nacional exclusivo sobre infecciones transmitidas
sexualmente y VIH/SIDA (salvo que se acuerde de otra manera), a todo el personal y la
mano de obra del Lugar de las Obras.
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El Contratista incluira en el programa que se presentara para la ejecucion de las Obras en
virtud de la Subclausula 8.3 un programa paliativo para el personal y la mano de obra del
Lugar de las Obras y sus familiares, sobre infecciones y enfermedades transmitidas
sexualmente, incluido el VIH/SIDA. En dicho programa se indicaré la fecha, la maneray el
costo que tenga previsto el Contratista para cumplir los requisitos que se sefialan en esta
Subclausula y las especificaciones conexas. Para cada componente, el programa
desglosara los recursos que se proporcionaran o utilizaran y cualquier subcontratacion
gue se proponga. El programa incluira asimismo una estimacion de costos pormenorizada
y la documentacién correspondiente. El pago que recibira el Contratista por elaborar y
poner en marcha este programa no superara el Monto Provisional destinado a este fin.

6.8 SUPERVISION DEL CONTRATISTA

Durante la ejecucion de las Obras y posteriormente por el tiempo que sea necesario para
cumplir las obligaciones del Contratista, éste proporcionara toda la supervisién necesaria
para planificar, organizar, dirigir, administrar, inspeccionar y poner a prueba el trabajo.

La labor de supervision estard a cargo de un numero suficiente de personas que posean
conocimientos adecuados del idioma para comunicaciones (definido en la Subclausula 1.4
[Ley e Idioma]) Y de las operaciones que se llevaran a cabo (incluidos los métodos y técnicas
requeridos, los posibles peligros y los métodos de prevencion de accidentes), para la
ejecucion satisfactoria y segura de las Obras.

6.9 PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Personal del Contratista contara con las calificaciones, aptitudes y experiencia
adecuadas en sus respectivos campos de actividad u ocupaciones. El Ingeniero podra
exigir al Contratista que despida (o que haga que se despida) a cualquier persona
empleada en el Lugar de las Obras o en las Obras, incluido el Representante del
Contratista si procede, quien :

(a) cometa repetidos actos de mal comportamiento o falta de cuidado,

(b) realice sus labores en forma incompetente o negligente,

(c) no cumpla alguna(s) de las disposiciones establecidas en el Contrato, o

(d) persista en un comportamiento que sea perjudicial para la seguridad, la salud o la
proteccién del medio ambiente.

Si procede, el Contratista nombrara (0 hard que se nombre) en su reemplazo a otra

persona adecuada.

6.10 REGISTRO DEL PERSONAL Y LOS EQUIPOS DEL CONTRATISTA

El Contratista presentara al Ingeniero detalles sobre el nUmero de cada una de las clases
de miembros de su Personal y de cada tipo de Equipos que tiene en el Lugar de las
Obras. Esos detalles se presentaran cada mes calendario, en la forma que apruebe el
Ingeniero, hasta que el Contratista termine todos los trabajos que queden pendientes en la
fecha de terminacion que se sefiala en el Certificado de Recepcion de Obra.

6.11 ALTERACION DEL ORDEN

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones que sean necesarias
para evitar cualquier conducta ilegal, o que altere o perturbe el orden por parte del
Personal del Contratista o entre los miembros de dicho Personal, y para preservar la paz y
la proteccién de las personas y los bienes que se encuentren en el Lugar de las Obras y
los alrededores.
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6.12 PERSONAL EXTRANJERO

En la medida en que lo permitan las leyes aplicables, el Contratista podra traer al Pais al
personal extranjero que sea necesario para la ejecucion de las Obras. El Contratista se
asegurard que esas personas obtengan los visados de residencia y los permisos de
trabajo necesarios. Si el Contratista asi lo solicita, el Contratante hara todo lo posible para
ayudarlo rapida y oportunamente a obtener los permisos locales, estatales, nacionales o
gubernamentales que sean necesarios para traer al Pais dicho personal.

El Contratista sera responsable de que esos miembros del personal regresen a su lugar
de contratacion o a su domicilio. En el caso de que alguno de esos empleados o alguno
de sus familiares fallezca en el Pais, el Contratista sera igualmente responsable de hacer
los arreglos necesarios para su regreso o entierro.

6.13 SUMINISTRO DE ALIMENTOS

El Contratista se encargara de que se suministre al Personal del Contratista una cantidad
suficiente de alimentos adecuados a precios razonables, conforme se sefiale en las
Especificaciones, para los fines del Contrato o en relacién con éste.

6.14 ABASTECIMIENTO DE AGUA

Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista suministrara en el Lugar de las
Obras una cantidad adecuada de agua potable y de otra clase para el consumo del
Personal del Contratista.

6.15 MEDIDAS CONTRA PLAGAS E INSECTOS

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones necesarias para proteger
a su Personal en el Lugar de las Obras contra plagas e insectos, y para disminuir los
consiguientes peligros para la salud. El Contratista cumplird4 todas las normativas de las
autoridades sanitarias locales, incluido el uso de insecticidas adecuados.

6.16 BEBIDAS ALCOHOLICAS Y DROGAS

Salvo en la medida autorizada por las leyes del Pais, el Contratista no importara, vendera,
regalard, hara objeto de trueque ni dara otro destino a bebidas alcohdlicas o drogas, ni
tampoco permitira que su personal las consuma, importe, venda, regale, haga objeto de
trueque o deseche.

6.17 ARMAS Y MUNICIONES

El Contratista no portara, regalara, hara objeto de trueque, ni dara otro destino a armas o
municiones de ningun tipo, ni tampoco permitird que su Personal lo haga.

6.18 DIAS FESTIVOS Y COSTUMBRES RELIGIOSAS

El Contratista respetara los dias festivos, los dias de descanso y las costumbres religiosas
y de otra indole que se reconozcan en el Pais.

6.19 PREPARATIVOS DE SEPELIO

El Contratista sera responsable, en la medida en que lo exija la legislacion local, de hacer
los preparativos de sepelio para cualquiera de sus empleados locales que fallezca
mientras trabaja en las Obras.
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6.20 PROHIBICION DE TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO

El Contratista no empleara ninguna forma de “trabajo forzoso u obligatorio”. Por “trabajo
forzoso u obligatorio” se entiende todo trabajo o servicio, realizado de manera involuntaria,
que se obtenga de una persona bajo amenaza de fuerza o sancion.

6.21 PROHIBICION DE TRABAJO INFANTIL PERJUDICIAL

El Contratista no empleard a ningln nifio para que realice un trabajo que tenga
caracteristicas de explotacion econémica, pueda ser peligroso o pueda interferir en la
educacion del nifio, o sea perjudicial para su salud o su desarrollo fisico, mental, espiritual,
moral o social.

6.22 REGISTRO DE HISTORIA LABORAL DE LOS TRABAJADORES

El Contratista mantendra un registro completo y preciso sobre el empleo de trabajadores
en el Lugar de las Obras. El registro incluird los nombres, edades, sexos, horas trabajadas
y salarios de todos los trabajadores. El registro se resumird una vez al mes y se enviara a
el Ingeniero, poniéndose a disposicion de los Auditores para su inspeccion durante horas
regulares de trabajo. El registro se incluira en los informes detallados que debe presentar
el Contratista en virtud de la Subclausula 6.10 [Registro del Personal y Equipos del Contratista].

7. EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA

7.1 MODO DE EJECUCION

El Contratista se encargara de la fabricacion de los Equipos, la produccién y fabricacion
de los Materiales y toda otra tarea de ejecucion de las Obras:

(@) de laforma (si la hubiere) que se sefiale en el Contrato,

(b) de manera profesional y cuidadosa, de conformidad con las mejores practicas
reconocidas, y

(c) con dependencias debidamente equipadas y materiales no peligrosos, salvo
especificacion diferente en el Contrato.

7.2 MUESTRAS

El Contratista presentara al Ingeniero, para su aprobacion, las siguientes muestras de
Materiales, e informacion pertinente, antes de usar los Materiales en o para las Obras:

(@) muestras estandar de fabrica de Materiales y las muestras que se especifiquen en el
Contrato, todas por cuenta y cargo del Contratista, y

(b) muestras adicionales encargadas por el Ingeniero como Variacion.
Cada muestra se etiquetara segun su origen y uso previsto en las Obras.

7.3 INSPECCION
En toda oportunidad que se considere razonable, el Personal del Contratante:

(@) tendra pleno acceso a todas las partes del Lugar de las Obras y a todos los lugares
de donde se estan siendo extraidos Materiales naturales, y

(b) durante la produccion, fabricacion y construccion (en el Lugar de las Obras y en
otros lugares), tendra derecho a examinar, inspeccionar, medir y poner a prueba los
materiales y la calidad del trabajo de manufactura, asi como a verificar el progreso
de la fabricacion de los Equipos y de la produccién y fabricacion de los Materiales.
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El Contratista dara al personal del Contratante plena oportunidad de llevar a cabo dichas
actividades, incluyendo el acceso, las facilidades, los permisos y el equipo de seguridad.
Ninguna de estas actividades eximira al Contratista de ninguna obligacion o
responsabilidad.

El Contratista notificara al Ingeniero cuando se haya terminado cualquier trabajo y antes
de cubrirlo, guardarlo o empaquetarlo para fines de almacenamiento o transporte. El
Ingeniero llevara a cabo el examen, inspeccién, medicibn o prueba sin demoras
injustificadas, o notificara rdpidamente al Contratista que no es necesario hacerlo. Si el
Contratista no hiciera la notificacion, debera, a solicitud del Ingeniero, y corriendo con los
correspondientes gastos, descubrir los trabajos y posteriormente reponerlos a su estado
anterior .

7.4 PRUEBAS

Esta Subclausula se aplicard a todas las pruebas que se sefialen en el Contrato,
diferentes de las Pruebas Posteriores a la Terminacién (si las hubiere ).

Salvo que se especifigue de otra manera en el Contrato, el Contratista proporcionara
todos los aparatos, asistencia, documentos e informacién adicional, electricidad, equipos,
combustible, bienes consumibles, instrumentos, mano de obra, materiales y personal con
las debidas calificaciones y experiencia que sean necesarios para realizar eficientemente
las pruebas especificadas. El Contratista acordara con el Ingeniero la hora y el lugar para
realizar las pruebas especificadas de cualesquiera Instalaciones, Materiales y otras partes
de las Obras.

El Ingeniero podra, con arreglo a la Clausula 13 [variaciones y Ajustes], variar el sitio o los
detalles de pruebas especificas, o instruir al Contratista que lleve a cabo pruebas
adicionales. Si esas pruebas modificadas o adicionales reflejan que los Equipos, los
Materiales o la mano de obra sometidos a prueba no se ajustan al Contrato, el costo de
realizacion de dicha Variacion correra por cuenta del Contratista, sin perjuicio de las
demas disposiciones del Contrato.

El Ingeniero notificara al Contratista con al menos 24 horas de anticipacion sobre su

intencién de presenciar las pruebas. Si el Ingeniero no se presenta en el lugar y a la hora

acordados, el Contratista podra proceder a realizar las pruebas, salvo que el Ingeniero
indique otra cosa, y para los efectos se considerara que las pruebas se han realizado en
presencia del Ingeniero.

Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en algin Costo por el cumplimiento de esas

instrucciones o como resultado de una demora ocasionada por el Contratante, el

Contratista notificara al Ingeniero y sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista]

tendréa derecho a:

(@) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara
la terminacién de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [prérroga del Plazo de
Terminacion], Y

(b) el pago de dicho costo més utilidades, que se incluira en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o decidir al respecto.

El Contratista enviara sin demora al Ingeniero informes debidamente certificados sobre las
pruebas. Cuando se hayan aprobado las pruebas especificadas, el Ingeniero refrendara el
certificado de pruebas del Contratista o le emitird un certificado para tal efecto. Si el
Ingeniero no presencia las pruebas, se considerard que éste ha aceptado los valores
registrados como precisos.
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7.5 RECHAZO

Si, como resultado de un examen, inspeccion, medicion o prueba, cualquiera de los
Equipos, Materiales o elementos de mano de obra se consideran defectuosos o de otra
forma no cefiidos al Contrato, el Ingeniero podra rechazarlos mediante notificacion al
Contratista con la justificaciébn correspondiente. En ese caso, el Contratista subsanara
rapidamente el defecto y se asegurara que el elemento rechazado se ajuste al Contrato.

Si el Ingeniero exige que se vuelvan a poner a prueba dichos Equipos, Materiales o
elementos de mano de obra, las pruebas se repetiran bajo los mismos términos y
condiciones. Si el rechazo y las pruebas adicionales obligan al Contratante a incurrir en
costos adicionales, el Contratista, sujeto a la Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante],
reembolsara dichos costos al Contratante.

7.6 MEDIDAS CORRECTIVAS

Sin perjuicio de cualesquiera pruebas o certificaciones previas, el Ingeniero podra instruir

al Contratista que:

(@) retire del Lugar de las Obras y reemplace cualquier Equipo o Material que no se
ajuste al Contrato,

(b) retire y realice nuevamente cualquier trabajo que no se ajuste al Contrato, y

(c) lleve a cabo cualquier trabajo que se requiera con urgencia para la seguridad de las
Obras, bien sea a causa de un accidente, una situacién imprevisible u otra causa.

El Contratista acatara las instrucciones bien sea en un plazo razonable, que

correspondera (si lo hubiere) al que se especifique en la orden, o de manera inmediata si

se sefiala el caracter urgente de conformidad con el inciso (c) anterior.

Si el Contratista no cumple las instrucciones, el Contratante tendra derecho a contratar y

remunerar a otras personas para que hagan el trabajo. Salvo en la medida en que el

Contratista hubiera tenido derecho a remuneracién por el trabajo, el Contratista, sujeto a la

Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], pagard al Contratante todos los costos que se

generen a raiz de esta deficiencia.

7.7 PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS Y LOS MATERIALES

Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, y en la medida en que sea
consistente con las Leyes del Pais, todos los Equipos y Materiales pasaran a ser
propiedad del Contratante, libre de todo gravamen, en el que ocurra primero de los
siguientes eventos:

(@) cuando dichos Equipos y Materiales sean incorporados en las Obras;

(b) cuando el Contratista sea pagado por el valor de los Equipos y Materiales en virtud
de la Subclausula 8.10 [Pago de Equipos y Materiales en Caso de Suspension].

7.8 REGALIAS

Salvo disposicion en contrario en las Especificaciones, el Contratista pagara todas las
regalias, rentas y demas pagos devengados por concepto de:

(@) Materiales naturales obtenidos fuera del Lugar de las Obras, y

(b) la eliminacién de materiales provenientes de demoliciones y excavaciones y otro
material excedente (ya sea natural o artificial), excepto en la medida en que en el
Contrato se contemplen zonas de eliminacion de desechos en el Lugar de las Obras.
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8. INICIO, DEMORAS Y SUSPENSION

8.1 INICIO DE LAS OBRAS

A menos que se indique otra cosa en las Condiciones especiales, la Fecha de Inicio sera

la fecha en que se hayan cumplido las condiciones previas que se mencionan a

continuacion y el Contratista haya recibido la instruccion del Ingeniero en donde da

constancia sobre el acuerdo de las Partes en que se han cumplido dichas condiciones y

para que se inicien las obras:

(@) firma del Contrato por ambas partes, y si es requerido, la aprobacion del Contrato
por parte de las autoridades correspondientes del pais,

(b) entrega al Contratista de evidencia razonable sobre los arreglos financieros previstos
(de conformidad con la Subclausula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratista]),

(c) salvo en los casos especificados en los Datos del Contrato, la posesion del Sitio de
la Obra debe ser entregada al Contratista junto con los permisos, de acuerdo con el
inciso (a) de la Subclausula 1.13 [cumplimiento de Legislacién], tal cOmo se requiere para el
Inicio de las Obras;

(d) recibo del Adelanto de Pago por parte del Contratista de acuerdo con la Subclausula
14.2 [Adelanto de Pago], Siempre que la garantia bancaria haya sido entregada al
Contratista; y

(e) sila mencionada instrucciéon del Ingeniero no es recibida por el Contratista dentro de
los 180 dias contados desde la fecha de recibo de la Carta de Aceptacion, el
Contratista estara facultado para terminar el Contrato de conformidad con la
Subclausula 16.2 [Terminacion por el Contratista].

El Contratista comenzara la ejecucion de las Obras tan pronto como sea razonablemente
posible después de la Fecha de Inicio, y procedera con las Obras con la diligencia debida
y sin demoras.

8.2 PLAZO DE TERMINACION

El Contratista terminara todas las Obras, y cada Seccion (si la hubiere), dentro del Plazo
de Terminacién de las Obras o la Seccién (segun sea el caso), incluidas:

(@) la aprobacion de las Pruebas a la Terminacion, y

(b) la terminacion de todos los trabajos exigidos en el Contrato para considerar
finalizadas las Obras o la Seccién, a los efectos de la recepcion de obra con arreglo
a la Subclausula 10.1 [Recepcién de las Obras y Secciones].

8.3 PROGRAMA

El Contratista presentara al Ingeniero un programa cronoldgico detallado dentro de un
plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en que reciba la notificacién con arreglo a la
Subclausula 8.1 [inicio de las Obras]. EI Contratista presentard asimismo un programa revisado
en los casos en que el programa previo no sea consistente con el progreso real alcanzado
o con las obligaciones del Contratista. Cada uno de los programas incluira:

(@) el orden en que el Contratista tiene previsto llevar a cabo las Obras, incluido el
calendario previsto de cada etapa de disefio (si procede), Documentos del
Contratista, adquisiciones, fabricacion del Equipo, entregas en el Lugar de las Obras,
construccion, montajes y pruebas,

(b) cada una de estas etapas de trabajo por cada Subcontratista designado (conforme
se define en la Clausula 5 [subcontratistas Designados]),

(c) la secuenciay el calendario de las inspecciones y pruebas que se especifiquen en el
Contrato, y

(d) uninforme de apoyo que incluya:
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(i)  una descripcion general de los métodos que prevé adoptar el Contratista y de
las etapas principales en la ejecucion de las Obras, y
(i) detalles que reflejen el calculo estimativo razonable del Contratista en cuanto al
namero de cada clase de Personal del Contratista y de cada tipo de Equipos
del Contratista que se requeriran en el Lugar de las Obras para cada etapa
principal.
Salvo que el Ingeniero notifiqgue al Contratista, dentro de un plazo de 21 dias contados a
partir de la fecha en que reciba un programa, sobre la medida en que dicho programa no
se ajusta al Contrato, el Contratista procedera de conformidad con lo establecido en el
programa, sujeto a sus demas obligaciones en virtud del Contrato. El Personal del
Contratante tendra derecho a planificar sus actividades en funcién del programa.
El Contratista notificara sin demoras al Ingeniero acerca de cualquier posible
acontecimiento o circunstancia futura que pueda afectar el trabajo de manera adversa,
aumentar el Precio del Contrato o demorar la ejecucion de las Obras. El Ingeniero podra
exigir al Contratista que presente un célculo estimativo del efecto previsto de los posibles
acontecimientos o circunstancias futuras, o una propuesta con arreglo a la Subclausula
13.3 [Procedimiento de Variacion].
Si, en cualquier momento, el Ingeniero notifica al Contratista que un programa no cumple
(en la medida sefialada) con el Contrato o no coincide con el progreso real alcanzado ni
con las intenciones manifestadas por el Contratista, éste presentard al Ingeniero un
programa revisado de conformidad con esta Subclausula.

8.4 PRORROGA DEL PLAZO DE TERMINACION

De conformidad con la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], €l Contratista tendra
derecho a una prérroga del Plazo de Terminacién en el caso y en la medida en que la
terminacion para los efectos de la Subclausula 10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones] S€ haya
demorado o vaya a demorarse por cualquiera de las siguientes razones:

(@) una Variacion (salvo que se llegue a un acuerdo para ajustar el Plazo de
Terminacién con arreglo a la Subclausula 13.3 [Procedimiento de Variacién]) O cualquier otro
cambio sustancial en la cantidad de un rubro de trabajo incluido en el Contrato,

(b) una causa de demora que dé derecho a una prorroga del plazo en virtud de una
Subclausula de estas Condiciones,

(c) condiciones climaticas excepcionalmente adversas,

(d) escasez imprevista de personal o Bienes a raiz de epidemias o medidas
gubernamentales, o

(e) cualquier demora, impedimento o prevencién que obedezca o se atribuya al
Contratante, el Personal del Contratante u otros contratistas del Contratante.

Si el Contratista considera que tiene derecho a una prorroga del Plazo de Terminacion,

notificard de ello al Ingeniero de conformidad con la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del

contratista]. Al decidir cada prérroga en virtud de la Subclausula 20.1, el Ingeniero revisara
las decisiones previas y podra aumentar, mas no reducir, el tiempo total de prérroga.

8.5 DEMORAS OCASIONADAS POR LAS AUTORIDADES

En los casos en que se apliquen las condiciones que se enumeran a continuacion, a
saber:

(@) el Contratista se ha cefido diligentemente a los procedimientos pertinentes
establecidos por las autoridades publicas legalmente constituidas en el Pais,

(b) dichas autoridades demoran o interrumpen el trabajo del Contratista, y
(c) lademora o interrupcion era Imprevisible,

dicha demora o interrupcién se considerara causa de demora de conformidad con el inciso
(b) de la Subclausula 8.4 [prérroga del Plazo de Terminacion].
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8.6 AVANCE
Si en cualquier momento:
(@) el avance real es muy lento para concluir dentro del Plazo de Terminacioén, y/o

(b) el avance se ha rezagado (o se rezagara) con respecto al programa actual objeto de
la Subclausula 8.3 [programa], por cualquier razén que no sean las que se enumeran
en la Subclausula 8.4 [prérroga del Plazo de Terminacion], entonces el Ingeniero podra exigir
al Contratista que presente, con arreglo a la Subclausula 8.3 [Programa], un programa
modificado y un informe complementario en el que se describan los métodos
modificados que el Contratista tiene previsto adoptar para acelerar el progreso y
terminar las Obras dentro del Plazo de Terminacion.

Salvo que el Ingeniero notifique otra cosa, el Contratista adoptara esos métodos
modificados, que podran requerir aumentos en las horas de trabajo y en el nimero de
miembros del Personal del Contratista y de Bienes, bajo el riesgo y expensas del
Contratista. Si esos métodos modificados obligan al Contratante a incurrir en costos
adicionales, el Contratista, sujeto a la notificacion establecida en la Subclausula 2.5
[Reclamaciones del Contratante], pagara dichos costos al Contratante, ademas de una
indemnizacién por demora (si corresponde) en virtud de la Subclausula 8.7 infra.

Los costos adicionales de los métodos revisados incluyendo medidas para acelerar el
progreso, exigidas por el Ingeniero para reducir los atrasos resultantes de las razones
enumeradas en la Subclausula 8.4 [prérroga del Plazo de Terminacion] deberan ser pagadas por el
Contratante sin generar, sin embargo, ningun beneficio de pago adicional al Contratista.

8.7 INDEMNIZACION POR DEMORA

Si el Contratista no cumple con lo dispuesto en la Subclausula 8.2 [Plazo de Terminacion], €l
Contratista debera indemnizar al Contratante por dicho incumplimiento, con arreglo a la
Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante]. La indemnizacién por demora correspondera al
monto que se sefale en los Datos Contractuales, que se pagara por cada dia que
transcurra entre la fecha de vencimiento del Plazo de Terminacion pertinente y la fecha
que se sefale en el Certificado de Recepcion de Obra. Sin embargo, el importe total
adeudado con arreglo a esta Subclausula no superara el monto maximo estipulado en los
Datos Contractuales para indemnizacion por demora (si lo hubiere ).

Esta indemnizacion por demora sera la Unica indemnizaciébn que debera pagar el
Contratista por dicho incumplimiento, salvo en el caso de terminacion del Contrato en
virtud de la Subclausula 15.2 [Terminacién por parte del Contratante], antes de la terminacion de las
Obras. Las indemnizaciones mencionadas no eximiran al Contratista de su obligaciéon de
terminar las Obras ni de otros deberes, obligaciones o responsabilidades que tenga en
virtud del Contrato.

8.8 SUSPENSION DE LAS OBRAS

El Ingeniero podra en cualquier momento exigir al Contratista que suspenda total o
parcialmente las Obras. Durante dicha suspension, el Contratista protegera, guardara y
resguardard la Obra o la correspondiente parte de la misma contra deterioros, pérdidas o
dafios.

El Ingeniero también podré notificar la causa de la suspensién. Siempre y cuando se
notifique la causa y ésta sea responsabilidad del Contratista, no se aplicaran las
siguientes Subclausulas 8.9, 8.10 y 8.11.
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8.9 CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSION

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algin Costo por cumplir las instrucciones
del Ingeniero en virtud de la Subclausula 8.8 [suspension de las Obras] O por reanudar los
trabajos, notificara de ello al Ingeniero y, sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], tendra derecho a:

(@) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara
la Terminaciéon de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [prérroga del Plazo de
Terminacion], Y

(b) el pago de cualquier Costo de esa indole, que se incluira en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5
[Decisiones] & fin de llegar a un acuerdo o una decision al respecto.

El Contratista no tendra derecho a una prorroga del plazo, ni al pago del Costo, en que
incurra para corregir las consecuencias derivadas de disefios, mano de obra o materiales
defectuosos atribuibles al Contratista o al incumplimiento del Contratista en cuanto a
proteger, guardar o resguardar las Obras de conformidad con la Subclausula 8.8 [suspension
de las Obras].

8.10 PAGO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES EN CASO DE SUSPENSION

El Contratista tendra derecho a recibir un pago por el valor (a la fecha de la suspensién)

de los Equipos y los Materiales que no se hayan entregado en el Lugar de las Obras, si:

(@) se ha suspendido el trabajo en los Equipos o la entrega de los Equipos y los
Materiales por mas de 28 dias, y

(b) el Contratista ha marcado los Equipos y los Materiales como propiedad del
Contratante de conformidad con las instrucciones del Ingeniero.

8.11 SUSPENSION PROLONGADA

Si la suspensién prevista en la Subclausula 8.8 [suspension de las Obras] contindia por mas de
84 dias, el Contratista podra pedir permiso al Ingeniero para proceder con los trabajos. Si
el Ingeniero no concede dicho permiso dentro de un plazo de 28 dias a partir de la
solicitud, el Contratista, mediante natificacion al Ingeniero, podra considerar la suspensién
como una omision de la parte afectada de las Obras en virtud de la Clausula 13 [variaciones y
Ajustes]. Si la suspension afecta la totalidad de las Obras, el Contratista podra hacer una
notificacion de terminacién con arreglo a la Subclausula 16.2 [Terminacién por parte del Contratista].

8.12 REANUDACION DE LAS OBRAS
Después de que se conceda el permiso o instruccidon para proceder con los trabajos, el
Contratista y el Ingeniero examinardn conjuntamente las Obras, los Equipos y los
Materiales afectados por la suspensién. El Contratista subsanara cualquier deterioro,
defecto o pérdida ocasionado en las Obras, los Equipos o los Materiales durante la
suspension luego de recibir del Ingeniero la respectiva orden segun la Clausula 13
[Variaciones y Ajustes].

9. PRUEBAS A LA TERMINACION

9.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista llevara a cabo las Pruebas a la Terminacion de acuerdo con lo dispuesto en
esta Clausula y en la Subclausula 7.4 [Pruebas], tras suministrar los documentos de
conformidad con el inciso (d) de la Subclausula 4.1 [Obligaciones Generales del Contratista].
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El Contratista notificard al Ingeniero con al menos 21 dias de anticipacién sobre la fecha a
partir de la cual el Contratista podra realizar cada una de las Pruebas a la Terminacion.
Salvo que se convenga en otra cosa, las Pruebas a la Terminacién se llevaran a cabo
dentro de los 14 dias posteriores a dicha fecha, o en el o los dias que indique el Ingeniero.
Al considerar los resultados de las Pruebas a la Terminacidn, el Ingeniero hard lugar a un
margen para tener en cuenta el efecto que pueda tener en el desempefio y otras
caracteristicas de las Obras cualquier uso de las mismas por parte del Contratante. Tan
pronto como las Obras o una Seccion de las mismas hayan aprobado cualesquiera
Pruebas a la Terminacion, el Contratista presentara al Ingeniero un informe certificado de
los resultados de dichas pruebas.

9.2 DEMORA EN LAS PRUEBAS

Si el Contratante demora indebidamente las Pruebas a la Terminacién, se aplicaran la
Subclausula 7.4 [pPruebas] (inciso quinto) y/o la Subclausula 10.3 [interferencia con las Pruebas a la
Terminacion).

Si el Contratista demora indebidamente las Pruebas a la Terminacién, el Ingeniero podra
exigirle, mediante notificacién, que lleve a cabo las pruebas dentro de 21 dias después de
recibida dicha notificacion. El Contratista realizara las pruebas en el dia o los dias que
determine dentro de ese plazo y notificara de ello al Ingeniero.

Si el Contratista no lleva a cabo las Pruebas a la Terminacién dentro del plazo de 21 dias,
el Personal del Contratante podra proceder con las pruebas, a riesgo y expensas del
Contratista. En ese caso se considerara que las Pruebas a la Terminacion se han
realizado en presencia del Contratista, y los respectivos resultados se aceptaran como
precisos.

9.3 REPETICION DE LAS PRUEBAS

Si las Obras, 0 una Seccion, no pasan las Pruebas a la Terminacion, se aplicara la
Subclausula 7.5 [rechazo], ¥ €l Ingeniero o el Contratista podran exigir que se repitan las
pruebas fallidas y las Pruebas a la Terminacion sobre cualquier trabajo conexo bajo los
mismos términos y condiciones.

9.4 FRACASO DE LAS PRUEBAS A LA TERMINACION

Si las Obras, 0 una Seccién, no aprueban las Pruebas a la Terminacion que se hayan
repetido en virtud de la Subclausula 9.3 [Repeticién de las Pruebas], €l Ingeniero tendra derecho
a:

(@) ordenar nuevas Pruebas a la Terminacién con arreglo a la Subclausula 9.3;

(b) si el fracaso no permite al Contratante obtener sustancialmente el beneficio total de
las Obras o de la correspondiente Seccion, rechazar las Obras o la Seccion
(conforme proceda), en cuyo caso el Contratante tendrd los mismos recursos que se
contemplan en el inciso (c¢) de la Subclausula 11.4 [incumplimiento en Cuanto a la Reparacién de
los Defectos], O

(c) emitir un Certificado de Recepcion de Obra, si el Contratante asi lo solicita.

En caso del inciso (c) anterior, el Contratista procedera de conformidad con todas las

demds obligaciones contraidas en virtud del Contrato, y el Precio del Contrato se reducira

en la proporcion que sea adecuada para cubrir el valor reducido para el Contratante como
consecuencia de esta falla. A menos que en el Contrato se sefiale la reduccidn pertinente
por la falla (o se defina su método de célculo), el Contratante podra exigir que la reduccion
sea: (i) convenida entre ambas Partes (solamente para subsanar en forma integral dicha
falla) y que se pague antes de que se emita el correspondiente Certificado de Recepcion
de Obra, o (ii) decidida y pagada con arreglo a las Subclausulas 2.5 [Reclamaciones del
Contratante] Y 3.5 [Decisiones].
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10. RECEPCION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL CONTRATANTE

10.1 RECEPCION DE LAS OBRAS Y SECCIONES

Salvo en los casos que se contemplan en la Subclausula 9.4 [Fracaso de las Pruebas a la
Terminacion], €l Contratante recibira las Obras (i) cuando se hayan terminado de conformidad
con el Contrato, incluidos los asuntos que se sefialan en la Subclausula 8.2 [Plazo de
Terminacion], @ excepcion de los casos permitidos que figuran en el inciso (a) infra; y (ii)
cuando se haya emitido un Certificado de Recepcion de Obra, o se lo considere emitido
de conformidad con esta Subclausula.

El Contratista podra solicitar un Certificado de Recepcion de Obra mediante notificacién al
Ingeniero como minimo 14 dias antes de que a juicio del Contratista las Obras sean
terminadas y listas para la recepcion. Si las Obras estan divididas en Secciones, el
Contratista podra igualmente solicitar un Certificado de Recepcion de Obra por cada
Seccion.

Dentro un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud del

Contratista, el Ingeniero debera:

(@) emitir al Contratista el Certificado de Recepcién de Obra, en el que se indicara la
fecha de terminacion de las Obras o la Seccion de conformidad con el Contrato, a
excepcion de cualesquiera defectos y trabajos menores pendientes que no afecten
sustancialmente el uso de las Obras o la Seccién para el fin previsto (bien sea hasta
gue, o durante, se terminen dichos trabajos y se reparen dichos defectos); o

(b) rechazar la solicitud, aduciendo las razones y sefialando los trabajos que debe hacer
el Contratista para que se pueda emitir el Certificado de Recepcién de Obra. El
Contratista procedera a terminar estos trabajos antes de emitir otra notificacion con
arreglo a esta Subclausula.

Si el Ingeniero no emite el Certificado de Recepcién de Obra o no rechaza la solicitud del
Contratista dentro del plazo de 28 dias, y si las Obras o la Seccion (conforme proceda) se
ajustan sustancialmente al Contrato, el Certificado de Recepcién de Obra se considerara
emitido el ultimo dia de ese plazo.

10.2 RECEPCION DE PARTES DE LAS OBRAS

El Ingeniero podra, a la sola discrecion del Contratante, emitir un Certificado de Recepcion
de Obra para cualquier parte de las Obras Permanentes.

El Contratante no podra usar ninguna parte de las Obras (excepto como medida temporal

definida en el Contrato o acordada por ambas Partes) salvo y hasta que el Ingeniero haya

emitido un Certificado de Recepciébn de Obra para esa parte. Sin embargo, si el

Contratante usa alguna parte de las Obras antes de que se emita el Certificado de

Recepciéon de Obra:

(@) la parte que se use se considerara recibida a partir de la fecha de su uso,

(b) el Contratista dejara de ser responsable del cuidado de dicha parte a partir de esa
fecha, en la que dicha responsabilidad se traspasara al Contratante, y

(c) el Ingeniero emitird un Certificado de Recepciéon de Obra correspondiente a esa
parte, si asi lo solicita el Contratista

Después de que el Ingeniero emita un Certificado de Recepcion de Obra para una parte

de las Obras, se dara al Contratista la mas pronta oportunidad para tomar las medidas

necesarias a fin de llevar a cabo las Pruebas a la Terminacion que queden pendientes. El

Contratista realizara dichas pruebas tan pronto como sea posible antes de la fecha de

vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos correspondiente.
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Si el Contratista incurre en algin Costo como resultado de la recepcion y/o el uso de una
parte de las Obras por parte del Contratante, aparte de los usos que se especifiquen en el
Contrato o que acuerde el Contratista, éste (i) notificara al Ingeniero; y (ii) con sujecion a
la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendra derecho al pago de dicho Costo mas
utilidades, monto que se incluira en el Precio del Contrato. Tras recibir esta notificacion, el
Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5 [pecisiones] a fin de acordar o
establecer el costo y las utilidades.

Si se emite un Certificado de Recepcion de Obra para una parte de las Obras (que no sea
una Seccion), se debera reducir la indemnizaciébn por demora correspondiente a la
terminacion del resto de las Obras. Asimismo se debera reducir la indemnizacion por
demora correspondiente al resto de la Seccion (si procede) en la que se incluya esta
parte. Para cualquier periodo de demora que transcurra después de la fecha sefialada en
el Certificado de Recepcién de Obra, la reduccion proporcional de estas indemnizaciones
por demora se calculard como la proporcion entre el valor certificado de la parte y el valor
total de las Obras o la Seccion (conforme proceda). El Ingeniero procedera de
conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer esas
proporciones. Las disposiciones contenidas en este inciso se aplicaran Unicamente a la
tarifa diaria de indemnizaciones por demora con arreglo a la Subclausula 8.7 [indemnizacion
por Demora] Y NO afectaran el monto maximo de dichas indemnizaciones.

10.3 INTERFERENCIA CON LAS PRUEBAS A LA TERMINACION

Si el Contratista se ve impedido de realizar, por mas de 14 dias, las Pruebas a la
Terminacion por causa del Contratante, se considerara que el Contratante ha recibido las
Obras o la Seccion (segun proceda) en la fecha en que de otra forma se habrian concluido
las Pruebas a la Terminacion.

En ese caso, el Ingeniero emitira el Certificado de Recepcién de Obra correspondiente, y
el Contratista realizara las Pruebas a la Terminacion tan pronto como sea posible, antes
de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos. El Ingeniero exigira
la realizacion de las Pruebas a la Terminacién, notificando para ello con una antelacién de
14 dias y de conformidad con las disposiciones pertinentes del Contrato.

Si el Contratista sufre una demora y/o incurre en algin Costo como resultado de la
demora en la realizacién de las Pruebas a la Terminacion, notificara de ello al Ingeniero y,
sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrd derecho a lo siguiente:

(@) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara
la terminacion de las Obras, de conformidad con la Subclausula 8.4 [prérroga del Plazo de
Terminacion], Y

(b) un pago por dicho Costo mas utilidades, monto que se incluird en el Precio del
Contrato.

Tras recibir la notificacién, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5

[Decisiones] & fin de llegar a un acuerdo o una decision al respecto.

10.4 SUPERFICIES QUE REQUIEREN REACONDICIONAMIENTO

Salvo indicacion en contrario en el Certificado de Recepciéon de Obra, un certificado
correspondiente a una Seccion o parte de las Obras no sera considerado que certifica la
terminacion de algun suelo u otras superficies que requieran reacondicionamiento.
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11. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

11.1 TERMINACION DE TRABAJOS PENDIENTES Y REPARACION DE DEFECTOS

A fin de que las Obras y los Documentos del Contratista, asi como cada una de las
Secciones, puedan estar en las condiciones exigidas en el Contrato (a excepcién del uso y
desgaste justo), a la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos
pertinente o tan pronto como sea posible después de esa fecha, el Contratista debera:

(a) terminar los trabajos que queden pendientes en la fecha sefialada en el Certificado
de Recepcion de Obra, dentro del plazo razonable que indique el Ingeniero, y

(b) realizar todos los trabajos exigidos para reparar los defectos o dafos, conforme
notifique el Contratante (o en su nombre) el, o antes del, dia de vencimiento del
plazo para la Notificacion de Defectos correspondiente a las Obras o0 a la Seccion
(segun proceda).

Si se detecta algun defecto u ocurre algin dafio, el Contratante (o alguien en su nombre)

notificar4 debidamente al Contratista.

11.2 COSTO DE REPARACION DE LOS DEFECTOS

Los trabajos que se mencionan en el inciso (b) de la Subclausula 11.1 [Terminacién de Trabajos
Pendientes y Reparacion de Defectos] S€ llevaran a cabo a riesgo y expensas del Contratista, si, y
en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a:

(a) cualquier disefio que sea responsabilidad del Contratista,
(b) Equipos, Materiales 0 mano de obra que no se cifian al Contrato, o
(c) incumplimiento de cualquier otra obligacion por parte del Contratista.

Si, y en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a cualquier otra causa, el
Contratante (o alguien en su nombre) notificard sin demora al Contratista y se aplicara la
Subclausula 13.3 [Procedimiento de Variacion].

11.3 PRORROGA DEL PLAZO PARA LA NOTIFICACION DE DEFECTOS

Con sujecion a la Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], €l Contratante tendra derecho
a una prérroga del Plazo para la Notificacion de Defectos correspondiente a las Obras o a
una Seccidn si, y en la medida en que, las Obras, la Seccion o un elemento importante de
los Equipos (segun corresponda y después de la recepcién) no puedan utilizarse para los
fines que fueron concebidos debido a algun dafio o defecto atribuible al Contratista. Sin
embargo, el Plazo para la Notificaciébn de Defectos no podra prorrogarse por mas de dos
afios.

Si se suspendiera la entrega o el montaje de los Equipos y Materiales de conformidad con
las Subclausulas 8.8 [Suspension de los Trabajos] O 16.1 [Derecho del Contratista de Suspender los Trabajos],
las obligaciones del Contratista en virtud de esta clausula no se aplicaran a ninguno de los
dafios o defectos que ocurran mas de dos afios después del momento en el que, de lo
contrario, habria vencido el respectivo Plazo para la Notificacion de Defectos de las
Instalaciones y Materiales.

11.4 INCUMPLIMIENTO EN CUANTO A LA REPARACION DE DEFECTOS
Si el Contratista no subsana cualesquiera dafios o defectos en un plazo razonable, el
Contratante (o alguien en su nombre) podra fijar una fecha limite para ello. Dicha fecha
deberé ser notificada al Contratista con una antelacion razonable.
Si el Contratista no repara el dafio o defecto para la fecha que se sefiala en la natificacion,
y los trabajos de reparacion debieron realizarse por cuenta del Contratista de conformidad
con la Subclausula 11.2 [Costo de Reparacion de los Defectos], €l Contratante podra (a su opcion):
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(@) realizar los trabajos por si mismo o encargarselos a un tercero, de manera razonable
y cargando los gastos al Contratista, pero este ultimo no tendra responsabilidad
alguna en cuanto a dichos trabajos, y, sujeto a la Subclausula 2.5 [Reclamaciones del
contratante], €l Contratista pagarda al Contratante los costos en que haya incurrido
razonablemente para reparar el defecto o dafio;

(b) exigir al Ingeniero acordar o establecer una reduccion razonable del Precio del
Contrato de conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones]; O

(c) sieldafo o defecto priva sustancialmente al Contratante de la totalidad del beneficio
de las Obras o de una parte importante de ellas, terminar el Contrato en su totalidad
o la Seccién correspondiente a la parte importante que no pueda usarse para el fin
previsto. Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos, en virtud del Contrato o de
otra forma, el Contratante tendra derecho a recuperar todos los montos pagados por
las Obras o dicha parte (segun corresponda), mas los costos financieros y el costo
de desmontarlas, despejar el Lugar de las Obras y devolver los Equipos y Materiales
al Contratista.

11.5 RETIRO DE TRABAJOS DEFECTUOSOS

Si el defecto o dafio no pueden repararse rapidamente en el Lugar de las Obras y el
Contratante asi lo aprueba, el Contratista podra retirar del Lugar de las Obras los
elementos defectuosos o dafiados de los Equipos con el fin de repararlos. El
consentimiento del Contratante puede obligar al Contratista a aumentar el monto de la
Garantia de Cumplimiento en una suma igual al costo total de reposicibn de esos
elementos o a proporcionar otra garantia adecuada.

11.6 PRUEBAS ADICIONALES

Si los trabajos de reparacion de cualquier dafio o defecto afectan el funcionamiento de las
Obras, el Ingeniero podra exigir que se repita cualquiera de las pruebas contempladas en
el Contrato. Para ello, debera hacerse una notificacion en un plazo de 28 dias contados a
partir de la fecha de reparacion del dafio o defecto.

Estas pruebas se llevaran a cabo bajo las mismas condiciones que las anteriores, excepto
gue dichas pruebas se llevaran a cabo a riesgo y expensas de la Parte responsable, con
arreglo a la Subclausula 11.2 [Costo de Reparacién de los Defectos], para el costo del trabajo de
reparacion.

11.7 DERECHO DE ACCESO

Hasta tanto se emita el Certificado de Cumplimiento, el Contratista tendr4 derecho de
acceso a las Obras, segun sea razonablemente necesario para cumplir con lo dispuesto
en esta Clausula, salvo en la medida en que sea inconsistente con restricciones
razonables de seguridad del Contratante.

11.8 BUSQUEDA POR PARTE DEL CONTRATISTA

El Contratista buscard, a solicitud del Ingeniero, la causa de cualquier defecto, bajo la
direccion de éste. A no ser que los costos de reparacion corran por cuenta del Contratista
con arreglo a la Subclausula 11.2 [Costo de Reparacion de los Defectos], €l Costo de la blsqueda
mas utilidades serdn acordados o determinados por el Ingeniero de conformidad con la
Subclausula 3.5 [pecisiones] ¥ se incluiran en el Precio del Contrato.

11.9 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Se considerara que el Contratista ha cumplido todas sus obligaciones cuando el Ingeniero
emita el Certificado de Cumplimiento, en el que se indicara la fecha en que el Contratista
cumplié sus obligaciones en virtud del Contrato.
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El Ingeniero emitira el Certificado de Cumplimiento dentro de 28 dias después de la ultima
fecha de vencimiento de los Plazos para la Notificacion de Defectos, o tan pronto cuando,
después de dicha fecha, el Contratista haya suministrado todos los Documentos del
Contratista y haya terminado y puesto a prueba todas las Obras, incluida la reparacion de
cualesquiera defectos. Se emitirA una copia del Certificado de Cumplimiento al
Contratante.

Se considerard que unicamente el Certificado de Cumplimiento constituye la aceptacion
de las Obras.

11.10 OBLIGACIONES NO CUMPLIDAS

Después de emitido el Certificado de Cumplimiento, cada una de las Partes seguira
responsable del cumplimiento de cualquier obligacion que quede pendiente en ese
momento. A los efectos de la determinacion de la naturaleza y la medida de las
obligaciones incumplidas, se considerara que el Contrato sigue vigente.

11.11 DESPEJE DEL LUGAR DE LAS OBRAS

Tras recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista removera del Lugar de las Obras
cualquier Equipo del Contratista remanente, asi como los materiales excedentes,
escombros, desechos y Obras Temporales.

Si todos estos elementos siguen en el Lugar de las Obras 28 dias después de que el
Contratista haya recibido el Certificado de Cumplimiento, el Contratante podra venderlos o
deshacerse de los mismos. El Contratante tendra derecho a recibir un pago por concepto
de los costos incurridos en relacion con, o atribuibles a, dicha venta o eliminacién y con el
reacondicionamiento del Lugar de las Obras.

Se pagara al Contratista cualquier saldo remanente del monto de la venta. Si dicho monto
es inferior a los costos del Contratante, el Contratista reembolsara al Contratante la
diferencia.

12. MEDICION Y EVALUACION

12.1 TRABAJOS QUE SE MEDIRAN

Las Obras se medirdn y evaluaran para su pago, de conformidad con lo dispuesto en esta

Clausula. El Contratista deberd mostrar en cada certificado segun las Subclausulas 14.3

[Solicitud de Certificados de Pago Provisionales], 14.10 [Declaracién de Terminacién], Y 14.11 [Solicitud de Certificado

de Pago Final] las cantidades y otros detalles relacionando los montos que considere que le

corresponden segun el Contrato.

Cuando el Ingeniero requiera que sea medida cualquier parte de las Obras, se notificara

de ello con antelacion razonable al Representante del Contratista, quien debera:

(@) rapidamente atender al Ingeniero o enviar a otro representante calificado para que
asista al Ingeniero a hacer la medicion, y

(b) suministrar cualquier detalle que solicite el Ingeniero.

Si el Contratista no asiste al Ingeniero 0 no envia a un representante, la medicién que

haga el Ingeniero (0 que se haga en su nombre) se aceptara y dara por exacta.

Salvo estipulacion diferente en el Contrato, cuando se deban medir cualquiera de las

Obras Permanentes a partir de registros, éstos seran preparados por el Ingeniero. Cuando

y como le sea solicitado, el Contratista acudira a revisar y acordar los registros con el

Ingeniero, para posteriormente firmarlos una vez acordados. Si el Contratista no se

presenta, los registros seran aceptados como exactos.
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Si el Contratista examina los registros y no esta de acuerdo con ellos, o no los firma segun
lo acordado, notificara al Ingeniero sobre los aspectos que considere inexactos. Tras
recibir esa notificacion, el Ingeniero revisara los registros y los confirmara o modificara, y
certificara el pago de las partes que no se encuentran en discusion. Si el Contratista no
notifica al respecto al Ingeniero dentro de un plazo de 14 dias contados a partir de la
solicitud de examinar los registros, éstos sera aceptados, como exactos.

12.2 METODO DE MEDICION
Salvo indicacion en sentido diferente en el Contrato y sin perjuicio de las practicas locales:
(@) las mediciones se haran en funcién de la cantidad real neta de cada elemento de las
Obras Permanentes, y
(b) el método de medicion se cefiira a la Lista de Cantidades u otros Formularios
pertinentes.

12.3 EVALUACION

Salvo disposicion en otro sentido en el Contrato, el Ingeniero procedera de conformidad
con la Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o determinar el Precio del Contrato
mediante la evaluacion de cada rubro de trabajo, aplicando para ello la medicion acordada
o determinada de acuerdo con las Subclausulas 12.1 y 12.2 supra y la tarifa pertinente o
el precio para el rubro.

Para cada rubro de trabajo, la tarifa apropiada o el precio serén las que se especifiquen en
el Contrato para el rubro en cuestidon o, en su defecto, las que se especifiquen para
trabajos similares.

Cualquier rubro de trabajo que se incluya en la Lista de Cantidades sin precio ni tarifa
especificados se considerara incluido en las demas tarifas o precios de la Lista de
Cantidades y no sera pagado por separado.
Sin embargo, seré apropiado especificar una nueva tarifa o precio para un rubro de trabajo
Si:
(@ (i) la cantidad medida del rubro cambia en mas del 25% respecto de la cantidad
de este rubro que figura en la Lista de Cantidades u otro Formulario,
(@ (i) este cambio en cantidad multiplicado por la tarifa especificada para ese rubro
excede 0,25% del Monto Contractual Aceptado,
(i) este cambio en cantidad modifica directamente el Costo por cantidad unitaria
de este rubro en mas del 1%, y
(iv) este rubro no se especifica en el Contrato como un “rubro de tarifa fija”; 6
(b) (i) el trabajo fue ordenado con arreglo a la Clausula 13 [variaciones y Ajustes],
(i) en el Contrato no se especifica tarifa ni precio para ese rubro, y
(i) ningan precio o tarifa especificado es adecuado porque el rubro de trabajo no
es de caracteristicas similares, o0 no se ejecuta bajo condiciones similares a las
de otros rubros sefialados en el Contrato.
Todas las tarifas o precios nuevos se derivaran de cualquier tarifa o precio pertinente del
Contrato, haciendo los ajustes razonables para tomar en cuenta los aspectos que figuran
en los incisos (a) o (b), segun proceda. De no haber tarifas ni precios relevantes para
derivar unos nuevos, éstos se derivaran en funcion del Costo razonable de ejecutar los
trabajos, més utilidades, tomando en cuenta cualquier otro aspecto pertinente.
Hasta tanto se acuerde o se determine la tarifa o el precio adecuado, el Ingeniero
establecera una tarifa o precio provisional para los fines de los Certificados de Pago
Provisionales, tan pronto como se inicien los trabajos pertinentes.
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12.4 OMISIONES

Siempre que la omision de cualquier trabajo forme parte de una Variacién (o constituya

una Variacion total), cuyo valor no se haya acordado, si:

(@) el Contratista incurrira (o ha incurrido) en costos que, de no haberse omitido el
trabajo, se habrian considerado como incluidos en el Monto Contractual Aceptado;

(b) la omision del trabajo ocasionara (o ha ocasionado) que la suma no se incluya en el
Precio del Contrato; y

(c) este costo no se considera incluido en la evaluaciéon de cualquier trabajo que se
haya remplazado;

entonces el Contratista notificara debidamente al Ingeniero, con informacion de apoyo.

Una vez que reciba esa notificacidn, el Ingeniero procedera de conformidad con la

Subclausula 3.5 [pecisiones] a fin de acordar o establecer este costo, monto que se incluira

en el Precio del Contrato.

13. VARIACIONES Y AJUSTES

13.1 DERECHO A VARIAR

El Ingeniero podra iniciar Variaciones en cualquier momento antes de que se emita el
Certificado de Recepcion de Obra para las Obras, bien sea mediante una orden o una
solicitud dirigida al Contratista para que presente una propuesta.

El Contratista ejecutar4 cada una de las Variaciones, con caracter obligatorio, a no ser
que envie sin demora al Ingeniero una notificacion en la que indique (con documentos de
apoyo) que: (i) no puede obtener inmediatamente los Bienes requeridos para la Variacion,
o (ii) dicha Variacion ocasiona un cambio sustancial en la secuencia o progreso de las
Obras. Una vez recibida esa notificacion, el Ingeniero anulara, confirmara o variard la
orden.

Las Variaciones pueden incluir:

(@) cambios a las cantidades de cualquier rubro de trabajo incluido en el Contrato (no
obstante, dichos cambios no necesariamente constituyen una Variacion),

(b) cambios a la calidad y otras caracteristicas de cualquier rubro de trabajo,
(c) cambios a los niveles, posiciones y/o dimensiones de cualquier parte de las Obras,
(d) omisiones de cualquier trabajo a no ser que deba ser realizado por otros,

(e) cualesquiera trabajos, Equipos, Materiales o servicios adicionales necesarios para
las Obras Permanentes, incluidas cualesquiera Pruebas a la Terminacion,
perforaciones y otras pruebas y actividades de exploracion asociadas, o

() cambios a la secuencia o al calendario de ejecucion de las Obras.

El Contratista no alterara ni modificara las Obras Permanentes, a menos y hasta cuando
el Ingeniero ordene o apruebe una Variacion.

13.2 INGENIERIA DE VALOR

El Contratista podra, en cualquier momento, presentar al Ingeniero una propuesta escrita
gue (a su juicio), si se adopta, (i) acelerara la terminacion de las Obras, (ii) reducira el
costo que supone para el Contratante la ejecucion, el mantenimiento y el funcionamiento
de las Obras, (iii) mejorard la eficiencia o el valor que representan para el Contratante las
Obras terminadas, o (iv) de otra forma sera de beneficio para el Contratante.

La propuesta se elaborard corriendo por cuenta del Contratista los costos
correspondientes, e incluird los rubros que se enumeran en la Subcldusula 13.3
[Procedimiento de Variacion].

Si el Ingeniero aprueba una propuesta que incluye un cambio en el disefio de parte de las
Obras Permanentes, entonces salvo que ambas Partes acuerden algo diferente:
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(@) el Contratista disefiara esta parte,
(b) se aplicaran los incisos (a) a (d) de la Subclausula 4.1 [obligaciones Generales del Contratista],
y
(c) si este cambio genera una reduccion en el valor contractual de esa parte, el
Ingeniero procederd de conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de
acordar o establecer un pago, que se incluird en el Precio del Contrato. Este pago
sera la mitad (50%) de la diferencia entre los siguientes montos:
(i) la reduccion en el valor contractual, que se derive del cambio, excluidos los
ajustes en virtud de las Subclausulas 13.7 [ajustes por Cambios en la Legislacion] Y 13.8
[Ajustes por Cambios en el Costo], Y
(i) la reduccion (si la hubiere) en el valor que representan para el Contratante los
trabajos modificados, tomando en cuenta cualquier reduccion de la calidad, la
duracion prevista o las eficiencias operativas.

No obstante, si el monto (i) es inferior al monto (ii) no se incluira ningdn pago.

13.3 PROCEDIMIENTO DE VARIACION

Si el Ingeniero solicita una propuesta, antes de ordenar una Variacién, el Contratista
respondera por escrito tan pronto como sea posible, sefialando las razones por las que no
puede cumplir (si ese es el caso), o bien presentando:

(@) una descripcién de los trabajos propuestos a realizarse y un programa de ejecucion
al respecto,

(b) la propuesta del Contratista para realizar cualquier modificacion necesaria al
programa de conformidad con la Subclausula 8.3 [Programa] y al Plazo de Terminacion,
y

(c) la propuesta del Contratista para evaluar la Variacion.

Tras recibir dicha propuesta (en virtud de la Subclausula 13.2 [ingenieria de valor] 0 de otra
forma), el Ingeniero respondera, tan pronto como sea posible, dando aprobacion,
desaprobando la propuesta o dando comentarios. ElI Contratista no demorara ningun
trabajo mientras espera una respuesta.

Las instrucciones para ejecutar una Variacion, junto con cualesquiera de los requisitos
para el registro del Costo, seran impartidas por el Ingeniero al Contratista, quien debera
acusar recibo.

Cada Variacién se evaluara de conformidad con la Clausula 12 [Medicién y Evaluacion], salvo
gue el Ingeniero solicite o apruebe otra cosa de conformidad con esta Clausula.

13.4 PAGO EN MONEDAS APLICABLES

Si el Contrato contempla el pago del Precio del Contrato en mas de una moneda,
entonces en el momento en que se acuerde, apruebe o determine un ajuste, de
conformidad con lo que se sefala supra, se especificara el monto pagadero en cada una
de las monedas aplicables. Para tales efectos, se hara referencia tanto a las proporciones
reales o previstas de las monedas en el Costo del trabajo modificado, como a las
proporciones de las diferentes monedas estipuladas para el pago del Precio del Contrato.

13.5 MONTOS PROVISIONALES

Cada Monto Provisional se usard, total o parcialmente, solamente de conformidad con las
instrucciones del Ingeniero, y el Precio del Contrato se ajustara en forma acorde. La suma
total pagada al Contratista incluird Unicamente los montos correspondientes a trabajos,
insumos o servicios a que se refiera el Monto Provisional que indique el Ingeniero. Para
cada Monto Provisional, el Ingeniero podré dar indicaciones en cuanto a:
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(@) trabajos (incluido el suministro de Equipos, Materiales o servicios) que deba realizar
el Contratista y que hayan de evaluarse con arreglo a la Subclausula 13.3
[Procedimiento de Variacion]; O

(b) Equipos, Materiales o servicios que el Contratista haya de adquirir de un
Subcontratista designado (segun se define en la Clausula 5 [Subcontratistas Designados]) O
de otra forma; y respecto de los cuales habra de incluirse lo siguiente en el Precio
del Contrato:

(i) los montos reales pagados (o pagaderos) por el Contratista, y

(i)  un monto por costos fijos y utilidades, calculado como un porcentaje de esos
montos reales aplicando la tasa porcentual pertinente (si procede) que se
indique en el Formulario correspondiente. De no existir esa tasa, se aplicara la
que figure en los Datos del Contrato.

A solicitud del Ingeniero, el Contratista presentara cotizaciones, facturas, comprobantes y
cuentas o recibos para fines de verificacion.

13.6 TRABAJOS POR DIA

Para trabajos menores o de caréacter incidental, el Ingeniero podra ordenar que se ejecute
una Variacibn como Trabajos por Dia. El trabajo se evaluard de conformidad con el
Listado de Trabajos por Dia que se incluye en el Contrato y se cefiird al procedimiento que
se indica a continuacion. De no incluirse en el Contrato ningun Listado de Trabajos por
Dia, esta Subclausula no se aplicara.

Antes de ordenar Bienes para los trabajos, el Contratista presentara cotizaciones al
Ingeniero. Al solicitar un pago, el Contratista presentara facturas, comprobantes y cuentas
o0 recibos de los Bienes.

A excepcioén de los rubros para los que en el Listado de Trabajos por Dia especifique que
no corresponde pago, el Contratista entregard diariamente al Ingeniero declaraciones
precisas en duplicado, que incluiran los siguientes detalles sobre los recursos utilizados en
la ejecucion de los trabajos del dia anterior, a saber:

(@) nombres, ocupaciones y horas de trabajo del Personal del Contratista,

(b) identificacion, tipo y tiempo de uso de Equipos del Contratista y de Obras
Temporales, y

(c) cantidadesy tipos de Equipos y Materiales utilizados.

El Ingeniero firmara y devolvera al Contratista una copia de cada declaracién que sea

correcta o sea convenida. Posteriormente, el Contratista presentara al Ingeniero

declaraciones con los precios de estos recursos, antes de incluirlos en la préxima

Declaracion de conformidad con la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales].

13.7 AJUSTES POR CAMBIOS EN LA LEGISLACION

El Precio del Contrato se ajustara a fin de reflejar cualquier aumento o reduccion en el
Costo que se produzca a raiz de un cambio en las Leyes del Pais (incluidas la
introduccion de nuevas Leyes y la derogacion o modificaciébn de Leyes vigentes) o un
cambio en la interpretacion judicial o gubernamental oficial de dichas Leyes, después de la
Fecha Base, que afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista
en virtud del Contrato.
Si el Contratista sufre (o sufrira) una demora o incurre (o incurrird) en Costos adicionales
como consecuencia de esos cambios en las Leyes o en dichas interpretaciones, que se
realicen después de la Fecha Base, el Contratista notificara de ello al Ingeniero y, sujeto a
la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a:
(@) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o retrasara la
terminacion de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [prérroga del Plazo de Terminacion],
y
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(b) el pago de cualquier Costo de esa indole, monto que se incluira en el Precio del
Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5

[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decision al respecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista no tendra derecho a la prérroga mencionada si la
demora correspondiente ya ha sido tomada en cuenta para establecer una ampliacion de
plazo anterior, ni el Costo se pagara por separado si dicho monto ya se ha tomado en
cuenta en la indexacion de cualesquiera datos en el cuadro de datos de ajuste de
conformidad con las disposiciones de la Subclausula 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo].

13.8 AJUSTES POR CAMBIOS EN EL COSTO

En esta Subclausula, “cuadro de datos de ajuste” significa el cuadro completo de los datos
de ajuste correspondientes a monedas local y extranjera que se incluyen en los
Formularios. De no existir dicho cuadro de datos de ajuste, esta Subclausula no se
aplicara.

Si se aplica esta Subclausula, los montos pagaderos al Contratista se ajustaran por alzas
0 bajas en el costo de la mano de obra, los Bienes y otros insumos de las Obras,
mediante la suma o resta de los montos establecidos en las férmulas que se establecen
en esta Subclausula. En la medida en que las disposiciones de esta u otras clausulas no
contemplen la compensacion total por alzas o bajas de los Costos, se considerara que el
Monto Contractual Aceptado incluye las sumas para cubrir las contingencias de otros
aumentos o reducciones en los costos.

El ajuste que se aplicar4 al monto de otra forma pagadero al Contratista, conforme se
valore de acuerdo con el Formulario adecuado y se certifique en los Certificados de Pago,
se calculara a partir de las férmulas para cada una de las monedas en que sea pagadero
el Precio del Contrato. No se aplicaran ajustes a los trabajos valorados en funcién del
Costo o precios vigentes. Las férmulas seran del siguiente tipo general:

Pn=a+b Ln/Lo+c En/Eo +d Mn/Mo + ...... donde:

“Pn” es el factor multiplicador de ajuste que se aplicara al valor contractual estimativo en
la moneda pertinente del trabajo realizado en el periodo “n”, siendo este periodo de un
mes, salvo otra indicacién en los Datos Contractuales;

“a@” es un coeficiente fijo, que se indica en el cuadro de datos de ajuste pertinente y
representa la porcidn no ajustable de los pagos contractuales;

“b”, “c”, “d”,... son coeficientes que representan la proporcion estimada de cada
elemento de costo relacionado con la ejecucion de las Obras, tal como se indica en el
cuadro de datos de ajuste correspondiente; dichos elementos de costo tabulados pueden
ser indicativos de recursos tales como mano de obra, equipos y materiales;

“Ln”, “En”, “Mn”,... representan los indices de costos vigentes o los precios de
referencia para el periodo “n”, expresados en la moneda de pago correspondiente, cada
uno de los cuales es aplicable al elemento de costo tabulado en la fecha correspondiente
a 49 dias antes del ultimo dia del periodo (al cual se refiera el respectivo Certificado de
Pago); y

“Lo”, “E0”, “Mo",... representan los indices de costo base o los precios de referencia,
expresados en la moneda de pago correspondiente, cada uno de los cuales es aplicable al
elemento relevante de costo tabulado en la Fecha Base.

Se usarén los indices de costos o precios de referencia que figuran en el cuadro de datos
de ajuste. Si su fuente estuviese en duda, el Ingeniero determinara lo que corresponda.
Para tal fin, se hara referencia al valor de los indices en fechas determinadas a efectos de
clarificar la fuente; si bien es posible que esas fechas (y por ende esos valores) puedan no
corresponder a los indices de costo base.
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En los casos en que la “moneda del indice” no sea la moneda de pago pertinente, cada
indice sera convertido a la moneda de pago pertinente al tipo de venta, establecida por el
banco central del Pais, correspondiente a esta moneda en la fecha anterior para la cual se
requiera que el indice sea aplicable.

Hasta el momento en que se disponga de cada uno de los indices de costos vigentes, el
Ingeniero establecer4d un indice provisional para emitir los Certificados de Pago
Provisionales. Cuando se cuente con un indice de costo vigente, el ajuste se recalculara
segun corresponda.

Si el Contratista no termina las Obras dentro del Plazo de Terminacion, los ajustes de
precios posteriores se haran utilizando (i) cada indice o precio aplicable 49 dias antes del
vencimiento del Plazo de Terminacién de las Obras, o (ii) el indice o precio vigentes; de
ambos, el que resulte mas favorable para el Contratante.

Las ponderaciones (coeficientes) de cada factor de costo indicado en el cuadro o cuadros
de datos de ajuste se ajustaran Unicamente si se vuelven irrazonables, desequilibrados o
inaplicables a raiz de Variaciones.

14. PRECIO DEL CONTRATO Y PAGO

14.1 PRECIO DEL CONTRATO
Salvo que se indique otra cosa en las Condiciones Especiales:

(@) el Precio del Contrato sera acordado o establecido con arreglo a la Subclausula 12.3
[Evaluacion] Y estard sujeto a ajustes de conformidad con el Contrato;

(b) el Contratista pagara todos los impuestos, derechos y cargos exigibles a éste en
virtud del Contrato, y el Precio del Contrato no sera ajustado por ninguno de dichos
costos salvo en los casos contemplados en la Subclausula 13.7 [Ajustes por Cambios en la
Legislacion],

(c) cualesquiera de las cantidades que se indiquen en la Lista de Cantidades u otro
Formulario son estimativas y no deben considerarse como las cantidades reales y
correctas:

(i) delas Obras que el Contratista debera ejecutar, ni
(i) paralos fines de la Clausula 12 [Medicién y Evaluacion]; Y

(d) el Contratista presentara al Ingeniero, dentro del plazo de 28 dias contado a partir de
la Fecha de Inicio, el desglose propuesto de todos los precios de cada suma global
que se indiguen en los Formularios. El Ingeniero podra tomar en cuenta dicho
desglose al elaborar los Certificados de Pago, pero no estara obligado por el mismo.

(e) Sin perjuicio de las disposiciones del inciso (b), anterior, los Equipos del Contratista,
incluidos los respectivos repuestos esenciales, importados por el Contratista con el
anico fin de ejecutar el Contrato estaran exentos del pago de impuestos y derechos
de importacion.

14.2 PAGO ANTICIPADO

El Contratante hard un pago anticipado, en forma de préstamo sin intereses para fines de
movilizacién y apoyo de flujo de caja, cuando el Contratista suministre una garantia de
conformidad con esta Subclausula. El total del pago anticipado, el nUmero y la frecuencia
de las cuotas (en caso de que sea mas de una) y las monedas y proporciones aplicables
se indicaran en los Datos Contractuales.

Salvo y hasta que el Contratante reciba esta garantia, o si en los Datos Contractuales no
se indica el total del pago anticipado, esta Subclausula no se aplicara.
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El Ingeniero entregard al Contratista y al Contratante un Certificado de Pago Provisional
correspondiente al pago anticipado o a su primera cuota después de que reciba una
Declaracion (en virtud de la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pagos Provisionales]) Y
después de que el Contratante reciba (i) la Garantia de Cumplimiento de acuerdo con la
Subclausula 4.2 [Garantia de cumplimiento] y (ii) una garantia por montos y monedas
equivalentes al pago anticipado. Esta garantia serd emitida por una entidad y de un pais
(u otra jurisdiccion) aprobados por el Contratante, y adoptara el formato que se adjunta a
las Condiciones Especiales u otro formato que apruebe el Contratante.

El Contratista se asegurara que la garantia sea valida y exigible hasta que se reembolse
el pago anticipado, pero su monto sera reducido en forma gradual en una suma igual a la
de los reembolsos abonados por el Contratista conforme se indique en los Certificados de
Pago. Si en los términos de la garantia se especifica su fecha de vencimiento, y el pago
anticipado no se ha reembolsado a mas tardar 28 dias antes de esa fecha, el Contratista
prorrogara la validez de dicha garantia hasta que el pago anticipado haya sido
reembolsado .

Salvo indicacidn diferente en los Datos del Contrato, el pago anticipado sera reembolsado
mediante deducciones porcentuales de los pagos provisionales establecidos por el
Ingeniero de conformidad con la Subclausula 14.6 [Emisién de Certificados de Pago Provisionales], de
la siguiente manera:

(@) las deducciones se empezaran a realizar en el Certificado de Pago Provisional
inmediatamente posterior al certificado cuyo total de pagos provisionales certificados
(excluidos el pago anticipado y las deducciones y reembolsos de montos retenidos)
supere el 30 por ciento (30%) del Monto Contractual Aceptado menos Montos
Provisionales; y

(b) las deducciones se haran a la tasa de amortizacibn que figure en los Datos
Contractuales del monto de cada Certificado de Pago Provisional (excluidos el pago
anticipado y las deducciones por reembolsos, asi como reembolsos de montos
retenidos) en las monedas y proporciones del pago anticipado hasta que éste se
haya reembolsado; siempre que el pago anticipado sea reembolsado en su totalidad
antes de que se certifique para su pago el 90 por ciento (90%) del Monto Contractual
Aceptado menos Montos Provisionales.

Si el pago anticipado no se ha reembolsado antes de la emisién del Certificado de

Recepcion de Obra o antes de la terminacion del Contrato con arreglo a la Clausula 15

[Terminacién por parte del Contratante], la Clausula 16 [Suspension y Terminacién por parte del Contratista] O la

Clausula 19 [Fuerza Mayor] (conforme proceda), la totalidad del saldo pendiente sera

inmediatamente debido y, en caso de terminacién segun lo dispuesto en la Clausula 15

[Terminacion por el Contratante] y Subclausula 19.6 [Terminacion Opcional, Pago y Finiquito], pagadero por el

Contratista al Contratante.

14.3 SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE PAGO PROVISIONALES

El Contratista presentara al Ingeniero a finales de cada mes una Declaracion en seis
copias, en la forma que apruebe el Ingeniero, en la que figuren de manera detallada los
montos a los que considere tener derecho, junto con la documentacién de apoyo que
incluira el informe de avance mensual de conformidad con la Subclausula 4.21 [informes de
Avance].

La Declaracion incluira los siguientes elementos, segun corresponda, que se expresaran
en las diferentes monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato y en la secuencia
indicada a continuacion:

(@) el valor contractual estimativo de las Obras realizadas y los Documentos del
Contratista que se hayan producido hasta finales de ese mes (incluidas las
Variaciones, pero excluidos los elementos que se sefialan en los incisos (b) a ()
infra);
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(b) cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por cambios en la
legislacién y en los costos, segun lo dispuesto en las Subclausulas 13.7 [Ajustes por
Cambios en la Legislacion] Y 13.8 [Ajustes por Cambios en los Costos];

(c) cualquier monto que deba deducirse para fines de retencion, calculado aplicando el
porcentaje de retencién sefialado en los Datos Contractuales al total de los montos
mencionados supra, hasta que el monto asi retenido por el Contratante alcance el
limite de los Montos Retenidos (si los hubiere) establecidos en los Datos
Contractuales;

(d) cualesquiera de los montos que deban agregarse para el pago anticipado y (si existe
mas de una cuota de pago) que deban ser deducidas para sus reembolsos de
conformidad con la Subclausula 14.2 [pago Anticipado;

(e) cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por concepto de
Equipos o Materiales de conformidad con la Subclausula 14.5 [Equipos y Materiales para las
Obras],

(f)  cualesquiera otras adiciones o deducciones que sean pagaderas en virtud del
Contrato o de otra forma, incluidas las mencionadas en la Clausula 20 [Reclamaciones,
Controversias y Arbitraje], Y

(g) la deduccion de montos certificados en todos los Certificados de Pago anteriores.

14.4 CALENDARIO DE PAGOS

Si el Contrato incluye un calendario de pagos en el que se especifiquen las cuotas en que

se pagard el Precio del Contrato, entonces, salvo indicacion en otro sentido en dicho

calendario,

(@) las cuotas indicadas en dicho calendario de pagos seran los valores contractuales
estimados para los fines del inciso (a) de la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de
Pago Provisionales],

(b) no se aplicara la Subclausula 14.5 [Equipos y Materiales para las Obras]; Y

(c) si estas cuotas no estan definidas por referencia al avance real alcanzado en la
ejecucion de las Obras, y si el avance real resulta ser inferior o superior al que se
usara de base para programar el calendario de pagos, el Ingeniero podra proceder
de conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer
nuevas cuotas, que habran de tomar en cuenta el grado en el que el avance resulta
inferior o superior al que sirvié de base anteriormente para las cuotas.

Si el Contrato no incluye un calendario de pagos, el Contratista presentara cifras

estimativas no obligatorias de los pagos que prevé serdn pagaderos cada trimestre. La

primera cifra estimativa se presentara dentro de un plazo de 42 dias contados a partir de
la Fecha de Inicio. Cada trimestre se presentaran cifras estimativas revisadas, hasta que
se emita el Certificado de Recepcién de Obra para las Obras.

14.5 EQUIPOS Y MATERIALES PARA LAS OBRAS

En el caso de que se aplique esta Subclausula, los Certificados de Pago Provisionales
incluiran, con arreglo al inciso (e) de la Subclausula 14.3, (i) un monto por concepto de los
Equipos y Materiales que se hayan enviado al Lugar de las Obras para incorporarlos en
las Obras Permanentes, y (ii) una reduccién en los casos en que el valor contractual de
dichos Equipos y Materiales esté incluido como parte de las Obras Permanentes con
arreglo al inciso (a) de la Subclausula 14.3 [solicitud de Certificados de Pago Provisionales].

Esta Subclausula no se aplicara si las listas mencionadas en los incisos (b)(i) o (c)(i) infra
no se incluyen en los Formularios.

El Ingeniero determinard y certificard cada adicion si se cumplen las siguientes
condiciones:

(@) el Contratista ha:
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()  mantenido un registro adecuado (que incluya las 6rdenes, recibos, Costos y el
uso de los Equipos y Materiales), el cual esta disponible para inspeccion, y

(i)  presentado una declaracién del Costo de adquisicion y entrega de los Equipos
y Materiales en el Lugar de las Obras, con comprobantes satisfactorios;

Yy, 0 bien:
(b) los Equipos y Materiales pertinentes:
() son aquellos que se enumeran en los Formularios para pago contra envio,

(i) se han enviado al Pais, y estan en ruta al Lugar de las Obras, de conformidad
con el Contrato; y

(i) se describen en un conocimiento de embarque sin salvedades u otro
comprobante de envio, que se ha presentado al Ingeniero junto con un
comprobante de pago del flete y seguro, y cualesquiera otros documentos
razonablemente requeridos y una garantia bancaria emitida en una forma y
por una entidad aceptables para el Contratante en montos y monedas
equivalentes al monto adeudado en virtud de esta Subclausula: esta garantia
podré adoptar una forma similar al formato referido en la Subclausula 14.2 [pago
Anticipado] Y sera valida hasta que los Equipos y Materiales hayan sido
almacenados adecuadamente en el Lugar de las Obras y se hayan protegido
contra pérdidas, dafios o deterioro; o

(c) los Equipos y Materiales pertinentes:

(i) son aquellos enumerados en los Formularios para pago contra entrega en el
Lugar de las Obras, y

(i)  han sido entregados y almacenados adecuadamente en el Lugar de las Obras,
estadn protegidos contra pérdidas, dafios o deterioro y parecen cefiirse a lo
dispuesto en el Contrato.

El monto adicional que se ha de certificar serd el equivalente del 80% del costo que
establezca el Ingeniero para los Equipos y Materiales (incluida la entrega en el Lugar de
las Obras), tomando en cuenta los documentos que se mencionan en esta Subclausula y
el valor contractual de dichos Equipos y Materiales.

Las monedas de este monto adicional serdn las mismas que las correspondientes al
monto que se volvera pagadero cuando se incluya el valor contractual con arreglo al inciso
(@) de la Subclausula 14.3 [solicitud de Certificados de Pago Provisionales]. En ese momento, el
Certificado de Pago incluird la reduccién aplicable que serd equivalente a este monto
adicional para los Equipos y Materiales pertinentes y se expresara en las mismas
monedas y proporciones que dicho monto.

14.6 EMISION DE CERTIFICADOS DE PAGO PROVISIONALES

No se certificara ni pagara ningdn monto hasta que el Contratante haya recibido y
aprobado la Garantia de Cumplimiento. Posteriormente, el Ingeniero entregara al
Contratante y al Contratista, dentro de un plazo de 28 dias después de recibir una
Declaracion y documentos justificativos, un Cert