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RESUMEN 
 

PARTE 1. PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN 
 

Sección I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO)  
Esta sección contiene la información necesaria para que los Oferentes preparen sus Ofertas. 
Asimismo, incluye información acerca de la presentación, apertura y evaluación de Ofertas, así como 
de la adjudicación de contratos.  

 

Sección II. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL) 
Esta sección comprende disposiciones específicas para cada contratación y complementa la 
información o requisitos incluidos en la Sección I. Instrucciones a los Oferentes. 

 

Sección III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (con precalificación) 
(Sección III alternativa que ha de utilizarse cuando se realice un proceso de precalificación antes de la licitación)  

Esta sección contiene los criterios para determinar la Oferta evaluada como la más baja y para 
verificar que el Oferente continúa estando calificado para ejecutar el contrato. 

 

 

Sección III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (sin precalificación) 
(Sección III alternativa que ha de utilizarse cuando no se realice un proceso de precalificación antes de la licitación)  

Esta sección contiene los criterios para determinar la Oferta evaluada como la más baja y las 
calificaciones del Oferente para ejecutar el contrato. 

 

Sección IV. FORMULARIOS DE LICITACIÓN 
Esta sección consta de los formularios que deberá completar y presentar el Oferente con su Oferta. 

 

Sección V. PAÍSES ELEGIBLES 
Esta sección contiene información acerca de los países elegibles. 

 

PARTE 2. REQUISITOS DE LAS OBRAS 
 

Sección VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS 
Esta sección contiene la memoria, las especificaciones técnicas generales y particulares, el plan de 
trabajo, los planos y la información complementaria que describen las obras que se contratarán. 

 

PARTE 3. CONDICIONES CONTRACTUALES Y FORMULARIOS DE CONTRATO 
 

Sección VII. CONDICIONES GENERALES (CG) 
Esta sección contiene las cláusulas generales que deberán utilizarse en todos los contratos. 

 

Sección VIII. CONDICIONES ESPECIALES (CE) 
Esta sección consta de la Parte A, Datos del Contrato, que contiene datos, y la Parte B, Condiciones 
Especiales del Contrato, que contiene cláusulas específicas para cada contrato. El contenido de esta 
Sección VIII modifica o complementa las Condiciones Generales y será preparada por el 
Contratante. 
 

Sección IX. APÉNDICE A LAS CONDICIONES ESPECIALES - FORMULARIOS DE 
CONTRATO 

Esta sección contiene formularios que, una vez completados, formarán parte del contrato. Los 
formularios correspondientes a la Garantía de Cumplimiento y la Garantía por Anticipo, cuando se 
exijan, deberán completarse únicamente por el Oferente seleccionado, después de la adjudicación 
del contrato. 
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SECCIÓN I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 
 
A. GENERALIDADES 
 
1. ALCANCE DE LA LICITACIÓN 
1.1 El Contratante indicado en los Datos de la Licitación (DDL), según la definición que 

consta en las Condiciones Generales del Contrato (CGC) e identificado en la Sección 
II Datos de la Licitación (DDL) invita a presentar Ofertas para la Contratación de las 
Obras que se especifican en la Sección VI Requisitos de las Obras. El nombre y el 
número de identificación de lotes (contratos) de la Licitación Pública Internacional están 
indicados en las DDL. 

1.2 Para todos los efectos de estos Documentos de Licitación: 
 (a) el término “por escrito” significa comunicado en forma escrita con prueba de recibido; 
 (b) salvo en los casos en que el contexto requiera otra cosa, las palabras en singular 

también incluyen el plural y las palabras en plural también incluyen el singular; y 
 (c) la palabra “día” significa día calendario. 
 
2. FUENTE DE LOS FONDOS 
2.1 El prestatario indicado en los DDL ha recibido financiamiento (en adelante 

denominados “fondos”) del Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante 
denominado “el Banco”) para sufragar en parte el costo del proyecto especificado en 
los DDL. El Prestatario destinará una porción de dichos recursos para efectuar pagos 
elegibles en virtud del contrato o los contratos para el cual o los cuales se emiten los 
presentes Documentos de Licitación. 

2.2 El Banco efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco los 
haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo 
financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de 
Préstamo”). Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho 
Contrato de Préstamo. Nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en 
virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos del 
financiamiento. 

 
3. PRÁCTICAS PROHIBIDAS 
3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), 

organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 
entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas 
por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) observar 
los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de constituir una 
Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de 
selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas 
comprenden: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; 
(iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido 
mecanismos para denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda 
denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para 
que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de 
sanción para la resolución de casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con 
otras instituciones financieras internacionales a fin de dar un reconocimiento recíproco a 
las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. 
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3.1 (a) A efectos del cumplimiento de esta Política, el Banco define las expresiones que se 
indican a continuación: 

  (i) Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o 
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las 
acciones de otra parte; 

  (ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación 
de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen, o 
intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra 
naturaleza o para evadir una obligación; 

  (iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con 
perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus 
bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte; 

  (iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la 
intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en 
forma inapropiada las acciones de otra parte; y 

  (v) Una práctica obstructiva consiste en: 
   (aa) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia 

significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los 
investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del 
Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, 
coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte 
para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son 
importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o  
 

(bb) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección 
del Banco y los derechos de auditoría previstos en el punto 3.1. (f) de 
abajo. 
 

 (b) Si se determina que, de conformidad con los procedimientos de sanción del Banco, 
cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una 
actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 
proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los 
Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones 
expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la 
adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: 

  (i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la 
adquisición de bienes o la contratación de obras financiadas por el Banco; 

  (ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier 
etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo 
Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida; 

  (iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar 
y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada 
inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el 
representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado 
las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la 
notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la 
Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; 

  (iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una 
carta formal de censura por su conducta; 
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3.1  (v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por 
determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen o participe en 
actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor, 
subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que 
se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco; 

  (vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las 
leyes; y/o; 

  (vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del 
caso, incluida la imposición de multas que representen para el Banco un 
reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. 
Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de 
las sanciones arriba referidas. 

 (c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del punto 3.1.(b) se aplicará también en casos en 
los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la 
adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva 
en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución. 

 (d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con 
las provisiones referidas anteriormente será de carácter público. 

 (e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o 
participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, 
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros 
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, 
concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos 
ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a 
sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con 
otra institución financiera internacional concernientes al reconocimiento recíproco de 
decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el 
término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones 
para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en 
respuesta a una contravención del marco vigente de una institución financiera 
internacional aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas 
Prohibidas. 

 (f) El Banco requiere que en los documentos de licitación y los contratos financiados 
con un préstamo o donación del Banco se incluya una disposición que exija que los 
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, 
consultores, miembros del personal, subcontratistas subconsultores, proveedores de 
servicios y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros 
y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el 
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por 
el Banco. Bajo esta política, todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su 
representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, 
subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia 
al Banco en su investigación. El Banco requerirá asimismo que se incluya en 
contratos financiados con un préstamo o donación del Banco una disposición que 
obligue a solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios y concesionarios a: (i) conservar todos los documentos y 
registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de 
siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; 
(ii) entregar cualquier documento  necesario  para  la  investigación  de  denuncias 
de comisión  de  Prácticas  Prohibidas  y  hacer  que  empleados  o  agentes  de  los 
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3.1 (f) solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, 
consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 
concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco 
estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación 
provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o 
consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de 
servicios y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, 
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o concesionario se niega a 
cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma 
obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, 
podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes 
y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, 
subconsultor, proveedor de servicios o concesionario. 

 (g) El Banco exigirá que, cuando un Prestatario adquiera bienes, obras o servicios 
distintos de servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, de 
conformidad con lo establecido en el párrafo 3.9 de las Políticas para la Adquisición 
de Bienes y Obras financiadas por el BID GN2349-91, en el marco de un acuerdo 
entre el Prestatario y dicha agencia especializada, todas las disposiciones 
contempladas en el punto 3.1. relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se 
apliquen íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 
implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia 
especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de 
consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se 
reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la 
suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de 
firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el 
Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden 
de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o 
permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a 
otras medidas que considere convenientes. 
 

4. OFERENTES ELEGIBLES 
4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios de 

países miembros del Banco. Los Oferentes de otros países no serán elegibles para 
participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En la 
Sección V de este documento se indican los países miembros del Banco al igual que los 
criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el país de origen de los 
bienes y servicios. Los Oferentes cuya nacionalidad sea la de un país miembro del 
Banco, al igual que las obras y los bienes suministrados en virtud del contrato, no serán 
elegibles si: 

 (a) las leyes o las reglamentaciones oficiales del país del Prestatario prohíben las 
relaciones comerciales con ese país; o 

 (b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa 
Organización, el país del Prestatario prohíbe la importación de bienes de ese país o 
pagos a una persona o una entidad. 

                                                

1 Párrafo 3.9. Puede haber situaciones en que sea necesario comprar directamente a una agencia especializada que actúe como 
proveedor, siguiendo sus propios procedimientos de contratación, y éste sea el medio más económico y eficiente para contratar: (a) 
pequeñas cantidades de bienes en existencia, principalmente en los sectores de la educación y la salud; y (b) productos 
especializados en que el número de proveedores sea limitado como es el caso de vacunas y medicamentos. 
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4.2 Un Oferente no podrá tener conflictos de interés. Los Oferentes que sean considerados 
que tienen conflictos de interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes 
tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso de Licitación, si ellos: 

 (a) tienen socios mayoritarios en común; o 
 (b) reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o 
 (c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitación; o 
 (d) tienen una relación mutua, directa o a través de terceros en común, que les permite 

tener acceso a información sobre la Oferta de otro Oferente, o influir sobre la misma, 
o influir sobre las decisiones del Contratante respecto de este proceso de Licitación; o 

 (e) un Oferente participa en más de una Oferta en este proceso de Licitación. Si un 
Oferente participa en más de una Oferta, se descalificarán todas las Ofertas en las 
que participa. Sin embargo, esta disposición no restringe la inclusión del mismo 
subcontratista en más de una Oferta; o 

 (f) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con  una firma o con 
cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la 
prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las 
especificaciones y otros documentos que se utilizarán en la Licitación para la 
contratación de las obras objeto de estos Documentos de Licitación; o 

 (g) han estado afiliados a una empresa o entidad que el contratante o el Prestatario 
haya contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato. 

4.3 Un Oferente que en la fecha de adjudicación del contrato esté bajo una declaración de 
inelegibilidad el Banco por el período de tiempo determinado por éste, de acuerdo con lo 
establecido en la Cláusula 3 de las IAO, será descalificado. 

4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden 
demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes 
comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Contratante. 

4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que 
continúan siendo elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite. 

4.6 Esta Licitación está abierta únicamente a Oferentes precalificados. Sin embargo, 
excepcionalmente, con el consentimiento previo del Banco, podrá utilizarse la calificación 
ex-post. 

4.7 En la evaluación de ofertas, el Prestatario deberá verificar la elegibilidad de los oferentes 
consultando la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o 
permanente por el Banco, de conformidad con lo dispuesto en los incisos (b) y (c) del 
punto 3.1 de esta Sección y los incisos (b) y (c) del párrafo 1.21 de las Políticas para la 
Selección y Contratación de Consultores publicadas en el sitio virtual externo del Banco, 
y no podrá adjudicar contrato alguno a cualquier firma o individuo que figure en esa lista. 
En el caso de actividades financiadas por el Banco que estén siendo ejecutadas por una 
parte que haya sido declarada inelegible de forma temporal o permanente para la 
adjudicación de contratos adicionales, el Prestatario deberá adoptar medidas adicionales 
de diligencia debida bajo una estrecha supervisión y seguimiento (ya sean contratos 
sujetos a revisión ex ante o ex post). 
Asimismo, sin previa aprobación del Banco, el Prestatario no podrá suscribir documentos 
contractuales adicionales con dicha parte, lo que incluye enmiendas o prórrogas para la 
conclusión de la ejecución de contratos vigentes. El Banco financiará gastos adicionales 
únicamente si éstos se incurrieron antes de la fecha de conclusión establecida en el 
contrato original o la nueva fecha establecida (i) para contratos de revisión ex ante, en 
una enmienda a la que el Banco haya dado su no objeción, y (ii) para contratos de revisión 
ex post, en una enmienda ratificada antes de la fecha efectiva de la inhabilitación 
temporal o permanente. El Banco no financiará ningún nuevo contrato, ni enmienda o 
adición alguna, que introduzca una modificación sustancial a cualquier contrato vigente 
suscrito con una empresa o individuo sujeto a inhabilitación temporal o permanente en la 
fecha efectiva de dicha inhabilitación o con posterioridad a ella. 
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4.8 Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización anterior constituida o 
integrada por cualquiera de los individuos designados como partes contratantes que el 
Banco declare inelegible de conformidad con lo dispuesto en los incisos (b)(v) y (e) del 
punto 3.1 de esta sección relativos a Prácticas Prohibidas (según la definición 
contemplada en el mismo punto), o que otra institución financiera internacional declare 
inelegible y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco 
concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones será inelegible para la 
adjudicación o derivación de beneficio alguno, financiero o de cualquier otra índole, de 
un contrato financiado por el Banco durante el período que el Banco determine. 
 

5. MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS ELEGIBLES 
5.1 Todos los bienes y servicios conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el 

Contrato y que sean financiados por el Banco deberán tener su origen en un país 
miembro del Banco de acuerdo con la Sección V Países Elegibles, sujetos a las 
excepciones de los casos indicados en la Cláusula 4.1 (a) y (b). 

 
 
B. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 
 
6. SECCIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 
6.1 Los Documentos de Licitación constan de las Partes 1, 2 y 3, que incluyen todas las 

secciones que se indican más abajo, y deberán leerse en conjunto con cualquier 
enmienda emitida de conformidad con la Cláusula 8 de las IAO. 

PARTE 1 - Procedimientos de Licitación 
- Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 
- Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 
- Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 
- Sección IV. Formularios de la Oferta  
- Sección V. Países Elegibles 

PARTE 2 - Requisitos de las Obras 
- Sección VI. Requisitos de las Obras 

PARTE 3 - Condiciones y Formularios del Contrato 
- Sección VII. Condiciones Generales del Contrato (CG) 
- Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CE) 
- Sección IX. Apéndice a las Condiciones Especiales - Formularios de Contrato 

6.2 El llamado a Licitación emitido por el Contratante no forma parte del Documento de 
Licitación. 

6.3 El Contratante no se responsabiliza por la integridad de los documentos de Licitación y 
sus enmiendas, si ellos no se obtuvieren directamente de la fuente señalada por el 
Contratante en el llamado a Licitación. 

6.4 Los Oferentes deberán estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones y 
especificaciones contenidas en el Documento de Licitación. El incumplimiento por parte 
del Oferente del suministro de toda la información o documentación que se exige en los 
Documentos de Licitación podría traer como consecuencia el rechazo de su Oferta. 
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7. ACLARACIÓN DEL DOCUMENTO DE LICITACIÓN, VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS 
Y REUNIÓN PREVIA A LA LICITACIÓN 
7.1 Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaración de los Documentos de 

Licitación, deberá comunicarse con el Contratante por escrito a la dirección 
correspondiente que se suministra en los DDL o plantear sus inquietudes en la 
reunión previa a la Licitación, si dicha reunión se especifica en la Cláusula 7.4 de las 
IAO. El Contratante responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre 
que dichas solicitudes se reciban por lo menos (15) días antes de que se venza el plazo 
para la presentación de las Ofertas. El Contratante enviará copia de las respuestas, 
incluyendo una descripción de las consultas realizadas, pero sin identificar su fuente, a 
todos los que hayan adquirido los Documentos de Licitación de conformidad con la 
Cláusula 6.3 de las IAO. Si como resultado de las aclaraciones el Contratante considera 
necesario enmendar el Documento de Licitación, deberá hacerlo siguiendo el 
procedimiento indicado en las Cláusulas 8 y 22.2 de las IAO. 

7.2 Se recomienda que el Oferente visite y examine el lugar de las obras y sus alrededores 
y que obtenga por sí mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la información que 
pueda necesitar para preparar la Oferta y celebrar un contrato para la construcción de 
las obras. Los costos relativos a la visita al lugar de las obras correrán por cuenta del 
Oferente. 

7.3 El Contratante autorizará el acceso del Oferente y cualquier miembro de su personal o 
representante a sus propiedades y terrenos para los fines de la visita, sólo bajo la 
expresa condición de que el Oferente y cualquier miembro de su personal o 
representante eximan y mantengan indemnes al Contratante y a su personal y 
representantes de cualquier obligación al respecto, y se hagan responsables de 
cualquier muerte o lesión personal, pérdida de propiedad o daños a la misma, así como 
de toda otra pérdida, daño, costos y gastos que se incurran como resultado de la 
inspección. 

7.4 Se invitará al representante designado por el Oferente a asistir a una reunión previa a la 
Licitación, si así se establece en los DDL. Esta reunión tendrá como finalidad aclarar 
dudas y responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee durante 
esa etapa. 

7.5 Se solicita que, en la medida de lo posible, los Oferentes hagan llegar sus preguntas por 
escrito al Contratante a más tardar una semana antes de la reunión. 

7.6 El acta de la reunión previa a la Licitación, incluidas las preguntas planteadas, sin 
identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, conjuntamente con cualesquiera 
otras respuestas preparadas después de la reunión, se transmitirán sin demora a todos 
los que hayan adquirido los Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 
6.3 de las IAO. Toda modificación de los Documentos de Licitación que pueda ser 
necesaria como resultado de la reunión previa a la Licitación deberá efectuarla el 
Contratante exclusivamente mediante la emisión de una enmienda, conforme a la 
Cláusula 8 de las IAO y no a través del acta de la reunión previa a la Licitación. 

7.7 No se descalificará a los Oferentes que no asistan a la reunión previa a la Licitación. 
 
8. MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO DE LICITACIÓN 
8.1 El Contratante podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la 

presentación de las Ofertas, enmendar los Documentos de Licitación mediante la 
emisión de enmiendas. 

8.2 Toda enmienda emitida formará parte de los Documentos de Licitación y deberá ser 
comunicada por escrito a todos los que hayan obtenido el Documento de Licitación en 
conformidad con la Cláusula 6.3 de las IAO. 
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8.3 El Contratante podrá a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de las Ofertas a 
fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta 
las enmiendas en la preparación de sus Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 
22.2 de las IAO. 

 
C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
9. COSTO DE PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN 
9.1 El Oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación 

de su Oferta, y el Contratante no estará sujeto ni será responsable en caso alguno por 
dichos costos, independientemente del resultado del proceso de Licitación. 
 

10. IDIOMA DE LA OFERTA 
10.1 La Oferta, así como toda la correspondencia y los documentos relativos a dicha Oferta 

que intercambien el Oferente y el Contratante deberán ser escritos en el idioma 
especificado en los DDL. Los documentos de soporte y el material impreso que formen 
parte de la Oferta podrán estar en otro idioma, con la condición que las partes 
pertinentes estén acompañadas de una traducción fidedigna al idioma especificado en 
los DDL. Para los efectos de la interpretación de la Oferta, dicha traducción prevalecerá. 

 
11. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA 
11.1 La Oferta comprenderá lo siguiente: 
 (a) carta de la Oferta; 
 (b) los correspondientes formularios debidamente completados, incluida la Lista de 

Cantidades y sus Precios, de acuerdo con lo establecido en las Cláusulas 12 y 14 de 
las IAO; 

 (c) garantía de mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Cláusula 19 de las 
IAO; 

 (d) Ofertas alternativas, si se permite, de conformidad con la Cláusula 13 de las IAO; 
 (e) confirmación escrita en la que se autorice al firmante de la Oferta a comprometer al 

Oferente, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 20.2 de las IAO; 
 (f) de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO, documentos comprobantes que 

demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso de que 
su Oferta sea aceptada; 

 (g) Propuesta Técnica de conformidad con la Cláusula 16 de las IAO; y 
 (h) cualquier otro documento requerido en los DDL. 
11.2 Además de los requisitos señalados en la Cláusula 11.1 de las IAO, las Ofertas 

presentadas por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), 
vendrán acompañadas de una copia del convenio de la APCA celebrado entre todos los 
socios. Alternativamente, los socios firmarán y presentarán junto con la Oferta, una carta 
de intención para celebrar un convenio que establezca una APCA en caso de que la 
Oferta sea aceptada, junto con una copia del acuerdo propuesto. 

 
12. CARTA DE LA OFERTA Y FORMULARIOS 
12.1 La Carta de la Oferta y los formularios, incluida la Lista de Cantidades, se prepararán 

con los formularios pertinentes que se incluyen en la Sección IV Formularios de 
Licitación. Los formularios deberán completarse sin realizar ningún tipo de 
modificaciones al texto, y no se aceptarán sustituciones. Todos los espacios en blanco 
deberán llenarse con la información solicitada. 
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13. OFERTAS ALTERNATIVAS 
13.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se considerarán Ofertas 

alternativas. 
13.2 Cuando se soliciten explícitamente plazos alternativos para la terminación de los 

trabajos, ellos se especificarán en los DDL, al igual que la metodología para 
evaluarlos. 

13.3 Excepto en los casos contemplados en la Cláusula 13.4 de las IAO, los Oferentes que 
deseen ofrecer alternativas técnicas a los requisitos del Documento de Licitación 
deberán cotizar primero el diseño propuesto por el Contratante, descrito en el 
Documento de Licitación, deberán además presentar toda la información necesaria para 
permitir que el Contratante efectúe una completa evaluación de la alternativa, incluidos 
planos, cálculos del diseño, especificaciones técnicas, desgloses de precios y la 
metodología de construcción propuesta, así como cualquier otro detalle pertinente. El 
Contratante sólo considerará las alternativas técnicas, de haberlas, del Oferente cuya 
Oferta se ajuste a los requisitos técnicos básicos y haya sido la evaluada más baja. 

13.4 Cuando así se especifique en los DDL los Oferentes podrán presentar soluciones 
técnicas alternativas para componentes específicos de las obras; los cuales se 
identificarán en los DDL, junto con la metodología para su evaluación, y se describirán 
en la Sección VI Requisitos de las Obras. 

 
14. PRECIOS Y DESCUENTOS DE LA OFERTA 
14.1 Los precios y descuentos que cotice el Oferente en la carta de la Oferta y la lista de 

cantidades se ceñirán a los requisitos indicados más abajo. 
14.2 El Oferente indicará las tarifas y los precios unitarios correspondientes a todos los 

rubros de las obras que se especifican en la Lista de Cantidades. Los rubros para los 
cuales el Oferente no haya indicado tarifas ni precios unitarios no serán pagados por el 
Contratante cuando se ejecuten y se considerarán incluidos en los precios de los otros 
rubros de la lista de Cantidades. 

14.3 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal c), de conformidad con la Cláusula 
12.1 de las IAO, será el precio total de la Oferta, excluido todo descuento ofrecido. 

14.4 El Oferente cotizará separadamente cualquier descuento incondicional e indicará la 
metodología para su aplicación en la Carta de la Oferta (literal d), de conformidad con la 
Cláusula 12.1 de las IAO. 

14.5 Salvo disposición en contrario en los DDL y el Contrato, los precios unitarios y los 
precios cotizados por el Oferente estarán sujetos a ajustes durante la ejecución del 
contrato, de conformidad con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato. 
En dicho caso, el Oferente deberá señalar los índices y los coeficientes de ponderación 
de las fórmulas de ajuste de precios en el Formulario de Datos de Ajuste, y el 
Contratante podrá exigir al Oferente que justifique los índices y coeficientes de 
ponderación propuestos. 

14.6 Si así se dispone en la Cláusula 1.1 de las IAO, las Ofertas se harán por lotes 
individuales (contratos) o por combinación de lotes (paquetes). Los Oferentes que 
quieran ofrecer un descuento en caso de que se les adjudique más de un contrato 
especificarán en su Oferta la reducción de precio aplicable a cada paquete o, 
alternativamente, a cada contrato individual dentro del paquete. La reducción de precio o 
descuento se presentará de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 14.4 de las 
IAO, siempre y cuando las Ofertas de todos los lotes (contratos) se presenten y abran al 
mismo tiempo. 

14.7 Los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el contratista en virtud 
del contrato, o por cualquier otro motivo, a partir de 28 días antes de la fecha de 
presentación de las Ofertas, se incluirán en los precios y los precios unitarios y en el 
precio total de la Oferta que presente el Oferente. 
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15. MONEDAS DE LA OFERTA Y DE PAGO  
15.1 El Contratante podrá requerir que los Oferentes justifiquen sus necesidades de pagos en 

monedas extranjeras y sustenten las cantidades incluidas en los precios y precios 
unitarios que se indican en el Cuadro C “Resumen de las Monedas de Pago”, en cuyo 
caso los Oferentes deberán presentar un desglose detallado de las necesidades en 
moneda extranjera. 

 

16. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA 
16.1 El Oferente entregará una Propuesta Técnica con una descripción de los métodos de 

trabajo, los equipos, el personal y el calendario de las obras, así como cualquier otra 
información estipulada en la Sección IV, con detalles suficientes para demostrar que la 
propuesta del Oferente cumple adecuadamente los requisitos de la obra y el plazo para 
completarla. 

 
17. DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE 
17.1 A fin de determinar sus calificaciones para ejecutar el contrato de conformidad con la 

Sección III Criterios de Evaluación y Calificación, el Oferente proporcionará la 
información solicitada en los correspondientes formularios de información que aparecen 
en la Sección IV Formularios de Licitación. 

 
18. PERÍODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS 
18.1 Las Ofertas deberán mantenerse válidas durante el período determinado en los DDL a 

partir de la fecha límite para presentación de Ofertas establecida por el Contratante. 
Toda Oferta con un plazo menor será rechazada por el Contratante por incumplimiento. 

18.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de validez de la Oferta, el 
Contratante podrá solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez de sus 
Ofertas. Tanto la solicitud como las respuestas se harán por escrito. Si se solicita una 
garantía de la Oferta de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO, también se 
prorrogará por un plazo de veintiocho (28) días la fecha límite del período de validez 
prorrogado. Los Oferentes podrán rechazar la solicitud sin por ello perder la garantía de 
la Oferta. A los Oferentes que acepten la solicitud no se les pedirá ni se les permitirá que 
modifiquen su Oferta, salvo en los casos contemplados en la Cláusula 18.3 de las IAO. 

18.3 En el caso de contratos a precio fijo, si la adjudicación se demora por más de cincuenta 
y seis (56) días después de que venza la validez inicial de la Oferta, podrá ajustarse el 
precio contractual por un factor especificado en la solicitud de prórroga. La evaluación 
de la Oferta se basará en el precio de la Oferta sin tomar en cuenta la corrección 
mencionada. 

 
19. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
19.1 Salvo que se estipule lo contrario en los DDL, el Oferente deberá presentar como 

parte de su Oferta el original de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta por la 
cantidad y en la moneda estipulada en los DDL. 

19.2 A opción del Oferente, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser una 
garantía a la vista, y a opción del Oferente, en cualquiera de la siguientes formas: 

 (a) garantía bancaria incondicional; 
 (b) carta de crédito irrevocable; 
 (c) cheque de gerencia o cheque certificado; o 
 (d) otra garantía definida en los Datos de la Licitación, emitida por una institución de 

prestigio de un país elegible. 
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19.2 Si la garantía de mantenimiento de la Oferta que presente el Oferente es una fianza 
emitida por una aseguradora o una compañía afianzadora situada fuera del país del 
Contratante, la institución que emite la garantía deberá tener una institución financiera 
corresponsal en el país del Contratante que permita hacer efectiva la garantía. La 
Garantía de Mantenimiento de Oferta, deberá estar sustancialmente de acuerdo con 
alguno de los formularios de la Garantía de Mantenimiento de Oferta incluidos en la 
Sección IV Formularios de Licitación, u otro formulario aprobado por el Contratante con 
anterioridad a la presentación de la Oferta. 

 En cualquier caso el formulario de la Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá incluir 
el nombre completo del Oferente. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta 
permanecerá válida por un período de 28 días posteriores a la fecha límite de la validez 
de las Ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la 
Cláusula 18.2 de las IAO. 

19.3 Si la Subcláusula 19.1 de las IAO exige una Garantía de Mantenimiento de a Oferta, 
todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta, serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento. 

19.4 Las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no fueron 
seleccionadas serán devueltas tan pronto como sea posible, después que el Oferente al 
que se haya adjudicado el Contrato suministre la Garantía de Cumplimiento, de 
conformidad con la Cláusula 41 de las IAO. 

19.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta del Oferente al que se adjudica el contrato 
será devuelta, tan pronto como sea posible, una vez que dicho Oferente haya firmado el 
contrato y suministrado la garantía de cumplimiento del contrato. 

19.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva Oferta si: 
 (a) un Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado 

por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta, salvo lo estipulado en la 
Subcláusula 18.2 de las IAO; o 

 (b) si el Oferente seleccionado: 
  (i) no firma el contrato de conformidad con la Cláusula 40 de las IAO; o 
  (ii) no suministra la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 41 

de las IAO. 
19.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser emitida en nombre 

de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha sido legalmente constituida en 
el momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá 
estar en nombre de todos los futuros socios de la APCA tal como se denomina en la 
carta de intención mencionada en las IAO 4.1. 

19.8 Si en los DDL no se exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, el Contratante 
podrá, si así se contempla en los DDL, declarar no elegible al Oferente para la 
adjudicación de un contrato por el período de tiempo que figure en los DDL, si el 
Oferente: 

 (a) retira su Oferta durante el período de validez que se señala en el formulario de carta 
de presentación de Oferta, salvo en los casos contemplados en la Cláusula 18.2 de 
las IAO; o 

 (b) al que se adjudica el contrato: 
  (i) no firma el contrato de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 40 de las 

IAO; o 
  (ii) no suministra una Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 

41 de las IAO. 
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20. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA 
20.1 El Oferente preparará un juego original de los documentos que constituyen la Oferta, 

según se señala en la Cláusula 11 de las Instrucciones a los Oferentes, marcándolo 
claramente como “ORIGINAL”. Las Ofertas alternativas, si se permiten de conformidad 
con la Cláusula 13 de las Instrucciones a los Oferentes, se marcarán claramente como 
“ALTERNATIVA”. Además, el Oferente presentará el número de copias de la Oferta que 
se indica en los DDL y marcará claramente cada ejemplar como “COPIA”. En el caso 
de discrepancias el texto original prevalecerá sobre las copias. 

20.2 El original y todas las copias de la Oferta serán mecanografiados o escritos con tinta 
indeleble y deberán estar firmados por la persona debidamente autorizada para firmar 
en nombre del Oferente. Esta autorización consistirá en una confirmación escrita, según 
se especifica en los DDL, que deberá acompañar a la Oferta. El nombre y el cargo de 
cada persona que firme la autorización deberá escribirse o imprimirse debajo de su 
firma. 

Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan 
la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta. 
 
 
D. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS 
 
21. PROCEDIMIENTO PARA SELLAR Y MARCAR LAS OFERTAS 
21.1 Los Oferentes deberán entregar Ofertas el original y cada copia de la Oferta, inclusive 

Ofertas alternativas si fueran permitidas en virtud de la Cláusula 13 de las IAO, en 
sobres separados, cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como 
“ORIGINAL” y “COPIA”. Los sobres que contienen el original y las copias serán incluidos 
a su vez en un solo sobre. 

21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 
 (a) llevar el nombre y la dirección del Oferente; 
 (b) estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección que se indica en la Cláusula 22.1 

de las IAO; 
 (c) llevar la identificación específica de este proceso de Licitación indicado en la 

Cláusula 1.1 de los DDL; y 
 (d) incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de la 

Oferta. 
21.3 Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el Contratante no se 

responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. 
 
22. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
22.1 El Contratante deberá recibir las Ofertas en la dirección y, a más tardar, a la hora y 

fecha que se indican en los DDL. Los Oferentes tendrán la opción de presentar sus 
Ofertas electrónicamente, cuando así se indique en los DDL. Los Oferentes que 
presenten sus Ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en los 
DDL para la presentación de dichas Ofertas. 

22.2 El Contratante podrá, a su arbitrio, prorrogar la fecha límite de presentación de las 
Ofertas mediante una enmienda del Documento de Licitación, de acuerdo con la 
Cláusula 8 de las Instrucciones a los Oferentes, en cuyo caso todas las obligaciones y 
derechos del Contratante y los Oferentes anteriormente sujetas a dicha fecha límite 
quedarán sujetas al nuevo plazo. 
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23. OFERTAS TARDÍAS 
23.1 El Contratante no considerará ninguna Oferta que llegue con posterioridad a la hora y 

fecha límite para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la Cláusula 22 de 
las IAO. Toda Oferta que reciba el Contratante después del plazo límite para la 
presentación de las Ofertas será considerada tardía, y será rechazada y devuelta al 
Oferente remitente sin abrir. 

 
24. RETIRO, SUSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS OFERTAS 
24.1 El Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su Oferta después de presentada, 

debiendo enviar para ello una comunicación por escrito, de conformidad con la Cláusula 
21 de las IAO, debidamente firmada por un representante autorizado, y deberá incluirá 
una copia de dicha autorización, según lo estipulado en la Cláusula 20.2 de las IAO (con 
excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias). La sustitución o 
modificación correspondiente de la Oferta deberá acompañar a dicha comunicación por 
escrito. Todas las comunicaciones deberán ser: 

 (a) presentadas de conformidad con las Cláusulas 20 y 21 de las IAO (con excepción de 
la comunicación de retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres deberán 
estar claramente marcados “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”; y 

 (b) recibidas por el Contratante antes de la fecha límite establecida para la presentación 
de las Ofertas, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. 

24.2 Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la Cláusula 24.1 de las IAO 
serán devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes. 

24.3 Ninguna Oferta podrá ser retirada, sustituida ni modificada durante el intervalo 
comprendido entre la fecha límite para presentar Ofertas y la expiración del período de 
validez de la Oferta especificado por el Oferente en el Formulario de Oferta o en 
cualquier otra extensión. 

 
25. APERTURA DE LAS OFERTAS 
25.1 El Contratante llevará a cabo el Acto de Apertura de las Ofertas, en público en la 

dirección, fecha y hora que se señalen en los DDL. El procedimiento para la apertura 
de Ofertas que se hayan presentado electrónicamente en caso de que se permita usar 
dicho sistema de conformidad con la Subcláusula 22.1 estará indicado en los DDL. 

25.2 Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO” y se leerán en voz alta y el 
sobre con la Oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. 
No se permitirá el retiro de ninguna Oferta a menos que la comunicación de retiro 
pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta 
en el acto de apertura de las Ofertas. Seguidamente, se abrirán los sobres marcados 
como “SUSTITUCIÓN” se leerán en voz alta y se intercambiará con la Oferta 
correspondiente que está siendo sustituida; la Oferta sustituida no se abrirá y se 
devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la 
comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para 
solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Los 
sobres marcados como “MODIFICACIÓN” se abrirán y leerán en voz alta con la Oferta 
correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las Ofertas a menos que la 
comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para 
solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el Acto de Apertura de las Ofertas. 
Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta 
durante el Acto de Apertura de las Ofertas. 
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25.3 Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del 
Oferente y si contiene modificaciones; los precios de la Oferta, incluyendo cualquier 
descuento u Ofertas alternativas; la existencia de la Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta de requerirse; y cualquier otro detalle que el Contratante considere pertinente. 
Solamente los descuentos y Ofertas alternativas leídas en voz alta se considerarán en la 
evaluación. Si el Contratante así lo dispone en los DDL, los representantes del 
Contratante que asistan a la apertura de Ofertas deberán marcar sus iniciales en la carta 
de la Oferta y la Lista de Cantidades de la manera indicada en los DDL. Ninguna 
Oferta será rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las Ofertas tardías, de 
conformidad con la Subcláusula 23.1 de las IAO. 

25.4 El Contratante preparará un acta del Acto de Apertura de las Ofertas que incluirá como 
mínimo: el nombre del Oferente y si hay retiro, sustitución o modificación; el precio de la 
Oferta, por lote si corresponde, incluyendo cualquier descuento y Ofertas alternativas si 
estaban permitidas; y la existencia o no de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, si 
se requería. Se le solicitará a los representantes de los Oferentes presentes que firmen 
la hoja de asistencia. La omisión de la firma de un Oferente no invalidará el contenido y 
efecto del Acta. Una copia del Acta será distribuida a los Oferentes. 

 
 
E. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
26. CONFIDENCIALIDAD 
26.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente 

involucrada con el proceso de la Licitación, información relacionada con la evaluación de 
las Ofertas, ni sobre la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya 
publicado la adjudicación del Contrato. 

26.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en cuanto a la 
evaluación, comparación de las Ofertas o la adjudicación del contrato podrá resultar en 
el rechazo de su Oferta. 

No obstante lo dispuesto en la Subcláusula 26.2 de las IAO, si durante el plazo transcurrido 
entre el Acto de Apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea 
comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la 
Licitación, deberá hacerlo por escrito. 
 
27. ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS 
27.1 Con el fin de facilitar el examen, evaluación y la comparación de las Ofertas y la 

calificación de los Oferentes, el Contratante podrá, a su discreción, solicitar a cualquier 
Oferente aclaraciones a su Oferta. No se considerarán aclaraciones a una Oferta 
presentada por un Oferente cuando dichas aclaraciones no sean respuesta a una 
solicitud del Contratante. La solicitud de aclaración del Contratante y la respuesta, 
deberán ser hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los 
precios ni en la esencia de la Oferta, excepto para confirmar correcciones de errores 
aritméticos descubiertos por el Contratante en la evaluación de las Ofertas, de 
conformidad con la Cláusula 31 de las IAO. 

27.2 Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en la fecha y hora fijadas 
en la solicitud de aclaración del Contratante, su Oferta podrá ser rechazada. 

 
28. DESVIACIONES, RESERVAS Y OMISIONES 
28.1 Durante la evaluación de las Ofertas, se aplican las siguientes definiciones: 
 (a) “desviación” es un apartamiento con respecto a los requisitos especificados en el 

Documento de Licitación; 
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28.1 (b) “reserva” es establecer condiciones limitativas o abstenerse de aceptar plenamente 
los requisitos especificados en el Documento de Licitación; y 

 (c) “omisión” es la falta de presentación de una parte o de la totalidad de la 
documentación de la documentación requerida en el Documento de Licitación. 

 

29. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PARA DETERMINAR SI CUMPLEN LAS 
CONDICIONES DE LA LICITACIÓN 
29.1 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, 

el Contratante se basará en el contenido de la propia Oferta, según se define en la 
Cláusula 11 de las IAO. 

29.2 Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación es la que 
satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipulados en dichos 
documentos sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, 
reserva u omisión significativa es aquella que: 

  (i) si es aceptada afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el 
funcionamiento de las Obras especificadas en el Contrato; o 

  (ii) si es aceptada limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de 
Licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en 
virtud del Contrato; o 

  (iii) si es rectificada afectaría injustamente la posición competitiva de otros 
Oferentes que presentan Ofertas que se ajustan sustancialmente a los 
Documentos de Licitación. 

29.3 El Contratante examinará los aspectos técnicos de la Oferta de conformidad con la 
Cláusula 16 de las IAO, Propuesta Técnica, en particular, con el fin de confirmar que 
satisface los requisitos estipulados en la Sección VI Requisitos de las Obras, sin 
desviaciones ni reservas significativas. 

29.4 Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación será 
rechazada por el Contratante y no podrá convertirse posteriormente, mediante la 
corrección o el retiro de las desviaciones, reservas u omisiones, en una Oferta que se 
ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación. 

 
30. INCONFORMIDADES NO SIGNIFICATIVAS 
30.1 Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Contratante 

podrá dispensar inconformidades que no constituyan una desviación, reserva u omisión 
significativa. 

30.2 Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el 
Contratante podrá solicitar al Oferente que presente, dentro de un plazo razonable, la 
información o documentación necesaria para rectificar inconformidades no significativas 
en la Oferta, relacionadas con requisitos referentes a la documentación. La solicitud de 
información o documentación relativa a dichas inconformidades no podrá estar 
relacionada de ninguna manera con el precio de la Oferta. Si el Oferente no cumple la 
solicitud, podrá rechazarse su Oferta. 

30.3 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a las condiciones establecidas, el 
Contratante rectificará las faltas de conformidad no sustanciales relacionadas con el 
precio de la Oferta. A esos efectos, se ajustará el precio de la Oferta, únicamente para 
fines de comparación, para reflejar el precio de un rubro o componente que falte o que 
presente faltas de conformidad. Dicho ajuste se hará aplicando el método que se indica 
en la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación. 

 
31. CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS 
31.1 A condición de que la Oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de Licitación, 

el Contratante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera: 
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31.1 (a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al 
multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el 
precio unitario y el precio total será corregido, a menos que, en opinión del 
Contratante, haya un error obvio en la colocación del punto decimal en el precio 
unitario, entonces el precio total cotizado prevalecerá y se corregirá el precio 
unitario; 

 (b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los 
subtotales prevalecerán y se corregirá el total; y 

 (c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en 
palabras, a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error 
aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con 
los párrafos (a) y (b) mencionados. 

31.2 Si el Oferente cuya Oferta fue evaluada como la más baja no acepta la corrección de los 
errores, su Oferta será rechazada. 

 
32. CONVERSIÓN A UNA SOLA MONEDA 
 Para efectos de evaluación y comparación, el Contratante convertirá todos los precios 

de las Ofertas expresados en diferentes monedas a la moneda única indicada en los 
DDL, utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por la fuente y en la fecha 
especificada en los DDL. 

 
33. MARGEN DE PREFERENCIA 
33.1 No se aplicará el Margen de Preferencia. Oferta. 
 
34. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
34.1 Para evaluar las Ofertas, el Contratante utilizará únicamente los factores, metodologías 

y criterios definidos en esta Cláusula. No se permitirá ningún otro criterio ni metodología. 
34.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerará lo siguiente: 
 (a) el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos provisionales y la reserva para 

imprevistos, de existir tal reserva, que se indican en el resumen de la Lista de 
Cantidades, pero incluidos los rubros correspondientes a trabajos por día cuyos 
precios por día se hubiesen obtenido competitivamente.[2] 

 (b) el ajuste de precios por correcciones de errores aritméticos, de conformidad con la 
Cláusula 31.1 de las IAO; 

 (c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de conformidad con la Cláusula 14.4 
de las IAO; 

 (d) la conversión a una sola moneda del monto resultante de la aplicación de los incisos 
(a), (b) y (c) supra, si procede, de conformidad con la Cláusula 32 de las IAO; 

 (e) el ajuste por faltas de conformidad, según se establece en la Cláusula 30.3 de las 
IAO; 

 (f) ajustes debidos a la aplicación de los factores de evaluación, indicados en la 
Sección III Criterios de Evaluación y Calificación. 

34.3 En la evaluación de la Oferta no se tomará en cuenta el efecto de las disposiciones de 
ajuste de precios que se hayan especificado en las Condiciones del Contrato, aplicadas 
durante el período de ejecución del Contrato. 

                                                

[2] Para que el trabajo por día pueda cotizarse competitivamente para propósitos de evaluación de las Ofertas, el Contratante debe preparar una lista 
tentativa de cantidades para rubros individuales que  hayan de utilizarse para determinar costos de trabajo por día (por ejemplo, número de 
conductor-días de tractor, o cantidad de toneladas de cemento Pórtland), que se vayan a multiplicar por los precios cotizados por el Oferente para 
incluirlos en el precio total de la Oferta. 
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34.4 Si los Documentos de Licitación permiten que los Oferentes coticen precios separados 
para diferentes lotes (contratos), y que se adjudiquen varios lotes (paquetes) a un solo 
Oferente, en la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación, se especificará la 
metodología para determinar el precio evaluado como el más bajo para los paquetes 
que resulten de combinar los lotes ofrecidos en las diferentes propuestas, incluidos los 
descuentos que se hayan ofrecido. 

34.5 Si la Oferta, con el precio evaluado como el más bajo, está seriamente desequilibrada o 
implica pagos iniciales abultados a juicio del Contratante, éste podrá exigir al Oferente 
que entregue un análisis detallado de los precios para todos o cualquiera de los rubros 
de la lista de cantidades, a fin de demostrar la coherencia interna de dichos precios con 
los métodos de construcción y el calendario previsto. Tras la evaluación de los análisis 
de precios y tomando en cuenta el calendario de pagos contractuales previstos, el 
Contratante podrá exigir que por cuenta del Oferente se aumente el monto de la 
Garantía de Cumplimiento, para llevarlo a un nivel que proteja al Contratante de 
pérdidas financieras en caso de incumplimiento bajo el contrato, por parte del Oferente 
ganador. 

 

35. COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 
35.1 El Contratante comparará todas las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los 

Documentos de Licitación, para determinar la Oferta evaluada como la más baja, de 
conformidad con la Cláusula 34.2 de las IAO. 

 
36. CALIFICACIÓN DEL OFERENTE 
36.1 El Contratante determinará a su entera satisfacción si el Oferente seleccionado como el 

que ha presentado la Oferta evaluada como la más baja y que se ajusta sustancialmente 
a los Documentos de Licitación, cumple los criterios de calificación que se especifican 
en la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación. 

36.2 El resultado se determinará después de analizar los documentos de calificación 
presentados por el Oferente para demostrar su capacidad, de conformidad con la 
Cláusula 17.1 de las Instrucciones a los Oferentes. 

36.3 Una determinación afirmativa será requisito previo para la adjudicación del Contrato al 
Oferente. Una determinación negativa resultará en el rechazo de la Oferta del Oferente, 
en cuyo caso el Contratante procederá a determinar si el Oferente que presentó la 
siguiente Oferta evaluada como la más baja está calificado para ejecutar el Contrato 
satisfactoriamente. 

 
37. DERECHO DEL CONTRATANTE DE ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y DE 
RECHAZAR ALGUNAS OFERTAS O TODAS ELLAS 
37.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular 

el proceso de Licitación y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de 
la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los 
Oferentes. En caso de anular el proceso, el Contratante devolverá con prontitud a todos 
los Oferentes las Ofertas y las Garantías de Oferta que hubiera recibido. 

 
 
F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
38. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
38.1 El Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta haya sido evaluada como 

la más baja de conformidad con IAO 34.4 y cumpla sustancialmente con los requisitos 
de los Documentos de Licitación, siempre y cuando el Contratante determine que el 
Oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente. 
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39. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 
39.1 Antes la expiración del período de validez de las Ofertas, el Contratante notificará por 

escrito al Oferente seleccionado, que su Oferta ha sido aceptada. En la carta de 
notificación (denominada en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y en los 
formularios del contrato “la carta de aceptación”) se especificará el monto que el 
Contratante pagará al contratista por la ejecución y la terminación de las obras 
(denominado en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y en los formularios del 
contrato “el precio contractual”), así como los requisitos para que el contratista solucione 
cualquier defecto conforme se estipula en el contrato. Al mismo tiempo, el Contratante 
también notificará los resultados de la Licitación a todos los demás Oferentes y publicará 
en los sitios de Internet de United Nations Development Business y del Banco, los datos 
de identificación de la Oferta y de los lotes, además de la siguiente información: (i) 
nombre de cada uno de los Oferentes que presentó una Oferta; (ii) precios de las 
Ofertas conforme se leyeron en voz alta en la Apertura de las Ofertas; (iii) nombre y 
precios evaluados de cada Oferta considerada; (iv) nombre de los Oferentes cuyas 
Ofertas fueron rechazadas, y la razón para los rechazos; y (v) nombre del Oferente 
ganador y el precio que ofreció, así como la duración y el resumen del alcance del 
contrato adjudicado. 

39.2 Mientras se prepara y perfecciona un contrato Formal, la notificación de adjudicación 
constituirá el contrato. 

39.3 El Contratante responderá con prontitud, por escrito, a todos los Oferentes cuyas 
Ofertas no fueron seleccionadas para adjudicación y que, con posterioridad a la 
notificación de la adjudicación, de conformidad con la Cláusula 39.1 de las IAO, soliciten 
por escrito las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. 

 
40. FIRMA DEL CONTRATO 
40.1 Inmediatamente después de la notificación, el Contratante enviará el contrato al 

Oferente seleccionado para la adjudicación del contrato. 
40.2 Dentro de un plazo de veintiocho (28) días siguientes de haber recibido el contracto, el 

Oferente ganador deberá firmar, fechar y devolver el contrato al Contratante. 
 
41. GARANTÍA DE EJECUCIÓN 
41.1 Dentro de un plazo de veintiocho (28) días después de haber recibido la notificación de 

la adjudicación por parte del Contratante, el Oferente seleccionado deberá presentar la 
Garantía de Cumplimiento de conformidad con las condiciones del contrato, sujeto a la 
Cláusula 34.5 de las IAO, utilizando para ello el formulario de Garantía de Cumplimiento 
incluida en la Sección IX Apéndice a las Condiciones Especiales - Formularios de 
Contrato u otro formulario aceptable para el Contratante. Si el Oferente seleccionado 
suministra una fianza como Garantía de Cumplimiento, dicha fianza deberá haber sido 
emitida por una compañía afianzadora o una aseguradora que el Oferente ganador haya 
determinado que es aceptable para el Contratante. Si la fianza la emite una entidad 
extranjera, ésta deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del 
Contratante. 
 

El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de sus obligaciones de presentar la 
Garantía de Cumplimiento antes mencionada o de firmar el contrato, constituirá causa 
suficiente para la anulación de la adjudicación y para hacer efectiva la Garantía de la Oferta. 
En este caso, el Contratante podrá adjudicar el contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada 
como la siguiente más baja que se ajusta sustancialmente a las condiciones de la Licitación y 
que el Contratante considere calificado para ejecutar satisfactoriamente el contrato. 
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      22.1 8 

      22.2 8 

25. Apertura de las Ofertas 8 

       25.1 8 

       25.3 8 

       25.4 9 

       25.5 9 

E. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 9 

30. Inconformidades no significativas 9 

      30.3 9 

31. Corrección de errores aritméticos 9 

       31.1 9 

32. Conversión a una sola moneda 9 

34. Evaluación de las Ofertas 9 

       34.5 9 

35. Comparación de las Ofertas 10 

       35.1 10 

       35.2 10 

       35.3 10 

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 10 

39. Notificación de la Adjudicación 10 

       39.1 Adjudicación 10 

       39.2 10 

40. Firma del Contrato 11 

       40.1 11 

       40.2 11 

       40.3 Ajuste de Programa o Plan de Trabajo e Inversiones 11 

       40.4 Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la Firma del Contrato 11 

       40.5 Revocación de la Adjudicación 12 

       40.6 Formalización del Contrato 12 

41. Garantía de Ejecución 12 

                                                
[1]Esta sección comprende disposiciones específicas para cada contratación y complementa la información o requisitos incluidos en la Sección I. 

Instrucciones a los Oferentes. El articulado de la presente sección se corresponde con la numeración de la Sección I, IAO. 
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SECCIÓN II. DATOS DE LA LICITACIÓN 
 

A. INTRODUCCIÓN 

 

1. ALCANCE DE LA LICITACIÓN 

1.1 El Contratante es Unidad Ejecutora Provincial-U.E.P.-Provincia del Chaco, del Programa 
Mejoramiento de Barrios. 

1.1 La Licitación Pública es Nacional. El nombre de la misma es: LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL LPN N°01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de Mitigación 
ambiental y Equipamiento Comunitario en el Barrio Timbó” de la Ciudad de 
Resistencia, Provincia del Chaco 

 El Presupuesto Oficial es: PES0S CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
DIECINUEVE MIL SETECIENTOSNOVENTA Y DOS CON OCHENTA Y DOS 
CENTAVOS($53.419.792,82) IVA INCLUIDO, VALORES AL MES DE MAYO DE 2016  

Los Oferentes deberán confeccionar sus ofertas (formulario I Sección IV) con precios al 
mes anterior al de la apertura de ofertas según fecha del aviso de publicación. Si se 
efectuaren prórrogas al Acto de Apertura, se mantendrá para el precio de la Oferta la 
fecha del párrafo anterior. 

 El Plazo de Obra es: quinientos cuarenta (540) días. 

 El Sistema de contratación es por: Ajuste Alzado. 

1.2 Alcances, Régimen Legal y Normas Supletorias 

 El presente Pliego es de aplicación en todas las Licitaciones Públicas y Contratos para la 
Ejecución de Obras que las entidades públicas realicen en el marco del Programa de 
Mejoramiento de Barrios -PROMEBA- y sean financiadas total o parcialmente con 
fondos del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, en un todo de acuerdo con lo 
establecido en el Contrato de Préstamo BID 2662/12 OC-AR. 

La Licitación, Contratación y Ejecución de las Obras, así como los derechos y 
obligaciones de las partes, se ajustarán a la totalidad de los requerimientos establecidos 
en el Contrato de Préstamo BID 2662/12 OC-AR y regirán por las normas contenidas en 
el presente Pliego, que anulan o reemplazan a otras reglamentaciones que se le 
opongan. La relación con el resto de los Documentos de Licitación guardará el orden de 
prelación establecido en el presente Pliego. 

Cuando exista vacío normativo o deban resolverse cuestiones sobre aspectos no 
reglamentados en este Pliego, serán de aplicación las normas supletorias que de 
acuerdo a derecho correspondan a la jurisdicción del Contratante y a la personería de 
éste, siempre que no se opongan a lo establecido en el Contrato de Préstamo. 

Asimismo, los Oferentes deberán aceptar la jurisdicción judicial que corresponda al 
Contratante y por ser éste una persona del derecho público, también aceptar la 
jurisdicción administrativa que le corresponda. 

En todos los casos y cualquiera sea la personería del Contratante, se entenderá que el 
contrato que se celebre con el Adjudicatario de la Licitación, es un contrato de Locación 
de Obra. 

  

2. FUENTE DE LOS FONDOS 

2.1 El Prestatario es: LA NACIÓN ARGENTINA. 

El Nombre del Proyecto es “Infraestructura Pública y Obras de Mitigación Ambiental Y 
Equipamiento en el Barrio Timbo” Ch. 113 de la ciudad de Resistencia, Provincia del 
Chaco. 

 Financiado con fondos del Estado Nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(Préstamo BID 2662/12 OC-AR)  
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4. OFERENTES ELEGIBLES 

4.6 No aplica. Esta licitación es por Sistema de Post Calificación. 

  

B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 

  

6. SECCIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 

 Precio de los Documentos de Licitación: PESOS Cinco mil ($5.000). 

Para Consulta y Adquisición de los Documentos de Licitación solamente, la 

dirección del Contratante es: 

Atención: UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL CHACO- 

Calle y N°: Sarmiento 1801, Ciudad: Resistencia, Provincia: Chaco. 

Código Postal: 3500 - País: ARGENTINA 

Telefono: (0362) 4453178 - 4428001. Número de fax 

Días y Horario de atención: LUNES A VIERNES DE 8:00 hs. a13:00hs. 
  

7. ACLARACIÓN DEL DOCUMENTO DE LICITACIÓN, VISITA AL LUGARDE LAS OBRAS Y 
REUNIÓN PREVIA A LA LICITACIÓN 

 Para Solicitud de Aclaración solamente, la dirección del Contratante es: 

Atención: UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL-CHACO- 

Calle y N°: M.T de Alvear 325, Ciudad: Resistencia, Provincia: Chaco. 

Código Postal: 3500- País: ARGENTINA 

Telefono: (0362) 4453178 - Número de fax: (0362) 4453178.  
 

Para Visita al Sitio de las Obras, los Adquirentes de Documentos de Licitación deberán 

solicitar permiso para visitar el Sitio de las Obras, únicamente, en los días y horarios 
programados, a la Unidad Ejecutora Provincial-CHACO-, en la dirección antes indicada 
para propósitos de aclaración. 

7.1 El plazo para presentar solicitudes de aclaración es hasta 15 días antes del vencimiento 
del plazo para presentación de Ofertas. 

7.2 Se complementa con: 

Con anterioridad a formular su Oferta, el Oferente deberá, a su exclusivo cargo, 
inspeccionar y estudiar el sitio donde se implantará la Obra, incluyendo si fuera 
necesario, suelo, subsuelo, posición y fluctuación de napas freáticas, debiendo tomar 
conocimiento de las informaciones necesarias para la correcta Ejecución de la Obra 
relacionadas con las condiciones climáticas locales, lluvias, vientos, régimen de cauces 
naturales y artificiales y todos los datos que puedan influir en la ejecución de los trabajos, 
los costos, el ritmo de ejecución y/o duración de la Obra. 

No se admitirá, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en la 
falta de conocimiento total o parcial de las características propias de la zona de 
emplazamiento de las obras. 

7.4 La reunión previa se efectuará el día 15/09/2016 
Se recomienda efectuarla antes de los 15 días de la apertura de ofertas 

El lugar de reunión será: Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) 
Av. Sarmiento 1801. 

La Hora de reunión será: 09:00hs 

  

C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 
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10. IDIOMA DE LA OFERTA 

 La oferta se presentará en idioma español. 

 

11. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA 

 El Oferente deberá presentar con su Oferta conforme los Formularios de Oferta incluidos 
en la Sección IV y sin alterar su formato, desglosados en cada una de las Carpetas que 
se detallan a continuación: 

 

 CARPETA Nº1 

 Presentación de la Oferta, Datos y Antecedentes de los Oferentes2 

 (a) Carta de Presentación de la Oferta según (Formulario 1); 

 (b) Acreditación legal de los firmantes de la oferta 

 (c) Lista de Cantidades y precios 

- Planilla de Cotización (según Formulario 2.1) 

- Planilla Resumen de Monedas de Pago (Formulario 2.2); 

 (d) Mantenimiento de la Oferta 

- Declaración de Mantenimiento de la Oferta (según Formulario 3), 

- Garantía de Mantenimiento de la Oferta según alguno de los siguientes 
formularios (Formulario 3.1 o Formulario 3.2) de conformidad con la Cláusula 19 
de las IAO; 

 (e) Ofertas Alternativas: No aplica. 

 (f) Información sobre las Calificaciones del Oferente(Formulario 4)compuesto de: 

- Datos del Proponente (Formulario 4.1) 

- Historial de Incumplimiento de Contratos (Formulario 4.2) 

- Situación Financiera - Balance de 3 últimos ejercicios (Formulario 4.3) 

- Listado de Obras Ejecutadas (Formulario 4.4) 

- Facturación Anual Media en Construcción (Formulario 4.5) 

- Experiencia específica en Construcción (Formulario 4.6) 

- Desempeño en los últimos 10 años (Formulario 4.7) 

- Obras en ejecución Adjudicadas o Preadjudicadas (Formulario 4.8) 

 (g) Recibo de la Adquisición del Pliego 

 (h) Pliego firmado por el Oferente 

   

 CARPETA Nº2 

                                                
2La falta de presentación de la documentación señalada en a) Formulario 1, d) Formulario 3 (3.1 o 3.2) y  f) Formulario 4.1 dará lugar al rechazo de 

la oferta. 
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 (i) Propuesta Técnica conteniendo: 

Metodología de Ejecución de la Obra y Organización del Oferente (Formulario 5), 
compuesto de: 

- Descripción de los Procesos de Ejecución de la Obra (Formulario 5.1); 

- Organización del Sitio de la Obra (Formulario 5.2); 

- Frentes de Trabajo (Formulario 5.3); 

- Organigrama de Conducción de la Obra (Formulario 5.4) 

- Personal Clave (Formulario 5.5.a); 

- Currículum Vitae del Personal Clave (Formulario 5.5.b); 

- Equipos Clave (Formulario 5.6); 

- Datos Garantizados (Formulario 5.7), si correspondiera; 

- Sistema Constructivo (Formulario 5.8), si correspondiera; 

- Licencia para el Uso de Sistemas Patentados, si correspondiera (Formulario 5.9); 
 
 

 (i) Plan de Trabajo de las Obras (Formularios 6), compuesto de: 

- Plan de Trabajos y Cronograma de Actividades (Formulario 6.1), detallando 
secuencia y desarrollo en el tiempo de todas las actividades y trabajos necesarios 
para la total Ejecución de la Obra, respetando las Condiciones para la Confección 
del Plan de Trabajos indicadas en la Sección VI, punto 4; 

- Plan de Adquisiciones / Plan de Acopios (Formulario 6.2); 

- Plan de Incorporación del Personal (Formulario 6.3); 

- Plan de Incorporación de los Equipos Mecánicos (Formulario 6.4), con afectación 
a la Obra, indicando si son de su propiedad, alquilados o con derecho de uso; 

- Plan de Incorporación de los Subcontratos (Formulario 6.5), si correspondiera, 
nómina y antecedentes, acreditando su intervención en trabajos similares con las 
Certificaciones de los Contratantes; 

- Plan de Gestión Ambiental (Formulario 6.6); 

- Declaración Jurada de Conocimiento del Sitio de la Obra (Formulario 7); 

- Declaración de Origen de los Bienes (Formulario 8); 



Sección II - Datos de la Licitación     5 

 

 (k) Además de los formularios indicados en la carpeta 2 se incluirán los siguientes 
formularios: 
 

Análisis de Precios (Formulario 9), compuesto de: 

-  Análisis de Precios (Formulario 9.1), de cada uno de los Rubros e Ítems 
detallados en la planilla de Cotización de Precios; 

- Planilla de Costo de la Mano de Obra (Formulario 9.2); 

- Planilla de Costo de los Materiales (Formulario 9.3); 

- Planilla de Costo de los Equipos (Formulario 9.4); 

- Planilla de Cálculo de Coeficiente Resumen (Formulario 9.5) 
 

Curva de Inversiones - Planificación Financiera (Formulario 10), compuesto de: 

- Curva de Inversiones de la Obra (Formulario 10.1); 

- Flujo de Caja Contractual Pro Forma (Formulario 10.2); 

- Recursos Financieros para Ejecución Contrato-Capital Operativo (Formulario 
10.3) 
 

Trabajos por Día (Formulario 11), si correspondiera, de conformidad con la 
Cláusula 12 de las IAO; 

 

Certificado Fiscal para contratar3según RG AFIP Nº135, o constancia de 
tramitación. 

 

14. PRECIOS Y DESCUENTOS DE LA OFERTA 

14.3 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal b) (Formulario 1, Sección IV), de 
conformidad con la Cláusula 12.1 de las IAO, será el precio total de la Oferta, excluido 
todo descuento ofrecido. 

14.4 El Oferente cotizará separadamente cualquier descuento incondicional e indicará la 
metodología para su aplicación en la Carta de la Oferta (literal b) (Formulario 1, Sección 
IV), de conformidad con la Cláusula 12.1 de las IAO. 

14.5 No aplica. 

El Precio del Contrato será: actualizado de acuerdo a la metodología indicada en el 
Anexo 2, Sección VIII. 

14.7 Todas las tasas, derechos, impuestos, aportes, contribuciones y gravámenes a 
considerar por el oferente en su oferta y precios unitarios, serán los que correspondan 
abonar por la ejecución de la obra tanto del ámbito nacional, provincial o municipal. 

15. MONEDAS DE LA OFERTA Y DE PAGO 

15.1 El Contratante podrá requerir que los Oferentes justifiquen sus necesidades de pagos en 
monedas extranjeras y sustenten las cantidades incluidas en los precios y precios 
unitarios que se indican en el Formulario 2.2, Sección IV, “Planilla Resumen de 
Monedas de Pago”, en cuyo caso los Oferentes deberán presentar un desglose 
detallado de las necesidades en moneda extranjera. 

 
 

17. DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE 

17.1 A fin de que pueda adjudicársele el Contrato, todo Oferente deberá cumplir con los 
siguientes requisitos mínimos de calificación: 

 

 (a) Tener un volumen anual disponible mínimo (V.A.D.) de trabajos de construcción el 
equivalente a $42.735.834,26 

                                                
3La falta de presentación del Certificado Fiscal para contratar al vencimiento del plazo de adjudicación podrá hacer desestimar la oferta. 
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El V.A.D. de cada Oferente se determinará de la siguiente manera: 

           V.A.D.= C.E.A. - C.O., donde 

           V.A.D.= Volumen anual disponible 

           C.E.A.= Capacidad de Ejecución Anualizada 

           C.O.= Compromiso de Obra 

La C.E.A. se determinará de la siguiente forma: 

           C.E.A. = P.B. x 1,50, donde 

La Producción Básica (P.B.) es la mejor facturación o certificación de obras 

(excluida la certificación por anticipos o acopios), que el Oferente informe haber 
concretado a los fines de esta calificación, como Contratista principal o 
Subcontratista en obras de construcción, en doce (12) meses consecutivos, 
seleccionados dentro de los últimos diez (10) años contados desde el mes anterior 
inclusive de la fecha de apertura de la licitación. El valor a considerar se extraerá del 
Formulario 4.7 de la Sección IV; el Oferente aportará la documentación probatoria 

cuando le sea requerido. 

El Compromiso de Obra (C.O.) se determinará como el compromiso contractual 

remanente en los 12 (doce) meses posteriores al mes anterior a la fecha de apertura 
de la licitación, por obras en ejecución, encargadas o bajo compromiso, conforme al 
detalle de datos de obras en ejecución del Formulario 4.8 de la Sección IV; para las 
obras contratadas en asociación de empresas se tomará el valor remanente del 
contrato ponderado por el porcentaje de participación del miembro en la asociación. 
Luego, para cada obra contratada se realizará el siguiente cálculo:  

Si el plazo pendiente fuese superior a 12 meses se tomará el monto anualizado de la 
fracción correspondiente a ese período. Si el plazo pendiente fuera inferior a un año, 

el monto pendiente se anualizará con esta fórmula:  

             C.O. = M + M(12-P)/12, donde 

             M = Monto pendiente  

             P = Plazo pendiente en meses 

Para las obras donde P no sea superior a 4 y se hubiera certificado más del 50%, se 
tomará directamente el valor M, o sea que en estos casos C.O.= M. 

17.1 (a) Si existiesen varios procesos licitatorios cuya adjudicación deba estudiarse 
contemporáneamente, y un oferente resultare posible adjudicatario en más de uno, 
el Contratante establecerá el orden de evaluación de esas licitaciones que resulte 
más beneficioso a sus intereses, para luego incrementar sucesivamente el 
Compromiso de Obra con los valores que resulten de las licitaciones anteriores. 
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 (b) Tener experiencia como contratista principal en la construcción de por lo menos dos 

obras de monto mayor o igual a $ 32.051.875,69 

Dichas obras serán de naturaleza, características y complejidad técnica similares a 
la Obra que se licita. A fin de cumplir este requisito, las obras que se mencionen 
deberán estar terminadas dentro de los últimos diez años. 

Las obras de naturaleza y complejidad similares a la obra que se licita, son viviendas 
o núcleos sanitarios húmedos y/o secos, u otras obras de arquitectura asimilables a 
aquellas, con su infraestructura privada y/o pública complementaria consistente en 
redes sanitarias, pluviales, viales, eléctricas, gas, etc. Estas últimas pueden formar 
parte de los contratos, en distintas proporciones de acuerdo a los proyectos, o 
constituir proyectos independientes. 

En caso que el Oferente sea una Asociación de Empresas, si las obras que denuncia 
como antecedente las hubiera contratado como tal y con la misma integración podrá 
acreditar la información como perteneciente a ella para esta licitación; para los 
antecedentes aportados por los miembros de la Asociación que hubieran sido 
ejecutados por otra asociación en la que él fue miembro, se computará el valor del 
contrato ponderado por el porcentaje de participación del miembro en la asociación 
constructora de la obra. 

 

 (c) Acreditar certificados de buen desempeño en las obras en que haya participado en 
los últimos diez años. El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los 
datos relativos al cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente 
asumidos por el Oferente. El Contratante podrá rechazar la oferta en caso de 
observar que el Oferente tuviese litigios pendientes con un posible impacto mayor al 
50% de sus activos totales. 

 

 (d) Contar con un Representante Técnico con cinco años de experiencia personal en 
obras de naturaleza y magnitud similares, durante por lo menos dos de los cuales la 
experiencia será como Representante Técnico y, además, con el siguiente personal 
clave: 

Representante Técnico:   Experiencia General (5 años), Específica (2 años) 

Jefe de obra:                    Experiencia General (2 años), Específica (1 años) 

Capataz General:             Experiencia General (5 años), Específica (2 años) 

 

 (e) Tener activos líquidos y/o acceso a créditos demostrables (p.e.: avales bancarios), 
libres de otros compromisos contractuales y excluyendo los anticipos a pagar bajo el 
Contrato, por un valor no menor a $5.935.532.54 

 

 (f) El Oferente o cualquiera de los integrantes de una asociación o grupo, deberá no 
estar inhabilitado por razones civiles o comerciales; no encontrarse comprendido en 
algunas de las causales de incompatibilidad para contratar con el Estado en general 
o con el Contratante en particular, conforme las normas vigentes. Estas 
inhabilidades también se aplicarán a aquellas empresas cuyos directores, síndicos o 
representantes legales, se encuentren comprendidos en dichas causales o se 
hubieran desempeñado como directores, síndicos, socios mayoritarios o 
representantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas en dichos 
supuestos. 
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 (g) Antecedentes económicos financieros: 

En base a la situación económico-financiera correspondiente a los estados 
contables del último ejercicio, los requisitos mínimos de calificación para los 
siguientes indicadores serán: 

Índice de Liquidez Corriente:  

            ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE Mayor o igual a 1.40 

Índice de Margen de Utilidad antes de impuestos:  

               RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS/INGRESOS TOTALES 

Mayor o igual a 0.08 

Índice de Solvencia:  

               ACTIVO TOTAL/PASIVO TOTAL Mayor a 1.50 (excluyente) 

Índice de Rotación de Activos:  

              TOTAL DE INGESOS/ACTIVO TOTAL: Mayor o igual que 1. 

 

Los índices se calculan sobre el promedio de los últimos tres ejercicios.  

El resultado del análisis de los índices deberá arrojar valores admisibles en por lo 
menos tres (3) de los (4) indicadores, cumpliendo con el índice de SOLVENCIA en 

forma excluyente. 

En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupación de colaboración 
empresaria, se calculará el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en 
función de los Estados Contables requeridos. Posteriormente se afectará dicho 
puntaje con el porcentaje de participación de la empresa en la UTE y la suma de los 
valores así obtenidos será el puntaje de la UTE en el rubro. 

 

17.2 Si el oferente fuera una Asociación de Empresas, los requisitos de calificación 
estipulados en el Apartado 1º del presente Anexo serán considerados en la siguiente 
forma: 

- Para determinar el V.A.D. de la Asociación (17.1.a), se procederá a la suma de los 
V.A.D. de las empresas que integran la asociación debiendo cumplir con el 100% 

del requerimiento y además, se establece que para que pueda adjudicarse el 
Contrato al grupo o asociación, cada uno de los integrantes debe cumplir por lo 
menos con el 25% de los requisitos mínimos de V.A.D. para oferentes individuales, 

en tanto que uno de los integrantes debe cumplir como mínimo con el 40% de ellos. 

- Para computar la experiencias en obras de naturaleza similar, como Contratista 
Principal (17.1.b), se exigirá que entre las experiencias presentadas por el conjunto 
de los integrantes de la Asociación se cumpla el requisito en no menos de dos (2) 
contratos con la exigencia estipulada en el 17.1-b. Complementariamente, cada uno 
de los integrantes deben aportar antecedentes en las proporciones estipuladas en 
el apartado anterior. 

- El requisito de buen desempeño en las obras ejecutadas en los últimos 10 años 
(17.1.c) será exigido para cada una de las empresas que integran la asociación, ya 
sea que se trate de obras ejecutadas individualmente y/o en asociación con otras 
empresas 

- Para determinar el monto de los activos líquidos y/o acceso a Créditos de la 
Asociación (17.1.e), se sumarán los valores individuales de las empresas que 
integran la Asociación. 

- Los requisitos establecidos en 17.1.c y 17.1.f, deberán ser cumplidos por cada uno 
de los integrantes de la Asociación en forma individual. 
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- En el caso que el oferente sea una UTE o agrupación de colaboración empresaria, 

se calculará el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en función de los 
estados Contables requeridos. Posteriormente se afectará dicho puntaje con el 
porcentaje de participación de la empresa dentro de la UTE y la suma de los 
valores así obtenidos será el puntaje de la UTE en el rubro. 

De no satisfacerse estas exigencias, se procederá al rechazo de la oferta presentada 
por la Asociación. 

 

17.3 A fin de determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de calificación por parte 
del Oferente, no se tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos de los sub-
contratistas. 

 

 

18. PERÍODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS 

18.1 Garantía de Mantenimiento de la Oferta requerida - Período de Validez de Ofertas: 
CIENTO VEINTE (120) DÍAS. 

  

19. GARANTÍA DE MANTENIMIENTODE LA OFERTA 

19.1 Monto Mínimo Garantía de mantenimiento de oferta: PESOS QUINIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON NOVENTA Y TRES ($ 534.197,93). 

19.2 Otras garantías posibles son: dinero en efectivo o póliza de caución. 

 Se aceptarán como garantías de oferta los títulos públicos provinciales a sus valores 
nominales (art. 16 del Decreto 2.190/84 de la Provincia de Buenos Aires). 

20. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA 

20.1 La oferta se presentará en ORIGINAL y DOS COPIAS debidamente identificadas. 

20.2 Se deberá adjuntar documentación que acredite (Carta Poder o Acta de Directorio o 
Asamblea) la representación legal y técnica de los firmantes de la propuesta. Todas las 
hojas de la oferta deberán estar debidamente foliadas y firmadas por el representante 
del oferente. 

  

D. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS 

  

22. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

22.1 Para Propósitos de Presentación de Ofertas únicamente, la dirección del Contratante 

es: 

Atención: Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV). Calle y N°: Av. 
Sarmiento 1801.Ciudad: Resistencia, Provincia: Chaco. 

Código Postal: 3500-País: ARGENTINA 

Fecha límite para la presentación de Ofertas 

Fecha: 03 de octubre de 2016 

Hora límite para la presentación de Ofertas 

Hora: 08:30hs. 

No se encuentra previsto la recepción electrónica de ofertas. 

 

22.2 Toda prórroga de fecha límite de presentación de oferta deberá contar con la No 
Objeción de la UCN. 
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25. APERTURA DE LAS OFERTAS 

25.1 El Acto de Apertura se realizará en la siguiente dirección:  

“Salón Obligado” de Casa de Gobierno 

Calle y N°: Marcelo T de Alvear 145- Planta Baja, Ciudad: RESISTENCIA, Provincia: 
CHACO 

Código Postal: 3500. País: ARGENTINA. 

Fecha: 03 de Octubre de 2016 

Hora: 09,30hs. 

25.3 La Carta Oferta y la Lista de Cantidades No deberán ir marcadas con las iniciales de los 
Representantes del Contratante que asistan a la apertura de ofertas. 

25.4 El Acta de Apertura de Ofertas indicará el detalle de la documentación faltante y en 
ningún caso se rechazarán Ofertas en el Acto de Apertura, la justificación del rechazo 
estará informada en el Dictamen de la Comisión de Evaluación de las Ofertas y Pre 
adjudicación designada. 

No se dará vista de las ofertas a los proponentes. 

25.5  Para licitaciones provinciales: “Adjudicación: el acto administrativo de adjudicación se 
dictará previa intervención de los organismos de asesoramiento y control de la Provincia 
de Buenos Aires” (art. 38, Decreto Ley 7.543/69 y leyes modificatorias según texto 
ordenado Decreto 969/87) 

 Licitación fracasada: El Comitente podrá declarar fracasada la licitación cuando ninguna 
de las ofertas satisfaga las especificaciones o cuando se demuestre que ha habido 
evidentemente falta de competencia o colusión; también podrá, previa consulta con la 
UCN o el Banco según corresponda, rechazar todas las ofertas si todos los montos de 
los precios cotizados son superiores al presupuesto oficial, debidamente actualizado, en 
un porcentaje que así lo justifique. 

Asimismo, el comitente podrá dejar sin efecto el llamado a licitación por decisión 
unilateral de su parte, contando previamente con la No Objeción de la UCN y el Banco. 

 

E. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

  

30. INCONFORMIDADES NO SIGNIFICATIVAS 

30.3 No aplica. 

  

31. CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS 

31.1 No aplica. 

La Corrección de errores aritméticos se efectuará de la siguiente manera: 

 (a) cuando haya una discrepancia entre los montos expresados en números y en 
palabras, en todos los casos prevalecerá el monto indicado en palabras; 

 (b) cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total del rubro que se obtiene 
multiplicando el precio unitario por la cantidad: 

  (i) en el Sistema de Contratación por Unidad de Medida, prevalecerá: 

El Precio Unitario que se haya indicado a menos que, a criterio de la Comisión, 
fuera evidente que en dicho Precio Unitario se ha colocado mal la coma decimal, 
en cuyo caso prevalecerá el total del Rubro o Ítem indicado y corregirá el Precio 
Unitario. 

  (ii) en el Sistema de Contratación por Ajuste Alzado, prevalecerá: 

El Precio Total del Rubro o Ítem indicado. 

 (c) Cuando haya una discrepancia entre el Precio Total que surge de la sumatoria de la 
Planilla de Cotización y el monto total consignado en el Formulario de la Oferta: 
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  (i) en el sistema de contratación por Unidad de Medida, prevalecerá: 

El Precio Total que surge de la sumatoria de la Planilla de Cotización. 

  (ii) en el sistema de contratación por Ajuste Alzado, prevalecerá: 

El Precio Total consignado en el Formulario de Oferta. 

  En estos casos el Contratante ajustará el Monto Total del Precio indicado en el 
Formulario de la Oferta conforme el procedimiento antes expresado para corregir los 
errores y con la anuencia del Oferente, se considerará el nuevo monto obligatorio para 
él. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, su Oferta será 
rechazada y podrá perder la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 

  

32. CONVERSIÓN A UNA SOLA MONEDA 

 La Moneda de la Oferta será: la MONEDA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. 

Para el caso de licitaciones de carácter internacional, la fuente a utilizar para la 
conversión de las diferentes monedas será: Tipo De Cambio Vendedor del Banco de la 
Nación Argentina y la fecha de la Tasa de Cambio será: La del Décimo (10) Día Hábil 
anterior al de la fecha de presentación de las Ofertas. 

  

34. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

34.5 No aplica. 
 

 
 

 
 

 

35. COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

35.1 La comparación indicada se efectuará solo a nivel de precios, para determinar la oferta 
más baja a la que se le aplicarán los Criterios de Evaluación y Calificación que se 
indican en la Sección III. 

 

35.2 El propósito de la evaluación de las calificaciones del Oferente que ha presentado la 
Oferta de Menor Precio y sus Propuestas Técnica y Económica cumplen en forma 
substancial con la totalidad de los requisitos técnicos, económicos y financieros 
establecidos, es establecer si ese Oferente, empresa, consorcio o unión transitoria de 
empresas, también cumplimenta los requisitos mínimos exigibles para poder resultar 
adjudicatario del Contrato de Obra, en todo lo relacionado con los factores de 
ponderación estipulados en la Sección III, Elegibilidad, Historial de Incumplimiento de 
Contratos, Situación Financiera y Experiencia. Dentro de cada uno de estos factores se 
definen los otros sub-factores que serán evaluados sobre la base de información 
suministrada por los Oferentes en Formularios de Oferta relacionados con Calificación o 
ante el requerimiento de aclaraciones por parte de la Comisión de Evaluación de las 
Ofertas. 

35.3 El Contratante podrá declarar desierta la Licitación cuando ninguna de las Ofertas 
satisfaga las especificaciones o cuando se demuestre evidentemente que ha habido 
falta de competencia o colusión; también podrá, previa consulta con la UCN o el Banco 
según corresponda, rechazar todas las Ofertas si todos los montos de los Precios 
cotizados son superiores al Presupuesto Oficial, debidamente actualizado, en un 
porcentaje que así lo justifique. 

Asimismo, el Contratante podrá dejar sin efecto el Llamado a Licitación por decisión 
unilateral de su parte, contando previamente con la no objeción de la UCN y del Banco. 

  

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

  

39. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 

39.1 Adjudicación 



Sección II - Datos de la Licitación     12 

 

 La adjudicación se hará a la oferta evaluada como la más baja, que cumpla con los 
criterios de los documentos licitatorios. 

Producido el informe o propuesta de adjudicación por la Comisión de Evaluacion de las 
Ofertas, y una vez que la UCN -si así corresponde- haya manifestado que no tiene 
observaciones que hacer al mismo, se dictará el acto administrativo de adjudicación, el 
cual se comunicará formalmente a los oferentes, especificando que si algún oferente 
desea averiguar las razones por las cuales su oferta no fue seleccionada, debe solicitar 
una explicación al Comitente en el plazo de 5 días hábiles. El comitente debe 
proporcionar oportunamente una explicación de por qué la oferta no fue seleccionada. 
La contestación del comitente deberá contar con la no objeción de UCN. 

Junto con la notificación de adjudicación se comunicarán al adjudicatario las 
observaciones a la propuesta de plan de trabajos y cronograma de inversiones a fin de 
que adecue el mismo para la firma del contrato. 

La publicación en los sitios de internet de United Nations Development Business y del 
Banco se realizará únicamente para licitaciones Internacionales. 

39.2 No aplica. 

 

 

40. FIRMA DEL CONTRATO 

40.1 No aplica. 

40.2 No aplica. 

40.3 Ajuste del Programa o Plan de Trabajos e Inversiones 

 El Adjudicatario presentará el Plan de Trabajos e Inversiones ajustado al calendario, dentro 
de los cinco (5) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de notificación de 
la Adjudicación, en los casos que el Contratante no formule observaciones al Plan 
propuesto, si éste hubiera formulado observaciones, el Adjudicatario deberá presentarlo 
adecuado al calendario y las observaciones del Contratante, en el término de siete (7) días 
hábiles. 

En el mismo plazo el Adjudicatario podrá presentar sus objeciones a las observaciones 
formuladas por el Contratante, quien podrá modificar los ajustes solicitados otorgando otros 
siete (7) días hábiles para la adecuación y presentación del Plan de Trabajos e Inversiones. 
Además, el Plan de Trabajos deberá indicar claramente la tarea "Replanteo" y si la misma 
coincide o no con la fecha del Acta de Inicio de la Obra. 

El Contratante aprobará el Plan de Trabajos e Inversiones presentado por el Adjudicatario 
con las correspondientes adecuaciones y este documento pasará a integrar los 
Documentos del Contrato a suscribir. Bajo ninguna circunstancia se procederá a la 
suscripción del Contrato por las partes si el Plan de Trabajos e Inversiones con las 
adecuaciones que correspondan y debidamente aprobado por el Contratante, no está 
incorporado a los Documentos del Contrato. 
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 La aprobación del Plan de Trabajos e inversiones por el Contratante no libera a la empresa 
Contratista de sus obligaciones y responsabilidades directas con relación a la correcta 
terminación de la Obra en el plazo contractual establecido. 

De no mediar acuerdo entre las partes sobre la adecuación del Plan, el Contratante, en 
consulta con la UCN o el Banco, según corresponda, podrá dejar sin efecto la 
Adjudicación sin consecuencias ni sanciones de ningún tipo para las partes, devolver la 
Garantía de Mantenimiento de la Oferta e iniciará el proceso de evaluación de la segunda 
Oferta de Menor Precio en el orden de mérito. 

Si el Adjudicatario incumpliera los plazos establecidos para la presentación del Plan de 
Trabajos e Inversiones con las correspondientes adecuaciones, el Contratante podrá 
revocar la Adjudicación y ejecutar la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 

En caso que la complejidad de la Obra lo justifique, el Contratante podrá ampliar los 
plazos estipulados en este Artículo o adelantar la notificación de las observaciones 
formuladas al Plan de Trabajos e Inversiones propuesto por el Adjudicatario y/o 
modificar los plazos estipulados. 

 

40.4 Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la Firma del Contrato 

 Dentro de los veintiocho (28) días administrativos de notificado de la adjudicación y 
previo a la firma del contrato, el Adjudicatario deberá presentar la siguiente 
documentación: 

 (a) Constancias de cumplimiento de los requisitos estipulados en las IAO respecto de 
inscripciones y gravámenes locales. 

 (b) Garantía de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo estipulado en el 
punto 41 Garantía de Ejecución de la Sección I - IAO. 

40.4 (c) Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones aprobado, según lo estipulado en la 
cláusula anterior. 

 El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgará derecho al 
Contratante a optar por revocar la adjudicación y ejecutar la garantía de la oferta. 

 

40.5 Revocación de la Adjudicación 

 Si dentro del plazo de treinta (30) días hábiles administrativos contados a partir de la 
fecha de notificación de la Adjudicación, el Adjudicatario no estuviere en condiciones de 
suscribir el Contrato, no concurriere al Acto de suscripción del mismo o no aceptara 
suscribirlo, el Contratante podrá revocar la Adjudicación sin intimación previa al 
Adjudicatario, proceder a la inmediata ejecución de la Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta e iniciar el proceso de evaluación de la segunda Oferta de Menor Precio en el orden 
de mérito. 

Esta decisión del Contratante no otorgará derecho a la empresa Adjudicataria a realizar 
ningún tipo de reclamo a la Administración como producto de esa circunstancia. 

 

40.6 Formalización del Contrato 
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 El Contrato será suscripto por el Adjudicatario y por un representante autorizado del 
Contratante, dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos de la fecha de 
presentación, por parte del Adjudicatario, de los requisitos indicados en las subcláusulas 
(a), (b) y (c) de la Cláusula 40.4 de las DDL. 

Toda la documentación, que integre el contrato, deberá ser firmada por las partes en el 
acto de suscribirlo. Una vez firmado el contrato, el Contratante entregará al Contratista, 
sin cargo, un ejemplar del Contrato y dos copias, autorizadas por el primero, de la 
totalidad de la documentación contractual. 

El Contratista procederá al pago del sellado de ley que corresponde para el contrato en 
la jurisdicción del Contratante, debiendo presentar a este último la constancia de tal 
pago, para la prosecución del trámite administrativo. 

 

  

41. GARANTÍA DE EJECUCIÓN 

 Los plazos para la suscripción del Contrato son los establecidos en la DDL 40.6 de la 
presente sección. 
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SECCIÓN III. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

 

 

El Contratante designará, a los efectos de Evaluar las Ofertas y Calificar a los distintos 
oferentes, una Comisión de Evaluación de Ofertas integrada por representantes de la UEP y 
funcionarios de las partes intervinientes (Municipal/Provincial). 

La Comisión de Evaluación de las Ofertas no podrá utilizar ningún otro factor, método o Criterio 
de Evaluación que no esté establecido en estos Documentos, ni tomar en cuenta el efecto 
estimado de las cotizaciones a futuro de las monedas extranjeras cotizadas como parte del Precio 
o las disposiciones relativas a los procedimientos de ajuste o actualización de Precios, aplicables 
durante el período de cumplimiento del Contrato. 

La Comisión no dará a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación 
de las Ofertas, hasta que el Contratante haya anunciado la adjudicación del contrato. 

La Comisión procederá a evaluar y comparar las Ofertas, para determinar la Oferta evaluada 
como la más baja que se ajusta substancialmente a la totalidad de los requisitos establecidos en 
los Documentos de Licitación, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 

1. ORDEN DE EVALUACIÓN 

  

1.1 ORDEN DE MÉRITO 

 Se procederá a la Evaluación de todas las Ofertas Económicas y se seleccionará la oferta 
correspondiente al menor precio ofrecido en relación al Presupuesto Oficial. El orden de 
mérito de las Ofertas de Menor Precio a utilizar en el proceso de evaluación de las 
Ofertas, se determinará sumando al Precio Total de las Ofertas los Trabajos por Día y 
excluyendo los Imprevistos, si éstos estuvieran previstos en la Cláusula 12 de las IAO. 

 

1.2 CONVERSIÓN A UNA SOLA MONEDA 

 La comparación de las ofertas se realizará sobre la base de montos de precio resultantes en 
moneda nacional, para lo cual se convertirán a una sola moneda las porciones de precio 
cotizadas en otras monedas, utilizando para ello la tasa de cambio tipo vendedor establecida 
por la fuente y en la fecha indicada en la Cláusula 32 de las IAO y DDL. 

 

2. EXAMEN PRELIMINAR DE LAS OFERTAS 

 La Comisión de Evaluación de las Ofertas, conforme lo estipulado en la Cláusula 26 de 
las IAO, examinará las Ofertas para confirmar que están acompañadas de las garantías 
mínimas requeridas en los Documentos de Licitación y está completa la documentación 
solicitada con relación a los aspectos legales del Oferente. 

 

LISTA DE CHEQUEO DE LA DOCUMENTACIÓN 

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE 

ELEGIBILIDAD Cumplimiento Cláusula 4.7. SI□  NO□ 

CARTA 
PRESENTACIÓN 
DE LA OFERTA 

Aceptación Documentos de Licitación SI□  NO□ 

Firmas de Representantes Legal y Técnico del Oferente SI□  NO□ 

Aceptación del Ámbito Judicial SI□  NO□ 
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LISTA DE CHEQUEO DE LA DOCUMENTACIÓN (continuación) 

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE 

MANTENIMIENTO 
DE LA  
OFERTA 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta SI□  NO□ 

Plazo de Validez de la Oferta SI□  NO□ 

Elegibilidad de la Entidad Bancaria o la Compañía de Seguros que 
emite la Garantía de Mantenimiento de Oferta 

SI□  NO□ 

Monto Mínimo Requerido para la Garantía SI□  NO□ 

Plazo de la Garantía SI□  NO□ 

Irrevocabilidad de la Garantía SI□  NO□ 

DATOS 
DEL  
PROPONENTE 

Contrato Social -Empresa Única- SI□  NO□ 

Convenio Constitutivo de Asociación (APCA) SI□  NO□ 

Carta Poder SI□  NO□ 

Constitución Domicilio Especial SI□  NO□ 

Certificado Fiscal para Contratar o constancia de tramitación - RG 
AFIP Nº135 

SI□  NO□ 

 

 El Contratante podrá rechazar las Ofertas cuyas firmas o Garantías de Mantenimiento de 
Oferta, no cumplan en forma substancial con los requerimientos establecidos en los 
Documentos de Licitación o no sean elegibles de acuerdo a los puntos 4.7. y 4.8 de la 
Sección I. 

 

3. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y DE PRECIOS DE LAS OFERTAS 

  

3.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS 

 La evaluación de las Propuestas Técnicas se basará en la información suministrada por 
los Oferentes y la aplicación de los Factores de Evaluación estipulados en la Cláusula 34 
de las IAO y los sub factores que a continuación se definen en la Tabla Nº1: 

 
 

TABLA Nº1 - EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS 

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE 

METODOLOGÍA  
DE EJECUCIÓN  
DE LA OBRA 

Descripción de los Procesos de Ejecución de la Obra SI□  NO□ 
Organización del Sitio de la Obra (Obrador) SI□  NO□ 
Frentes de Trabajo SI□  NO□ 
Datos Garantizados SI□  NO□ 
Origen de los Bienes, Materiales, Equipos, Elementos de 
Construcción y Servicios Conexos 

SI□  NO□ 

Sistemas Constructivos  SI□  NO□ 
Licencia de Uso Sistemas Patentados  SI□  NO□ 

ORGANIZACIÓN  
DEL  
OFERENTE 

Organigrama de Conducción de la Obra SI□  NO□ 

Personal 
Clave 

Representante Técnico: Experiencia General en Obras 
no menor a cinco (5) años y específica de dos (2) años 

SI□  NO□ 

Jefe de Obra: Experiencia General en Obras no menor 
a dos (2) años y específica de un (1) año 

SI□  NO□ 

Capataz: Experiencia General en Obras no menor a 
cinco (5) años y específica de dos (2) años 

SI□  NO□ 

Equipos Clave Mínimos SI□  NO□ 

   



 

 Sección III - Criterios de Evaluación y Calificación    3        

TABLA Nº1 - EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS (continuación) 

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE 

PLAN DE TRABAJO 
DE LAS OBRAS  
Y CRONOGRAMA  
DE ACTIVIDADES 

Plan de 
Trabajo 

Secuencia Normal y Ordenada SI□  NO□ 
Avance Equilibrado y Cumplimiento Hitos parciales SI□  NO□ 

Plan de Adquisiciones / Acopios, consistente SI□  NO□ 
Plan de Incorporación del Personal. Especialidad y Cantidad SI□  NO□ 
Plan de Incorporación de los Equipos Mecánicos SI□  NO□ 
Plan de Incorporación de Subcontratos  SI□  NO□ 
Declaración Jurada de Conocimiento del Sitio de las Obras SI□  NO□ 
Declaración de Origen de los Bienes SI□  NO□ 

 

3.2. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE PRECIOS 

  

3.2.1 CORRECCIÓN DE ERRORES 

 Si se verifica que las ofertas contienen errores aritméticos, se corrigen de acuerdo a lo 
estipulado en la Cláusula 31 de las IAO. 

 

3.2.2 EVALUACIÓN 

 A los fines de la comparación de las ofertas el presupuesto oficial será actualizado al mes 
anterior al de la apertura de Ofertas, mediante la Expresión Matemática del Factor de 
Redeterminación establecida en el Anexo 2, Sección VIII del presente pliego. De no 
contarse con los índices del INDEC correspondiente al mes anterior al de la apertura de 
ofertas, para la actualización del presupuesto oficial se utilizarán los últimos índices 
publicados por dicho organismo. (En caso de efectuarse prórrogas al acto de apertura, se 
mantendrá - a los efectos de la actualización - la fecha indicada en la primera 
publicación). 

La evaluación de las Propuestas de Precios se basará en la información suministrada por 
los Oferentes y la aplicación de los Factores de Evaluación estipulados en la Cláusula 34 
de las IAO y los subfactores que a continuación se definen en la Tabla Nº2: 

 

TABLA Nº2 - EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE PRECIOS 

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE 

COTIZACIÓN 
DE LA OBRA 

Cumple con los Requerimientos SI□  NO□ 
Rubros e Ítems, Completos SI□  NO□ 
Estructura, Equilibrada SI□  NO□ 
Coherencia con Presupuesto Oficial SI□  NO□ 
Resumen Monedas de Pago SI□  NO□ 
Anticipo Financiero y Acopios  SI□  NO□ 

ANÁLISIS  
DE PRECIOS 

Completos SI□  NO□ 
Estructura, Equilibrada SI□  NO□ 
Costos y Rendimiento de la Mano de Obra, Consistente SI□  NO□ 
Costos de Materiales, Precios de Mercado SI□  NO□ 
Costos y Rendimiento de los Equipos, Consistente SI□  NO□ 

CURVA  
DE INVERSIONES  
Y PLANIFICACIÓN 
FINANCIERA 

Curva de Inversiones de la Obra SI□  NO□ 
Flujo de Caja Contractual Pro-Forma SI□  NO□ 

Recursos 
Financieros 

Capital Operativo Mínimo SI□  NO□ 
Crédito de una Entidad Bancaria o Financiera SI□  NO□ 
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4. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y DE PRECIOS 

 El Dictamen de la Comisión de Evaluación de las Ofertas deberá fundamentar 
técnicamente su apreciación del resultado de la evaluación de las Propuestas Técnica y de 
Precios de la Oferta evaluada como la más baja e indicar si es procedente continuar el 
proceso con la evaluación de las Calificaciones de ese Oferente, porque se verificó el 
cumplimiento substancial de la totalidad de los requisitos técnicos, económicos y 
financieros establecidos, la compatibilidad del Precio con el costo estimado en el 
Presupuesto Oficial y la razonabilidad del Precio Total, los Precios Unitarios y la estructura 
técnica que conforma esos Precios. 

 Si la Oferta evaluada como la más baja resultara: 

 (i) de un costo sustancialmente menor al costo de la obra estimado en el Presupuesto 
Oficial, de tal manera que el Contratante pueda inferir que el Oferente no podrá 
terminar la Obra en el plazo y condiciones establecidos, y/o 

 (ii) estuviera significativamente desequilibrada la estructura de sus precios o los valores 
y rendimientos fijados en los Análisis de Precios, porque éstos no responden a los 
estándares reales de producción de la mano de obra y los equipos mecánicos 
propuestos en el Plan de Trabajo o los materiales, bienes, equipos y elementos de 
construcción a los precios de plaza. 

 El Dictamen de la Comisión recomendará al Contratante que la desestime y éste podrá 
rechazar la Oferta evaluada como la más baja. 

  

5. EVALUACIÓN DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE 

 La evaluación de las Calificaciones del Oferente se basará en la información 
suministrada por los proponentes y la aplicación de los Factores de Evaluación 
estipulados en la Cláusula 34 de las IAO y los sub factores que a continuación se definen 
en la Tabla Nº3: 

 

 

TABLA Nº3 - EVALUACIÓN DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE 

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE 

ELEGIBILIDAD 

Nacionalidad del Oferente SI□ NO□ 
Nacionalidad de los Subcontratistas SI□  NO□ 
Conflicto de Interés SI□  NO□ 
Oferente Declarado Inelegible por el BID NO□ 

HISTORIAL DE 
INCUMPLIMIENTO 
DE CONTRATOS 

Contratos No 
Cumplidos 

Con el Contratante NO□ 
Incumplimientos en los Últimos Cinco Años SI□  NO□ 

Litigios 
Pendientes 

Con el Contratante SI□  NO□ 
Porcentaje de los Activos Totales SI□  NO□ 

SITUACIÓN 
FINANCIERA 

Presentación de Balances Certificados SI□  NO□ 

Indicadores 

Liquidez 

Activo a Corto Plazo / Pasivo a Corto Plazo 
= ó mayor de 1,40  

SI□  NO□ 

Solvencia (EXCLUYENTE) 

Total Activo / Total Pasivo = ó Mayor a 1.50 
SI□  NO□ 

Margen de Utilidad antes de impuestos 

Utilidades Antes de Impuestos /Total de 
Ingreso = ó mayor de 0,08  

SI□  NO□ 

Rotación de Activos 

Total Ingresos / Activo Total Mayor o = que 1 
(uno) 

SI□  NO□ 
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TABLA Nº3 - EVALUACIÓN DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE (continuación) 

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE 

ANTECEDENTES 
TÉCNICOS 

Certificables SI□  NO□ 
Experiencia General en Construcción de Obras en Últimos 
Diez (10) Años 

SI□  NO□ 

Facturación Anual Media en Construcción de Obras: según 
Formulario 4.5, Sección IV. 

SI□  NO□ 

Experiencia Específica en Ejecución, como mínimo de:  
Obras Similares por montos de Contrato = ó mayor de        
$  24.929.236,65  

 

SI□  NO□ 

CAPACIDAD  
DE  
CONTRATACIÓN 

1.  Desempeño en los Últimos Diez (10) años 

Determinación de la Capacidad Ejecución Anualizada (CEA)  
CEA = Monto Total Certificado en Lapso 12 Meses 
Consecutivos X 1,5 

SI□  NO□ 
2.  Obras En Ejecución, Adjudicadas y Pre adjudicadas 

Determinación del Compromiso de Obras (CO) 
CO = Monto Total de Ejecución Pendiente Anualizado 

3.  Volumen Anual Disponible (VAD) 
VAD = CEA – CO = ó mayor de  $  35.613.195,21  

 
  

5.1. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE 

 Si la oferta correspondiente al menor precio ofrecido no cumpliera lo requisitos 
precedentemente señalados se procederá a la evaluación de la segunda oferta en orden 
de prelación respecto al menor precio ofertado y así sucesivamente se aplicará el 
procedimiento en caso de que la segunda no cumpla con los requisitos licitatorios que 
permitan la adjudicación de las obras. 

  

5.2. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 La permanencia de la Elegibilidad y Calificación del Oferente, representa un requisito 
previo ineludible a la Adjudicación del Contrato a ese Oferente. 
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FORMULARIO 1 
CARTA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 
Mitigación Ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbo – Ch.113”. 

A: Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia del Chaco, República Argentina,……..de 2016 

A: ................................................................................................................................................... 

 

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que: 

 

Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitación, incluidas las 
enmiendas emitidas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (IAO 8) 
................; 

(a) Ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de Licitación: 
.................................................................................................................................................; 

El precio total de nuestra Oferta, elaborado según el mes indicado en el punto 1.1. de la 
Sección II Datos de la Licitación (mes anterior al de la apertura de oferta), excluido 
cualquier descuento ofrecido es ….......................................; los descuentos ofrecidos y la 
metodología para aplicarlos son los siguientes  …………………………………………………. 

.................................................................................................................................................. 

(b) Nuestra Oferta será válida por un período de ............................... días a partir de la fecha 
límite de presentación de las Ofertas estipulada en el Documento de Licitación; la Oferta 
será de carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada por ustedes en cualquier 
momento antes de que venza dicho plazo; 

(c) Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantía de 
Cumplimiento de conformidad con el Documento de Licitación; 

(d) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del 
contrato, tenemos o tendremos la nacionalidad de países elegibles, de conformidad con la 
Cláusula 4.1 de las Instrucciones a los Oferentes; 

(e) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del 
contrato, no tenemos ningún conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en la 
Cláusula 4.2 de las Instrucciones a los Oferentes; 

(f) No estamos participando, como Oferentes ni como subcontratistas, en más de una Oferta 
en este proceso de Licitación, de conformidad con la Cláusula 4.2(e) de las Instrucciones a 
los Oferentes, salvo en lo atinente a las Ofertas alternativas presentadas de conformidad 
con lo dispuesto en la Cláusula 13 de las Instrucciones a los Oferentes; 

(g) Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier 
componente de este contrato, no hemos sido declarados no elegibles por el Banco, en 
virtud de las leyes o la reglamentación oficial del país del Contratante ni en cumplimiento 
de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; 

(h) No somos una entidad de propiedad del Estado/somos una entidad de propiedad del 
Estado pero reunimos los requisitos establecidos en la Cláusula 4.4 de las Instrucciones a 
los Oferentes[1]; 

Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relación con 
el proceso de Licitación o la firma del contrato:  

 
 

                                                
[1]

 
El Oferente deberá indicar lo que corresponda. 
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Nombre del receptor Dirección Motivo Monto 

   [*] 

    

    

    
[*] En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique “ninguna”. 

 

(i) entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por escrito incluida en su 
notificación de la adjudicación, constituirá un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el 
contrato formal haya sido perfeccionado por las partes; y 

(j) entendemos que ustedes no están en la obligación de aceptar la Oferta evaluada como la 
más baja ni cualquier otra Oferta que reciban. 

(k) mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias 
para asegurar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro nombre 
participamos en sobornos. 

(l) Manifestamos que (SI / NO) haremos uso de la opción de Anticipo Acotado establecida en la 
Sección VIII. 14.2.1 (El oferente deberá indicar una de las opciones. En caso de optar por el SI, contemplarlo 

en el Formulario 10.2 Curva de inversiones, Planificación financiera, Flujo de Caja contractual). 

(m) Manifestamos que (SI / NO) haremos uso de la opción de Régimen de Acopio establecida en 
la Sección VIII. 14.2.2 (El oferente deberá indicar una de las opciones. En caso de optar por el SI, 

contemplarlo en los Formularios 10.2 Curva de inversiones, Planificación financiera, Flujo de Caja contractual y 
6.2 Plan de Adquisiciones y Plan de Acopio.) 

 

 

Nombre .................................................... Domicilio ...................................................................... 

En mi condición de ........................................................................................................................... 
Firmado ...................................................  

Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representación de .......................... 

.......................................................................................................................................................... 

El ..... [día] de ................... [mes] de 20.... 
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FORMULARIO 2 
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

 

FORMULARIO 2.1 
PLANILLA DE COTIZACIÓN[1] 

 

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 

Mitigación Ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbo – Ch.113 

A: Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia del Chaco. [2], República Argentina, ……de 2016 

 
 
 

 
Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel. 

                                                
[1] En este formulario la UEP/UEM incluirá todos los rubros que se liciten, siguiendo el itemizado (ítems y subítems) que se indica y respetando la unidad de 
medida de este modelo. Se completarán las cantidades previstas para cada uno de los ítems o subítems.  
En el caso de que alguno de los ítems o subítems del listado no integraran la obra que se licita, la UEP/UEM, al reconfeccionar la planilla deberá respetar los 
códigos de identificación de cada ítem o subítem, dado que los mismos son utilizados por la UCN integrando una Base de Datos, que permite el control y 
seguimiento del avance de las obras del Programa Mejoramiento de Barrios a nivel nacional. 
En caso de licitaciones por Ajuste Alzado agregar la siguiente nota: “TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS 

CONSIDERADOS POR EL OFERENTE”. 
En caso de Licitaciones por Unidad de Medida, agregar la siguiente nota: “LOS CÓMPUTOS OFICIALES NO PODRÁN MODIFICARSE POR EL 

OFERENTE”.  
En caso de sistema Mixto aplicar ambas notas a los rubros correspondientes. La UEP/UEM completará según el caso. 
Se adjunta en archivo excel “Planilla de Cotización” para ser adaptada por la UEP/UEM. 
[2] Completar con el nombre de la UEP o UEM que corresponda. 
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FORMULARIO 2 
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

 

FORMULARIO 2.1 
PLANILLA DE COTIZACIÓN[1] 

 

PROMEBAIII 
   

 RESISTENCIA   UEP - CHACO  

      
BARRIO 
TIMBO     

13/05/2016 

Presupuesto         
Código Resumen U CANT  $ UNITARIO   $ TOTAL  

A             OBRAS ESPECIFICAS         

A.01          
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE 

        

A.01.1.10     
Excavación de zanja en terreno de cualquier 
categoría 

M3 2.590,00 
 

  

A.01.1.31     Prov. y coloc. cañerías PVC 75 mm ML 1.500,00 
 

  

A.01.1.33     Prov. y coloc. cañerías PVC 110 mm ML 1.090,00 
 

  

A.01.2        Valvulas 
   

  

A.01.2.11     
Provision y colocacion V.E 75 mm con 
construccion de camara 

U 17,00 
 

  

A.01.2.12     
Provision y colocación V.E 90 mm con 
construccion de camara 

U 8,00 
 

  

A.01.2.13     
Provision y colocacion de V.E 110 mm con 
construccion de camara 

U 6,00 
 

  

A.01.3        Hidrantes 
   

  

A.01.3.11     
Prov. y coloc. hidrante 75 mm, incluye 
construcción de cámara  

17,00 
 

  

A.01.4        Conexiones domiciliarias 
   

  

A.01.4.10     Ejecucion de conexion domiciliaria de agua U 250,00 
 

  

 
A.01 

 
1     

            

A.02          SISTEMA DE DESAGÜE CLOACAL         

A.02.1        CAÑERIAS 
   

  

A.02.1.10     
Excavación de zanja en terreno de cualquier 
categoría 

M3 5.180,00 
 

  

A.02.1.13     Excavación de zanja en terreno profunda M3 1.650,00 
 

  

A.02.1.31     
PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIA DE PVC 
Ø 160 

ML 3.237,50 
 

  

A.02.1.32     
PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIA DE PVC 
Ø 200 

ML 437,50 
 

  

A.02.2        BOCA DE REGISTRO 
   

  

                                                
[1] En este formulario la UEP/UEM incluirá todos los rubros que se liciten, siguiendo el itemizado (ítems y subítems) que se indica y respetando la unidad de 
medida de este modelo. Se completarán las cantidades previstas para cada uno de los ítems o subítems.  
En el caso de que alguno de los ítems o subítems del listado no integraran la obra que se licita, la UEP/UEM, al reconfeccionar la planilla deberá respetar los 
códigos de identificación de cada ítem o subítem, dado que los mismos son utilizados por la UCN integrando una Base de Datos, que permite el control y 
seguimiento del avance de las obras del Programa Mejoramiento de Barrios a nivel nacional. 
En caso de licitaciones por Ajuste Alzado agregar la siguiente nota: “TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS 

CONSIDERADOS POR EL OFERENTE”. 
En caso de Licitaciones por Unidad de Medida, agregar la siguiente nota: “LOS CÓMPUTOS OFICIALES NO PODRÁN MODIFICARSE POR EL 
OFERENTE”.  
En caso de sistema Mixto aplicar ambas notas a los rubros correspondientes. La UEP/UEM completará según el caso. 
Se adjunta en archivo excel “Planilla de Cotización” para ser adaptada por la UEP/UEM. 
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A.02.2.20     
EJECUCION DE BOCA DE REGISTRO MENOR A 
2.50 M 

U 38,00 
 

  

A.02.2.21     
EJECUCION DE BOCA DE REGISTRO MAYOR A 
2.50 M 

U 13,00 
 

  

A.02.4        CONEXIONES DOMICILIARIAS 
   

  

A.02..4.10    
EJECUCION DE CONEXION DOMICILIARIA 
CLOACAL 

U 250,00 
 

  

 
A.02 

 
1     

            

A.03          
SISTEMA DE DESAGUËS PLUVIALES 
SUPERFICIALES 

        

A.03.3        ALCANTARILLAS 
   

  

A.03.3.10     
Excavación de zanja en terreno de cualquier 
categoría 

M3 160,00 
 

  

A.03.3.40     Construccion de Alcantarillas de HºAº - A M3 65,25 
 

  

A.03.7.50.4   ALCANTARILLAS A1 U 3,00 
 

  

A.03.7.50.5   ALCANTARILLAS A2 U 2,00 
 

  

A.03.7        DESAGUE PLUVIAL A CIELO ABIERTO 
   

  

A.03.7.10     
Excavacion de zanja en terreno de cualquier 
categoria 

M3 1.215,00 
 

  

A.03.8.75     Ejecucion de cordon cuneta - CC M3 522,00 
 

  

A.03.3.50     Construccion de Alcantarillas de HºAº - CR M3 279,30 
 

  

 
A.03 

 
1     

            

A.04          RED VIAL         

A.04.1        TAREAS PREVIAS 
   

  

A.04.1.10     Apertura de calles M2 19.350,00 
 

  

A.04.2        CALZADA 
   

  

A.04.2.20     Excavación común corte caja e=0.35m M2 19.350,00 
 

  

A.04.2.30     Compactacion base de suelo cal al 2.5% M2 19.350,00 
 

  

A.04.2.50     Enripiado M2 19.349,00 
 

  

 
A.04 

 
1     

            

A.07          RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO         

A.07.1        ESTRUCTURA DE SOSTEN 
   

  

A.07.1.30     PROVISION Y MONTAJE DE POSTE DE MADERA U 62,00 
 

  

A.07.3        TABLERO DE ALUMBRADO PUBLICO U 4,00 
 

  

A.05.2.10     
PROV. Y COLOCACION AEREOS 
PREENSAMBLADOS 

ML 6.475,00 
 

  

A.07.4        LUMINARIAS 
   

  

A.07.4.20     
PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS DE 
VAPOR DE SODIO 150W 

U 112,00 
 

  

 
A.07 

 
1     

            

A.09          RED PEATONAL         

A.09.2        VEREDA PEATONAL 
   

  

A.09.2.70     Contrapiso de hormigón de cascote esp:0.10 M2 7.290,00 
 

  

A.09.2.20     Carpeta de cemento rodillado con ferrite M2 7.290,00 
 

  

A.09.2.80     HºAº tipo C P/CRUCE DE LOSAS M3 18,00 
 

  

 
A.09 

 
1     
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B             
OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y 
URBANO 

        

B.10          CONSTRUCCION SEDE VECINAL         

B.10.1        TRABAJOS PRELIMINARES         

B.10.1.1      Obrador Gl 0 
 

  

B.10.1.2      Cartel de obra 2,40x3,60 m Gl 0 
 

  

B.10.1.3      Retiro de suelo vegetal, limpieza m2 348,03 
 

  

B.10.1.4      Cerco provisorio de obra ml 27,49 
 

  

B.10.1.5      Replanteo y nivelado m2 363,90 
 

  

 
B.10.1 

 
1,00     

            

B.10.2        MOVIMIENTO DE SUELOS         

B.10.2.1      Excavación para pilotines m3 7,68 
 

  

B.10.2.2      Excavación para viga de fundaciones m3 33,50 
 

  

B.10.2.3      Excavación de bases centradas m3 5,56 
 

  

B.10.2.4      Relleno y compactación m3 416,75 
 

  

 
B.10.2 

 
1,00     

            

B.10.5        ESTRUCTURA RESISTENTE         

B.10.5.10     MOVIMIENTO DE SUELOS PARA FUNDACIONES M3 15,63 
 

  

B.10.5.11     RELLENO Y COMPACTACION M3 31,80 
 

  

B.10.5.30     HºAº P/ENCADENADO INFERIOR M3 6,53 
 

  

B.10.5.40     HºAº P/ENCADENADO SUPERIOR M3 5,59 
 

  

B.10.5.60     HºAº P/PILOTINES Ø 0,20 M3 9,48 
 

  

B.10.5.110    REFUERZO EN MAMPOSTERIA ML 160,80 
 

  

 
B.10.5 

 
1,00     

            

B.10.6        MAMPOSTERIA         

B.10.6.20-21  MAMPOSTERIA ELEVACION 0,30-0,15 M3 42,00 
 

  

B.10.6.22     MAMPOSTERIA ELEVACION 0,20 M3 79,20 
 

  

 
B.10.6 

 
1,00     

            

B.10.7        CUBIERTA Y CIELORRASO         

B.10.7.20     
CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA 
SINUSOIDAL Nº 24 + ESTRUCTURA 

M2 400,80 
 

  

B.10.7.30     APLICADO BAJO LOSA M2 8,16 
 

  

B.10.7.31     PLACAS DE YESO DESMONTABLE ( 0,60 x 0,60 ) m2 350,00 
 

  

B.10.7.60     AISLACION MEMBRANA ALUM 4mm m2 9,45 
 

  

 
B.10.7 

 
1,00     

            

B.10.8        CONTRAPISOS         

B.10.8.10     CONTRAPISO HºPº e=10 cm  D.1/4:1:3:6 M2 350,00 
 

  

B.10.8.11     DE Hº Pº EN VEREDAS Y ACCESO M2 200,00 
 

  

B.10.8.12     
CONTRAPISO NIVELACION CASCOTE 0,08 S/ 
LOSA 

M2 8,64 
 

  

B.10.8.20     BANQUINA BAJO MESADA M2 1,19 
 

  

 
B.10.8 

 
1,00     

            

B.10.9        CAPA AISLADORA         

B.10.9.10     CAPA AISLADORA SELLADA M2 900,00 
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B.10.9 

 
1,00     

            

B.10.10       REVOQUE Y REVESTIMIENTOS         

B.10.10.10    EXTERIOR COMPLETO M2 145,20 
 

  

B.10.10.30    INTERIOR A LA CAL COMPLETO M2 861,84 
 

  

B.10.10.40    JAHARRO BAJO REVESTIMIENTO M2 85,75 
 

  

B.10.10.70    Cerámico San Lorenzo Murano 25 x 35 cm M2 115,56 
 

  

B.10.10.80    ENRASADO EXTERIOR M2 927,92 
 

  

 
B.10.10 

 
1,00     

            

B.10.11       PISOS         

B.10.11.10    CARPETA MC. 1:3  e=2,5 cm. M2 400,00 
 

  

B.10.11.30    MOSAICO GRANITICO 30x30 M2 350,00 
 

  

B.10.11.60    ZOCALO GRANITICOS 10x30 ML 72,00 
 

  

B.10.11.70    ZOCALO CEMENTO ALISADO ML 10,11 
 

  

 
B.10.11 

 
1,00     

            

B.10.12       CARPINTERIA         

B.10.12.10.1  PUERTA DE GAS PG U 2,00 
 

  

B.10.12.10.2  PUERTA CASILLA  DE BOMBA U 2,00 
 

  

B.10.111      P1 U 1,00 
 

  

B.10.112      P2 U 2,00 
 

  

B.10.113      P3 U 2,00 
 

  

B.10.12.60    P4 U 3,00 
 

  

B.10.12.72    P5 U 2,00 
 

  

B.10.12.62    P6 U 1,00 
 

  

B.10.12.76    V1 U 7,00 
 

  

B.10.12.75    V2 U 3,00 
 

  

B.10.12.74    V3 U 1,00 
 

  

B.10.12.84    V4 U 5,00 
 

  

B.10.12.94    V5 U 2,00 
 

  

B.10.12.64    V6 U 3,00 
 

  

B.10.12.100   PROVISION Y COLOCACION DE REJAS EN 
VENTANAS 

M2 36,32 

 

  

B.10.12.110   PORTON DE REJA R1 M2 6,72 
 

  

B.10.12.120   PORTON DE REJA R2 M2 19,88 
 

  

B.10.12.130   REJA DE FRENTE R3 M2 2,00 
 

  

B.10.12.140   REJA DE FRENTE R4 M2 2,00 
 

  

 
B.10.12 

 
1,00     

            

B.10.13       INSTALACION SANITARIA         

B.10.13.10    DISTRIBUCION DE AGUA FRIA GL 1,00 
 

  

B.10.13.30    DESAGUE CLOACALES GL 1,00 
 

  

B.10.13.40    PROV. Y COLOCACION DE GRIFERIAS GL 3,00 
 

  

B.10.13.50    PROV. Y COLOCACION DE TANQUE DE RESERVA GL 1,00 
 

  

B.10.13.60    PROV. Y COLOCACION DE INODORO GL 2,00 
 

  

B.10.13.80    PROV. Y COLOCACION DE LAVATORIO GL 1,00 
 

  

 
B.10.13 

 
1,00     
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B.10.14       INSTALACION ELECTRICA         

B.10.14.1     CAÑERIAS GL 1,00 
 

  

B.10.14.2     ARTEFACTOS GL 1,00 
 

  

B.10.14.3     ACCESORIOS GL 1,00 
 

  

B.10.14.4     TABLEROS GL 1,00 
 

  

 
B.10.14 

 
1,00     

            

B.10.15       INSTALACION DE GAS         

B.10.15.1     CAÑERIAS GL 1,00 
 

  

B.10.15.2     ARTEFACTOS GL 1,00 
 

  

B.10.15.3     ACCESORIOS GL 1,00 
 

  

 
B.10.15 

 
1,00     

            

B.10.16       PINTURA         

B.10.16.10    LATEX EXTERIOR M2 95,04 
 

  

B.10.16.20    LATEX INTERIOR M2 919,30 
 

  

B.10.16.40    ESMALTE SOBRE CARPINTERIAS DE CHAPA M2 41,76 
 

  

B.10.16.60    SILICONADA TRANSPARENTE M2 989,78 
 

  

 
B.10.16 

 
1,00     

            

B.10.17       EQUIPAMIENTO SEDE         

B.10.17.10    
PROVISION Y COLOCACION MESADA DE 
COCINA CON BACHA 

M2 4,00 
 

  

B.10.17.20    
PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE BAJO 
MESADA 

U 2,00 
 

  

B.10.17.30    PROVISION DE MESAS DE REUNION U 16,00 
 

  

B.10.17.40    PROVISION DE SILLAS U 100,00 
 

  

B.10.17.70    
PROVISION DE VENTILADORES DE TECHO DE 
1.40M 

U 10,00 
 

  

B.10.17.110   PROVISION DE HELADERA 320LTS U 2,00 
 

  

B.10.17.130   
PROVISION E INSTALACION CONTRA 
INCENDIO(LUCES DE EMERGENCIA,MAT 

U 2,00 
 

  

B.10.17.140   PROVISION D BANCOS DE MADERA U 4,00 
 

  

B.10.17.150   PROVISION DE TY 29" U 2,00 
 

  

B.10.17.160   PROVISION DE DVD U 2,00 
 

  

B.10.17.170   PROVISION DE ARMARIOS CON CERRADURA U 4,00 
 

  

B.10.17.180   
PROVISION DE OLLA DE ALUMINIO PESADO DE 
8 LITROS 

U 2,00 
 

  

B.10.17.190   
PROVISION DE OLLA DE ALUMINIO PESADO DE 
20 LITROS 

U 2,00 
 

  

B.10.17.200   
PROVISION DE PIZARRON DE MELAMINA DE 
1.60x 0.80M 

U 4,00 
 

  

B.10.17.210   PROVISION DE MANGUERA DE RIEGO DE 50M U 2,00 
 

  

 
B.10.17 

 
1,00     

            

 
B.10 

 
1     

            

B.14          EQUIPAMIENTO URBANO         

B.14.1        CONTENEDORES 
   

  

B.14.1.10     
PROV. Y COLOC. DE CONTENEDORES 
DOMICILIARIOS DE RESIDUOS 

U 250,00 
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B.14.1.20     
PROV. Y COLOC. DE CONTENEDORES 
COMUNITARIOS DE RESIDUOS 

U 16,00 
 

  

B.14.2        SEÑALIZACION DE CALLES 
   

  

B.14.2.10     
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE 
NOMENCLADORES 

U 80,00 
 

  

 
B.14 

 
1     

            

B.15          
PARQUIZACION, ARBOLADO Y COBERTURAS 
VERDES DE VIA PUBLICA 

        

B.15.1        ARBOLADO PUBLICO 
   

  

B.15.1.10     
PROVISION Y PLANTACION DE ARBOL CON 
TUTOR 

U 250,00 
 

  

B.15.1.20     PROVISION Y PLANTACION DE ARBUSTO U 250,00 
 

  

B.15.2        COBERTURAS VERDES 
   

  

B.15.2.20     IMPLANTACION O SEMBRADO DE CESPED M2 5.000,00 
 

  

 
B.15 

 
1     

            

B.16          PLAZAS, ESPACIOS VERDES Y PARQUES         

B.16.1        ARBOLADO PUBLICO 
   

  

B.16.1.10     
PROVISION Y PLANTACION DE ARBOL CON 
TUTOR 

U 100,00 
 

  

B.16.1.20     PROVISION Y PLANTACION DE ARBUSTO U 175,00 
 

  

B.16.2        COBERTURAS VERDES 
   

  

B.16.2.20     IMPLANTACION Y SEMBRADO DE CESPED M2 1.625,00 
 

  

B.16.3        BANCOS Y OTROS U 12,00 
 

  

B.16.4        BICISENDAS 
   

  

A.09.2.70     Contrapiso de hormigon de cascote esp:0.10 M2 90,00 
 

  

B.10.11.10    CARPETA MC. 1:3  e=2,5 cm. M2 90,00 
 

  

B.16.5        DELIMITADOR DE BORDE ML 115,00 
 

  

B.16.6        PISO DE DOBLADO DE LADRILLOS M2 25,00 
 

  

B.14.1.20     
PROV. Y COLOC. DE CONTENEDORES 
COMUNITARIOS DE RESIDUOS 

U 3,00 
 

  

B.14.1.21     
PROV. Y COLOC. DE CONTENEDORES DE 
RESIDUOS 

U 10,00 
 

  

B.16.7        ALUMBRADO 
   

  

B.16.7.1      PROVISION Y COLOCACION DE CABLES AEREOS ML 200,00 
 

  

B.16.7.2      PROVISION Y COLOCACION DE JIRAFA DOBLE U 10,00 
 

  

B.16.7.3      PROVISION Y COLOCACION DE JIRAFA SIMPLE U 10,00 
 

  

A.07.3        TABLERO DE ALUMBRADO PUBLICO U 3,00 
 

  

B.16.7.4      
PROVISION Y COLOCACION DE SUBESTACION 
TRANSF MONOSPOSTE 

U 3,00 
 

  

A.07.4.21     
PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS DE 
VAPOR DE SODIO 

U 30,00 
 

  

B.16.8        JUEGOS PARA PLAZA 
   

  

B.16.8.1      PROVISION Y COLOCACION JUEGOS INFANTILES GL 1,00 
 

  

B.16.8.2      
PROVISION Y COLOCACION APARATOS 
BIOSALUDABLES 

GL 1,00 
 

  

B.16.9        EJECUCION DE RIEGO COMPLETO GL 1,00 
 

  

 
B.16 

 
1     

            

C             OBRAS COMPLEMENTARIAS         
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C.31          ESTACION DE BOMBEO CLOACAL         

C.31.1        ESTACION ELEVADORA 
   

  

C.31.1.11     OBRA CIVIL 
   

  

A.03.3.20     EXCAVACION PARA POZO M3 330,00 
 

  

C.31.1.11.01  Hº SIMPLE DE ASIENTO M3 30,00 
 

  

C.31.1.11.02  Hº Aº PARA ESTRUCTURA PAREDES M3 96,00 
 

  

C.31.1.11.03  PINTURA INTERIOR EPOXIDICA GL 1,00 
 

  

C.31.1.11.04  REJAS GL 1,00 
 

  

C.31.1.11.05  APAREJOS GL 1,00 
 

  

A.09.2        VEREDA PEATONAL 
   

  

A.09.2.70     Contrapiso de hormigon de cascote esp:0.10 M2 120,00 
 

  

A.09.2.20     Carpeta de cemento rodillado con ferrite M2 120,00 
 

  

C.31.1.11.06  CERCO PERIMETRAL 
   

  

B.10.5.10     MOVIMIENTO DE SUELOS PARA FUNDACIONES M3 33,68 
 

  

B.10.6.20-21  MAMPOSTERIA ELEVACION 0,30-0,15 M3 22,50 
 

  

B.10.5.30     HºAº P/ENCADENADO INFERIOR M3 6,00 
 

  

B.10.5.60     HºAº P/PILOTINES Ø 0,20 M3 5,09 
 

  

C.31.1.12     OBRA ELECTROMECANICA 
   

  

C.31.1.12.01  MULTIPLE DE IMPULSION Y VE DE INGRESO GL 1,00 
 

  

C.31.1.12.02  ELECTROBOMBAS FLYGT NP 3127 U 2,00 
 

  

C.31.1.12.03  TABLEROS GL 1,00 
 

  

C.31.1.12.04  ALIMENTACION ENERGIA ELECTRICA GL 1,00 
 

  

C.31.2        CAÑERIA DE IMPULSION 
   

  

A.01.1.10     
Excavación de zanja en terreno de cualquier 
categoría 

M3 615,00 
 

  

C.31.2.32     PROV. Y COLOCACION CAÑERIAS PVC 200 mm ML 1.025,00 
 

  

A.02.2.20     
EJECUCION DE BOCA DE REGISTRO MENOR A 
2.50 M 

U 8,00 
 

  

 
C.31 

 
1     

            

D             OBRAS DE MITIGACION         

D.43          
RELLENOS, NIVELACIONES Y 
ATERRAPLENADOS 

        

D.43.2        NIVELACION 
   

  

D.43.2.10     EJECUCION PERFILADO Y NIVELACION M2 2.339,00 
 

  

 
D.43 

 
1     

            

PRECIO        $                       53.419.792,82  
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FORMULARIO 2 
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

 
 

FORMULARIO 2.2 
PLANILLA RESUMEN DE MONEDAS DE PAGO 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 
Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial de la provincia del Chaco,[1], República Argentina, [día y mes] de 

2016 

 
 

Denominación 

de la Moneda de 
Pago 

A B C D 

Monto de la 
moneda 

Tasa de cambio 
moneda nacional/ 
unidad de moneda 

extranjera 

Equivalente en 
moneda nacional  

C = A x B 

Porcentaje del 
Precio Neto de la 

Oferta (PNO) 
100xC  

PNO 

Moneda Nacional 

............................. 

 

 
1,00   

Moneda extranjera N°1 

............................. 
    

Moneda extranjera N°2 

.............................. 
   100,00 

Moneda extranjera N°3 

.............................. 
    

Precio Neto de la 
Oferta 

    

PRECIO  

DE LA OFERTA 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

..........................................................   ............................................................ 

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................................................ 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 

 

                                                
[1] Completar con el nombre de la UEP o UEM que corresponda. 
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FORMULARIO 3 
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

 

FORMULARIO 3.1 
DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 

Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial del Chaco, República Argentina, [día y mes] de 2016. 

 
 
 
La empresa ............................................. representada legal y técnicamente por el/los Señor/es 
........................................................................., abajo firmantes, con domicilio especial en la calle 
......................................................, nº......., de la ciudad de .............................., Provincia de 
......................................., declara por medio de la presente que conviene en mantener su Oferta, para 
la realización de las Obras objeto de la Licitación Pública N° 01/2016  llamada por la Unidad 
Ejecutora Provincial/Municipal (UEP) de la Provincia del Chaco, durante un plazo de quinientos 
cuarenta días (540), según lo dispuesto en la Cláusula 18 de las IAO, de los Documentos de 
Licitación, correspondientes a la Licitación Pública Nacional de la referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................   ............................................................ 

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................... 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
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FORMULARIO 3 
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

 

FORMULARIO 3.2 

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA - 
BANCARIA 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 

Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

 
 

Por cuanto, ................. [nombre del Oferente] (en adelante denominado "el Oferente") ha presentado oferta 
el ..................... [fecha] para la construcción de............................. [nombre del Contrato] (en adelante 
denominada "la Oferta"). 

Por este instrumento, dejamos constancia que ...................................................... [nombre del Banco] 

......................... [nombre del país] con domicilio legal en ........................................, (en adelante 
denominado "el Banco") hemos contraído una obligación con la .................................................. 
[nombre del Contratante], (en adelante denominado "el Contratante"), por la suma de ........................... 
............................. [indicar monto en números y letras], a cuyo pago en legal forma a la mencionada el 
Contratante el propio Banco, sus sucesores y cesionarios se obligan por el presente documento. 

 

Otorgada y firmada por el Garante el .................. del mes de ................ de 20... 

 

Esta obligación está sujeta a las siguientes condiciones: 

 

(1) Si, con posterioridad a la apertura de las ofertas, el Oferente incurre en algunas de las 
causales estipuladas en los documentos de licitación, en particular si retira su oferta durante 
el período de validez de la misma; o 

(2) Si, el Oferente después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el 
Contratante durante el período de validez de la misma: 

(a) no firma o rehúsa firmar el Contrato a solicitud del Contratante conforme a lo previsto en 
las Instrucciones a los Oferentes; o 

(b) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimiento, de acuerdo con lo 
establecido en las Instrucciones a los Oferentes; o 

(c) no acepta las correcciones del Precio de la Oferta, de acuerdo a la cláusula 27 de las 
Instrucciones a los Oferentes. 

 

Nos comprometemos a pagar al Contratante el monto antes mencionado al momento de recibir su 
primer requerimiento por escrito, sin necesidad de justificación, siempre que en el mismo la 
Contratante deje constancia de que el monto reclamado se le adeuda por haberse producido 
condiciones mencionadas, e indique específicamente cual o cuales de ellas han ocurrido. 

 

La presente Garantía tendrá vigencia inclusive, hasta la fecha que sea 90 (noventa) días posterior al 
vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas que se haya estipulado en las Instrucciones 
a los Oferentes, o el que resulte de prórrogas concedidas por el Contratante a tales efectos. 

 

Por el presente documento, se invalida la necesidad de toda notificación al Banco con respecto de 
dichas prórrogas. Todo requerimiento relativo a esta Garantía deberá ser recibido por el Banco a más 
tardar en la fecha mencionada. 
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Fecha: .....................   Firmado por el Banco ...................................................................... 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ............................. [el Banco] 

......................................................................................................................................................... 

Dirección real: ................................................................................................................................. 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
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FORMULARIO 3 
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

 

FORMULARIO 3.3 

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA - SEGURO 
DE CAUCIÓN[1] 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 
Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

 
 

 

 

PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN 

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Condiciones Particulares 

Póliza Nº 
 

.................................................................................. [nombre de la Compañía aseguradora], con domicilio en 

......................................., en su carácter de Fiador Solidario, con renuncia a los beneficios de 
excusión y división y con arreglo a las Condiciones Generales que forman parte de esta Póliza y a las 
particulares que se detallan asegura a ............................. [nombre del Contratante], con domicilio en 
...................................., el pago de hasta la suma de .......................... [monto asegurado en números y en letras], 
que resulte adeudarle .............................. [nombre del Contratista], con domicilio en 
........................................................, por afectación de la Garantía, que de acuerdo a las bases de la 
Licitación y el Contrato, está obligado a constituir según el objeto que se indica en las Condiciones 
Generales integrantes de esta Póliza. 

 

Objeto de la licitación: .................................................................................................................... 

 

El presente Seguro regirá desde la cero hora del día ............................ hasta la extinción de las 
obligaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................... 

Fecha y lugar 

 

............................................................... 
[Firma y sello de la Aseguradora] 

 

Certificación notarial de las firmas de los otorgantes .................................................................... 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20..... 

 
 

                                                
[1] Sólo se utilizarán textos de póliza aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 
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FORMULARIO 4 
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE 

 

FORMULARIO 4.1 

DATOS DEL PROPONENTE [1] 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 
Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial del Chaco, República Argentina, [día y mes] de 2016. 

 

Nombre legal del Oferente: ........................................................................................................... 

En el caso de ser una APCA, nombre legal de cada miembro: .................................................... 

País de constitución actual o previsto del Oferente: ..................................................................... 

Año de constitución efectivo o previsto del Oferente: ................................................................... 

Domicilio Legal del Oferente, en el país de constitución: ............................................................. 

Domicilio Especial, constituido en: .................................. [completar lo que corresponda] 

Tipo de Sociedad: ......................................................................................................................... 

Antigüedad de la sociedad con su denominación actual: .............................................................   
[Si corresponde, indicar si es continuadora de otra sociedad] 

Inscripción en el Registro Público de Comercio de [2]:................................................................  
[la UEP/UEM completará el Registro que corresponda] 

Inscripción en el Registro Nacional de Industrias de la Construcción de [2]: ............................... 
[la UEP/UEM completará el Registro que corresponda]  

Caracterización del mandato otorgado a favor de los firmantes de la Propuesta y demás 
Representantes Legal y Técnico del Oferente: ............................................................................. 

Información sobre el Representante Legal del Oferente 

Nombre: ......................................................................................... 

Dirección: ....................................................................................... 

Números de teléfono y fax: ............................................................ 

Dirección de correo electrónico: ..................................................... 

Información sobre el Representante Técnico del Oferente 

Nombre: .......................................................................................... 

Profesión: ........................................................................................ 

Matrícula Profesional: ..................................................................... 

Dirección: ........................................................................................ 

Números de teléfono y fax: ............................................................. 

Dirección de correo electrónico: ...................................................... 

                                                
[1]  Información sobre el Oferente y para cada Miembro de una APCA, conforme a la Cláusula 11 de las IAO. 
[2]  Las firmas de otras provincias y/o extranjeras deberán inscribirse en el Registro de Licitadores de la provincia/municipalidad que corresponda (la UEP/UEM 
en cada caso completará lo que corresponda) sólo en el caso de resultar adjudicatarias, para lo cual dispondrán de un plazo de hasta 30 (treinta) días corridos, 
contados a partir de la fecha de recepción de la Notificación de Adjudicación. Su incumplimiento las inhabilitará para la firma del Contrato. 
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Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos: 

1. En caso de tratarse de una entidad única, Convenio Constitutivo o Documentos de 
Constitución de la persona jurídica arriba mencionada, conforme a lo previsto en la 
Sección 4 Formulario 4.1. 

2. Carta de autorización para representar a la persona jurídica o APCA arriba indicadas, 
de conformidad con la Cláusula 11.1(e) Sección I de las IAO. 

3. Para las APCA, Carta de Intención de crear una entidad de ese género, o Convenio 
Constitutivo de la misma, de conformidad con la Cláusula 11.2 de la Sección I de las 
IAO. 

 

 

 

 

 

 

..........................................................    

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................................................ 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
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FORMULARIO 4 
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE 

 

FORMULARIO 4.2 

HISTORIAL DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS [1] 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 
Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial del Chaco, República Argentina, [día y mes] de 2016. 

 
 

Contratos no cumplidos de conformidad con la Sección III. Criterios de Evaluación 

□ No se produjo ningún incumplimiento contractual durante el período estipulado, de  
conformidad con el Sub Factor de la Sección III, Criterios de Evaluación. 

 

Litigios pendientes de conformidad con la Sección III. Criterios de Evaluación 

□ No existe ningún Litigio pendiente, de conformidad con el Sub factor de la Sección III, 
Criterios de Evaluación. 

□ Litigios Pendientes, de conformidad con el Sub factor de la Sección III, Criterios de  
Evaluación, como se indica a continuación: 

 

Año 
Resultado como 
porcentaje de los 

activos totales 
Identificación del Contrato Monto Total del Contrato 

(valor actual, equivalente U$S) 

  

Identificación del Contrato: .................................. 

Nombre del Contratante: ..................................... 

Dirección del Contratante: ................................... 

Asunto en disputa: ............................................... 

 

  

Identificación del Contrato: .................................. 

Nombre del Contratante: ..................................... 

Dirección del Contratante: ................................... 

Asunto en disputa: ............................................... 

 

  

Identificación del Contrato: .................................. 

Nombre del Contratante: ..................................... 

Dirección del Contratante: ................................... 

Asunto en disputa: ............................................... 

 

[Marque los casilleros que corresponda y complete la información requerida] 

 

 

.......................................................... 

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente 

 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................................................ 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 

 

                                                
[1] Información a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA. 
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FORMULARIO 4 
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE 

 

FORMULARIO 4.3 

SITUACIÓN FINANCIERA [1] 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 
Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial del Chaco, República Argentina, [día y mes] de 2016. 

 
 

Información financiera 

Información histórica correspondiente a los tres (3) años 
anteriores a la fecha de apertura 

Año 1 Año 2 Año 3 Año n Promedio Coeficiente Medio 

Información del Balance 

Total del Pasivo (TP)      
Coeficiente TA/TP 

Total del Activo (TA)      

Patrimonio Neto (PN)      PN 

Activo Corriente (AC)      
Coeficiente AC/PC 

Pasivo a Corto Plazo (PC)      

Información tomada del Estado de Resultados 

Total Ingresos (TI)      
Coeficiente UAI/TI 

Utilidades antes de Impuestos (UAI)      

Rotación de Activos      Coeficiente Total 
Ingresos / AT 

 

□ Se adjuntan copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas 
relacionadas con éstos y estados de resultados), correspondientes a los ejercicios 
requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones: 

 

a) Deben reflejar la situación financiera del Oferente o del miembro integrante de una 
APCA y no de una sociedad matriz u otra perteneciente al mismo grupo. 

b) Los estados financieros históricos deben estar auditados por un contador 
certificado. 

c) Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las notas 
a los estados financieros. 

d) Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya 
completados y auditados [no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales]. 

 

 

......................................................... 

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente 

 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................................................ 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 

                                                
[1] Información a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA. 
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FORMULARIO 4 
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE 

 

FORMULARIO 4.4 

LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS [1] 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 
Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial del Chaco, República Argentina, [día y mes] de 2016. 

 

Ubicación 
(a) 

Denominación 
(b) 

Contratante 
(c) 

Monto 
Contractual 

Fecha 
Terminación Personería 

(d) 
Observaciones 

Original Final Original Final 

         

         

         

         

 

Para completar el cuadro se deberá: 
1) Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los últimos diez 

(10) años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se haya suscripto el acta de 
recepción provisoria. 

2) Clasificar las obras que se incluyen en: 
(i) Similares y de magnitud técnica equivalente a la obra que se licita. 
(ii) Otras obras. 

3) Adjuntar para cada obra las siguientes referencias: 
(a) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra. 
(b) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y demás 

recursos utilizados. 
(c) Dirección y teléfono del Contratante. 
(d) Personería legal del Contratista, mediante indicación de: 

(i) El contratista como empresa individual 
(ii) El contratista como empresa asociada a una UTE, adjuntando el instrumento legal de 

asociación en el que conste el porcentaje de participación del oferente en la misma. 
De cada obra el oferente deberá presentar los certificados que obren en su poder, extendidos por el 
Contratante, que califiquen su actuación en la obra. 
 

..........................................................   ............................................................ 

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................................................ 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 

 

 

FORMULARIO 4 
                                                
[1] Información a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA. 
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DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE 

 

FORMULARIO 4.5 

FACTURACIÓN ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCIÓN [1] 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 012016 “Infraestructura Pública y Obras de 
Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial del Chaco, República Argentina, [día y mes] de 2016. 

 

 

Datos de facturaciones anuales sólo en construcción de los últimos 10 años 

Año Monto y Moneda 

  

  

  

  

  

  

Facturación Anual 
Media en 
Construcción [*] 

 

[*] Facturación Anual Media de Ingresos en Construcción, calculado como el total de los pagos certificados recibidos por Obras en progreso 
o completadas, dividido por el número de años detallado en esta planilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente 

 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................Debid
amente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................................................ 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 

 

 

 

 

 

                                                
[1] Información a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA. 

Con formato: 2AutoList1
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FORMULARIO 4 
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE 

 

FORMULARIO 4.6 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CONSTRUCCIÓN [1] 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 
Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial del Chaco, República Argentina, [día y mes] de 2016. 

 

 

Número de contrato similar: 

...... de ....... requeridos 
Información 

Identificación del Contrato  

Fecha de Adjudicación  

Fecha de Terminación  

Función en el Contrato Contratista Subcontratista 

Monto total del Contrato
[2]

 $ ................................... $ .................................... 

Si es miembro de una APCA o 
subcontratista, especificar la 
participación en el monto total del 
contrato. 

% ....................................... $ .................................... 

Nombre del Contratante:  

Dirección:  

Números de teléfono/fax:  

Correo electrónico:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

..........................................................   ............................................................ 

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................................................ 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 

 

                                                
[1] Información a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA. 
[2] Monto actualizado al mesa anteriori a la fecha de apertura de la licitación, expresada en moneda constante, utilizando índices del INDEC Nivel General. 

Con formato: Sangría: Izquierda:  0
cm
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FORMULARIO 4 
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE 

 

FORMULARIO 4.7 

DESEMPEÑO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS [1] 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 
Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial del Chaco, República Argentina, [día y mes] de 2016. 

 

 

1 2 3 4 5 

Nombre del 
Proyecto y País 

Nombre del 
Contratante y 
Persona de 
referencia 

Tipo de trabajos 
ejecutados y fechas 

de inicio y 
terminación 

Monto del Contrato 
Monto Certificado en 
el lapso de 12 meses 

[*] 

     

     

     

   TOTAL  

[*]Montos excluidos los Anticipos Financieros y Acopios. 

Período de tiempo (12 meses) indicado en Columna 5: ...... de .......... de 20...., hasta ....... de ......... de 20.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................   ............................................................ 

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................................................ 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 

 

 

                                                
[1] Desempeño como Contratista principal en construcción de Obras. Indicar la mejor facturación o Certificación de Obras que el Oferente haya concretado en 

doce (12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los últimos DIEZ (10) años anteriores al mes anterior a la fecha de Apertura de la Licitación, expresada 
en la moneda constante, utilizando índices del INDEC Nivel General. 
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FORMULARIO 4 
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE 

 

FORMULARIO 4.8 

OBRAS EN EJECUCIÓN 
Y ADJUDICADAS [1] 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 
Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial del Chaco, República Argentina, [día y mes] de 2016. 

 

 
[2] 

1 2 3 4  6 

Datos del 
Contratante y 

persona a quien 
contactar 

Tipo de trabajos 
y fechas de 

inicio y 
terminación 

Monto del 
Contrato 

Monto de 
Certificación 
pendiente [*] 

Plazo pendiente 
al cierre mes 

anterior a fecha 
de Apertura 

Monto 
pendiente 

anualizado [**] 

       

TOTAL  

[*]Sin acopios ni anticipos. 

[**] Si el plazo pendiente fuera inferior a un año, el monto pendiente será anualizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................   ............................................................ 

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................................................ 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 

 

                                                
[1] Información a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA. 

[2] Detalle de las obras en ejecución y adjudicadas, incluyendo fechas previstas de terminación y monto pendiente de certificación al cierre del mes anterior a 

la fecha de Apertura de la Licitación. 
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FORMULARIO 5 
PROPUESTA TÉCNICA 
Metodología de Ejecución de la Obra   
y Organización del Oferente 

 

FORMULARIO 5.1 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS  
DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 
Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial del Chaco, República Argentina, [día y mes] de 2016. 

 

 

Rubro/Ítem/Actividad Descripción 

Nº Título Resumen Capítulo/Párrafo 

1 
1.1    

1.2    

 1.3    

2 
2.1    

2.2    

 2.3    

n 

n.1    

n.2    

n.3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................   ............................................................ 

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................................................ 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
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FORMULARIO 5 
PROPUESTA TÉCNICA 
Metodología de Ejecución de la Obra  
y Organización del Oferente 

 

FORMULARIO 5.2 

ORGANIZACIÓN DEL SITIO DE LA OBRA 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 
Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial del Chaco, República Argentina, [día y mes] de 2016. 

 

 

Rubro/Ítem/Actividad Descripción 

Nº Título Resumen Capítulo/Párrafo 

1  Obrador   

 

1.1    

1.2    

1.3    

1.n    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................   ............................................................ 

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................................................ 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
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FORMULARIO 5 
PROPUESTA TÉCNICA 
Metodología de Ejecución de la Obra  
y Organización del Oferente 

 

FORMULARIO 5.3 

FRENTES DE TRABAJO 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 
Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial del Chaco, República Argentina, [día y mes] de 2016. 

 

 

Organización de los distintos frentes de trabajo 
[descripción] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................   ............................................................ 

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................................................ 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
 

 



 

  Sección IV - Formularios de Licitación 28 

 

FORMULARIO 5 
PROPUESTA TÉCNICA 
Metodología de Ejecución de la Obra  y Organización del 
Oferente 

 

FORMULARIO 5.4 

ORGANIGRAMA DE CONDUCCIÓN DE LA OBRA 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 
Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial del Chaco, República Argentina, [día y mes] de 2016. 

 

 

Estructura Organizacional 

Nominación e Interrelación de Puestos Clave 
[esquema] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................   ............................................................ 

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................................................ 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
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FORMULARIO 5 
PROPUESTA TÉCNICA 
Metodología de Ejecución de la Obra  
y Organización del Oferente 

 

FORMULARIO 5.5.a 

PERSONAL CLAVE 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 
Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial del Chaco, República Argentina, [día y mes] de 2016. 

 

 

1 Cargo  

 Nombre  

2 Cargo  

 Nombre  

3 Cargo  

 Nombre  

4 
Cargo  

Nombre  
 

[Los Oferentes deben suministrar los cargos y nombres de las personas calificadas propuestas. La información sobre la experiencia de 
cada candidato deberá suministrarse utilizando el Formulario 5.5.b.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................   ............................................................ 

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................................................ 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
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FORMULARIO 5 
PROPUESTA TÉCNICA 
Metodología de Ejecución de la Obra   
y Organización del Oferente 

 

FORMULARIO 5.5.b 

CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 
Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial del Chaco, República Argentina, [día y mes] de 2016. 

 

 

Cargo:  

Información 
Personal 

Nombre: Fecha de nacimiento: 

Calificaciones profesionales: 

Empleo 
Actual 

Nombre del Empleador: 

Domicilio del Empleador: 

Teléfono: Contacto (gerente/encargado de personal): 

Fax: Dirección de Correo electrónico: 

Cargo: Años de antigüedad con el empleador actual: 

 

Desde Hasta Empresa / Proyecto / Cargo / Experiencia técnica y de dirección relevante 

   

   

   

   

   

[Indicar la experiencia técnica y de dirección específica que resulte relevante para el Proyecto.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................   ............................................................ 

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................................................ 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
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FORMULARIO 5 
PROPUESTA TÉCNICA 
Metodología de Ejecución de la Obra  
y Organización del Oferente 

 

FORMULARIO 5.6 

EQUIPOS CLAVE [1] 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 
Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial del Chaco, República Argentina, [día y mes] de 2016. 

 

 

 

Equipo:  

Información 
sobre el 
Equipo 

Nombre del Fabricante: Modelo y potencia: 

Capacidad: Año de fabricación: 

Estado 
actual del 
Equipo 

Ubicación Actual: 

Detalle de compromisos vigentes: 

Origen del 
Equipo 

[Indicar el Origen del Equipo] 

□Propio  □alquilado  □tomado en leasing  □fabricado especialmente 

 
[La información que sigue deberá omitirse si los equipos son de propiedad del Oferente.] 

Propietario 
Actual 

Nombre del Propietario: 

Domicilio del Propietario: 

Teléfono: Nombre y cargo de la persona de Contacto: 

Fax: E-Mail: 

Acuerdos  [Detallar los acuerdos de alquiler/leasing/fabricación específica del Proyecto] 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................   ............................................................ 

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................................................ 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20..... 

 

                                                
[1] Se deberá preparar un Formulario separado por cada equipo que figure en la lista de Equipos o por cada Equipo alternativo que el Oferente proponga. 
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FORMULARIO 5 
PROPUESTA TÉCNICA 
Metodología de Ejecución de la Obra  
y Organización del Oferente 

 

FORMULARIO 5.7 

DATOS GARANTIZADOS [1] 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 
Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial del Chaco, República Argentina, [día y mes] de 2016. 

 

 

N° Designación Observaciones 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................   ............................................................ 

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................................................ 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 

 

                                                
[1] Este documento no constituye exactamente un Formulario. Los Datos Garantizados se presentarán en notas de los proveedores rotuladas, o folletos 
firmados y en formatos variables, debido a que la variación de materiales, equipos, elementos de construcción, etc., no permitiría su sistematización. 
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FORMULARIO 5 
PROPUESTA TÉCNICA 
Metodología de Ejecución de la Obra y Organización del 
Oferente 

 

FORMULARIO 5.8 

SISTEMA CONSTRUCTIVO [1] 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 
Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial del Chaco, República Argentina, [día y mes] de 2016. 

 

 

Rubro/Ítem/Actividad Descripción 

Nº Título Resumen Capítulo/Párrafo 

1 
1.1    

1.2    

 1.3    

2 
2.1    

2.2    

 2.3    

n 

n.1    

n.2    

n.3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................   ............................................................ 

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................................................ 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 

 

                                                
[1] Los sistemas constructivos están definidos por las Especificaciones Técnicas. Sólo se utilizará este Formulario si el sistema constructivo no está definido 
o se admiten Alternativas Técnicas. 
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FORMULARIO 5 
PROPUESTA TÉCNICA 
Metodología de Ejecución de la Obra  
y Organización del Oferente 

 

FORMULARIO 5.9 

LICENCIAS PARA EL USO  
DE SISTEMAS PATENTADOS 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 
Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial del Chaco, República Argentina, [día y mes] de 2016. 

 

 

 
[Este documento no constituye exactamente un Formulario. Se presentará, si corresponde, la Nota del titular del Sistema 
Patentado.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................   ............................................................ 

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................................................ 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
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FORMULARIO 6 
PROPUESTA TÉCNICA 
Plan de Trabajo de las Obras 

 

FORMULARIO 6.1 

PLAN DE TRABAJOS  
Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 
Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial del Chaco, República Argentina, [día y mes] de 2016. 

 

RUBRO PLAZO DE OBRA
[1]

 

N° Descripción 
%  

Inc 
$ PERÍODOS 

    Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n 

1 Rubro 1 % $ %  $ %  $ 
---- ---- ---- ---- 

---- ---- 

    Rubro 1 Rubro 1   

2 Rubro 2 % $ % $ % $ % $ 
---- ---- ---- ---- ---- 

    Rubro 2 Rubro 2 Rubro 2 

3 Rubro 3 % $ 
% $ % $ % $ % $ % $ 

---- ---- 

---- 
 

    Rubro 3  Rubro 3 Rubro 3 Rubro 3 Rubro 3  

4 Rubro 4 % $ ---- % $ % $ % $ 
---- ---- ---- ---- 

     Rubro 4 Rubro 4 Rubro 4 

5 Rubro 5 % $ ---- ---- % $ % $ % $ % $ 
---- ---- 

      Rubro 5 Rubro 5 Rubro 5 Rubro 5 

6 Rubro 6 % $ ---- ---- ---- % $ % $ % $ 
---- 

---- 

       Rubro 6 Rubro 6 Rubro 6  

7 Rubro 7 % $ ---- ---- ---- % $ % $ 
---- ---- ---- 

       Rubro 7 Rubro 7 

8 Rubro 8 % $ ---- ---- ---- % $ % $ % $ % $ 
---- 

       Rubro 8 Rubro 8 Rubro 8 Rubro 8 

n Rubro n % $ ---- ---- ---- 
% $ % $ % $ % $ % $ 

Rubro n Rubro n Rubro n Rubro n Rubro n 
.            

 % Rubros 

Parcial/mes 
100% $ 

%  $ %  $ %  $ %  $ %  $ %  $ %  $ %  $ 

 
  

Rubros 

/ Mes 1 

Rubros 

/ Mes 2 

Rubros 

/ Mes 3 

Rubros 

/ Mes 4 

Rubros 

/ Mes 5 

Rubros 

/ Mes 6 

Rubros 

/ Mes 7 

Rubros 

/ Mes n 

 % Rubros 

Acumulados/mes 
100% $ 

%  $ %  $ %  $ %  $ %  $ %  $ %  $ %  $ 

Rubros 

/ Mes 1 

Rubros 

Anterior 

+ Mes 2 

Rubros 

Anterior 

+ Mes 3 

Rubros 

Anterior 

+ Mes 4 

Rubros 

Anterior 

+ Mes 5 

Rubros 

Anterior 

+ Mes 6 

Rubros 

Anterior 

+ Mes 7 

Rubros 

Anterior 

+ Mes n 
 

 

 

 

 

 

                                                
[1] Si la UEM/UEP tuviera una fecha clave para la ejecución parcial o total de un rubro deberá indicarlo expresamente en este Formulario. 
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..........................................................   ............................................................ 

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................................................ 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
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FORMULARIO 6 
PROPUESTA TÉCNICA 
Plan de Trabajo de las Obras 

 

FORMULARIO 6.2 

PLAN DE ADQUISICIONES  
PLAN DE ACOPIOS [1] 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 
Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial del Chaco, República Argentina, [día y mes] de 2016. 

 

 

ADQUISICIÓN PLAZO DE OBRA 

RUBRO PERÍODOS 

N° Descripción % Inc. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n 

1 Material 1 % 
% 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
Rubro 1 

2 Material 2 % ---- 
% 

---- ---- ---- ---- ---- ---- 
Rubro 2 

3 Elemento 1 % ---- 
% 

---- 
% 

---- ---- ---- ---- 
Rubro 3 Rubro 3 

4 Equipo 1 % ---- ---- 
% 

---- ---- ---- ---- ---- 
Rubro 4 

5 Equipo 2 % ---- 
% 

---- ---- ---- ---- ---- ---- 
Rubro 5 

n Equipo n % ---- ---- ---- 
% 

---- ---- ---- ---- 
Rubro n 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................   ............................................................ 

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................................................ 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
 

                                                
[1] El Oferente deberá presentar el Plan de Adquisiciones y, si correspondiera, el Plan de Acopio de su Propuesta, conforme la descripción realizada en su 
Metodología de Ejecución de Obra y Plan de Trabajo. 
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FORMULARIO 6 
PROPUESTA TÉCNICA 
Plan de Trabajo de las Obras 

 

FORMULARIO 6.3 

PLAN DE INCORPORACIÓN  
DEL PERSONAL [1] 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 
Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial del Chaco, República Argentina, [día y mes] de 2016. 

 

 

PERSONAL PLAZO DE OBRA 

RUBRO PERÍODOS 

N° Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n 

1 Cuadrilla 1 ---- 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

2 Cuadrilla 2 ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

3 Cuadrilla 3 ---- ---- 3 ---- ---- ---- ---- ---- 

4 Cuadrilla 4 ---- ---- 4 ---- ---- ---- ---- ---- 

5 Cuadrilla 5 ---- ---- ---- 5 ---- ---- ---- ---- 

n Cuadrilla n ---- ---- n ---- ---- ---- ---- ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................   ............................................................ 

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................................................ 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 

 

                                                
[1] El Oferente deberá presentar el Plan de Incorporación del Personal de su Propuesta, conforme la descripción realizada en su Metodología de Ejecución 
de Obra y Plan de Trabajo.  
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FORMULARIO 6 
PROPUESTA TÉCNICA 
Plan de Trabajo de las Obras 

 

FORMULARIO 6.4 

PLAN DE INCORPORACIÓN  
DE LOS EQUIPOS [1] 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 
Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial del Chaco, República Argentina, [día y mes] de 2016. 

 
 

EQUIPOS PLAZO DE OBRA 

RUBRO PERÍODOS 

N° Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n 

1 Equipo 1 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

2 Equipo 2 ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

3 Equipo 3 ---- ---- 3 ---- ---- ---- ---- ---- 

4 Equipo 4 ---- ---- ---- 4 ---- ---- ---- ---- 

5 Equipo 5 ---- ---- ---- 5 ---- ---- ---- ---- 

n Equipo n ---- ---- n ---- ---- ---- ---- ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................   ............................................................ 

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................................................ 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 

 

                                                
[1] El Oferente deberá presentar el Plan de Incorporación de Equipos Mecánicos de su Propuesta, conforme la descripción realizada en su Metodología de 
Ejecución de Obra y Plan de Trabajo. 
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FORMULARIO 6 
PROPUESTA TÉCNICA 
Plan de Trabajo de las Obras 

 

FORMULARIO 6.5 

PLAN DE INCORPORACIÓN  
DE LOS SUBCONTRATOS [1] 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 
Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial del Chaco, República Argentina, [día y mes] de 2016. 

 

 

SUBCONTRATO PLAZO DE OBRA 

RUBRO PERÍODOS 

N° Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n 

1 Subcontrato 1 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

2 Subcontrato 2 ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

3 Subcontrato 3 ---- ---- 3 ---- ---- ---- ---- ---- 

4 Subcontrato 4 ---- ---- ---- 4 ---- ---- ---- ---- 

5 Subcontrato 5 ---- ---- ---- 5 ---- ---- ---- ---- 

n Subcontrato n ---- ---- n ---- ---- ---- ---- ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................   ............................................................ 

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................................................ 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 

 

                                                
[1] El Oferente deberá presentar el Plan de Incorporación de los Subcontratos, si correspondiera, conforme la descripción realizada en su Metodología de 

Ejecución de Obra y Plan de Trabajo. 
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FORMULARIO 6.6 
PROPUESTA TÉCNICA 
Plan de Trabajo de las Obras 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 
Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial del Chaco, República Argentina, [día y mes] de 2016. 
 

[En este espacio el Oferente deberá presentar el Plan de Gestión Ambiental con los alcances indicados a continuación.] 

 
Conceptualmente, un Plan de Gestión Ambiental es un instrumento operativo que contiene el 
conjunto de medidas ambientales a aplicar durante la ejecución de un Proyecto en función de los 
resultados del diagnóstico y la identificación de impactos y riesgos ambientales, que se realiza 
durante la formulación del Proyecto Ejecutivo Integral. 
 
 
OBJETIVO 

 
Los objetivos generales de este plan son: 
 

- Mitigar, minimizar y/o corregir los impactos identificados. 
- Prevenir potenciales impactos no identificados. 
- Permitir una integración armónica de las obras con el sistema ambiental preexistente en la 

fase constructiva. 
 
CONTENIDOS DEL PLAN DE GESTIÓN 

 
El Plan de Gestión Ambiental incluirá los siguientes apartados: 
 

a) Medidas de mitigación a implementar como respuesta a los impactos negativos detectados en 
la Evaluación Ambiental del Proyecto.  

b) Planes de contingencia para actuar ante emergencias ambientales. 
c) Operatoria a seguir ante accidentes de terceros (población por fuera del personal de obra) 

 
AJUSTE DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL: El Adjudicatario deberá presentar dentro de los 5 
días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de notificación de la Adjudicación, el Plan 
de Gestión Ambiental con las modificaciones y/o adecuaciones que hubiere solicitado el Contratante. 
A los fines del ajuste del Plan de Gestión Ambiental, se establece igual criterio y plazos para las 
correcciones requeridas para el Plan de Trabajo e Inversiones, a que se refiere la Sección 1. 
Cláusula 40.3. 

..........................................................   ............................................................ 

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................................................ 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
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FORMULARIO 7 
DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO 
DEL SITIO DE OBRA 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 
Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial del Chaco, República Argentina, [día y mes] de 2016. 

 

 

Nosotros, [nombre del Oferente] ............................................................................................................, 
declaramos que conocemos: 

a) La totalidad de la documentación que integran los Pliegos de Bases y Condiciones y 
los Documentos del Proyecto a Licitar. 

b) El Sitio donde se realizarán las Obras y las particularidades de la misma, porque 
hemos inspeccionado las construcciones existentes, los obstáculos sobre nivel, el 
suelo, subsuelo y la posición de las napas freáticas y todas las informaciones 
necesarias para la correcta ejecución de la Obra, incluyendo las condiciones climáticas 
zonales, lluvias, vientos, así como todos los otros datos que puedan influir en el ritmo y 
duración de los trabajos. 

c) Las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la localidad y 
todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos. 

d) El Documento Ambiental correspondiente al barrio cuyas obras se ejecutan. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................   ............................................................ 

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................................................ 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 

 

                                                
[1] El Documento de la Consulta Pública se encuentra a disposición de los Oferentes para su consulta en las oficinas de la UEP/UEM que corresponda. 
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FORMULARIO 8 
DECLARACIÓN DE ORIGEN DE LOS BIENES 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 012016 “Infraestructura Pública y Obras de 
Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial del Chaco, República Argentina, [día y mes] de 2016. 

 

 

Nosotros, [nombre del Oferente] ............................................................................................................, 
declaramos que : 

a) El origen de la totalidad de los materiales, bienes, equipos, elementos de construcción 
y servicios a utilizar para la ejecución de la Obra y el Contrato , conforme lo estipulado 
en la Cláusula 5 de la Sección I Instrucciones a los Oferentes, son elegibles: 

Detalle: ........................................... [nombre y/o descripción de los materiales, bienes, equipos y servicios] 
es/son de origen: ......................................................... [nombre del/de los país/es de origen]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................   ............................................................ 

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................................................ 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
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FORMULARIO 9 
ANÁLISIS DE PRECIOS 

 

FORMULARIO 9.1 
ANÁLISIS DE PRECIOS 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 
Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial del Chaco, República Argentina, [día y mes] de 2016 

 

Ítem: Unidad: 

Designación: Rendimiento: 

Mes de Origen:  
 

A. MATERIALES A INCORPORAR EN LA OBRA E INSUMOS 
 

Material Cantidad Costo Unitario Costo 

  [*]  

    

Costo total de los materiales por unidad (I) 
[*] Los costos de los materiales serán los indicados en la planilla: Planilla de Costo de Materiales e Insumos s/Formulario 9.3 

 

B. EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
 

Designación Cantidad Costo Horario 

  [**] 

   

Costo Total horario del Equipo (1) 

Costo del Equipo por unidad de ítem (II) = (1) / Rendimiento Equipo 
[**]Los costos de los equipos serán los indicados en la planilla: Planilla de Costo de Equipos s/Formulario 9.4 

 

C. MANO DE OBRA 
 

Categoría Cantidad Costo Unitario Costo 

Oficial especial  [***]  

Oficial    

Medio oficial    

Ayudante    

Costo Horario de la mano de obra (2) 

Costo de mano de obra por unidad de ítem (II) = (2) / Rendimiento de Mano de Obra 

    
[***]El costo horario será el que se obtiene de la planilla: Planilla de Costo de Mano de Obra s/Formulario 9.2 
 

COSTO TOTAL DEL ÍTEM:  (IV) = (I) + (II) + (III) 

PRECIO:    (V) = (IV) X Coeficiente Resumen s/Formulario 9.5 

.........................................................   ............................................................ 

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................... 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
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FORMULARIO 9 
ANÁLISIS DE PRECIOS 

 

FORMULARIO 9.2 
PLANILLA DE COSTO DE MANO DE OBRA 

 

Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 
Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial del Chaco, República Argentina, [día y mes] de 2016 
 

 

Categoría Salario 

Básico 

Asistencia 

Perfecta 

Costo 

Directo 

Carga 

Social 

Seguro PARCIAL Plus por 
Productividad 

Justificación del 
plus por 

productividad 

TOTAL 

  ...% (2)  ...% (4) ...% (4)     

 [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h]  [$/h] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (4)+(5)+(6) (8) (9) (10)=(8)+(7) 

          

          

          

          

          
 

 

 

..........................................................   ............................................................ 

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................... 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
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FORMULARIO 9 
ANÁLISIS DE PRECIOS 
 

FORMULARIO 9.3 
PLANILLA DE COSTO DE MATERIALES E INSUMOS 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio 
Timbó” Ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial del Chaco, República Argentina, [día y mes] de 2016 
 

 

 

N°  

orden 

Material Origen Distancia Unidad Costo Unitario 
Transporte 

Costo n 
Origen 

Costo Transporte Costo en Obra Pérdidas Costo con Pérdidas 

[km] [U] [$/U x km]  [$/U] [$/U] [$/U] [%] [$/U] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (6)+(4) (9) = (7)+(8) (10) (11) = (9)x(10)/100 

           

           

           

           

           

 

 

..........................................................   ............................................................ 

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................... 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
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FORMULARIO 9 
ANÁLISIS DE PRECIOS 
 

FORMULARIO 9.4 
PLANILLA DE COSTO DE EQUIPOS 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio 
Timbó” Ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial del Chaco, República Argentina, [día y mes] de 2016 
 

 

 

N° 
orden 

Designación Potencia 
Costo 
Actual 

Valor 
Residual 

Vida 
Útil 

Uso 
Anual 

Costo Amortización e 
Intereses Reparaciones 

y Repuestos 

Combustibles 

Lubricantes 
Comb. 
y Lubr. 

Costo 
horario 
TOTAL Amort. Intereses Suma Tipo 

Precio 
Unit. 

Consumo Costo 

  [HP] [$] [$] [h] [h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h]  [$/lt] [lt/hxHP] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] 

(1) (2) (3) (4) (5) = 

...%(4) 

(6) (7) (8) [1]
 (9) [2]

 (10) = 
(8)+(9) 

(11) = ...%(10) (12) (13) (14) (15) = 
(13)+(14)+(3) 

(16) = 

...%(15) 

(17) = 

(15+16) 

(18) = 

(17)+(10)+(11) 

                  

                  

                  
 

[1] Amortización = (Costo Actual - Valor Residual) / Vida Útil [ (4) - (5) ] / (6)  
[2] I = (Costo Actual x 0,5 x i ) / (Uso Anual x 100)   i = ....... % 
 

 

..........................................................   ............................................................ 

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................... 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
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FORMULARIO 9 
ANÁLISIS DE PRECIOS 

 

FORMULARIO 9.5 
COEFICIENTE RESUMEN [1] 

 

 
 
El cálculo se desarrollará de acuerdo al siguiente esquema: 
 

 

COSTO NETO TOTAL: I = ........... $ 

GASTOS INDIRECTOS: (.....% de I) II = ........... $ 

GASTOS GENERALES: (.....% de I) IIII = ........... $ 

BENEFICIO: (.....% de I) IV = ........... $ 

SUBTOTAL: (I + II + III + IV) V = ........... $ 

COSTO FINANCIERO: (.....% de V) VI = ........... $ 

TOTAL: (V+ VI) VII = ........... $ 

IVA: (.....% de VII) VIII = ........... $ 

PRECIO DEL ÍTEM: (VII + VIII) IX = ........... $ 

COEFICIENTE RESUMEN: IX / I = ........... $ 

 

 

 

                                                
[1] En caso de ser necesario, el Contratante podrá requerir del oferente la apertura y justificación del porcentaje fijado para los Gastos Generales y 
Gastos Indirectos de Obra. 

Con formato: Color de fuente: Negro

Con formato: Color de fuente: Negro
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FORMULARIO 10 
CURVA DE INVERSIONES 
PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

 

FORMULARIO 10.1 
CURVA DE INVERSIONES DE LA OBRA[1] 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 
Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial del Chaco, República Argentina, [día y mes] de 2016 

 

 

MONTOS $ 
PLAZO DE OBRA 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes n 

Monto total 
Contrato 

      

Acumulado 

Mes 7 

$      

Acumulado 

Mes 6 

$     

Acumulado 

Mes 5 

$    

Acumulado 

Mes 4 

$   

Acumulado 

Mes 3 

$  
Acumulado 

Mes 2 
$ Acumulado 

Mes 1 

$ 0        

Monto 
mensual 

Monto $  

Mes 1 

Monto $  

Mes 2 

Monto $  

Mes 3 

Monto $  

Mes 4 

Monto $  

Mes 5 

Monto $  

Mes 6 

Monto $  

Mes n 

Monto $ 
acumulado 

Monto $  

Mes 1 

Monto $  Mes 
Anterior + 

Mes 2 

Monto $  Mes 
Anterior + 

Mes 3 

Monto $  Mes 
Anterior + 

Mes 4 

Monto $  Mes 
Anterior + 

Mes 5 

Monto $  Mes 
Anterior + 

Mes 6 

Monto $  

Mes Anterior 
+ Mes n  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................   ............................................................ 

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................................................ 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
 

                                                
[1] El Oferente deberá representar en este Formulario la Curva de Inversiones resultante, consistente con las inversiones que resulten del Plan de 
Trabajo y Actividades de su Propuesta Técnica y si correspondiera, con los Regímenes de Anticipo Financiero y Acopios de Materiales, Bienes, 

Equipos y Elementos de Construcción acopiables. 
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FORMULARIO 10 
CURVA DE INVERSIONES 
PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

 

FORMULARIO 10.2 
FLUJO DE CAJA CONTRACTUAL PRO-FORMA 

 
 

Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 
Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial del Chaco, República Argentina, [día y mes] de 2016 

 
  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes n 
1. Efectivo recibido 

1.1 Del Contratante [1]        

1.2 De fuentes adicionales [2] 

1.2.1 Nuevos préstamos a corto plazo       

1.2.2 Nuevas obligaciones de largo plazo       

1.2.3 Venta de activos corrientes       

1.2.4 Otros       

1.3 SUBTOTAL EFECTIVO RECIBIDO       

2. Gastos 

2.1 De Operaciones - Contrato Específico [3] 

2.1.1 De Obrador y Movilización       

2.1.1.1 Materiales       

2.1.1.2 Mano de Obra       

2.1.1.3 Equipos       

2.1.1.4 Subcontratos       

2.1.1.5 Proveedores       

2.1.1.6 
Servicios (energía, agua, teléfonos, 
movilidad, etc.) 

      

2.1.1.7 Otros       

2.2 
SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS  
(Contrato Específico) 

      

2.3 Efectivo adicional gastado       

2.3.1 De préstamos a corto plazo       

2.3.2 De obligaciones a largo plazo       

2.3.3 Otros [4]       

2.4 SUBTOTAL EFECTIVO GASTADO       
        

3. FLUJO DE CAJA NETO       
        

4. SALDO DE CAJA       
 

 

..........................................................   ............................................................ 

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................................................ 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 

                                                
[1] Acorde con la Curva de Inversiones y la Forma de Pago, establecida en este Pliego. 

[2] Explicar mediante Notas las fuentes y principales características. 

[3] Acorde con el Plan de Trabajo, la Planilla de Precios Cotizados y los Análisis de Precios. 

[4] Explicar mediante Notas.  
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FORMULARIO 10 
CURVA DE INVERSIONES 
PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

 

FORMULARIO 10.3 
RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN  
DEL CONTRATO CAPITAL OPERATIVO [1] 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 
Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial del Chaco, República Argentina, [día y mes] de 2016 

 
 
 

Fuente de Financiamiento Monto 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................   ............................................................ 

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................................................ 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
 
 

                                                
[1] El Oferente deberá especificar las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, líneas de crédito u otros medios financieros 

libres de otros compromisos contractuales, que se encuentren disponibles para cumplir con las exigencias de flujo de caja total para la construcción 
de la Obra objeto del Contrato. 
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FORMULARIO 11 
TRABAJOS POR DÍA [1] 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2016 “Infraestructura Pública y Obras de 
Mitigación ambiental y Equipamiento en el Barrio Timbó” Ciudad de Resistencia, 
Provincia del Chaco 

A: Unidad Ejecutora Provincial del Chaco, República Argentina, [día y mes] de 2016 

 
 

N° DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

 Unidad Ítem Rubro 

1 Mano de Obra 
 ítems 

 
1.1 ítem 1 A B C (B X C) 

1.2 ítem 2     
       

2 Materiales 
 ítems 

 
2.1 ítem n     

2.2      
       

3. Equipo 
 ítems 

 
3.1 ítem n + m     

3.2      

SUBTOTAL  Rubros [1+2+3+ n] =  

PORCENTAJE 
[2]

 % ( Rubros) =  

TOTAL (sin impuestos)  Rubros + % ( Rubros) =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................   ............................................................ 

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................................................ 

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
 
 

                                                
[1] Conforme a lo estipulado en las Cláusula 13.6 de las CG. 
[2] Porcentaje que deberá indicar el Oferente y que debe cubrir los Gastos Generales de Empresa e Indirectos de Obra y otros cargos del Oferente. 
Los Trabajos por Día se incluyen en la Evaluación de las Ofertas. 
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SECCIÓN V 
PAÍSES ELEGIBLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ii
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SECCIÓN V. PAÍSES ELEGIBLES 
 
 
1. LISTA DE PAÍSES MIEMBRO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
  

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, 
Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, 
Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, 
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República 
Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, 
Uruguay, y Venezuela. 
 

 Territorios elegibles 
 a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión, por ser Departamentos de 

Francia. 
 b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam, por ser Territorios de los 

Estados Unidos de América. 
 c) Aruba, por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, 

Curazao, Saint Maarten, Saint Eustatius, por ser Departamentos de Reino de los 
Países Bajos 

 d) Hong Kong ,por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de 
China 

    
2. CRITERIOS PARA DETERMINAR NACIONALIDAD  
Y EL PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS 
 
 Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos 

elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de 
los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios: 

    
A. NACIONALIDAD 
  
 (a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella 

satisface uno de los siguientes requisitos: 
  (i) es ciudadano de un país miembro; o 
  (ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y 

está legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 
 (b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes 

requisitos: 
  (i) está legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país 

miembro del Banco; y 
  (ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de 

individuos o firmas de países miembros del Banco. 
 Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con 

responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con 
los requisitos arriba establecidos. 
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B. ORIGEN DE LOS BIENES 
  
 Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, 

cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando 
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo 
comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso 
son substancialmente diferentes de sus partes o componentes. 

 En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren 
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un 
tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la 
interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el 
ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien 
es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y 
venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del 
país en donde éste fue empacado y embarcado con destino al Contratante. 

 Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la 
Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente 
país específico de la Unión Europea. 

 El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la 
firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el 
origen de los mismos. 

  
C. ORIGEN DE LOS SERVICIOS 
  
 El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los 

servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se 
aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, 
aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los 
servicios de consultoría. 
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SECCIÓN VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS 

 

 

1. MEMORIA DE LAS OBRAS 

 

El Plan General de Intervención del área proyecta acciones en las Chacras 113 donde 

se encuentra ubicado el Barrio Timbó. 

Éste  sector urbano se ubica en el área norte de la ciudad y tiene lazos sociales y 

familiares con el área Gran Toba, donde interviene actualmente el PromebaIII. La 

población del barrio pertenece mayoritariamente a la etnia Toba. 

Las obras proyectadas benefician de manera directa a 282familias y a1652 

beneficiarios indirectos. 

En el barrio las intervenciones previstas incluyen la regularización dominial, 

abastecimiento de agua potable, desagües cloacales, desagües pluviales, red vial y 

peatonal, alumbrado público, arbolado y provisión de cestos de basura domiciliarios. 

Además de las obras barriales arriba descritas, está incluida la construcción de un 

Centro Comunitario en el sector correspondiente a equipamientos, precisamente en el 

terreno ubicado entre Av. Lavalle y Av. Gerardo Varela y Av. Juan Manuel de Rosas y 

calle15. 
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Las obras de esta licitación tienen por finalidad: 

- Iniciar la mitigación del impacto ambiental de éste Área urbana. 

- Proveer al barrio Timbó de una red cloacal y realizar las conexiones 

domiciliarias. 

- Mejorar el sistema de desagües pluviales del barrio. 

UBICACIÓN DE LAS OBRAS - LICITACION Nº 01/2016 
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- Mejorar la accesibilidad y vinculación del barrio con el sector, mediante la 

provisión de una red peatonal. 

- Completar la red eléctrica y alumbrado público. 

- Proveer al sector de un Centro Comunitario  

- Regularizar la situación dominial. 

- Mejorar las condiciones habitacionales. 

 

Tal como se observa en el Cuadro Síntesis, unas y otras obras cuentan con fuentes de 

financiación diferentes y su ejecución estará a cargo de distintos actores, pero deberán 

responder al cronograma de trabajo integral que se adjunta en Anexo. 

Será obligación de la empresa adjudicataria prestar colaboración y realizar los ajustes 

requeridos en tiempo y lugar por la UEP a fin de coordinar las acciones en aquellas 

obras convergentes entre sí. De la misma manera se deberán prestar colaboración 

para facilitar el normal desarrollo y evitar superposiciones espaciales con las obras 

que realicen de manera simultánea las Empresas Públicas prestatarias de servicios 

como SAMEEP (extensión de la red de agua), SECHEEP (extensión red eléctrica y 

alumbrado público) o bien con aquellas contratistas de las obras domiciliarias.  

 

CUADRO SÍNTESIS DE OBRAS  

Área norte. Barrios Timbó - Obras barriales  

 

Obras 

 

Contrapartes 

 

Licitación Nº 01/2016 

 

 

Provisión de agua potable 

Conexiones cloacales domiciliarias 

Red energía eléctrica 

Alumbrado Público 

Red Cloacal 

Red vial 

Desagüe Pluvial 

Red peatonal 

 

Señalética 

Forestación 

Basureros domiciliarios 

Centro comunitario  

Plaza  

 

Escrituración de lotes 

 

Aporte de materiales para enripiado y mejorado 

de calles 

 
 

Construcción de viviendas nuevas 
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En los casos en que según cronograma, se realicen operaciones posteriores a las ya 

ejecutadas por algunas de aquellas empresas, la Contratista deberá garantizar dejar 

las obras en el Estado en que se encontraren, reponiendo o reparando cualquier daño 

o desperfecto realizado accidentalmente sobre ellas. 

 

Las obras que se licitan forman parte del componente urbano-ambiental siendo otros 

dos componentes el social y el legal. Esto supone que las obras físicas forman parte 

de un proyecto integral donde cobran especial importancia las acciones de 

capacitación laboral y ambiental, las de fortalecimiento comunitario, etc. Con el fin de 

llevarlo adelante de manera coordinada, fue prevista la conformación de una Mesa de 

Campo, integrada por el Equipo de Campo (constituido por un Promotor Urbano, un 

Promotor Ambiental, un Promotor Legal, un Promotor Social, más un auxiliar en todas 

las áreas mencionadas), el Inspector de Obras que estará acompañado por un 

sobrestante, representantes de la comunidad y un representante de la UEP. Esta 

Mesa tendrá a su cargo la coordinación del desarrollo de los distintos tipos de 

acciones (de carácter legal, ambiental y social y las específicamente relativas a las 

obras físicas). La comunicación y articulación entre esta Mesa y la Contratista será 

responsabilidad del Inspector de Obras.  

 

Esta articulación tendrá especial relevancia para resolver adecuadamente la 

planificación y organización de las relocalizaciones necesarias según plano de 

Mensura. Para la concreción de estas relocalizaciones, está prevista la construcción 

de viviendas nuevas en lotes libres dentro del mismo barrio, oportunamente asignados 

a las familias afectadas mediante trabajos previos de consenso. 

 

Dada la naturaleza del tipo de intervención, en un área habitada, las Contratistas 

deberán presentar un PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE conforme a la programación 

y ejecución de las obras, consistente no sólo en las medidas de protección a los 

operarios sino de la población que vive en el lugar, debiendo tenerse expresamente 

presente la existencia de un número importante de niños. 

 

Las obras deberán ser ejecutadas en el plazo de 18 meses. Dos meses antes del 

inicio de éstas, el Equipo de Campo iniciará los trabajos de pre obra con la comunidad, 

y al cabo de su finalización realizarán el trabajo de acompañamiento de post obra 

prevista en otros 6meses de duración 
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A- MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL DE LAS OBRAS ESPECÍFICAS 

 

A.01. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

Se prevé la provisión de una red completa de agua potable para todo el barrio. 

 

A.02. SISTEMA DE DESAGÜE CLOACAL 

El proyecto prevé la ejecución de la red cloacal en el barrio Timbó; la ejecución de 

conexiones domiciliarias, la provisión y colocación de la cámara de inspección en cada 

uno de los lotes.  

Las redes colectoras estarán orientadas hacia la Estación elevadora de líquidos 

cloacales a ser construida en el sector destinado al equipamiento, entre las Avenidas 

Juan M. de Rosas, Gerardo Varela y las calles 15 y San Juan. 

Estas obras forman parte de las previstas en el Plan Director de Cloacas y 

oportunamente podrán ser conectadas al Colector Principal.  

 

A.03. SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES SUPERFICIALES 

El escurrimiento de la intervención se hará sobre la base de un estudio de modelo de 

escurrimiento, elaborado por la Contratista y del cual surgirá el Proyecto Ejecutivo de 

Desagües Pluviales, consensuado previamente con el Municipio de la ciudad de 

Resistencia. 

El escurrimiento propuesto en el anteproyecto que acompaña a la presente Licitación 

es derivado hacia el noreste, hacia la calle Ameri y de ésta hacia al desagüe pluvial 

troncal realizado por Pro.Me.Ba III en la Licitación Nº 04/2014, ubicado en la calle 

Andreani que desagua en la Laguna Ávalos y de allí al Río Negro. 

Los desagües superficiales se resolverán con cunetas revestidas y cordones cunetas, 

según detalles correspondientes. 

 

A.04. RED VIAL 

Se prevé la ejecución de la trama vial completa del barrio. El enripiado de las calles, 

con ripio compactado en las vías principales y ripio confinado en las secundarias.  

Se ejecutará además, un paseo costanero sobre borde de laguna al norte del barrio 

Timbo. Éste paseo consta de una vía de circulación de dos manos con un parterre 

central, arbolado e iluminación. 
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Para la ejecución de las obras de mejora y enripiado de la red vial, Vialidad Provincial 

aportará el volumen necesario de ripio (Cantera Las Piedritas de la Provincia del 

Chaco), debiendo la Contratista hacerse cargo del transporte. 

 

A.07. RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO 

Se ejecutará la iluminación mediante la provisión y colocación de columnas de un 

brazo con cableado aéreo, distribuidas a lo largo de todas las vías de circulación 

vehicular, al interior del polígono que conforman ambos barrios 

El tipo de jirafas y luminarias responderá a las especificaciones técnicas 

correspondientes. 

A.09. RED PEATONAL 

Se prevé la extensión total de la red peatonal del barrio, ésta consiste en un sendero o 

vereda de1,20 m. de ancho según ancho total de acera y un sendero de acceso a 

cada lote de 1m.de ancho. Las veredas se conciben como una banda constituida por 

un contrapiso de hormigón de cascote terminado en una carpeta de cemento rodillado 

coloreado con ferrite, con juntas de dilatación cada 3 metros. Se definirán al menos 

tres colores de terminación, para adoptar alguno de ellos en cada paño de vereda, los 

que se irán intercalando a lo largo de cada cuadra. 

La vereda o sendero se dispone en el espacio correspondiente a la acera de acuerdo 

al siguiente modelo de distribución: 

Un espacio verde de transición + la vereda + el espacio verde reglamentario + la 

cuneta 

1- El espacio verde de transición entre la línea de edificación y la vereda se 

resuelve de 1m.ó 0,50m.de ancho según ancho total de calle. Este espacio es utilizado 

para absorber las frecuentes variaciones de las líneas de edificación en asentamientos 

de origen informal, la postación del alumbrado público y para dejar un espacio natural 

de expansión verde de cada vivienda donde las familias puedan sentarse “en la 

vereda”siguiendo una tradición en nuestra zona.  

2. a- La vereda se resuelve con un ancho de1,20m. en todaslas calles. 

Esta banda tendrá en cada frente una prolongación transversal de 1m de ancho por el 

largo del espacio de transición (1m o 0,50) para definir el acceso a cada lote. La 

posición de esta senda de acceso será convenida en cada caso con su respectivo 

beneficiario.  

Cuando el ancho total de acera es muy restringido, las veredas van pegadas a la 

Línea de Edificación suprimiéndose el espacio de transición. En todos aquellos casos 

en que sea posible y según observaciones de la inspección, se modificará el trazado 
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y/o la dimensión de las veredas para respetar árboles existentes de mediano y gran 

porte. 

 

3- El espacio verde reglamentario se define entre el borde externo de la vereda y el 

borde del cordón cuneta.Eneste espacio se contempla la plantación de árboles (de 

acuerdo a las especificaciones técnicas) lo que constituye un aspecto esencial en 

nuestro clima tanto desde el punto de vista térmico al brindar sombra en el espacio 

público como desde el punto de vista hídrico al tener cada árbol un alto poder de 

retención y absorción del agua de lluvia. Por otra parte, se considera que la presencia 

de árboles en el espacio público contribuye fuertemente a crear imagen de urbanidad. 

Es en este espacio verde y junto a la cuneta donde se contempla también la 

colocación de los cestos domiciliarios cada dos lotes. 

4- Los Cordones cunetas.En el caso de las calles del borde delos polígonos a 

intervenir, se considerará  la ejecución de veredas, cunetas y cordones cunetas a 

ambos lados de estas vías de circulación, a fin de permitir el buen funcionamiento del 

sistema de desagüe pluvial y la continuidad de la red peatonal. 

En los casos de las calles que se resuelven con cunetas revestidas, estas se diseñan 

de forma tal que puedan ser tapadas progresivamente, dando lugar en estos casos a  

la vereda de transición reglamentaria entre la calzada y el espacio verde de la acera. 

Criterios de resolución de las esquinas 

En las esquinas las sendas o veredas se prolongan de manera paralela a las ochavas 

para permitir la continuidad peatonal en la misma manzana pero también se prolongan 

hacia las aceras de enfrente mediante sendas losas sobre cunetas. Estas 

prolongaciones intentan ser una clara apuesta del proyecto por fortalecer la 

continuidad urbana entre una manzana y otra, algo que en los barrios de construcción 

oficial de viviendas en la provincia del Chaco no siempre se tiene en cuenta. En el 

verde que queda confinado entre las dos sendas de cruce se prevé la colocación del 

nomenclador o señalización de calles. 

 

B- OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

 

B.10. CONSTRUCCIÓN SEDE VECINAL 

Se realizará la construcción de una sede vecinal que estará emplazada en el lote libre 

ubicado en la manzana destinada al equipamiento ubicada entre las calles15, San 

Juan, A. Juan Manuel de Rosas y Av. Lavalle. 
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El programa arquitectónico de la sede vecinal prevé un salón de usos múltiples, cocina 

con todas las instalaciones y artefactos, baños para ambos sexos y uno para 

discapacitados.  

Contempla las instalaciones sanitarias completas: de agua y cloaca (provisión y 

colocación de cañerías, grifería, tanque de reserva, inodoros, ducha eléctrica, 

lavatorios) e instalación completa de gas, todas de acuerdo a las especificaciones 

técnicas correspondientes; mesada y bacha de cocina, muebles bajo mesada, 

heladera, cocina; mesas y sillas para reunión y ventiladores de techo. La sede estará 

provista también de instalaciones contra incendio luces de emergencia, matafuego, 

señalética. 

La resolución arquitectónica tiene el carácter de anteproyecto a fin de acotar un monto 

de obra, se contempla la posibilidad de ajustar participativamente el diseño del 

proyecto definitivo con los vecinos, pero dentro de los montos establecidos en esta 

etapa y manteniendo las características constructivas generales de la obra, descriptas 

en las especificaciones técnicas. 

 

Una vez entregada la obra y finalizado el período de post-obra, será entregada la 

tenencia de la sede vecinal al Municipio y en el mismo acto ésta entregará en 

comodato para su cuidado y administración a la Comisión Vecinal, la que durante el 

transcurso del proyecto será capacitada y fortalecida para ello. 

 

C. EQUIPAMIENTO URBANO 

Contenedores domiciliarios de residuos. 

Se proveerán y colocarán contenedores domiciliarios de residuos cuyas características 

se describen en las especificaciones técnicas. Éstos serán colocados uno por lote 

acordando sus emplazamientos con el Promotor Urbano y las familias.  

La provisión de contenedores se entiende como una de las distintas acciones 

planificadas en conjunto para superar progresivamente el problema generalizado de la 

basura. En este caso, estará estrechamente vinculado a la gestión del servicio diario 

de recolección de residuos ante el Municipio y a los talleres a cargo de los Promotores 

Ambientales y Sociales de concientización de los horarios y modalidades adecuadas 

de acopio y sacado de los residuos domiciliarios a la vía pública.  

Estas acciones serán complementarias además de las que se lleven adelante como 

parte del PFCSyH para desarrollar modos alternativos de acopio, gestión y venta de 

residuos como medio de subsistencia sin que afecten la salubridad de la vida en el lote 

(ver punto.10del PEI, PFCSyH).  

 



 

 Sección VI - Requisitos de las Obras 9 

Señalización de calles 

Se proveerán y colocarán nomencladores (descritos en las especificaciones técnicas 

correspondientes). Estos serán dispuestos uno por encrucijada, en el espacio verde 

libre confinado entre las veredas de cruce en la esquina donde su colocación no 

suponga un obstáculo visual de acuerdo al sentido de las manos de tránsito. 

Cada nomenclador deberá describir claramente el nombre de la calle, la numeración y 

el sentido de tránsito, contribuyendo a la identificación de las mismas. 

 

C.5. PARQUIZACIÓN, ARBOLADO Y COBERTURAS VERDES DE LA VÍA 

PÚBLICA.  

Se contempla provisión y plantación de árboles de dos (2) metros como mínimo de 

altura con sus correspondientes tutores, de acuerdo a las disposiciones técnicas. 

Para reforzar la identidad de las principales calles, se adopta como especies arbóreas 

de mediano porte como ser paraíso, lapachillos y acacias de carnaval. Y especies 

arbóreas de pequeño porte: fresnos o acacia de carnaval, falsas caobas (blancas y 

lilas alternadas). 

 

En todos los casos, siempre que aún no existan, se considera la plantación de árboles 

de la siguiente manera: en cada cuadra el primer árbol se plantará a dos (2) metros de 

la finalización de la ochava en cada esquina y se distribuirán los demás con una 

separación variable de 12 a 15 metros según cada caso. 

La plantación de cada árbol irá acompañada del trabajo de los Promotores con la 

comunidad y en particular con los niños a fin de crear la conciencia de su respeto y 

cuidado,la necesidad de riego diario, para lo que, el contratista será involucrado en 

cuanto a la extensión de medidas de seguridad para estas actividades comunitarias.  

 

En el caso de las calles internas del barrio, las especies serán oportunamente 

acordadas con las Contratistas y los vecinos a través de las Mesas de Campo.  

Tanto en los espacios libres de las aceras se trabajará con los vecinos en el cuidado y 

cultivo de una superficie de césped a fin de mejorar la calidad ambiental y la capacidad 

de absorción del suelo para los excedentes de agua de lluvia.  

 
D. 14 ESTACION ELEVADORA 

El presente proyecto corresponde a los desagües cloacales de un sector de la ciudad 

de Resistencia conformado por parte de las Chacras 113 y 114, área donde se ubican 

los barrios Inmaculada y Timbó. 
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En su Plan General el proyecto contempla: Redes Colectoras sobre las cuales 

acometerán las conexiones domiciliarias, Colectores Principales, Estación Elevadora y  

Cañería de Impulsión. Las obras a ejecutarse están definidas por los siguientes rubros:  

- Redes Colectoras.- 

- Colectores Principales.- 

- Estación Elevadora – Obra Civil.- 

- Estación Elevadora – Obra Electromecánica.- 

- Cañería de Impulsión.- 

 

Descripción de los rubros: 

- Redes Colectoras y Colectores Principales: 

Tal lo detallado precedentemente, las Redes Colectoras y Colectores Principales 

responden a un Plan General desarrollado para la zona, por lo que su diseño 

contempla las acometidas de futuras redes colectoras urbanas.- 

Consiste en la provisión, acarreo y colocación de cañerías de PVC cloacal con junta 

elástica mediante aros de goma, diámetro 160 mm y PVC clase 6, aptas para el 

transporte de líquidos cloacales, de diámetros 200 mm.y 250 mm, en un todo de 

acuerdo a las Normas IRAM correspondientes. Su colocación responderá a lo indicado 

en las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales, donde además se detallan 

los métodos de sustentación de las obras, empotramientos elásticos en los accesos a 

las bocas de registro y ampliación de la base o losa de fondo de las mismas, etc.- 

Cabe destacar la evaluación previa que se debe efectuar en el relevamiento de las 

infraestructuras existentes, fundamentalmente en lo referido a la presencia de 

conductos pluviales, servicios de agua y pavimentos.  

Se establecieron pendientes mínimas que deben cumplirse y ajustarse con el Plan 

General a efectos de cubrir todas las expectativas de crecimiento planteadas para la 

zona.- 

Se ha previsto además la colocación de bocas de registro en tramos y/o cambios de 

dirección con el objeto de acceder para realizar mantenimientos. Estas bocas de 

registro se construirán en HºAº con marco y tapa de FºFº.- 

- Estación Elevadora.- 

La estación se proyectó para un horizonte de servicio de treinta (30) años es decir 

hasta (2045), y respeta los caudales de aporte de las Estaciones de Bombeo futuras 

que de ésta dependan como ser las correspondientes a zonas aledañas y parte de la 

zona norte del AMGR, todo según indica el Plan Director de Cloacas. 

Se ejecutará con estructura de hormigón armado semienterrada, de cámara húmeda. 

En una primera etapa contará con dos (2) equipos de electrobombas sumergibles 
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aptos para líquidos cloacales, tableros eléctricos, dispositivos de arranque y parada y 

todo lo que haga a su completa terminación.  

- Instalaciones Electromecánicas: 

Estos trabajos comprenden la provisión, acarreo y colocación de los equipos 

electromecánicos de bombeo, tuberías de acero, válvulas, piezas especiales y sistema 

eléctrico para iluminación y fuerza motriz. 

- Cañería de Impulsión: 

Respecto a esta infraestructura cabe destacar que hasta tanto se ejecuten las obras 

básicas contempladas en el Plan Director de Cloacas para el Area Metropolitana de la 

ciudad de Resistencia y que tienen vinculación con este Nuevo Sistema, la descarga 

provisoria se hará sobre la Estación Elevadora Nº 12, existente en la intersección de 

calles J. D. Perón y Fray Capelli, Resistencia. 

La cañería de Impulsión se desarrollará siguiendo la traza que se indica en Planos de 

Proyecto. Consiste en la provisión, acarreo y colocación de tuberías de PVC, c/6, junta 

elástica, aptas para el transporte de líquidos cloacales, de diámetro 200 mm., en un 

todo de acuerdo a las Normas IRAM correspondientes. Su colocación responderá a lo 

indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales.  

Se dispuso la construcción de bocas herméticas en cambios de dirección que serán 

utilizadas para futuras tareas de mantenimiento. 

La obra perteneciente a este Rubro, requiere aplicar la técnica de instalación de 

cañerías en zanjas, según las Normas vigentes. El inconveniente más serio en su 

instalación radica en el registro previo de todas las interferencias que se pueda dar 

con otras infraestructuras. En este sentido se requiere, previo inicio de los trabajos, la 

ejecución del proyecto ejecutivo de la traza elegida, condición que deberá ser 

aprobada por la Dirección de la Obra. 

Como obras complementarias se destaca la reparación de todas las infraestructuras 

superficiales que se vean afectadas por los trabajos como ser: calzadas, veredas, 

canteros, accesos, etc. 
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NOTA: Los ítems de obra no especificados tendrán tratamiento  
de trabajos especiales y sus especificaciones técnicas estarán  
descriptas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
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NORMATIVA TÉCNICA 

 
 
 

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto la conformación de un marco general 
tendiente a garantizar calidad en todos y cada uno de los trabajos que se ejecuten dentro del 
Programa. 

Con ese fin, se mencionan algunas de las Normas y Leyes que han sido tomadas como base 
para la redacción del presente pliego y que deberán ser respetadas por el Contratista para la 
provisión de materiales y ejecución de los trabajos. 

 CIRSOC 

 Normas IRAM 

 Normas ISO 

 Normas técnicas de GAS DEL ESTADO 

 Nuevas normas técnicas aprobadas por ENARGAS (Ente Nacional Regulador del 
Gas) 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de las Empresas Prestatarias 
de Servicios Públicos Provinciales 

 Normas técnicas de Dirección Nacional de Vialidad 

 Leyes Provinciales de Obras Públicas 

 Ordenanzas Municipales vigentes en el sitio de emplazamiento de las obras 

 Estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Subsecretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, en todo lo que no contradiga a las presentes especificaciones.  

 

La no mención expresa en el presente pliego de una normativa en particular como referencia de 
patrón de exigencia técnica para la ejecución de un trabajo, no exime al Contratista de adoptar y 
explicitar bajo que normativa técnica desarrollará dicho trabajo, la cual no podrá estar reñida con 
la regla del arte ni con la finalidad del mismo. 

La materialización de las tareas indicadas que conforman el objeto de la presente licitación, 
como también las indicaciones mencionadas en cada uno de los capítulos del presente pliego 
deberán cumplimentar las prescripciones establecidas en el Decreto 911/96 en materia de 
Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción, aunque no estén taxativamente 
referenciados en el mismo. 

Durante la ejecución de trabajos se puede presentar una gama de potenciales impactos 
negativos que afectarán a la población residente, sus viviendas y sus desplazamientos 
cotidianos, debiendo el Contratista prevenir o mitigar dichos impactos. 

Los impactos pueden tener su causa en las propias condiciones ambientales de los barrios, en 
accidentes o imprevistos. Debido a la gran variedad de proyectos, se hace dificultosa la tarea de 
contemplar todos y cada uno de los problemas ambientales que se presentarán durante la 
ejecución de obras, sin embargo, es posible identificar los casos más frecuentes. 

Previo al acta de inicio de obra, la empresa adjudicataria deberá presentar un informe sobre las 
medidas de mitigación que estima necesario tomar en el transcurso de la ejecución de obras, 
utilizando como referencia el listado aquí consignado, más todas aquellas medidas que la 
empresa considere necesarias. 
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PRINCIPALES IMPACTOS  
AMBIENTALES NEGATIVOS 

 
 
 

A fin de proponer las medidas ambientales pertinentes, la empresa deberá considerar, entre 
otros, los siguientes impactos negativos: 

 Alteración del sistema de drenaje existente, tanto natural como artificial. 

 Incremento temporal de la erosión y sedimentación por movimientos  

 de tierra (excavaciones, zanjas, rellenos, etc.) 

 Inestabilidad de taludes. 

 Peligro de accidentes en la zona por zanjas no cubiertas  

y movimiento de suelos. 

 Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial. 

 Contaminación de suelo, agua y aire en obradores. 

 Alteración provocada por explotación de áridos y extracción de suelos  

 para la obra. 

 Afectación a la accesibilidad de vehículos y peatones por el corte de vías  

 de circulación y ejecución de desvíos. 

 Contaminación acústica generada por maquinaria vial. 

 Afectación de napas freáticas. 

 Retiro de cobertura vegetal y afectación del arbolado urbano. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD  
Y PREVENCIÓN AMBIENTAL  
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS 

 
 
 

 Señalización y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, plantaciones 
nuevas, montículos de material de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc., de 
manera de advertir y proteger a la población. 

 Señalización de desvíos. 

 Coordinación de los frentes de obra a los efectos de no alterar la accesibilidad a 
viviendas y equipamientos.  

 Control de la disposición del material extraído durante zanjeo a fin de no bloquear o 
alterar la accesibilidad a viviendas y veredas. 

 Señalización diurna y nocturna (peatonal y vehicular). 

 Control de los movimientos de maquinarias en el frente de obras y en obradores.  

 Control de emisión de polvos y ruidos. 

 Control de la estabilidad de líneas eléctricas preexistentes. 

 Cuidados especiales sobre derrames de aceites u otros compuestos químicos 
provenientes de maquinaria. 

 Control de extensiones o instalaciones eléctricas. 

 Estructuras temporarias de desagües para evitar anegamientos. 

 Control de pendientes y taludes. 

 Control del estado de taludes en cruce de arroyos o cauces y, si correspondiese, 
ordenar tareas adicionales de protección. 

 Cobertura del material removido, arenas, etc., para evitar voladura de polvos. 

 Apertura de zanjas por tramos. 

 Identificación de las áreas donde se producirán las extracciones de suelos para 
rellenos, tratando de que no se generen cavas que impliquen problemas de 
seguridad o estancamientos de agua en los sectores de préstamo. 

 Verificar que la disposición final de escombros y materiales excedentes se realice 
en sitios habilitados para tal fin. 

 En los casos que sea necesario eliminar cobertura vegetal u espacios verdes de 
interés comunal se tendrá que contar con la aprobación del organismo pertinente 
en base a la presentación de un esquema de desmonte. 

 Recomposición de las áreas que hayan sufrido degradación por la realización de 
las obras (por ej. emparejado de tierras removidas, restitución de cubierta vegetal 
en taludes). 

 Restitución de condiciones previas a la intervención de maquinaria pesada o a la 
instalación de campamentos u otros lugares de operación, en especial, si han sido 
afectadas veredas, calles o infraestructura preexistente. 

 Control en la limpieza final de obra y de las áreas utilizadas para estacionamiento 
de maquinaria, áreas de acopio de material, etc. 



 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - 4 

 En los proyectos de consolidación se determinarán los casos en los que sea 
necesario restringir las operaciones a máquinas de menor potencia y tamaño, 
apelando a una tecnología mano de obra intensiva para los sectores de dificultosa 
accesibilidad o que impliquen riesgos ciertos para la población. 

 El personal de la empresa con responsabilidades en obra deberá estar en 
conocimiento de los alcances del Programa, y, en particular, de los aspectos 
ambientales y sociales de cada barrio. 
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CAPÍTULO I 
A. OBRAS ESPECÍFICAS 

 
 

RUBRO A.01. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
RUBRO A.02. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED 
RUBRO A.03. SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES 
RUBRO A.04. CONEXIÓN DOMICILIARIA DE CLOACA A RED 
 
 
1. Cañerías de distribución 
 

1.1. Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría 

 
El Contratista deberá realizar e interpretar un estudio de suelos para determinar la necesidad 
de entibamientos o tablestacados, apuntalamientos, desagote, depresión de napa u otras 
medidas a adoptar para la protección de los trabajadores; asimismo, deberá evaluar la 
influencia de estructuras adyacentes, instalaciones, calzadas, etc. y la minimización de los 
riesgos de derrumbamiento y hundimiento del suelo durante la excavación e instalación de 
los caños, para lo que deberá proveer, instalar y mantener todos los sistemas de sostén y 
enmaderamiento de los laterales de la excavación.  

Las obras se construirán con las excavaciones en seco. Si no existiesen previsiones en el 
proyecto, o las mismas fueran insuficientes, el Contratista adoptará un sistema de bombeo u 
otro método aprobado de desagote o depresión de napa que resulte suficientemente efectivo 
para la eliminación de aguas subterráneas, drenaje o depresión de napa. Para la defensa 
contra avenidas de aguas superficiales el Contratista construirá ataguías, tajamares o 
terraplenes según sea conveniente, previa aprobación de la Inspección. 
Toda agua deberá ser canalizada fuera del sitio mediante métodos que determine el 
Contratista, previamente autorizados por la Inspección, y que no afecten a terceros, siendo 
responsabilidad de éste los daños que se produjeren. 

 
Salvo que el resultado del análisis del estudio de suelos indique que se deba utilizar otro 
método o que en el presente se especifique de otra manera, la excavación de zanjas para 
cañerías y servicios se realizará a cielo abierto. El ancho de las zanjas a reconocer en la 
certificación será el indicado en los Planos de Proyecto según los diámetros de las cañerías 
a instalar o de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

DIÁMETROS Ancho de zanja 
50 a 90 mm 0,50 m 

>90 a 220 mm 0,55 m 

>200 a 300 mm 0,60 m 

>300 a 350 mm 0,65 m 

>350 a 400 mm 0,70 m 

Tabla 1 
 
El fondo de la excavación, en el caso de cloacas, tendrá la pendiente que indiquen los 
planos respectivos, o la que oportunamente fije la Inspección. El fondo deberá ser plano y 
estar libre de materiales de gruesa granulometría. 

El suelo proveniente de las excavaciones deberá ser acondicionado convenientemente a lo 
largo de las zanjas, respetando las normas municipales vigentes en el lugar dejando 
perfectamente liberados los accesos vehiculares a las propiedades. 
Se ejecutarán las excavaciones para la colocación de caños de acuerdo con los trazados y 
dimensiones señalados en los planos o planillas respectivas. La mínima tapada para la red 
de agua potable no será inferior a 0,80 m. 

Si la consistencia del terreno y restantes requerimientos técnicos lo permitiesen se admitirá 
la ejecución en forma alternada de túneles y zanjas en lugar de zanjas corridas, debiendo 
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dejarse los túneles rellenados con “suelo-cemento”, o arena, o “cemento-arena”; esta 
metodología de ejecución deberá contar con el acuerdo previo de la Inspección de Obra. 

El Contratista deberá rellenar por su cuenta con hormigón pobre reforzado toda excavación 
hecha a mayor profundidad que la indicada donde el terreno hubiera sido disgregado por la 
acción atmosférica, o por cualquier otra causa imputable o no a una imprevisión del 
Contratista. Este relleno de hormigón deberá alcanzar el nivel de asiento de la obra de que 
se trate. 

Si la capacidad portante del fondo de las excavaciones fuera inferior a 0,5 Kg/cm2 el 
Contratista deberá mejorar el terreno mediante sustitución o modificación de su estructura. 
La sustitución consistirá en el retiro del material indeseable y la colocación de arena o grava. 
La modificación se realizará mediante la adición de suelo seleccionado mejorado con arena, 
o cal, o cemento, y posterior compactación. 

Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento 
de la zanja, no se permitirá que la excavación aventaje en más de 100 m a las cañerías 
terminadas, tapadas y aprobadas. 

 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3) de zanja. Para un 
correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento de la 
zanja, no se certificarán tramos de excavación que aventajen en más de 100 metros a las 
cañerías terminadas, tapadas y aprobadas. 
El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactación se deberá 
retirar y ser transportado según indicaciones de la Inspección. 
Está incluido en el costo de este ítem la provisión de todos los materiales, equipos y su 
mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad, pago de 
derechos y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea 
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los 
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato. 

 
 

1.2. Excavación de zanjas con voladura de roca 
 
Definición 
Se considerará excavación en roca, a la extracción de todos los materiales que no puedan 
ser excavados por medio de equipos de movimiento de tierra, por medios manuales o por 
escarificación. En dicho caso, el Contratista podrá utilizar, si lo considera conveniente, el uso 
de perforaciones y voladuras continuas. 

Los trabajos que comprenden estas especificaciones tienen por finalidad asegurar la 
correcta ejecución de los planos que limitan las excavaciones que se realicen en la roca 
basáltica (sana o alterada) mediante la utilización de voladuras, para impedir fisuración de la 
roca mas allá de la excavación, como así también las operaciones indispensables para 
excavar adecuadamente el macizo rocoso. 

 

Experto en voladuras 
Durante todo el tiempo que demanden las tareas de excavación en roca, el Contratista 
deberá contar con la colaboración de un experto en voladuras, con suficiente experiencia en 
tareas similares a las del presente Contrato, que asumirá la responsabilidad de dirigir dichos 
trabajos. 
Su designación deberá ser acompañada con sus antecedentes junto con la propuesta del 
Oferente. Antes de iniciar los trabajos la inspección deberá aprobar la designación 
propuesta. 

 

Uso de Explosivos 
Los explosivos, detonadores, equipos eléctricos, etc., deberán ser transportados y 
almacenados por cuenta del Contratista en lugares apropiados de manera que estén 
protegidos contra accidentes, daños y robos. Deberán cumplirse estrictamente las Leyes y 
Reglamentos oficiales vigentes sobre la materia. 
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El contratista deberá tomar las precauciones para proteger a toda persona, obra, equipo y 
propiedad, durante el almacenamiento, transporte y uso de explosivos. 

El Contratista podrá utilizar el explosivo que a su criterio resulte técnico o económicamente 
más conveniente, justificando mediante una memoria a presentar a la inspección para su 
aprobación. 

La memoria que presentará el Contratista deberá contener: 
- Diámetro de los barrenos 
- Avance y separación de los barrenos 

- Carga máxima por barrenos 
- Número de barrenos por voladura 
- Tiempo de retardo 
- Secuencia de Encendido 
- Medidas de seguridad a adoptar en lo relativo a: 

Proyecciones de Roca 
Encendido eléctrico 

Almacenaje de explosivos junto a la excavación 
 

En base a estos datos, y previa su aprobación por la inspección, se procederá a 4 (cuatro) 
voladuras de ensayo, en zonas diversas elegidas por el Contratista y aprobadas por la 
Inspección de Obra, y con el resultado de dichas voladuras se ajustarán los datos indicados 
en la memoria. 
La aprobación del método de voladura no relevará al Contratista de su responsabilidad por 
las operaciones de voladura.  
 

Método de voladura 
Si bien como se indicó al referirse a los explosivos a utilizar el Contratista adoptará el 
método que juzgue más conveniente, dicho método deberá cumplir como mínimo con las 
siguientes características: 

- Método de voladura: Se utilizará el método de voladura con micro retardo, con 
retardo no superior a 5 ms. 

- Método de encendido: Se utilizará el encendido eléctrico, con detonadores de 
micro retardo, o con conectadores tipo MS. 

- El voltaje a utilizar no será superior a 340 V. 

- Se deberán adoptar las medidas necesarias para evitar el encendido espontáneo. 
- Diámetro máximo de barrenos y carga máxima por barreno: el diámetro máximo 

de los barrenos será de 35 mm y la carga máxima de fondo por barreno no será 
superior a 0,060 Kg. 

- Se utilizarán explosivos por encima de la carga de fondo, se colocarán con 
espaciadores adecuados. 

- Voladura en la proximidad de edificaciones: En el caso de procederse a 
voladuras en proximidad de casas, se deberá evitar la proyección de trozos 
sólidos, mediante la cobertura de la zona de voladura con una protección 
superficial adecuada, que podrá ser una red engomada o una triple capa de 
cubierta de automotores. 

- Voladuras en proximidad de redes enterradas: En los casos en que las 
voladuras deban realizarse próximas a redes de agua o gas, se deberá evitar 
daños de las mismas procediéndose en el área afectada al “line-drilling”, o sea, la 
perforación de barrenos que no se cargan con explosivos y que produzcan una 
línea de debilidad que limite los efectos de la voladura.  

 

Permisos de adquisición, uso y tenencia de explosivos 
El Contratista deberá realizar todos los trámites y obtener todos los permisos necesarios, 
ante los organismos pertinentes (autoridades municipales, militares, etc.) para la adquisición 
uso y tenencia de explosivos. Antes de iniciar los trabajos deberá presentar al Comitente 
copia certificada de dichos permisos. Deberá presentar un informe mensual al Comitente 
sobre el uso de explosivos en el mes, las tenencias y las previsiones de uso en el siguiente 
mes, previa consulta a los organismos pertinentes. 
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Método Constructivo 
- El Contratista deberá obligatoriamente presentar, con debida anticipación, el programa de 

cada voladura, en el que indicará y consignará claramente el esquema completo del 
trabajo a realizar. Estos programas de voladuras solamente tendrán por objeto que la 
inspección controle que las voladuras se realicen de acuerdo a los mismos, y llevar un 
registro en obra de la forma de ejecución de los trabajos. El conocimiento del programa 
no dará origen a ninguna responsabilidad para la inspección en o referente al resultado 
de los trabajos.  

- El tipo de carga de los explosivos a ser utilizados dependerá de la naturaleza y estructura 
del material encontrado, de lo que determine la experiencia y de lo que sea corroborado 
por medio de pruebas que se efectuaran con anterioridad en caso de ser necesario. 

- Los daños que se produzcan con motivo de las excavaciones tanto sea por utilizar 
técnicas inapropiadas o por mal empleo de los equipos utilizados, serán imputables al 
Contratista, el que deberá subsanar adecuadamente dichos daños de acuerdo alo 
dispuesto por la inspección, sin recibir pago directo alguno, aunque para subsanarlo 
tenga que efectuar excavaciones adicionales u otro tipo de obras. 

- El retiro del material removido por las voladuras (carga, transporte, descarga, etc.) deberá 
efectuarse con equipos adecuados que no produzcan daños en las excavaciones u otras 
obras existentes. 

 
Sólo podrán variarse los esquemas de voladuras en el caso que las condiciones geológicas 
que se vayan presentando en los trabajos de excavación de avance normal difieran 
notablemente de las previstas originalmente a partir del bosquejo geológico elaborado en la 
etapa de los estudios, lo que la inspección constatará en cada caso. 
Cualquier obra, propiedad o equipo que resulte dañado como consecuencia de descuido o 
negligencia durante el almacenamiento, transporte y uso de explosivos será reparado por 
cuenta del Contratista. Toda roca fracturada por efecto de las voladuras, fuera de los límites 
de la excavación establecidos, deberá excavarse como ordene la Inspección, sin costo 
adicional para el Comitente. 

La excavación excesiva debido a negligencia o impericia en las operaciones de voladuras 
deberá ser reparada como lo ordene la Inspección y todos los gastos serán a cuenta del 
Contratista. 

Las operaciones de carga deberán ser ejecutadas solamente por personal especializado no 
admitiéndose la presencia de personal no autorizado durante estas operaciones. 

Sólo se permitirán voladuras después que hayan sido tomadas las precauciones adecuadas 
para la protección de todas las personas, obras y propiedades. 
En los casos en que las voladuras afecten y sus productos afecten instalaciones, calles, 
caminos o rutas libradas al uso público, el Contratista deberá mantener la seguridad en el 
tránsito de las mismas, tratando en lo posible de efectuar los cotes de tránsito en las horas 
de menor intensidad y por cortos períodos. 

Correrán por cuenta del Contratista los gastos que demande la limpieza de productos de 
voladuras; el pago de indemnizaciones por accidentes o daños a personas; la reparación de 
estructuras, calzadas e instalaciones del Comitente o de terceros, deteriorados por las 
voladuras; como así también todo gasto que se origine en la aplicación de normas para la 
seguridad de las personas, de las estructuras o del tránsito. El Contratista asume la 
responsabilidad civil que le corresponde en su carácter de ejecutor de los trabajos, no 
pudiendo delegar en terceros la misma. 

 

Responsabilidad del Contratista 
El Contratista asumirá plena responsabilidad y será único responsable de la seguridad de 
todos los trabajos que ejecute en cumplimiento del contrato y de toda obra o instalación, 
permanente o transitoria, hasta la recepción definitiva de los trabajos. Para el cumplimiento 
de esta responsabilidad el Contratista deberá adoptar todas las medidas que considere 
necesarias. 

El Contratista será el único responsable por los sistemas y métodos de trabajo, planos de 
voladuras, etc., que ponga en practica la perfecta ejecución de la Obra. 
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Excavación para cañerías 
El ancho de zanja serán los indicados en Tabla 1, para cada diámetro será la distancia 
mínima libre entre las paredes de la zanja a la altura del intradós de la cañería.  

 

• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 
el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3) de zanja. 

 

 
1.3. Tapado y compactación de zanjas 
 
El tapado de las zanjas podrá ser realizado con el material extraído de la excavación, el que 
será acopiado al costado de la zanja. Si fuera necesario acarrear material de relleno, por no 
ser apto el extraído, los gastos que esto origine, cualquiera sea la distancia de transporte, 
correrán por cuenta y cargo de la empresa Contratista, lo cual debería haber sido tenido en 
cuenta por éste en la oportunidad de realizar los estudios y sondeos previos 
correspondientes a la preparación de la oferta. 
El grado de compactación a lograr será por lo menos igual al del terreno natural no alterado. 

Se requiere que el Contratista preste la mayor atención en la ubicación y compactación del 
material debajo del caño y hasta la denominada zona de cuna (diámetro horizontal del caño). 
El relleno y compactación se continuará hasta el nivel de terreno natural poniendo especial 
cuidado en la compactación de los 15 cm superiores a la clave del caño, evitando dañar el 
caño por impacto.  

Una vez aprobada la prueba hidráulica se procederá al tapado y compactación de la zanja 
(ver Rubro A.05 - 2.5.2). Todo material sobrante de la excavación deberá ser retirado del 
lugar por el Contratista. 

 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3) de zanja tapada y 
compactada de acuerdo con los anchos de zanja que figuran en la Tabla 1 y previamente 
haber sido aprobada la prueba hidráulica correspondiente. 

 

 

1.4. Provisión, transporte, acarreo y colocación de cañerías para agua y cloacas 
 

Previo a la colocación de los caños, sobre el fondo de la zanja, y a los fines de proveer un 
adecuado apoyo uniforme longitudinal de los mismos, se ejecutará un lecho con suelo 
tamizado en un espesor de 15 cm como mínimo, o una cama de arena de 0,10 m como 
mínimo.  

 

1.4.1. Transporte, acarreo y colocación de cañerías - Pruebas hidráulicas 
 
En lo referente a transporte, carga, descarga, manipuleo y entibaje se deberá tener en 
cuenta lo prescrito en las Normas IRAM. 

 
Prueba hidráulica en cañerías de agua potable 
 
Una vez colocado el tramo de cañería, conjuntamente con las piezas especiales de 
conexión, conexiones domiciliarias, válvulas esclusas, hidrantes, etc., se llenará la cañería 
con agua potable y se procederá a realizar la media tapada hasta 30 cm por encima de la 
cota de intradós superior, dejando libres y a la vista las juntas de unión entre caños y 
cualquier tipo de conexión que pueda ser motivo de exudación de agua o pérdida visible. Si 
algún caño, junta, conexión y/o pieza especial acusara exudación o pérdida visible, se 
identificará y se reparará o sustituirá según la orden impartida por la Inspección. Luego de 
las correcciones efectuadas y de verificarse que no hubo movimientos de la cañería, se 
procederá a efectuar la primera prueba hidráulica de la cañería con zanja a medio tapar, 
llenándola de agua potable y sometiéndola a 1,5 veces la presión que denomina la clase del 
caño. Comprobada la ausencia de fallas se mantendrá la cañería con la presión de prueba 
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durante 2 horas, dándose presión de prueba cada 15 minutos durante la primera hora y cada 
30 minutos la segunda hora, controlando que las pérdidas de presión no sobrepasen las 
admisibles. 

Finalizada esta primer prueba hidráulica con media tapada, se mantendrá la cañería con 
agua y a presión de prueba, y se procederá al tapado y compactación tal lo estipulado en el 
punto anterior. 

A continuación, se dará presión de prueba nuevamente y si no existieran pérdidas de presión 
durante 30 minutos se dará por aprobada la segunda prueba hidráulica con cañería tapada. 
En caso de detectarse pérdidas de presión se destapará la cañería, se subsanarán los 
desperfectos y se repetirá el proceso de prueba indicado hasta comprobar la ausencia de 
fallas. Todos los elementos y equipamiento necesarios para realizar la prueba hidráulica, 
inclusive el agua, deberán ser provistos por el Contratista. 

 
Prueba hidráulica en cañerías cloacales 

 

El Contratista realizará y completará toda la limpieza y ensayos de las cañerías del sistema 
cloacal sanitario en la forma que se indica en el presente. 

El Contratista proveerá las válvulas provisorias, tapones, sombreretes, y demás equipos y 
materiales, incluida el agua para los ensayos, para controlar la presión del agua, ad 
referéndum del análisis que realice el Inspector de Obra. No se emplearán materiales que 
puedan perjudicar la estructura o la función futura de la cañería. Los medidores para los 
ensayos deberán ser medidores de ensayo calibrados en laboratorio, y deberán ser 
nuevamente calibrados por un laboratorio habilitado, por cuenta del Contratista, antes de 
efectuarse los ensayos para verificar la existencia de pérdidas, si así lo solicita la Inspector 
de Obra. 
Todos los ensayos se realizarán en presencia del Representante Técnico y del Inspector de 
Obra. 
Todas las cañerías de cloaca por gravedad se someterán a ensayo para determinar la 
exfiltración y/o infiltración y desviación, según se indique. La cañería deberá taparse antes 
de los ensayos. Todos los ensayos para verificar la existencia de pérdidas deberán estar 
terminados y aprobados antes de colocar la superficie definitiva. Cuando las pérdidas 
excedan las cantidades permitidas por las especificaciones, el Contratista ubicará las 
pérdidas a su costo y efectuará las reparaciones y reemplazos que sean necesarios de 
acuerdo con las Especificaciones, a fin de reducir las pérdidas hasta los límites 
especificados. Deberá reparase toda pérdida que pueda detectarse individualmente, 
cualquiera sea el resultado de los ensayos. 

Se ensayarán los sistemas de cloacas sanitarias para detectar eventuales pérdidas, de la 
siguiente manera: 

 Cloacas por gravedad con diámetro igual o menor de 600 mm, cuando la diferencia de cota 
de invertido entre bocas de acceso adyacentes sea de 3 m o menos; ensayo de exfiltración 
de agua. 

 Cloacas por gravedad con diámetro igual o menor de 600 mm, cuando la diferencia de cota 
de invertido entre bocas de acceso adyacentes sea mayor que 3 m; ensayo de presión de 
aire. 

 Cloacas por gravedad con diámetro mayor de 600 mm; ensayo de exfiltración de agua. 
 En los casos especificados se realizará un ensayo de exfiltración de agua: 
 Cada sección de cloaca situada entre cada par de bocas de registro sucesivas deberá 
someterse a ensayo, cerrando el extremo más bajo de la cloaca a ensayar y la cloaca de 
entrada de la boca de registro más elevada, con elementos apropiados. Se llenará con 
agua la cañería; se eliminará el aire y se elevará la presión hasta 2 m de columna de agua, 
medidos sobre el intradós del punto más alto del tramo; o si hay agua subterránea, 2 m de 
columna de agua por encima del nivel promedio del agua subterránea encontrada en las 
adyacencias, el que sea más alto. La presión se mantendrá como mínimo durante ½ hora. 

 La pérdida admisible se determinará mediante la fórmula: 
 
 

E = 0,4526 × N × D × (H)½ 
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Donde: 
E =  Pérdida admisible en litros por hora de la cloaca sometida al ensayo 
N =  Número de Juntas de la cloaca y conexiones domiciliarias ensayadas 
D =  Diámetro interno de la cañería, en metros 
H = Presión sobre el intradós del punto más alto del tramo o, si hay agua subterránea 

por encima del intradós de la cañería, en el punto más alto del tramo la presión 
sobre el nivel promedio del agua subterránea, en metros de columna de agua. 

 
En los casos especificados, el Contratista proveerá los materiales, equipos y mano de obra 
para realizar un ensayo de aire: 

 Cada sección de cloaca entre bocas de registro sucesivas deberá someterse a ensayo, 
taponando y abrazando todas aberturas de la línea principal de la cloaca, y los extremos 
superiores de todas las conexiones cloacales domiciliarias. Si se comprueba que hay 
pérdidas, se soltará la presión del aire, se repararán las pérdidas y se comenzará 
nuevamente con el procedimiento del ensayo. 

 El ensayo final para determinar si hay pérdidas en la línea principal de la cloaca, y en las 
derivaciones de cloaca hasta las conexiones domiciliarias, se realizará en presencia del 
Inspector de Obra, con el procedimiento establecido en la Norma ANSI/ASTM C828 
“Método de ensayo con aire a baja presión de cañería de material vítreo”. 

 La presión máxima de ensayo será 0,2 Kg/cm2. La caída de presión permisible mínima será 
de 0,07 Kg/cm2 sobre un período de ensayo de 30 segundos. 

 El Contratista podrá optar por realizar el ensayo de aire para las juntas en forma individual, 
junta por junta, empleando equipos especializados. El Contratista presentará su 
procedimiento de ensayo para juntas para que el Inspector de Obra pueda analizarlo antes 
de los ensayos. Antes de cada ensayo, se mojará con agua el caño a la altura de la junta. 

 El ensayo junta por junta no sustituirá al ensayo final de todo el tramo. 
 

• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 
el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro lineal (m l) de cañería, y una vez 
aprobada la segunda prueba hidráulica.  

 
 
1.4.2. Materiales de cañerías para agua potable  

 
1.4.2.1. Cañerías de PVC (Policloruro de Vinilo no Plastificado) 
El Contratista proveerá la cañería de PVC para conducciones con presión interna 
completa de conformidad con las Normas IRAM y la documentación contractual. 

El Contratista deberá entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los 
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspección 
apruebe la calidad de los mismos y verifique con posterioridad los materiales 
entregados.  

Todos los caños, piezas y accesorios serán marcados en fábrica y acopiados en obra 
según se especifica en la Norma IRAM correspondiente. 

Las piezas especiales de PVC serán de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de 
goma. No se aceptarán piezas armadas y encoladas. 

 
1.4.2.2. Polietileno de Alta Densidad (PAD) 
El Contratista proveerá la cañería de polietileno de Alta Densidad para conducciones 
con presión interna, completa, de conformidad con las Normas ISO e IRAM que 
especifican las normas y usos técnicos para los caños de Polietileno para suministro 
de agua y/o conducción de líquidos bajo presión, y las piezas de polietileno para 
distribución de agua. 

El Contratista deberá entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los 
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspección 
apruebe la calidad de los mismos y verifique con posterioridad los materiales 
entregados.  

Todos los caños, piezas y accesorios serán marcados en fábrica y acopiados en obra 
según se especifica la Norma IRAM. 
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1.4.2.3. Otros materiales no especificados 
La utilización de materiales diferentes a los especificados deberá ser expresamente 
aprobada por la Inspección de Obra, y la empresa prestataria del servicio destinataria 
final de la instalación. En su defecto estará prohibida su utilización.  

 
1.4.3. Materiales de cañerías para cloacas 

 
1.4.3.1. Cañerías de PVC (Policloruro de Vinilo no Plastificado) 
Para las conducciones sin presión interna el Contratista proveerá cañerías de PVC de 
conformidad con las Normas IRAM que especifican las normas y usos técnicos a 
cumplir por los tubos y enchufes de unión de Policloruro de Vinilo rígido para 
ventilación, desagües pluviales y cloacales, y por las piezas de conexión de PVC rígido 
para ventilación y desagües pluviales cloacales moldeados por inyección. 

 
1.4.3.2. Otros materiales no especificados 
La utilización de materiales diferentes a los especificados deberá ser expresamente 
aprobada por la Inspección de Obra, y la empresa prestataria del servicio destinataria 
final de la instalación. En su defecto estará prohibida su utilización. 
 

2. Válvulas para cañerías de agua potable 
 
Se deben colocar válvulas y piezas especiales de calidad superior, fabricadas bajo normas 
vigentes y claros criterios de calidad. 

Los elementos a proveer deberán figurar en catálogos donde se comprometan sus 
características físicas, dimensionales, mecánicas, hidráulicas, y de acabado y terminación. 

El Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipos y 
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epóxicos en caso de 
corresponder, ajustar, y ensayar todas las válvulas y accesorios de acuerdo a los 
requerimientos de la instalación. 
El Contratista deberá entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los 
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspección apruebe 
la calidad de los mismos y verifique con posterioridad los materiales entregados.  

Cuando se instalen válvulas enterradas éstas deberán tener dispositivo de acceso y 
maniobra. 

 
2.1. Válvula esclusa 
 

El Contratista proveerá e instalará válvulas esclusas, completas y funcionando, de acuerdo 
con la documentación licitatoria.  

Una vez instaladas, las válvulas esclusas serán sometidas a la prueba hidráulica junto con el 
resto de la cañería. 

 
2.2. Válvula mariposa 
 
El Contratista proveerá e instalará en condiciones de funcionamiento válvulas mariposa, de 
acuerdo con la documentación licitatoria. Una vez instaladas, las válvulas mariposa serán 
sometidas a la prueba hidráulica junto con el resto de la cañería. 

En el caso de instalarse un único elemento, deberá obtener la aprobación expresa de la 
Inspección, en este caso se eximirá de la entrega de la muestra. 

Las cámaras de acceso y maniobra deberán estar incluidas en el precio cotizado. 

 
2.3.  Válvula de aire 
 
El Contratista proveerá e instalará válvulas de aire y válvulas de escape de aire, completas y 
funcionando, de acuerdo con la documentación contractual. 
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Una vez instaladas, las válvulas de aire y de escape de aire serán sometidas a la prueba 
hidráulica junto con el resto de la cañería. 

En el caso de instalarse un único elemento, deberá obtener la aprobación expresa de la 
Inspección, en este caso se eximirá de la entrega de la muestra. 

Las cámaras de acceso y maniobra deberán estar incluidas en el precio cotizado. 

 
2.4. Válvula de retención 
 
El Contratista deberá proveer válvulas de retención, y accesorios, completas y funcionando, 
de acuerdo con la documentación contractual y siendo las mismas aprobadas por la 
empresa prestataria del servicio o por las normas vigentes. 

En el caso de instalarse un único elemento, deberá obtener la aprobación expresa de la 
Inspección, en este caso se eximirá de la entrega de la muestra. 

Las cámaras de acceso y maniobra deberán estar incluidas en el precio cotizado. 

 
2.5. Válvula de limpieza 
 
El Contratista deberá proveer válvulas de limpieza, y accesorios, completas y funcionando, 
de acuerdo con la documentación contractual y siendo las mismas aprobadas por la 
empresa prestataria del servicio o por las normas vigentes. 

En el caso de instalarse un único elemento, deberá obtener la aprobación expresa de la 
Inspección, en este caso se eximirá de la entrega de la muestra. 

Las cámaras de acceso y maniobra deberán estar incluidas en el precio cotizado. 

 
2.6. Cámara de válvulas 
 

Las cámaras de válvulas se ejecutarán según lo especifique el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares y/o los planos de proyecto.  
 

• Medición y pago: Cada una de las válvulas serán certificados por unidad (U) y en cuyo 
precio unitario estará incluida la construcción de su correspondiente cámara. 

 
 

3. Hidrantes 
 
El Contratista proveerá e instalará hidrantes, de acuerdo con la documentación contractual y 
siendo las mismas aprobadas por la empresa prestataria del servicio y/o por las normas 
vigentes. 

El Contratista deberá entregar, a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los 
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspección apruebe 
la calidad de los mismos y verifique con posterioridad los materiales entregados. 
El Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y 
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epóxicos en caso de 
corresponder, ajustar, y ensayar todas las válvulas y accesorios de acuerdo a los 
requerimientos del contrato. Cuando se instalen válvulas enterradas éstas deberán tener 
dispositivo de acceso y maniobra. 
En la cañería de derivación para hidrantes se instalarán válvulas esclusa de igual diámetro 
que la misma. Caso de ser necesario se instalará una ese (S) de ajuste. 

Cámara: Las cámaras de hidrantes se ejecutarán según lo especifique el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares y/o los planos de proyecto.  

 
• Medición y pago: Cada uno de los hidrantes será certificado por unidad (U) y en cuyo 

precio unitario estará incluida la construcción de su correspondiente cámara. 
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Piezas especiales 
 

Bajo la denominación de piezas especiales se agrupan todos los elementos constituyentes 
de la cañería que no son caños rectos o válvulas. Se incluyen ramales, curvas, codos, 
reducciones, manguitos, piezas de transición, piezas de desmontaje, etc; sean de 
fabricación estándar o de diseño y fabricación especial. 

El Contratista proveerá e instalará todas las piezas especiales que sean necesarias, 
completas, de acuerdo con la documentación contractual. 

El Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y 
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos, ajustar, y ensayar todas 
las piezas especiales de acuerdo a los requerimientos del contrato. 

El Contratista deberá presentar una declaración certificando que todas las válvulas, otros 
accesorios y materiales suministrados bajo esta sección están de conformidad a los 
estándares de calidad requeridos. 

Las piezas especiales para las cañerías de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), 
deberán ser del mismo material y serán moldeadas en conformidad con la Norma ANSI / 
AWWA C-950 y cumplirán los mismos requisitos que los caños rectos. 

Las piezas especiales para cañerías de PVC serán inyectadas de una sola pieza y 
responderán a las Normas IRAM correspondientes, no se admitirán piezas compuestas por 
pegado o soldado.  

Las piezas especiales para cañerías de polietileno de alta densidad serán del mismo 
material y el sistema de unión será electrofusión o termofusión para agua y/o espiga y 
enchufe con aro de goma para cloaca.  

Todas las piezas especiales deberán ser instaladas de acuerdo con las instrucciones 
escritas del fabricante y como se muestra y especifica para cada material. 
Es responsabilidad del Contratista de ensamblar e instalar los elementos de tal forma que 
todos sean compatibles y funciones correctamente 
La relación entre los elementos interrelacionados deben ser claramente indicados en los 
planos de ejecución. 

 
• Medición y pago: No tendrá pago expreso y estos elementos se consideran prorrateados 

en el costo de las cañerías a las cuales se incorporan. 

 
 

4. Conexiones domiciliarias de agua potable 
 

4.1. Ejecución de conexión domiciliaria externa 
 
La ejecución de este ítem comprende la provisión, acarreo hasta el borde de zanja, 
colocación de piezas especiales y materiales exigidos en el presente pliego, la realización de 
pruebas hidráulicas que el mismo establece, hasta quedar las conexiones domiciliarias en un 
todo de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
El diseño, colocación, fabricación y reparación de las citadas conexiones responderá a las 
Normas IRAM. La cañería irá alojada en zanja excavada, tapada y compactada con idéntica 
especificación a la exigida en el presente pliego. 

La conexión se extenderá desde la cañería de distribución hasta la línea municipal de cada 
lote y deberá incluir la provisión e instalación de cámara y llave maestra. 

El trabajo incluye la reparación de calzadas y/o veredas afectadas, restableciendo las 
mismas a sus condiciones originales. 

 
• Medición y pago: Se certificará por conexión terminada y aprobada por la Inspección de 

Obra y se encontrarán incluidas en el precio unitario correspondiente todas las tareas 
tendientes a ejecutar la conexión de acuerdo con las citadas normas. 
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4.2. Provisión y colocación de medidores 
 

El tipo de medidor a colocar será el que conste en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares, bajo norma correspondiente y/o el pliego de la empresa prestataria del servicio 
y cuya ubicación será la que figure en los planos de proyecto o la que indique la Inspección 
de Obra según el caso. El mismo deberá estar provisto de su caja correspondiente. 

El Contratista, previo a su compra, deberá poner a consideración de la Inspección de Obra 
un medidor con su caja correspondiente a fin de verificar la calidad y procedencia del mismo.  

 
• Medición y pago: Se certificará por unidad (U) de medidor provisto, colocado y aprobado 

por la Inspección de Obra. 

 
 

5. Bocas de registro 
 

5.1. Excavación en terreno de cualquier categoría 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, ítem 1.1. Excavación de zanjas en 
terrenos de cualquier categoría.  

 

5.2. Ejecución de bocas de registro en vereda y en calzada 
 

Todas las bocas de registro se construirán de hormigón simple de acuerdo con los planos o 
de Hormigón premoldeado. 

Las bocas de registro deberán construirse con moldes metálicos no previéndose el uso de 
revoque interior. Los paramentos internos deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias 
o fallas. Las deficiencias que se notaran, deberán ser subsanadas por el Contratista por su 
cuenta a satisfacción de la Inspección, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de 
mortero de cemento y arena, que se considerará incluido en los precios unitarios. 

La unión de los caños de las bocas de registros deberá realizarse mediante una junta 
elástica. El material elástico para el sellado de la junta deberá ser resistente a los líquidos 
cloacales y aprobado por el Inspector de Obra. 

En el caso de las bocas de registro premoldeadas, el espesor de la base construida in situ 
debe permitir el desarrollo del cojinete. Además, el Contratista presentará a aprobación del 
Inspector de Obra el diseño del anillo, recubrimientos mínimos de armaduras, espesores, 
cálculos, métodos de colocación, detalle de la junta entre anillos, relleno exterior de la 
cámara, como así también la forma de resolver los casos de ingresos de colectoras a distinta 
altura y de colectora que ventila. 

Estarán provistas de marco y tapa de hierro fundido para calzada del tipo aprobado por 
OSN. Los marcos y tapas de hierro fundido para bocas de registro en vereda y en calzada 
serán de primera marca con una fundición de calidad, con datos garantizados por catálogo y 
con el peso estipulado. 

Las bocas de registro se clasifican según sean ejecutadas en vereda o en calzada de la 
siguiente manera: 

5.1.1. Bocas de registro en vereda de h menor de 2,5 m 
5.1.2. Bocas de registro en vereda de h mayor de 2,5 m  
5.1.3. Bocas de registro en calzada de h menor de 2,5 m  
5.1.4. Bocas de registro en calzada de h mayor de 2,5 m  

 
• Medición y pago: Las bocas de registro 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3. y 5.2.4. se certificarán por 

unidad (U) de boca de registro terminada y aprobada por la Inspección de Obra y se 
encontrarán incluidas en el precio unitario correspondiente todas las tareas tendientes a 
ejecutar la conexión de acuerdo con las citadas normas. 
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6. Cámara de limpieza 
 

6.1. Excavación en terreno de cualquier categoría 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, ítem 1.1. Excavación de zanjas en 
terrenos de cualquier categoría.  

 

6.2. Ejecución de cámara de limpieza 
 
Se hace extensivo a este punto lo indicado en el Punto 5.2. Ejecución de bocas de registro 
en vereda y en calzada, como las especificaciones indicadas en los planos de la red en la 
que se ejecuten. 

 
 

7. Conexiones domiciliarias cloacales 
 
En coincidencia con cada terreno, con o sin edificación, se ejecutará una conexión 
domiciliaria de tal manera que todas las viviendas puedan volcar sus desagües a la red 
cloacal. La ubicación de dichas conexiones la determinará la Inspección de obra en función 
de la ubicación de cámaras o cañerías de las viviendas. 

Todas las cañerías correspondientes a las conexiones domiciliarias se extenderán, en todos 
los casos, desde la cañería principal hasta la línea municipal, lugar en que se producirá el 
empalme con la cañería interior.  

Se realizará una excavación de una zanja de 40 centímetros de ancho, por la profundidad 
necesaria, cuya traza será perpendicular a la zanja que aloje a la cañería principal, y que 
llegará hasta la línea municipal. 

La cañería para cada conexión domiciliaria se empalmará a la cañería principal por medio de 
un ramal con reducción 

Se colocarán luego las piezas necesarias para lograr la dirección perpendicular a la de la 
cañería principal y se alojará la cañería de la conexión domiciliaria en el fondo de la zanja, 
teniéndose la precaución de la continuidad del apoyo de los caños. En caso de existencia de 
elementos extraños se ejecutará un colchón de arena para apoyo de la cañería. 
En función de la existencia de otro tipo de cañerías (de agua, de gas, etc.) se recomienda 
que las conexiones domiciliarias cloacales pasen por debajo de la cañería principal de gas, 
para evitar probables interferencias entre los caños, lo que asegurará que las tapadas serán 
mayores a la mínima 

Hasta tanto se ejecute la cámara de inspección dentro de cada lote los caños extremos de 
cada conexión domiciliaria se cerrarán con una tapa que asegure que no entren elementos 
extraños y que además permitirá la ejecución de las pruebas hidráulicas. 

Terminada la colocación de cada tramo de cañería, entendiéndose por tramo la distancia 
entre dos bocas de registro consecutivas, se pasará un tapón de madera dura en toda la 
longitud del tramo y se rechazarán las cañerías que no permitan su pasaje, debiendo la 
empresa Contratista reparar el tramo hasta que el tapón pase sin inconvenientes, no 
reconociéndose pago alguno por estos trabajos. 

El tapón tendrá un diámetro menor en 6mm. al interior de la cañería a probar, su largo será 
una vez y media el diámetro de la misma y se pasará con la cañería tapada hasta el nivel del 
terreno natural. 

El gasto que demande el cumplimiento del presente artículo deberá considerarse en el ítem 
colocación de cañería. 

Para el caso de conexiones por medio de tuneleras, la instalación de estas conexiones se 
efectuará por perforación del terreno bajo la vía pública con herramientas y maquinarias 
adecuadas. Estas perforaciones tendrán un diámetro mayor que el caño, de manera tal que 
sea suficiente para colocar el mismo y que a la vez no sea necesario efectuar el relleno. Se 
considerará que estas condiciones se cumplen si el diámetro de la perforación no es mayor 
que dos diámetros de la cañería de conexión. 

Si no se cumpliera esta última condición deberá rellenarse la perforación con “arena-
cemento” inyectada a presión. 
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Se ejecutarán en primer lugar los pozos sobre la colectora y en la vereda, en segundo lugar 
la perforación entre los pozos para alojar el caño con tuneleras; luego, se instalarán y unirán 
los tramos de cañería de la conexión entre la colectora y la vereda. Por último, se colocará el 

ramal a 45°, la cañería ascendente y cámara de inspección de hormigón ubicada dentro del 
lote a 0,50 m de la línea municipal. 
Antes de efectuar las perforaciones, el Contratista deberá adoptar las precauciones 
necesarias para evitar deterioros en las instalaciones subterráneas existentes pues será por 
su cuenta la reparación de los que se produjesen y deberá afrontar las responsabilidades 
que de ellos deriven. 

La conexión deberá estar asentada sobre tierra firme. Los pozos se rellenarán en capas con 
tierra compactada, y las calzadas y veredas afectadas serán restituidas a su condición 
original.  

 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por unidad (U) de conexión terminada y 
aprobada por la Inspección. 

 
 

RUBRO A.05. SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES 
 

1. Cordón cuneta y badenes de hormigón 
 
Se ejecutarán las obras de conducción de desagües pluviales y de escurrimiento superficial 
compuestas por cordón cuneta y badenes de hormigón en correspondencia con el hormigón 
de las bocacalles y en cruces de calles según el proyecto vial. Las dimensiones, perfil 
transversal, pendientes, y la armadura, deberán ajustarse a las indicaciones de los planos de 
detalles.  

 

1.1. Materiales para hormigón - Barras de acero 
 

El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. 
Periódicamente, o cuando el Contratista desee cambiar los materiales por otros similares de 
otra procedencia, podrá hacerlo con aprobación previa de la Inspección, siempre y cuando la 
calidad de los nuevos materiales conforme las exigencias. 

Todos los materiales componentes del hormigón a elaborar deberán cumplir con lo 
especificado por las Normas IRAM desde el punto de vista de ensayos de calidad 
individuales de cada uno de ellos. La composición y características del hormigón, es decir, 
proporciones de cemento, agregado grueso, fino y agua se determinarán teniendo en cuenta 
los siguientes valores: factor cemento, relación agua-cemento, granulometría total de los 
agregados pétreos, asentamiento y resistencia a la rotura por compresión.  
El Contratista solicitará con suficiente anticipación se apruebe la “Fórmula para la mezcla” 
por él presentada y que se propone cumplir en obra. Dicha fórmula consignará:  

- Marca y fábrica del cemento portland a utilizar 
- Tiempo de mezclado 

- Factor cemento, proporción en peso de cada uno de los agregados pétreos que 
intervienen en la mezcla, relación agua-cemento, granulometría de los agregados 
totales, y asentamiento. 

- Resistencia a la compresión de probetas cilíndricas. El Contratista certificará haber 
obtenido esos resultados en un laboratorio oficial. 

- Preparación, marca y dosificación de los aditivos que se tiene previsto emplear, 
siempre y cuando el pliego prevea su utilización. 

 
La Inspección de Obra se reserva el derecho de efectuar los ensayos que crea conveniente 
sobre la mezcla propuesta en un laboratorio que ella misma designe. Los gastos de 
preparación de probetas y de ensayos estarán a cargo del Contratista, como así también 
todos los elementos necesarios para efectuarlos. 
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Una vez adoptada y aprobada la “Fórmula para la mezcla”, el Contratista tiene la obligación 
de ajustarse a las condiciones en ella establecidas y garantizarlas a lo largo de la ejecución 
de la obra. 

No se autorizará la ejecución de ninguna estructura o componente estructural sin contar con 
la aprobación previa de la dosificación del hormigón a utilizar. 

Las demoras provocadas en la obtención de mezclas aprobadas serán responsabilidad del 
Contratista, quién deberá efectuar las presentaciones en tiempo y forma para no alterar el 
plan de trabajos. 

Los equipos, herramientas y demás implementos usados en la construcción deberán ser 
adecuados para tal fin pudiendo la Inspección exigir el cambio o retiro de aquellos que no 
resulten aceptables. 

 
Moldes 
Los moldes serán metálicos, rectos y deberán contar con la dimensión necesaria. En las 
curvas deberán emplearse moldes que se ajusten a ellas. Debe contarse con la cantidad de 
moldes necesarios y suficientes para dejarlos en su sitio por lo menos doce horas, pudiendo 
la Inspección de Obra modificar dicho plazo si las condiciones climáticas del lugar lo 
permiten. 

 
Barras de acero para armaduras 
Se permitirá el uso de aceros de dureza natural tipo III, previa autorización expresa de la 
Inspección de Obra respecto a la marca del tipo de acero a utilizar. Para la aprobación del 
tipo de acero se utilizará lo normado por IRAM.  
En lo referente a doblado y colocación de la armadura se efectuarán respetando las 
directivas de armado del CIRSOC 201, Capítulo 18. 
 

1.2. Método constructivo 
 
1.2.1. Preparación y acondicionamiento de la superficie de apoyo 
 
Se deberá efectuar la apertura de la zona de construcción en el ancho, profundidades y 
pendientes de proyecto. Se procederá a la compactación de la subrasante y antes de 
proceder al colado del hormigón se corregirán todos los defectos de conservación de la 
superficie. 

 
1.2.2. Colocación de moldes 
 
Los moldes deberán ser colocados firmemente y de conformidad con los alineamientos y 
pendientes que indiquen los planos de proyecto. Deberán estar limpios y aceitados cada vez 
que se usen. 

 
1.2.3. Colocación de armaduras y pasadores 
 
En los cortes correspondientes a los comienzos de los empalmes curvos de bocacalles con 
pasadores de Fe Ø 20 mm, en la cantidad que indiquen los planos de detalle. 

 
1.2.4. Colocación del hormigón - Curado 
 
Deberá incluir tareas de compactación con utilización de vibradores mecánicos, enrase y 
terminación, alisado longitudinal, terminación de bordes y control de superficies. El método 
de curado deberá ser propuesto expresamente por el Contratista y aprobado por la 
Inspección. 

 
1.2.5. Juntas de contracción y dilatación 
 
Se ejecutarán siguiendo los detalles de los planos de proyecto. En su defecto deberán ser 
propuestas por el Contratista para su aprobación.  
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Las juntas transversales serán de: contracción, dilatación y de construcción. 
De dilatación: serán de madera comprensible y se colocarán en los extremos de cada 
cuadra. 
De contracción: se construirán cada 5 mts., se cortará el hormigón con planchuela de 4 mm. 
y hasta una profundidad de 5 cm. 
De construcción: se construirá solamente en casos necesarios y en ellas se insertarán 
pasadores de unión, a determinar por la Inspección. 

 
1.2.6. Sellado de juntas 
 
Se ejecutarán siguiendo los detalles de los planos de proyecto. En su defecto deberán ser 
propuestas por el Contratista para su aprobación. Los materiales a utilizar deberán cumplir 
con las normas de la DNV o las que indique la Inspección de Obra. 

Una vez terminado el hormigonado y previo al curado se tomarán las juntas de la siguiente 
forma: 

Las juntas deberán estar completamente secas y libres de material extraño. Se pintarán con 
una capa delgada de pintura asfáltica de imprimación. 

Transcurrido una hora como mínimo se llenarán con material asfáltico aprobado. 
 

1.3. Condiciones de aceptación 
 
1.3.1. Resistencia del hormigón 
 
A los efectos de la recepción del cordón cuneta ejecutado durante una jornada, se 
moldearán tres series de tres probetas cilíndricas cada una (Norma IRAM 1524) para ser 
ensayadas a la compresión a los 28 días de edad (Norma IRAM 1546) con hormigón 
extraído de los pastones ejecutados. Una serie se moldeará al comenzar la jornada, otra al 
promediarla y la tercera al culminar la misma. Estas probetas tendrán como mínimo, cada 
una de ellas, una resistencia igual a la exigida en los planos de proyecto, lo que dará una 
idea de la calidad del hormigón en cuanto a la dosificación y calidad de los materiales 
intervinientes. 

Asimismo, se extraerán testigos mediante equipos provistos de brocas rotativas (Norma 
IRAM 1551) con el fin de verificar la correcta colocación y curado del hormigón, 
procediéndose a hacerlo a razón de 3 testigos cada 100 metros, las que también arrojarán 
una resistencia a los 28 días superior a la exigida en los planos de proyecto. 

 
1.3.2. Espesores 
 
El control de espesores se efectuará en la forma que indique la Inspección de Obra y como 
mínimo cada 25 metros de cordón cuneta. Si los espesores resultan iguales o mayores a los 
que se exigen en los planos de proyecto, se considerará aprobado el tramo. No se admitirán 
espesores menores a los especificados, en este caso el Contratista deberá remover el 
cordón cuneta mal ejecutado y realizar un nuevo hormigonado a su exclusivo costo. 

Todos los gastos y equipos necesarios para efectuar estos controles, estarán a cargo del 
Contratista, como así también el relleno de las perforaciones efectuadas a tal fin. Este 
relleno deberá efectuarse con un hormigón de similar calidad al solicitado. 
 

• Medición y pago: La medición del cordón cuneta de hormigón y badén de hormigón se 
hará por metro lineal (m l) de cordón cuneta o badén ejecutado y recibido a satisfacción 
de la Inspección, y de acuerdo con la sección dada por los planos de proyecto y las 
longitudes medidas en obra. 

 

2. Alcantarillas 
 

El diseño, cálculo, calidad de materiales, serán los que especifiquen los planos de proyecto, 
debiendo el Contratista tener en cuenta en los cálculos el lugar de ubicación de la misma con el 
objeto de cuantificar que tipo y peso de los vehículos a circular. 
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2.1.  Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, ítem 1.1, Excavación de zanjas en 
terrenos de cualquier categoría.  
El fondo de la excavación tendrá la pendiente que indiquen los planos respectivos, o la que 
oportunamente fije la Inspección. El mismo deberá ser plano y estar libre de materiales de 
gruesa granulometría. Se deberá efectuar la compactación de la base de asiento de los 
caños y ejecutar una capa de 0,15 m como mínimo de hormigón pobre para evitar los 
asentamientos diferenciales. 

 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3) de zanja en los 
anchos y profundidades de proyecto y aprobadas por la Inspección. Para un correcto 
ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento de la zanja, no se 
certificarán tramos de excavación que aventajen en más de 100 metros a las cañerías 
terminadas, tapadas y aprobadas. 

El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactación se deberá 
retirar y ser transportado según indicaciones de la Inspección. 
Está incluido en el costo de este ítem la provisión de todos los materiales, equipos y su 
mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad, pago de 
derechos y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea 
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los 
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato. 

 

2.2. Relleno y compactación de zanjas 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, ítem 1.3.  
El Contratista tener en cuenta las tapadas mínimas necesarias a ejecutar con el objeto de 
soportar las cargas sin producir la rotura de los caños. 
 

• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 
el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3) de zanja tapada y 
compactada de acuerdo con los anchos y profundidades de zanja que figuran en los planos 
de proyecto. 

 

2.3.  Provisión y colocación de caños de hormigón armado para desagües 
 

Incluye la provisión y colocación de caños de hormigón armado en los diámetros que 
indiquen los planos de proyecto con la respectiva ejecución de juntas. Los caños, la 
metodología constructiva y la ejecución de juntas estarán de acuerdo con las Normas IRAM. 
Las plateas de fundación de los caños serán de hormigón armado y en los espesores que 
indiquen los planos de proyecto.  

 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro lineal (m l) de caño colocado y 
aprobado por la Inspección. 

 

2.4.  Ejecución de cabezales 
 
Los cabezales se construirán de acuerdo a los planos de proyecto. Podrán ser de 
mampostería o de HºAº. En el caso de ser de hormigón armado, tanto la calidad del 
hormigón como la de las armaduras serán las que indiquen los planos y/o las 
Especificaciones Técnicas Particulares. El hormigón deberá tener la dosificación 
previamente aprobado por la Inspección según lo expresado en el Cap I, Rubro A.05, ítem 
1.1. Las armaduras también deberán cumplir con lo expresado en el mismo punto. 
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• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 
el precio unitario cotizado y formará parte del ítem alcantarilla. Este ítem se pagará por 
unidad (U) de alcantarilla ejecutada y aprobada por la Inspección de Obra.  

 

2.5. Desagüe pluvial por conducto 

 
2.5.1. Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría 
 
El presente ítem corresponde a la ejecución de la excavación para todas las cañerías a 
colocar en la red de desagües pluviales. 

Las zanjas se protegerán de los efectos de la erosión y socavaciones por medio de cunetas 
provisorias. 

De primera intención se excavará con cota siempre superior en 10 cm a la proyectada, 
llegándose a cota de proyecto en el momento de la colocación de los caños a través del 
recorte de la capa sobrante en ese momento. 

A los efectos de la certificación de excavación y relleno se considerarán los volúmenes 
especificados en la planilla de Cómputo Métrico, no reconociéndose sobre anchos por la 
ejecución de apuntalamientos independiente del ancho que adopte el contratista para la 
construcción. 

El ancho máximo permitido para la excavación es de 50 cm para zanjas ejecutadas manual o 
mecánicamente. Con estos anchos de excavación se garantiza la posibilidad de lograr una 
buena compactación del terreno, siendo el ancho con el cual se ha realizado el cómputo de 
la obra, y por lo tanto lo que se certificará en ese concepto. 

Los trabajos se deberán efectuar únicamente en tramos de 100 m de longitud o el 
equivalente a una cuadra, de manera de no entorpecer el tránsito en el barrio se abrirá sólo 
un frente de trabajo. El ente ejecutor, previo al inicio de los trabajos, deberá realizar la 
clausura respectiva de la circulación vehicular de la cuadra a intervenir, con la colocación de 
un vallado en cada boca calle y la correspondiente señalización nocturna de peligro. 

La excavación podrá realizarse con retroexcavadora a la profundidad establecida en el 
proyecto y el suelo quedará depositado paralelo a la zanja pero sin interrumpir el libre 
escurrimiento de las aguas pluviales. Fuera de los horarios de trabajo la zanja deberá ser 
cubierta en su totalidad con entramados de madera para evitar la caída en su interior de las 
personas que puedan acercarse a ella, utilizando además señales luminosas, cintas 
demarcadoras y carteles. 
Durante la obra el Contratista deberá ejecutar los drenajes y depresiones de la napa freática 
por bombeo que estime correspondiente de modo de mantener el fondo de la excavación sin 
agua. 

Los métodos que el Contratista utilizase deberán eliminar toda posibilidad de daño, 
desperfectos y perjuicios directos o indirectos a las edificaciones e instalaciones próximas, 
de todo lo cual será único responsable. 

El costo del bombeo directo para la eliminación subterránea, en el caso en que hubiese que 
efectuar dicho trabajo, se considerará incluido en el precio unitario de la excavación. De tales 
circunstancias se dejará debida constancia en actas de acuerdo con la Inspección. 

El Contratista deberá someter a aprobación de la Inspección el procedimiento y equipos que 
adoptará para el abatimiento de la napa freática, lo cual debe realizarse sin el arrastre del 
material fino. Correrá por cuenta del Contratista el suministro de los equipos y herramientas. 
Los entibados de madera se utilizarán en zanjas a partir de profundidades mayores a 2,50 m 
y los tablestacados metálicos en zanjas que superan la profundidad de 3,20 m. 
La Inspección se reserva el derecho de alterar estas condiciones de trabajo, en caso que las 
características de la obra lo requieran. Los entibados de madera completos o estructuras 
semejantes deberán tener las dimensiones adecuadas a la naturaleza del terreno, de modo 
de asegurar la perfecta ejecución de la parte de obra correspondiente. 

En caso de emplear tablestacados metálicos serán de sistema adecuado para asegurar la 
hermeticidad del recinto de trabajo. 

El tipo y material de las tablestacas y del equipo de hinca a utilizarse deberá minimizar las 
vibraciones transmitidas al terreno. 
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Cualquier tipo de obra de contención ejecutada, costo de provisión, hinca y retiro de 
tablestacados, apuntalamientos necesarios, costo de materiales perdidos, que no se 
hubieran podido retirar del terreno y demás costos derivados, se consideran incluidos dentro 
de las categorías de precios unitarios de excavación especificados en la oferta. 

Se determina que la ubicación de las cañerías será de 2,00 m desde línea de edificación 
municipal, la que previamente podrá ser ajustada por la Inspección en función de hechos 
existentes. 

Cuando en el fondo de zanja se encuentren suelos aptos para compactar, la colocación de la 
capa de asiento se hará previa compactación especial de los 20 cm superiores del suelo del 
fondo de la excavación. 
Cuando el terreno de apoyo por debajo del fondo de la cañería sea inconsistente y no resulte 
adecuado para la fundación, a juicio de la Inspección, el Contratista deberá profundizar la 
excavación hasta donde se le indique y reemplazar el material excavado en exceso por 
grava de tamaño uniforme (promedio 1 pulgada) colocada en capas, tal que el espesor de 
las mismas compactadas y terminadas no superen los 15 cm. 

La profundidad de la zanja quedará definida por la distancia entre el fondo de la misma 
(antes de colocar la cama de asiento de 10 cm de espesor) y el nivel del terreno, luego de 
efectuada la limpieza y el emparejamiento del micro relieve. La profundidad de la zanja para 
instalar las cañerías será variable. 
La tolerancia en la cota de fondo de la zanja para la colocación de cañerías, según el perfil 
longitudinal, no deberá ser superior a 1 cm en valor absoluto. 
Por otra parte, las diferencias de pendientes en los tramos o elementos de cañerías no serán 
superiores en 5 % de las pendientes previstas en el proyecto. Los controles de las cotas de 
fondo de la zanja se realizarán en puntos separados como máximo 30 mts. 

Toda excavación de cualquier tipo efectuada en exceso por el Contratista con cualquier 
propósito o razón, sea debida o no a fallas del Contratista, será a expensas del mismo.  

 
• Medición y pago: La medición y el pago de la excavación de zanjas se realizará por metro 

cúbico (m3) multiplicando el ancho de zanja indicado, por las profundidades definidas entre 
el nivel correspondiente al fondo de la zanja terminada (sin la capa inferior de 0,10 m de 
espesor) y el nivel del terreno luego de efectuada la limpieza y el emparejamiento del 
microrelieve. 

Las mediciones de profundidad se harán cada treinta (30) metros, en los cambios de 
pendiente del fondo de la zanja y del terreno y en los lugares que fije la Inspección. 

Para certificar el zanjeo se deben realizar todos los trabajos de acuerdo a lo descripto en el 
presente ítem, debiendo haberse completado todas las tareas indicadas previas y 
posteriores a la ejecución del mismo.  
Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento 
de la zanja, no se certificarán tramos de excavación que aventajen en más de 100 metros a 
las cañerías terminadas, tapadas y aprobadas. 

El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactación se deberá 
retirar y ser transportado según indicaciones de la Inspección. 

Está incluido en el costo de este ítem la provisión de todos los materiales, equipos y su 
mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad, pago de 
derechos y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea 
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los 
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato. 

El adjudicatario realizará todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, 
aunque las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explícita, sin que 
tenga por ello derecho a pago adicional alguno.  

 
2.5.2. Tapado y compactación de zanjas 
 

El presente ítem corresponde a la ejecución del tapado y compactación de zanjas para todas 
las cañerías colocadas en la red y las conexiones domiciliarias. 

Una vez realizada la verificación de la colocación de la cañería por la inspección se 
procederá inmediatamente al tapado de las zanjas con una primera capa de arena que cubra 
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el totalmente el caño, hasta 5 cm sobre el extradós del mismo. Sobre esta capa de arena se 
agregará suelo lo suficientemente molido en capas que no superen los 20 cm, debidamente 
compactada a los efectos de que no se produzcan intersticios que permitan hundimientos 
luego de las primeras lluvias. Los primeros 20 cm sobre el extradós serán con suelo sin 
cascotes ni piedras que puedan dañar las cañerías; y no se aplicarán golpes ni 
compactaciones bruscas que puedan romper la cañería. Posteriormente a ello se terminará 
de igual manera el relleno restante y se habilitará la circulación vehicular. La densidad del 
relleno no será menor al 90 % del ensayo T-180 del suelo de la excavación. 

Los equipos mecánicos de compactación podrán ser placa vibratoria o pisón vibro-
compactador o similar, de dimensiones, peso y frecuencia vibratoria adecuada al tipo de 
terreno y de obra. Los equipos deberán ser presentados a la Inspección para su aprobación 
antes de comenzar los trabajos. 

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la 
Inspección fijará en cada caso al Contratista, un plazo para completarlos y en caso de 
incumplimiento se hará pasible de la aplicación de una multa de acuerdo al Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares, sin perjuicio del derecho de la Municipalidad de 
disponer la ejecución de los trabajos necesarios por cuenta del Contratista. 

 
• Medición y pago: La medición del ítem se realizará por metro cúbico (m3) multiplicando 

el ancho de zanja indicado, por las profundidades definidas entre la zona de cuna del caño 
y el nivel del terreno terminado. Las mediciones de profundidad se harán cada treinta (30) 
metros, en los cambios de pendiente del fondo de la zanja y del terreno y en los lugares 
que fije la Inspección. 

 
2.5.3. Caños perfilados de PVC 400, 500, 600, 800, 1000 y 1200 mm 
 

Material 
El material será cloruro de polivinilo perfilado (diseño de pared estructural con perfiles doble 
T), apto para uso en desagües pluviales y cloacales y, en general, para transporte de 
líquidos por gravedad. El fabricante del tubo deberá ser también el fabricante del perfil 
estructural que conforma la pared del tubo. No se aceptarán productos para los que no 
exista una responsabilidad integral por la elaboración del mismo. 

Deberá satisfacer las Normas DIN 16.961, partes 1 y 2 y ASTM D 1748/97, F 1697 y D 2321; 
y las normas IRAM concordantes a las anteriores, que establecen dimensiones y 
características técnicas. 

 
Tramos 
Los caños (tubos) tendrán una longitud variable entre 3 y 12 m con tolerancias de ±12 %, 
pudiéndose solicitar de longitudes especiales según el caso. No se admitirán cañerías 
deformadas tanto en su diámetro como en su eje. El material que presentare tales defectos 
será rechazado y el proveedor deberá proceder a su reposición en forma inmediata. 

Para tubos de diámetros mayores o iguales a 1100 mm la rigidez del perfil de la pared 
deberá ser igual o mayor a 600 mm4/mm (Perfil Tipo 3). 

 

Uniones 
La unión entre tubos se efectuará por medio de piezas especiales al efecto, provista en la 
cantidad necesaria con los tubos, aptas para ser soldadas químicamente tal que permitan 
lograr la estanqueidad y hermeticidad de la cañería colocada sin reducir el diámetro interno 
en forma importante. Tanto los tubos como las piezas de conexión deberán cumplir con los 
requisitos especificados en la normas ASTM D 2564 o ASTM D 2855 y las normas IRAM 
concordantes con las anteriores. 

 
Deficiencias de las Cañerías 
Todas las cañerías responderán a las exigencias establecidas en el presente Pliego. 
Todas las cañerías, cualquiera fuese el material constitutivo de las mismas, llevarán el 
correspondiente sello de certificación IRAM. La Inspección requerirá el certificado de fábrica 
respectivo donde conste la partida de la que proceden. 
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Si la cañería propuesta por el Oferente no tuviere control de calidad IRAM, la Municipalidad 
podrá:  

- Requerir los resultados de Control de Calidad realizado por el fabricante y/o de las 
inspecciones realizadas por un Organismo Independiente de Certificación, siguiendo las 
prescripciones de la Norma EN 29002, a los fines de decidir su aceptación o su rechazo. 

- Requerir al Contratista, en caso de aceptar la cañería, la realización de la totalidad de los 
ensayos previstos en las Normas bajo las cuales fue fabricada, y con las condiciones allí 
establecidas a su costo en un Laboratorio que designará la Municipalidad. En tal caso, la 
clase de ensayo y frecuencia respectiva será definida por la Inspección. 

Todas las cañerías deberán ser aprobadas por la Inspección antes de ser instaladas. 
La aprobación de los caños por parte de la Municipalidad no exime al Contratista de la 
obligación de efectuar las reparaciones o cambios de los caños y piezas especiales que 
acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de las cañerías colocadas, corriendo los 
gastos que ello demandaren por su exclusiva cuenta. 
 

Manipuleo 
El manipuleo, carga, descarga y transporte, almacenamiento y estibaje de los caños deberá 
efectuarse de acuerdo a la norma IRAM 13.445. 

 

Pegamento 
El adhesivo a emplear responderá a la Norma IRAM 13.385, siendo provisto junto con la 
cañería a entregar en cantidad suficiente. 

 
• Medición y pago: La medición de la Provisión y Colocación de Tubos de PVC es por 

metro lineal (m l) de cañería colocada y aprobada por la Inspección de Obra, de acuerdo 
con las especificaciones dadas en los planos de proyecto y las longitudes medidas en obra.  

El pago se realizará por metro lineal de conducto instalado y aprobado.  
Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento 
de la zanja, no se certificarán tramos de excavación que aventaje en más de 100 metros a 
las cañerías terminadas, tapadas y aprobadas. 

Para certificar la Provisión y colocación de tubos de PVC, se deben realizar todos los 
trabajos de acuerdo a lo descripto en el presente ítem, debiendo haberse completado todas 
las tareas indicadas previas y posteriores a la ejecución del mismo.  

Está incluido en el costo de este ítem la provisión de todos los materiales, equipos y su 
mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad, pago de 
derechos y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea 
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los 
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato. 

El adjudicatario realizará todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, 
aunque las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explícita, sin que 
tenga por ello derecho a pago adicional alguno.  

 

2.5.4. Caños de Hormigón 400, 500, 600, 800, 1000 y 1200 mm 
 
La Contratista proveerá la cañería de Hormigón Armado para conducciones sin presión 
interna, completa, de conformidad con la Norma Iram 11503-86/Clase III, "Caños de 
hormigón armado sin pre-compresión para desagües", y restante documentación contractual. 
La Contratista deberá presentar una Declaración certificando que los caños y juntas 
suministrados cumplen con los estándares de calidad requeridos. 

Todos los caños podrán ser inspeccionados en Fábrica de acuerdo con las disposiciones de 
las normas de aplicación y requisitos establecidos en la presente especificación. La 
Contratista notificará a la Inspección por escrito la fecha de comienzo de su fabricación, por 
lo menos 15 (quince) días antes del comienzo de cualquier etapa de fabricación del caño, 
excepto que suministre este último con sello de conformidad IRAM y que el comienzo de la 
fabricación sea anterior a la fecha del Contrato. Durante la fabricación de los caños, la 
Inspección tendrá acceso a todas las áreas donde se realice dicha fabricación, y se le 



 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - 25 

permitirá realizar todas las inspecciones que sean necesarias para verificar el cumplimiento 
de las Especificaciones. 

Se realizarán ensayos de los caños de hormigón armado. La Inspección seleccionará las 
muestras y elegirá el laboratorio. Todas las pruebas serán realizadas conforme a la Norma 
IRAM 11503/1 986. 

Prueba de Absorción: La prueba de absorción podrá ser realizada para determinar la 
cantidad de humedad absorbida por el hormigón. 

Prueba de resistencia de Tres Aristas: La prueba de resistencia de tres aristas podrá ser 
realizada para determinar la resistencia del caño y la carga que podrá ser soportada por la 
misma. 

Las uniones de caños serán de espiga y enchufe con aro de caucho según Norma IRAM 
11503/1986. Las juntas deberán ser herméticas y a prueba de raíces de acuerdo con los 
requisitos de ASTM C-443. Las juntas tendrán centraje propio y cuando la junta fuese hecha 
adecuadamente, el aro de caucho deberá quedar uniformemente aprisionado entre la espiga 
y el enchufe. 

La instalación se ajustará a los requisitos aplicables de las presentes especificaciones 
técnicas, a las instrucciones suministradas por el fabricante de caños, y a las indicaciones de 
la Inspección.  

Los aros de caucho responderán a la Norma IRAM 113047/1974. Sin desmedro de las 
Normas citadas, serán de aplicación en lo que corresponda las Normas IRAM del 
Vocabulario 91.100.30-30; "Caños" y del Vocabulario 91.100.30-10: "Hormigón" del Catálogo 
ÍRAM 2001, como asimismo toda otra Norma- sea nacional o internacional - que disponga la 
inspección de Obra. 
 

• Medición y pago: La medición de la Provisión y Colocación de caños de hormigón armado 
es por metro lineal (m l) de cañería colocada y aprobada por la Inspección de Obra, de 
acuerdo con las especificaciones dadas en los planos de proyecto y las longitudes medidas 
en obra.  
El pago se realizará por metro lineal de conducto instalado y aprobado.  

Para certificar la Provisión y colocación de caños de hormigón armado, se deben realizar 
todos los trabajos de acuerdo a lo descripto en el presente ítem, debiendo haberse 
completado todas las tareas indicadas previas y posteriores a la ejecución del mismo.  

Esta incluido en el costo de este ítem la provisión de todos los materiales, equipos y su 
mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad, pago de 
derechos y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea 
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los 
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato. 

El adjudicatario realizará todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, 
aunque las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explícita, sin que 
tenga por ello derecho a pago adicional alguno. 

 

2.6. Cámaras de Inspección y Sumideros 
 

2.6.1. Ejecución de cámaras de inspección - incluye marcos y tapas 
  Ejecución de sumideros tipo 1 - tipo 2 - tipo 3 
 
Se construirán en un todo de acuerdo con los planos respectivos. 
Los paramentos de hormigón deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las 
deficiencias que se notaren deberán subsanarlas el Contratista a satisfacción de la 
Inspección, la que podrá exigirle la ejecución de un enlucido con mortero. Asimismo, los 
paramentos de mampostería irán revocados interiormente con mortero MI de 0,015 m de 
espesor mínimo. 
Los marcos y las grapas para escalones, si fuera el caso, serán colocados por personal 
especializado de modo de asegurar su completa inmovilidad. 
Los marcos, tapas y rejas para cámaras, bocas y sumideros, así como materiales metálicos 
suplementarios, podrán ser de hierro fundido gris o hierro fundido dúctil, con las condiciones 
que para uno de ellos se establecen seguidamente: 
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- Elementos de Hierro Fundido Gris (Grafito Laminar). 

- Deberán estar libres de rebarbas y perfectamente limpias. 
- Se verificarán a fin de verificar que no presenten grietas, fisuras, desigualdades, 

incrustaciones o escorias, sopladuras, porosidades o cualquier otro defecto. 

- La fundición a emplear será de calidad no inferior a la figura 16 de la Norma IRAM 
556/1951 NIO y complementarias. Los ensayos deberán realizarse de acuerdo a las 
Normas IRAM 510/1982 e IRAM-IAS 500-20/1976 y 500-102-1/1987, sin desmedro de la 
aplicación, cuando corresponda, de las Normas IRAM del Vocabulario 77.0.40-99: "Otros 
Métodos de Ensayos e Metales", del Catálogo IRAM 2001. 

- Llevarán un recubrimiento asfáltico que responderá a las siguientes especificaciones: 
La pintura será de base asfáltica, estará diluida con solventes apropiados para producir 
un líquido que pueda aplicarse en frío a pincel o soplete, poseerá buenas propiedades de 
nivelación, no producirá burbujas durante su aplicación, será homogénea y libre de 
cualquier producto que altere las características del agua potable. Responderá a las 
siguientes exigencias: 

- Punto de inflamación (Norma IRAM-IAP A 6551/1974)...................... ºC  Mín. 40 
- Agua (Norma IRAM 6551-IAP A 6551/1976) ........................................ g%g  Máx. 0.5 % 
- Cenizas.................................................................................  %g  Máx. 0.5 % 
- Tiempo de secado (Norma IRAM 1228/1991) ................................. hs  Máx. 3 
- Asentamiento......................................................................... Máx.  1.5 : 1 
(relación de volátil en la mitad superior, a volátil en la mitad inferior, después de dejar en reposo 5 hs) 

 
 
Esmalte a aplicar en caliente a base de asfalto 
No contendrá productos derivados de la hulla y estará mezclado con material inerte. será 
homogéneo, no formará espuma al ser aplicado y cumplirá con los siguientes requisitos: 
 
                        Máx.  Mín.  
  

Punto de ablandamiento (IRAM 115/1959 NIO)     ºC  95  120 

Material inerte (cenizas)      g% g         20  35 
Peso específico a 25 ºC      t/m3  1.15  1.25 
Punto de inflamación Cleveland (IRAM-IAP A 6555/1974)  ºC   230  ------ 
Penetración (IRAM 6576)         %   5  10 
A 45 ºC - 50 g - 5 seg.                        15  35 
Absorción de agua - 35 semanas    g% g  ------  1.50 
 

Ejecución del revestimiento 
La pintura de imprimación podrá ser aplicada a pincel o a soplete sobre superficie limpia y 
seca. 

Entre la aplicación de la imprimación y la del esmalte, no deberá transcurrir un lapso mayor 
que el indicado por el fabricante de los productos. 

Éste deberá indicar, además, temperatura de calentamiento del esmalte y aplicación del 
mismo, rango de temperaturas dentro del cual puede calentarse el producto sin que sufra 
alteración y tiempo durante el cual puede permanecer a esas temperaturas. 
La tolerancia en el peso que se admitirá con respecto a un peso específico de la fundición de 
7800 Kg/m3 será del 7% (siete por ciento) en más o en menos. 
Antes de su instalación los marcos, tapas y rejas deberán ser aprobadas por la Inspección. 
Previamente, la misma podrá exigir se verifiquen las condiciones especificadas en un 
laboratorio a designar por la Municipalidad de Pérez. 

Los gastos que ello origine correrán por cuenta del Contratista y se considerarán incluidos en 
los precios de los ítems respectivos. 

Diseño de las tapas 
Sección neta mínima - para acceso del hombre - de 600 milímetros de diámetro. 
Orificios de ventilación con una superficie mínima de 85 centímetros cuadrados. 

Altura mínima del marco = 100 milímetros. 
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Apertura articulada. 
Elemento de Hierro Fundido Dúctil (Grafito Esferoidal) 

Se ajustarán a la Norma Europea EN 124-1994 aprobada por el Comité Europeo de 
Normalización. Responderán en un todo a la clasificación D-400. 

El diseño de las tapas cumplirá las condiciones establecidas para las tapas de hierro fundido 
gris, en el Apartado anterior. 

Antes de su instalación, los marcos, tapas, rejas y demás accesorios deberán ser aprobados 
por la Inspección. 

 

Grapas para Escalones 
Las grapas para escalones se construirán con barras de acero de alto límite de fluencia de 
25 mm de diámetro, dobladas en forma tal que presenten un ancho mínimo de 0,30 m y 
sobresalgan por lo menos 0,10 m con respecto al paramento. Las ramas que penetren en los 
muros tendrán 0,30 m de longitud total mínima. 
Una vez preparadas, se las someterá a un proceso de zincado por inmersión en un baño de 
zinc fundido. La densidad del zincado no será menor de 600 gramos / metro cuadrado y 
deberá estar uniformemente distribuido en la superficie de las grapas. 

La Inspección podrá requerir al Contratista, la verificación del zincado en un Laboratorio a 
designar por la Municipalidad de Pérez. Los gastos que ello originen no recibirán pago 
directo alguno y se considerarán incluidos en los precios unitarios del ítem respectivo. 

 

Bulones de Anclaje 
Serán fabricados y cumplirán con SSPWC y subsecciones 206-1.4.1. y 209-2.2. Asimismo, 
los bulones cumplirán con ASTM A307 grado A, su fabricación con ASTM A36 y los 
elementos de acero inoxidable con ASTM A320, tipo 301, 316. 

Los bulones de anclaje para equipos serán de acero inoxidable según norma AISI 316 con 
tuercas planas. 

Donde se indiquen anclajes tipo expandido serán de acero inoxidable según norma AISI 316. 
Los anclajes no empotrados o sumergidos serán de acero inoxidable 316. 

 

Bulones y tuercas 
Cuando no estén enterrados ni sumergidos y salvo que se indique lo contrario, los bulones y 
las tuercas serán de acero galvanizado. 

El acero, salvo indicación en contrario, responderá a ASTM A307 grado A ó B y las partes 
roscadas a ASTM A36. 

A menos que se indique lo contrario, los bulones, bulones de anclaje, tuercas y arandelas 
que queden sumergidas o enterrados o incluidos en estructuras hidráulicas, serán de Acero 
Inoxidable según Norma AISI 316. 

 

• Medición y pago: La medición y el pago de la ejecución de Cámaras de HºAº es por 
unidad (U) de Cámara ejecutada y aprobada por la Inspección de Obra, de acuerdo con las 
especificaciones dadas en los planos de proyecto ejecutivo y las longitudes medidas en 
obra.  

Para certificar la ejecución de las Cámaras de HºAº, se deben realizar todos los trabajos de 
acuerdo a lo descripto en el presente ítem, debiendo haberse completado todas las tareas 
indicadas previas y posteriores a la ejecución del mismo.  

Está incluido en el costo de este ítem la provisión de todos los materiales, equipos y su 
mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad, pago de 
derechos y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea 
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los 
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato. 

El adjudicatario realizará todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque 
las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explícita, sin que tenga por 
ello derecho a pago adicional alguno. 
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RUBRO A.06. RED VIAL  
 

1. Tareas Previas 
 

1.1. Apertura de calles 
 
Se designará así al trabajo de remoción, levantamiento, carga y transporte de los suelos de 
todo tipo, incluso materiales cualquiera sea su índole que al momento de licitarse los 
trabajos se hallen situados dentro de la zona de obras y de proyecto, y ubicados en la 
superficie de terreno natural o bajo la misma, incorporados en el espesor del manto que 
resulte necesario remover para la total y correcta ejecución del proyecto que se licita, y en 
un todo de acuerdo con los planos que conforman el mismo.  

Comprenden dichos trabajos: El replanteo previo al comienzo de las obras de la 
planialtimetría del área, su amojonamiento y documentación gráfica correspondiente, la 
limpieza previa del terreno en el ancho y longitud de proyecto, remoción y levantamiento de 
estructuras existentes, y la remoción y levantamiento de suelos de cualquier tipo. 

La presencia de agua durante las tareas de excavación, cualquiera sea su origen y causa, 
deberá ser eliminada por el Contratista mediante procedimiento adecuado, el cual deberá 
ser sometido a consideración de la Inspección de Obra. 

El equipo a utilizar será el más apropiado a juicio del Contratista y aprobado por la 
Inspección. 

El Contratista está obligado a recabar toda la información previa respecto a la existencia de 
instalaciones de cualquier tipo a fin de tomar las previsiones del caso. 

Los trabajos de achique, tablestacados, defensas, etc., que resulten necesarios realizar a 
juicio de la Inspección, estarán incluidos en el precio unitario de este ítem. 

 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cuadrado (m2) de áreas 
terminadas y aprobadas por la Inspección de Obra. 

 

1.2. Preparación del terreno - Compactación de subrasante 
 
Este trabajo consiste en el escarificado del terreno natural en el ancho de proyecto en una 
profundidad de 0,20 m. Posteriormente se procederá a efectuar la compactación, previo 
regado, alcanzando la misma un 95% de la densidad correspondiente a la humedad óptima 
obtenida para dicho suelo con el ensayo Proctor Standard. Con el objeto de efectuar los 
controles de compactación se tomarán densidades a razón de una cada 300 m2, como 
mínimo, pudiendo aumentar el número de ensayos de densidad si así lo considera necesario 
la Inspección de Obra. En caso de que las mismas no sean aprobadas por la Inspección se 
repetirán las acciones hasta lograr el porcentaje de compactación requerido. El equipo a 
utilizar para la compactación será el que el Contratista considere apropiado para obtener las 
densidades requeridas previa aprobación por parte de la Inspección. Todos los ensayos y 
equipos necesarios para el control de compactación serán por cuenta y cargo del 
Contratista. 

 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cuadrado (m2) de subrasante 
compactada y aprobada por la Inspección de Obra. 

 

2. Calzadas 
 

2.1. Entoscado 
 
Este trabajo consistirá en la formación de bases o sub-bases de tosca utilizando materiales 
aptos para tal fin en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con lo indicado en los 
planos de proyecto y con lo ordenado por la Inspección de Obra. 
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La identificación de los yacimientos de suelos deberá ser realizada por los oferentes en la 
etapa de estudio y preparación de la oferta. 

El Contratista deberá presentar el acuerdo y conformidad del propietario del suelo 
correspondiente al sitio de emplazamiento del yacimiento que propone utilizar. 

Todo relleno o terraplenamiento se hará exclusivamente con materiales aptos para tal fin. 
En términos generales el material de rellenos deberá ser homogéneo y de bajo índice de 
plasticidad, según lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y 
planos. 

En ningún caso se admitirá para rellenos tierra vegetal, de alto límite de plasticidad o de 
contenido de materiales no áridos o extraños. 

Para todos los casos, el Contratista deberá solicitar a la Inspección la aceptación del suelo a 
utilizar, estando además comprometido a retirar, por su cuenta y costeo, el suelo no apto y/o 
rechazado. 

La capas a compactar no excederán los 20 cm de espesor de suelo suelto y no se 
comenzará la compactación de la siguiente capa hasta no contar con la aprobación de la 
capa inmediata anterior por parte de la Inspección de Obra que el Contratista esta obligado a 
solicitar. 

La compactación del suelo se efectuará por medios mecánicos, en forma sistemática y de 
manera que permita un control eficiente. 
El suelo compactado tendrá la necesaria humedad para asegurar la densidad máxima de 
compactación, conforme a ensayos Proctor que la Inspección de Obra solicitará al 
Contratista, a razón de una cada 300 m2 como mínimo, pudiendo aumentar el número de 
ensayos de densidad si así lo considera necesario. Todos los ensayos y equipos necesarios 
para el control de compactación serán por cuenta y cargo del Contratista. 

La Inspección podrá exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con humedad 
excesiva y se la reemplace con material apto. Esta sustitución será por cuenta exclusiva del 
Contratista y, por consiguiente, el trabajo no será medido ni pagado. 

Cuando el suelo se halle en forma de bloques o terrones se lo desmenuzará antes de 
incorporarlo en el terraplén. 

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del límite inferior 
establecido deberá agregársele la cantidad de agua necesaria para lograr un contenido de 
humedad entre los límites especificados. 
El equipo de compactación será del tipo adecuado para cada clase de suelo a compactar y 
deberá ejercer la presión necesaria para obtener las densidades fijadas. 
El riego de protección de toda capa terminada será efectuado con una emulsión asfáltica a 
razón de 1 l/m2. El tipo de emulsión y su calidad deberá ser aprobado por la Inspección de 
Obra. 

 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cuadrado (m2) de paquete 
estructural terminado y aprobado y en los espesores de proyecto. 

 
2.2. Suelo - cemento 
 

Los trabajos consisten en la ejecución de una base formada por suelo y cemento portland, 
conforme a detalles y disposiciones indicadas en los planos. 

 
2.2.1. Materiales 
 
Podrá emplearse cualesquiera de los tipos de cemento portland normales aprobados según 
Normas IRAM. 

El agua deberá estar libre de cantidades perjudiciales de álcalis, ácidos o materias orgánicas 
o cualquier otro agente contaminante; el agua potable se considera satisfactoria como índice 
de referencia. 

El suelo a emplear será el especificado como apto para ejecución de terraplenes. 



 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - 30 

Las cantidades exactas de cemento portland y agua a agregar, la densidad a la cual la 
mezcla debe compactarse, los espesores y el porcentaje de contenido de cemento se 
ajustarán a lo indicado en los planos. 

 
2.2.2. Ejecución 
 

Los suelos que se utilicen para la construcción de bases o sub-bases con suelo cemento 
deberán ser preparados en planta o sobre la superficie a recubrir según sea el proceso 
constructivo. 
De acuerdo con el volumen de suelo a mezclar, se determinará la cantidad de cemento a 
utilizar. 

La mezcla de los materiales podrá efectuarse en planta central o por mezcla en tránsito. 
La compactación se iniciará inmediatamente después de la distribución del material. No se 
admitirá el uso de equipo de compactación vibratorio. 
El proceso de compactación deberá terminar como máximo dentro de las 4 horas posteriores 
a la finalización del mezclado. 
La densidad de la base será como mínimo el 100% de la densidad obtenida por medio del 
Ensayo de la Norma V.N-E-19-66. 
El curado se efectuará manteniendo húmeda la superficie por medio de riegos de agua 
durante los primeros días, por un lapso que asegure la hidratación del cemento, sin 
producción de fisuras o grietas. 

Cada vez que se interrumpan las tareas, se efectuará un corte vertical en los extremos de la 
base o sub-base terminada de modo que no quede material suelto o mal compactado. El 
material retirado no recibirá pago alguno. 

No se permitirá la circulación sobre las partes terminadas hasta que la mezcla haya 
endurecido suficientemente, apreciación que está reservada a juicio exclusivo de la 
Inspección de Obra y en ningún caso antes de los 7 días a partir del comienzo del curado. 

 

2.2.3. Condiciones para la recepción 
 
Compactación: El control de compactación se efectuará a razón de un ensayo por cada 200 
m2 de base o sub-base. 

En cada una de las capas deberá obtenerse por compactación en la forma indicada, un peso 
específico de material seco no inferior al máximo determinado mediante el ensayo descripto 
en la Norma V.N-E-19-66 (“Compactación de mezclas de suelo cemento y suelo cal”). 

Lisura: La Lisura superficial se controlará en los lugares que la Inspección de Obra lo juzgue 
conveniente, a tal fin usará una regla de 3 m de largo que se colocará paralelamente al eje 
del tramo y transversalmente al mismo, en ningún lugar se admitirán depresiones de más de 
5mm. 
Ancho: No se admitirá ninguna sección de la base cuyo ancho no alcance la dimensión 
indicada en los planos. 
Espesor: En los lugares que la Inspección lo estime conveniente, como mínimo donde se 
determine el peso específico aparente, se medirá el espesor de la capa. No se admitirá en 
ningún caso que el espesor sea inferior al indicado en los planos. 

Los defectos que exceden las tolerancias indicadas en cuanto a compactación, perfil 
transversal, lisura y espesor se corregirán demoliendo la sección defectuosa y 
reconstruyéndola con el mismo tipo de mezcla, a exclusivo costo de la Contratista. 

 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cuadrado (m2) de paquete 
estructural terminado y aprobado y en los espesores y anchos de proyecto. 

El precio será compensación total por la preparación de la superficie a recubrir, provisión, 
carga, descarga y acopio del suelo, escarificado y pulverización del suelo, distribución y 
mezcla de los materiales, provisión, carga, transporte, descarga y acopio del cemento, 
derechos de extracción, provisión, bombeo, transporte y distribución del agua, 
humedecimiento, perfilado y compactación de la mezcla, corrección de los defectos 
constructivos; ensayos de densidad, terminación y curado de la mezcla; 
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acondicionamiento, señalización y conservación de los desvíos y banquinas durante la 
construcción de las obras y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para ejecución 
de los trabajos especificados. 

 

2.3. Suelo - cal 
 

Este trabajo consistirá en el tratamiento con cal de los suelos en el espesor indicado en los 
planos del proyecto. 

El mismo comprende las operaciones de pulverización, adición de cal, mezclado, riego y 
compactación del material mezclado a la densidad requerida. 

 

2.3.1. Materiales y equipos 
 
La cal debe ser hidráulica hidratada y deberá responder a los requerimientos de “Cal 
Hidráulica Hidratada” que se especifican en la Norma IRAM 1508. 

El agua usada para el mezclado de curado debe ser razonablemente limpia, no contendrá 
materias nocivas, como ser: azúcares, sustancias húmicas, aceites, sales, álcalis, y 
cualquier otra reconocida como tal; el contenido de sulfatos, expresado en anhídrido 
sulfúrico, será como máximo de un gramo por litro. 
El agua potable podrá ser utilizada sin ensayos previos. 

El suelo deberá ser el suelo seleccionado que se indique en los planos. 
La cal se incorporará en la proporción indicada en los planos. 
El equipo requerido deberá reunir todos los elementos para completar los trabajos aquí 
especificados, deberá estar en la obra aprobado por la Inspección de Obra antes del 
comienzo de las operaciones constructivas. 

 

2.3.2. Método Constructivo 
 
El propósito primordial de esta especificación es asegurar una capa completa de material 
tratado conteniendo una mezcla uniforme de cal, libre de áreas segregadas o sueltas, de 
densidad y contenido de humedad uniforme, homogénea en todo su espesor y ancho, y con 
una superficie apta para colocar las capas subsiguientes. Será responsabilidad del 
Contratista regular la secuencia de su trabajo, aplicar la cantidad de cal indicada en los 
planos de proyecto, conservar adecuadamente las secciones de trabajo ya ejecutadas, y 
rehacer las capas cuando sea necesario para alcanzar los requerimientos expresados 
previamente. 

El Contratista deberá hacer ensayos preliminares de densidad y tener en cuenta la reducción 
de la misma en suelos de alta plasticidad cuando se le agrega cal, que ocasiona un aumento 
en el espesor de la capa tratada. 

Una vez que el suelo ha sido conformado la capa de ser tratada será parcialmente 
pulverizada. 

Todos los materiales perjudiciales como tocones, raíces, tepes, etc., y agregados mayores 
de 10 cm deberán ser eliminados. 

Los equipos para este trabajo pueden consistir en escarificador, rastra de discos y/o 
mezcladora rotativa. Pueden ser usados otros equipos capaces de producir los resultados 
deseados, previa aprobación de la Inspección de Obra. 
La cal hidratada será distribuida sólo en aquellas áreas donde las operaciones de mezclado 
inicial se puedan completar durante la misma jornada de trabajo. La aplicación y la mezcla 
de la cal con el suelo será realizada por el método de “Aplicación en Seco”. 

La compactación de suelo-cal debe comenzar inmediatamente después del mezclado final, a 
menos que la Inspección de Obra apruebe lo contrario. 

Se deberá conservar y mantener la capa ejecutada mediante riegos periódicos de agua, con 
la finalidad de evitar el secado de la misma, hasta que sea cubierta con material que 
constituirá la base o sub-base. 

Al completar los trabajos de cada tramo, se confeccionará la junta de construcción, cortando 
los bordes de la capa construida a fin de que aparezca una superficie vertical nítida, libre de 
material que no este fuertemente adherido. 
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2.3.3. Condiciones para la recepción 
 

Para el control del grado de compactación de cada capa de suelo-cal, se determinará la 
densidad de compactación, efectuando ensayos a razón de, por lo menos, uno cada 300 m2. 

En cada una de las capas deberá obtenerse, por compactación, en la forma indicada, un 
peso específico aparente del material seco, no inferior al máximo determinado mediante el 
ensayo descripto en la Norma de Ensayo de DNV “Compactación de mezclas de suelo cal y 
suelo cemento”. 

Este ensayo deberá realizarse con muestras extraídas del suelo en el momento de 
realizarse la compactación. 

El espesor de la capa tratada con cal debe determinarse mediante perforaciones realizadas 
a intervalos tales que cada ensayo sea representativo de no más de 300 m2 de superficie. 

El espesor promedio de cada sección de capa tratada con cal construido en un día debe ser 
por lo menos igual al espesor indicado en los planos. 

En caso que los ensayos de densidad indiquen que no se ha alcanzado la densidad 
solicitada se delimitará el área y la misma será reconstruida por el Contratista sin recibir 
pago alguno por ese concepto. 

Todos los elementos y equipos y ensayos necesarios para controlar la densidad alcanzada 
serán por cuenta y cargo de la empresa Contratista. 

 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 
el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cuadrado (m2) de paquete 
estructural terminado y aprobado, y en los espesores y anchos de proyecto.  

El precio será compensación total por la preparación de la superficie a recubrir, provisión, 
carga, descarga y acopio del suelo, escarificado y pulverización del suelo, distribución y 
mezcla de los materiales, provisión, carga, transporte, descarga y acopio de la cal, 
derechos de extracción, provisión, bombeo, transporte y distribución del agua, 
humedecimiento, perfilado y compactación de la mezcla, corrección de los defectos 
constructivos; ensayos de densidad, terminación y curado de la mezcla; 
acondicionamiento, señalización y conservación de los desvíos y banquinas durante la 
construcción de las obras y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para ejecución 
de los trabajos especificados. 

 

2.4. Base granular 
 
Consiste en la ejecución de una base del espesor y ancho consignado en los planos de 
proyecto con estabilizado granular, mediante mezcla de agregados pétreos, agua y 
eventualmente cal y/o suelo. 

 

2.4.1. Materiales y equipos 
 
Se define como agregado pétreo a aquellos materiales granulares obtenidos por zarandeo 
directamente aprovechables, como así también los obtenidos por trituración de fragmentos 
de macizos rocosos y/o gravas de dimensiones superiores a los 38 mm. 

El suelo, en caso de ser necesario, será seleccionado y no contendrá materia orgánica. El 
porcentaje en que intervenga, su granulometría y constantes físicas deberán permitir 
satisfacer las exigencias de calidad de la mezcla solicitadas en el proyecto. 

Cuando las características del suelo no respondan a lo antedicho podrá mejorar sus 
condiciones tratándolo con cal a su exclusivo costo. 

Cuando el Contratista opte por la incorporación de cal, el agua que se utilice no contendrá 
sustancias que modifiquen el proceso normal de reacción de la cal. 

El Contratista deberá presentar para su aprobación la fórmula de obra la que deberá estar 
fundamentada mediante ensayos, incluyendo las tolerancias granulométricas de cada tamiz 
para el control de calidad y el proceso constructivo. 
El estabilizado granular deberá ser elaborado en planta y deberá ser densificado mediante 
utilización de compactadores autopropulsados. 
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Después de concluido el proceso constructivo y previo a la ejecución de los controles 
topográficos y de densidad se deberá efectuar la imprimación, luego de lo cual, y en un 
plazo de 10 días, se deberá colocar la carpeta asfáltica, no permitiéndose el tránsito durante 
ese lapso. 

Las tomas de muestras y ensayos para control de densidades se harán cada 100 metros. 
Los gastos que ello demande estarán a cargo de la Contratista. 

 
• Medición y pago: La base granular se medirá en metros cuadrados (m2) y la superficie 
se calculará multiplicando el ancho teórico por la longitud realmente ejecutada en el 
espesor de proyecto. 

El trabajo medido en la forma especificada se pagará al precio unitario cotizado por los 
metro cuadrado (m2) aprobados. 

El precio será compensación total por la preparación de la superficie a recubrir, provisión, 
carga, descarga y acopio del suelo, derechos de extracción y explotación, preparación del 
estabilizado en planta, distribución y mezcla de los materiales, provisión, bombeo, 
transporte y distribución del agua, humedecimiento, perfilado y compactación de la mezcla, 
corrección de los defectos constructivos; ensayos de densidad, terminación y curado de la 
mezcla; acondicionamiento, señalización y conservación de los desvíos y banquinas 
durante la construcción de las obras y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para 
ejecución de los trabajos especificados. 

 

2.5. Enripiado 
 
Las presentes especificaciones reglamentan la ejecución de la capa de ripio, o de ripio y 
suelo, distribuida y perfilada, del tipo y diámetros indicados en los planos de proyecto y en 
las Especificaciones Técnicas Particulares de la obra. 

Para lo que no está contemplado ni modificado por estas especificaciones tiene validez lo 
establecido en las especificaciones y normas de la Dirección Nacional de Vialidad. 

El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones: 
a) Acondicionamiento y compactación de la subrasante: La misma será abovedada de 

acuerdo a los planos o a las órdenes de la Inspección. Se deberán eliminar todas las 
irregularidades a fin de lograr un enripiado de espesor uniforme. 

b) El ripio o mezcla de ripio y suelo destinado a la formación del enripiado deberá 
responder a las siguientes exigencias de granulometría y plasticidad: 

 

Pasa tamiz % 
1” (25 mm) 100 

Nº4 50-90 

Nº 40 (420 µ) 20-50 

Nº 200 (74 µ) 10-25 
 

Tabla 2 
Índice de plasticidad % ........ de 5 a 10 
Límite líquido % ................... Menor de 35 

 

c) Provisión, colocación, distribución, compactación y perfilado de una capa de ripio en los 
espesores de proyecto, o de la mezcla de ambos en caso de corresponder. 

d) Librado al tránsito. 
 

La medición y control de espesores se efectuará cada 50m una vez efectuada la tarea de 
compactación. A esos fines se extraerán 3 probetas, una en el centro y dos a cada lado, no 
aceptándose valores que difieran en más del 5% del espesor teórico. 

El equipamiento para la ejecución de las tareas enunciadas será provisto por el Contratista, 
previa conformidad de la Inspección de Obra. 

 
• Medición y pago: El enripiado se medirá en metro cuadrado (m2) y la superficie se 
calculará multiplicando el ancho teórico por la longitud realmente ejecutada en el espesor 
de proyecto. El precio será compensación total por la ejecución de las tareas enunciadas 
anteriormente. 
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2.6. Empedrado tipo entrerriano o misionero 
 

Las presentes especificaciones reglamentan la ejecución de la capa de rodamiento con 
materiales pétreo cuyas características técnicas serán las que especifiquen los planos de 
proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares de la obra. 
El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones:  

a) Acondicionamiento de la superficie a cubrir, incluye ejecución de cama de arena en caso 
de ser necesario,  

b) Provisión y colocación del material pétreo en la forma que especifiquen los plano de 
manera de garantizar una superficie lisa y transitable y  

c) Librado al tránsito. 

El equipamiento para la ejecución de las tareas enunciadas será provisto por el Contratista, 
previa conformidad de la Inspección de Obra. 

 
• Medición y pago: El enripiado se medirá en metro cuadrado (m2) y la superficie se 

calculará multiplicando el ancho teórico por la longitud realmente ejecutada. 

El precio será compensación total por la ejecución de las tareas enunciadas anteriormente. 
 

2.7. Carpeta de concreto asfáltico 
 
Las presentes especificaciones reglamentan la ejecución de capas de mezclas bituminosas, 
elaboradas, distribuidas y compactadas en caliente, del tipo y dimensiones indicadas en los 
planos de proyecto y en las especificaciones particulares de la obra. 

Para lo que no está contemplado ni modificado por estas especificaciones, tiene validez lo 
establecido en las especificaciones y normas de la Dirección Nacional de Vialidad. 

El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones:  
a)  Acondicionamiento de la superficie a cubrir, 
b)  Aplicación de riego de liga de material bituminoso,  
c)  Provisión, distribución y colocación de mezcla bituminosa en caliente,  

d)  Compactación de la mezcla distribuida y  
e)  Librado al tránsito. 

Ninguna mezcla bituminosa será distribuida cuando la temperatura ambiente sea de 8ºC y 
en descenso. 

Antes de iniciar el acopio de los materiales, el Contratista deberá solicitar a la Inspección de 
Obra la aprobación de la “Fórmula para la mezcla“, adjuntando los resultados de los 
ensayos de laboratorio realizados, los cuales deberán cumplir con los valores exigidos. 
Asimismo, acompañará muestras de los materiales a utilizar consignando su procedencia y 
la conformidad de los propietarios de los yacimientos en caso de corresponder.  

La Inspección aprobará la fórmula o hará las observaciones que considere necesarias. No 
se permitirá la colocación del Concreto Asfáltico hasta no haberse aprobado la dosificación 
en forma definitiva. El ligante bituminoso para la mezcla será un cemento asfáltico que 
indique las Especificaciones Técnicas Particulares y cumplirá con las exigencias de la 
Normas IRAM 6604. 

La dosificación de Concreto Asfáltico deberá realizarse dentro de lo prescripto por el Método 
Marshall (ASTM D-1559), compactando las probetas con 75 golpes de pisón por cara a la 
temperatura que corresponda a una viscosidad del ligante comprendida entre 2.0 y 3.0 
poises. 

En la fórmula presentada por el Contratista deberá constar: 
 Criterio de dosificación empleado 

 Tipo de cemento asfáltico, su penetración, punto de ablandamiento e índice de 
penetración, indicando su fabricante, procedencia y origen. 

 Granulometría parcial de los agregados inertes con su retención y paso por los tamices 
que indiquen las especificaciones complementarias. 

 Granulometría cien por cien (100%) de inerte resultante de la dosificación propuesta. 
 Desgaste “Los Angeles” del agregado propuesto. 
 Peso específico de los agregados y del filler 
 Concentración crítica del filler (Cs) 
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 Valores individuales y promedio de peso específico, fluencia, estabilidad, vacíos 
residuales (determinados mediante saturación por vacíos, método Rice), vacíos del 
agregado mineral ocupados por el material bituminoso, relación betún-vacíos, relación 
estabilidad/fluencia logrados en la serie de probetas Marshall elaboradas y las curvas 
correspondientes que determinaron el valor óptimo del betún propuesto en la fórmula. 

 Valor de concentración crítica “Cs” de la fracción que pasa tamiz 74 micrones (Nº200) 
de la mezcla cien por cien (100%) inertes. 

 Relación entre valores de concentración de filler en volumen en el complejo Filler-Betún, 
considerando como filler a la fracción que pasa tamiz de 74 micrones (Nº200) de mezcla 
de inertes y su valor de concentración crítica. 

 Para el valor óptimo de betún propuesto se indicará el índice de compactabilidad de la 
mezcla. 

  Estabilidad residual Marshall luego de 24 horas de inmersión en agua a 60ºC para el 
óptimo de betún propuesto y 0,5% en exceso y defecto. 

 Para el porcentaje óptimo de betún propuesto, el Contratista deberá proporcionar un 
gráfico donde se indique en escala logarítmica en abscisas, el número de golpes 
Marshall por cara y, en ordenadas en escala aritmética los valores de estabilidad y 
densidad Marshall. 

La composición de la mezcla de acuerdo la dosificación presentada por el Contratista deberá 
cumplir las exigencias que se detallan a continuación: 

 Fluencia: 2,0 mm a 4,5 mm 

 Vacíos 
Para base de concreto asfáltico ................................... entre 4% y 7% 
Para carpeta de concreto asfáltico ............................... entre 3% y 5% 

Para carpeta de concreto asfáltico en zonas frías........ entre 2% y 4% 

 Relación betún-vacíos 
Para base de concreto asfáltico ................................... entre 65% y 75% 
Para carpeta de concreto asfáltico ............................... entre 70% y 80% 

 Relación C/Cs 
Para base y carpeta: ....................................................   menor o igual a 1 
Siendo: 

C: Concentración en volumen de filler en el sistema filler-betún (Se considera filler a la 
fracción de mezcla  

de áridos que pasa tamiz IRAM Nº200). 
Cs: Concentración crítica de filler 

 Estabilidad  
Para base de concreto asfáltico ................................... 600 kg 
Para carpeta de concreto asfáltico ............................... 800 kg 

 Estabilidad residual  
Para bases y carpeta de concreto asfáltico se deberá cumplir la exigencia establecida en 
la Norma de Ensayo VN-E-32-67 “Pérdida de estabilidad Marshall debido al efecto del 
agua”. 

 Relación estabilidad-fluencia 
Para base de concreto asfáltico ................................... entre 1800 y 4000 kg/cm 

Para carpeta de concreto asfáltico ............................... entre 2100 y 4000 kg/cm 
Deberá evitarse tendencias a lograr estabilidades máximas coincidentes con fluencias 
mínimas. 

 

Las muestras de mezcla bituminosa para los ensayos físico-mecánicos deberán ser tomadas 
sobre camión a la salida de la Planta Asfáltica, o según criterio de la Inspección, las cuales 
serán compactadas en Laboratorio de Obra mediante la técnica Marshall, debiendo cumplir 
con las exigencias indicadas. 
El Concreto Asfáltico a emplear en la carpeta de rodamiento se compondrá de Agregados 
Gruesos de trituración, Agregados Finos, Relleno Mineral, Cemento Asfáltico y un aditivo 
mejorador de adherencia (para el caso de carpeta de rodamiento). 

La graduación de la mezcla de áridos deberá encuadrarse dentro de la zona o "huso" 
granulométrico que se indica a continuación: 
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Porcentaje en peso que pasa por los tamices Tipo mezcla 
32 mm 

1 ¼” 

25,4 mm

1” 

19 mm 

¾” 

12,7 mm

½” 

2,4 mm 

Nº8 

0,074 mm

Nº 200 

Conc. Asfáltico base 100 90-100 80-95  30-45 2-6 

Conc. Asfáltico carpeta   100 70-90 40-55 4-10 

Tabla 3 

No se aconseja el empleo de un único agregado de trituración que por su graduación 
encuadre dentro de los límites establecidos para evitar la posible segregación, y su 
incidencia en la dispersión de las características de la mezcla en cuanto a Vacíos, 
Estabilidad, Fluencia, Porcentaje de betún, etc. 

 

2.7.1. Equipos 
 
Terminadora 
El equipo de distribución y terminado deberá poseer propulsión propia y estar dotado de 
dispositivos de compensación para ajustar el espesor de la mezcla y variación de anchos de 
capa. Estará equipado con tolva receptora, con tornillo sin fin y enrasador que permitan la 
distribución sin ondulaciones transversales, libre de huecos o estrías, dejando una superficie 
lisa y con cierta densificación. 

 
Aplanadoras Mecánicas 
Para el cilindrado de la mezcla podrán emplearse rodillos de acero tipo “tandem” 
autopropulsados. 

Por cada frente de trabajo deberá tenerse en obra como mínimo dos (2) aplanadoras, con un 
peso total entre 8 y 10 toneladas y otra con no menos de 12 toneladas. 

Podrán también emplearse equipos similares que resulten satisfactorios a juicio de la 
Inspección y que permitan una compactación efectiva de la mezcla caliente mientras se 
encuentre en condiciones de ser trabajada. 

 
Rodillos neumáticos múltiples autopropulsados 
Serán de dos ejes con cinco ruedas como mínimo en el posterior y no menos de cuatro en el 
delantero. 

El Contratista deberá disponer del número de equipos necesarios y adoptar la metodología 
pertinente para cumplir con las exigencias establecidas para la mezcla compactada, la cual 
deberá ser sometida a la aprobación de la Inspección de Obra. 

 
Regador de material asfáltico 
Para los trabajos de imprimación o riego de liga sobre la superficie en que se ejecutará la 
carpeta se emplearán camiones tanques provistos de sistema de calentamiento y equipo 
motor que impulse el producto asfáltico a través de picos especiales que aseguren una 
distribución uniforme del material bituminoso sobre la superficie. 

Deberán poseer sistema de medición que permita conocer la cantidad de material 
distribuido. 

La utilización de equipos diferentes a los indicados precedentemente deberá ser 
explícitamente manifestada por el Contratista acompañada con la metodología propuesta a 
efectos de garantizar igual calidad en los trabajos, todo lo cual deberá contar con la 
aprobación expresa de la Inspección de Obra. 

 

2.7.2. Condiciones de recepción de carpeta asfáltica 
 
De la mezcla elaborada, sobre camión, se controlarán las siguientes características: 
porcentaje de asfalto, granulometría, estabilidad y fluencia Marshall. Por cada jornada de 
trabajo se tomarán como mínimo cuatro (4) muestras sobre camión para efectuar las 
correspondientes verificaciones, las que serán representativas de esa jornada laboral. Los 
tramos a aprobar se deberán corresponder con la fórmula aprobada.  
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2.7.2.1. Ensayos de laboratorio  
 

Las muestras de materiales bituminosos y de mezclas asfálticas serán ensayadas en un 
laboratorio a designar por la Inspección. Todos los gastos de que demanden los ensayos 
estarán a cargo del Contratista. 
 

2.7.2.2. Control de calidad de mezclas asfáltica - Tolerancias 
 
Una vez aprobada la fórmula de obra final las características resultantes de la misma serán 
las que el Contratista está obligado a cumplir con las tolerancias especificadas a 
continuación: 
 

- Granulometría y % de asfalto: 
Tamiz de ¾" y ½"................................................... ± 5,0 % 
Tamiz Nº 8 ............................................................ ± 4,0 % 
Tamiz Nº 200 ........................................................ ± 1,0 % 
Asfalto: sobre el porcentaje de fórmula de obra ... ± 0,2 % 

- Fluencia: Las variaciones de la fluencia podrán ser tales que permitan en todo 
momento cumplir con la relación E/F establecida en la fórmula para la mezcla 
presentada y aprobada, debiendo evitar tendencias a lograr estabilidades máximas 
coincidentes con fluencias mínimas. 

- Estabilidad: Deberá cumplir en todo momento con el límite establecido en este Pliego. 
- Estabilidad remanente: La estabilidad remanente será igual o superior a lo 

establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares. (Normas VN y AASHTO). 
Si la mezcla asfáltica resultare con un índice de estabilidad remanente menor a lo 
establecido, la Inspección suspenderá los trabajos hasta tanto se corrijan las 
deficiencias de la mezcla. 

 

2.7.3. Eficiencias constructivas 
 
Mezcla compactada in situ 
Se tomarán probetas cilíndricas caladas del espesor total de la carpeta con compactación 
terminada, en distintas zonas y según ordene la Inspección. Se extraerán como mínimo 
cinco (5) probetas cada 500 m2. 

Los pozos que después de la extracción queden en la carpeta deben ser rellenados por 
cuenta del Contratista con mezcla asfáltica de similares características. 

El Contratista deberá contar en obra y en perfecto estado de funcionamiento una máquina 
sacatestigos con mecha de diamante de 10 cm de diámetro interno. 

En ningún caso se pagará sobreprecio por mayor espesor ni por ancho superior a los 
establecidos. 

 
Espesores 
El valor medio por tramo podrá ser hasta un 95% (noventa y cinco por ciento) del espesor 
teórico, no permitiéndose ningún espesor individual menor que el 92% (noventa y dos por 
ciento) de dicho espesor teórico. Si el promedio de la zona fuese inferior al 95% se podrá 
realizar la re-extracción de tres testigos en la proximidad de los que no cumplan con esta 
condición, no admitiéndose valores inferiores al 92%. 

Si con los resultados obtenidos, se logran nuevamente valores medios entre el 92% y el 95% 
se aceptará la zona con un descuento en base a la siguiente fórmula: 
 

D = 3 x A x (1 - E medio tramo / E teórico) 
D = descuento [$/m²] de la zona afectada 
A [$/m²] = precio de aplicación de ítem cotizado por el Contratista actualizado a la 

fecha de su certificación (incluido materiales, ejecución de la carpeta, 
gastos generales). 

E medio tramo = Espesor promedio del tramo obtenido de las muestras extraídas al 

efecto 
E teórico = Espesor teórico previsto 
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Si se observaran valores menores del 92% se deberá reconstruir el tramo sin percibir 
compensación por ningún concepto. 

 

Compactación 
A los 8 (ocho) días de construida la carpeta, ésta deberá tener tendrá una compactación 
media igual o mayor del 98% (noventa y ocho por ciento) de la mezcla aprobada, no 
admitiéndose valores individuales menores del 96% (noventa y seis por ciento). En los casos 
en que se encuentren valores inferiores se efectuará la extracción de cinco (5) probetas en 
lugares próximos y elegidos por la Inspección. De repetirse un solo valor inferior al límite 
fijado será rechazado el “tramo o zona perteneciente a la probeta”. El rechazo implica la 
reconstrucción de la misma sin compensación alguna al Contratista. 

 
• Medición y pago: La unidad de medida y de pago de este ítem es el metro cuadrado (m2) 
de carpeta asfáltica colocada y compactada en el espesor de proyecto. En el precio de este 
Ítem están incluidos: la provisión de materiales en obra; ejecución de la mezcla; transporte; 
distribución; compactación; riego de liga; mano de obra, ensayos, equipos y materiales 
para efectuarlos, y toda otra tarea necesaria para su completa ejecución. 

 

2.8. Hormigón 
 

La calzada de hormigón de cemento portland, simple o armado, se construirá dando 
cumplimiento a lo que establecen los planos de proyecto, estas especificaciones y lo 
establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
Antes de dar comienzo a la construcción de la calzada de hormigón, la Inspección de Obra 
deberá aprobar por escrito la superficie de apoyo. La Inspección podrá exigir al Contratista la 
presentación de una planilla con el control planialtimétrico de la superficie de apoyo y de los 
moldes a utilizar. 

 
2.8.1. Materiales 
 
Todos los materiales componentes del hormigón en el momento del ingreso a la 
hormigonera deberán cumplir las exigencias establecidas en la Norma IRAM vigente o en las 
disposiciones del CIRSOC que la complemente o sustituya. 

 
2.8.1.1. Agregado fino de densidad normal 
 
Estará constituido por arena natural de partículas redondas, o por una mezcla de arena 
natural, de partículas redondas y arena de trituración, de partículas angulosas en 
proporciones tales que permitan al hormigón cumplir con las características especificadas. 
Las partículas angulosas se obtendrán por trituración de gravas (canto rodado) o de rocas 
sanas y durables. No se permitirá el uso de arena de trituración como único agregado fino. 
Serán limpias, duras, estables, libres de películas superficiales y de raíces y restos 
vegetales, yesos, anhidritas, piritas, escorias, sin ninguna sustancia nociva que pueda 
perjudicar al hormigón o a las armaduras. Respecto a las sustancias perjudiciales, los límites 
permitidos serán los que indican las normas IRAM o CIRSOC. 

 
2.8.1.2. Agregado grueso de densidad normal 
 
Estará constituido por grava (canto rodado), grava partida, roca triturada o por mezcla de 
dichos materiales. En el caso de utilizarse escoria de alto horno ésta deberá cumplir las 
exigencias de la norma IRAM correspondiente. 

Las partículas que la constituyan serán limpias, duras, resistentes, estables, libres de 
películas superficiales, de raíces y restos vegetales, yeso, anhidrita, pirita y escorias. 
Además, no deberá contener sustancias que sean perjudiciales y puedan dañar al hormigón 
y su armadura.  
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2.8.1.3. Composición granulométrica de los agregados 
La composición granulométrica de los agregados se determinará clasificando las partículas 
mediante los siguientes tamices de abertura cuadrada: 53 mm; 37,5 mm; 26,5 mm; 19 mm; 
13,2 mm; 9,5 mm; 4,75 mm; 2,36 mm; 1,18 mm; 600 µm; 150 µm; (IRAM 1501, parte II, serie 
suplementaria R 40/3). 

La granulometría de un agregado fino o grueso se considerará satisfactoria si el porcentaje 
de material que pasa cualquiera de los tamices especificados no excede el 5% del peso de 
la muestra respecto del límite establecido para el tamiz considerado. Lo dicho tiene validez 
para cada uno de los tamices establecidos. 

 

2.8.1.3.1.Granulometría del agregado fino (IRAM 1505) 
El agregado fino tendrá una curva granulométrica continua, comprendida dentro de los 
límites que determinan las curvas A y B de la siguiente tabla 4 (Granulometría del 
Agregado fino): 

 
Porcentaje máximo que pasa 

acumulado, en masa 
Tamices de mallas cuadradas 

(IRAM 1501, parte II) 
Curva A Curva B 

9,5 mm 100 100 

4,75 mm 95 100 

2,36 mm 80 100 

1,18 mm 50 85 

600 µm 25 60 

300 µm 10 30 

150 µm 2 10 

Tabla 4 
 

2.8.1.3.2.Granulometría del agregado grueso (IRAM 1505) 
Al ingresar a la hormigonera, el agregado grueso tendrá una granulometría comprendida 
dentro de los límites que, para cada tamaño nominal, se indican en la siguiente tabla:  

 
Tamaño nominal (mm) Tamiz IRAM mm 

 53 a 4,75 37,5 a 4,75 
63,0 100 --- 

53,0 95 a 100 100 

37,5 ---- 95 a 100 

26,5 35 a 70 --- 

19 --- 35 a 70 

13,2 10 a 30 --- 

9,5 --- 10 a 30 

4,75 0 a 5 0 a 5 

Tabla 5 
 

2.8.1.3.3. Cemento portland 
Para la ejecución del pavimento de hormigón sólo podrán utilizarse cementos del tipo 
portland, de marcas aprobadas oficialmente, que cumplan los requisitos de calidad 
contenidos en la norma IRAM 1503. Al ser ensayados según la norma IRAM 1622, a la 
edad de 28 días, alcancen una resistencia a la compresión de 400 kg/cm2. 

 

2.8.2. Fórmula para la mezcla: 
 
El Contratista deberá presentar con la suficiente antelación la Fórmula para la mezcla, la 
que deberá ser aprobada por la Inspección de Obra y el Contratista se compromete a 
mantener la misma durante la ejecución de los trabajos. 

La Fórmula contendrá como mínimo la siguiente información:  
 

1. Factor cemento, o sea, la cantidad de cemento portland, medida en peso, que 
interviene en la preparación de un metro cúbico de hormigón compactado. 

2. Relación agua-cemento resultante de dividir el número de litros de agua por el número 
de kg de cemento que integra un volumen dado de hormigón. 
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3. Proporción de cada uno de los agregados que intervienen en la mezcla, indicando 
proveedor y origen. 

4. Granulometría total de los agregados empleando las cribas y tamices de la Norma 
IRAM 1501.  

5. Asentamiento, el que no podrá ser nulo. 
6. Marca y fábrica de origen del cemento portland a emplear. 

7. Tiempo de mezclado. 
8. Resistencia a la compresión (Norma IRAM 1546) de probetas cilíndricas de 15 cm de 

diámetro por 30 cm de altura (Norma IRAM 1534) y la resistencia a la flexión (Norma 
IRAM 1547). 

9. Proporción, marca y forma de incorporación de aditivos, en caso de corresponder. 

10. Cantidad de aire de la mezcla. 
 

2.8.3. Equipos, máquinas y herramientas 
 
Los equipos, máquinas y herramientas requeridas para el transporte y colocación del 
hormigón deberán reunir las características que aseguren la obtención de la calidad exigida 
y el cumplimiento del plan de trabajos presentado. 

 

2.8.4. Pasadores, barras de unión y armadura distribuida 
 
Los pasadores serán barras lisas de acero de sección circular de las dimensiones que 
indiquen los planos de proyecto. 
En las juntas de dilatación no de los extremos del pasador estará cubierto con un manguito 
el que permitirá una carrera mínima de 2 cm. Los pasadores se colocarán paralelos al eje de 
la calzada y a la subrasante. 

Las barras de unión se colocarán según lo dispuesto en los planos de proyecto. La armadura 
distribuida se colocará en el espacio comprendido entre la mitad de la losa y 5 cm por debajo 
de la superficie expuesta. 

El Contratista deberá completar y presentar a aprobación de la Inspección, cualquier detalle 
que en la documentación contractual resultare incompleto o insuficiente para la definición 
técnica de estos elementos. 

 

2.8.5. Curado 
 
El método de curado del hormigón será propuesto por el Contratista y deberá contar con la 
aprobación de la Inspección de Obra. 

 

2.8.6. Condiciones para la recepción 
 

No se admitirán anchos inferiores al de proyecto. Las juntas deberán ser rectas aceptándose 
desvíos de 20 mm en 3 metros de longitud. 

El perfil transversal no deberá ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la de proyecto. Los 
sectores donde no se cumpla esta exigencia serán demolidos y reconstruidos por cuenta y 
cargo del Contratista. 
Colocando una regla de 3 m paralela o normalmente al eje del camino, no se aceptarán 
luces mayores a 4 mm. Entre el pavimento y el borde inferior de la regla. En las juntas la 
diferencia entre las cotas de ambos bordes no será mayor de 2 mm; en los lugares en donde 
no se cumplan dichas exigencias éstas serán ser corregidas por cuenta y cargo del 
Contratista. 

 
Espesores y resistencia del hormigón 
La verificación se realizará dividiendo la superficie de la calzada ejecutada en superficie de 
300 m2 cada uno. De cada sector se extraerán tres (3) testigos que representarán al 
hormigón del mismo y el lugar de extracción será establecido al azar por la Inspección de 
Obra. 
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Los testigos se extraerán después que el hormigón tenga una edad de 15 días contados a 
partir del momento de su colocación. Cuando la temperatura media diaria sea inferior a 5ºC 
se aumentará el número de días para el calado de las probetas en igual cantidad de días en 
los que se dio esa condición. 

El ensayo para determinar la resistencia se efectuará a la edad de 28 días efectivos, que 
comprenden los 28 días iniciales más el número de días en que se prolongó el curado. 

Las extracciones se efectuarán mediante equipos provistos de brocas rotativas y en las 
condiciones que establezca la Norma IRAM 1551. Los testigos tendrán un diámetro de 15 
cm. Dentro de las 48 horas de efectuadas las perforaciones, el Contratista deberá rellenar 
las mismas con hormigón de similares características a las utilizadas para la calzada. 

 
Espesores 
La altura de cada testigo extraído se determinará empleando el procedimiento dictado por la 
Norma IRAM 1574. Cuando el espesor promedio de los tres testigos correspondientes a un 
sector resulte inferior en 15 mm o más del teórico, éste deberá ser demolido y reconstruido 
por el Contratista con un hormigón de la calidad especificada sin compensación alguna. 
Los testigos de alturas menores a la indicada anteriormente no serán tenidos en cuenta para 
calcular el espesor promedio. 
Si el espesor promedio de la calzada es igual o mayor que el espesor de proyecto menos 2 
mm, la calzada en lo que hace al espesor será aprobada. 

Si la diferencia entre el espesor de proyecto y el espesor medio de la zona es de 2,1 mm o 
mayor y hasta 10 mm, la calzada en lo que hace a su espesor será aceptada con descuento 
(D) por déficit de espesor. El descuento se aplicará a la zona en donde se extrajeron los 
testigos previa deducción de los sectores en donde corresponde su demolición y 
reconstrucción. 

El descuento (D) a aplicar a la zona (A) se calculará con: 
 

D = (Eproy(mm) - Eprom(mm) - 2mm)2 x 0,5 x 
A 

Eproy   =  Espesor de proyecto 
Eprom  =  Espesor promedio 

 
Resistencia 
Los testigos luego de extraídos e identificados se mantendrán sumergidos en agua a 20ºC. 
La preparación de los mimos y el ensayo de resistencia de rotura a la compresión se 
realizará de acuerdo con las Normas IRAM 1553 y 1546. Para cada zona la resistencia de 
los testigos será igual o mayor a la exigida en los planos de proyecto.  

 
• Medición y pago: La unidad de medida y de pago de este ítem es el metro cuadrado (m2) 
de carpeta de hormigón colocada en el espesor de proyecto. En el precio de este ítem 
están incluidos: la provisión y colocación del hormigón simple o armado en obra; mano de 
obra, ensayos, equipos y materiales para efectuarlos, y toda otra tarea necesaria para su 
completa ejecución. 

 
2.9. Pavimento articulado 
 
Este trabajo consiste en la ejecución de un pavimento con bloques Inter trabados de 
hormigón según especificación técnica o lo que ordene la Supervisión. 

Los bloques deberán tener ser el tipo Holanda de 6 cm de espesor y capaces de ser 
aparejados en espina de pescado y que al unirse resistan el desplazamiento relativo, tanto 
en sentido longitudinal como transversal, permitiendo una junta trabada yuxtapuesta 
teniendo todas ellas igual trazado geométrico y dimensión. Hacen excepción a estas normas 
aquellas piezas destinadas a la formación de bordes o arrime a cordones o cunetas, siendo 
éstas una fracción adecuada de la pieza tipo. Serán piezas fabricadas de acuerdo a norma 
Normas IRAM 11656, debiendo responder sus dimensiones a la norma citada, con un 
espesor no inferior a 0,06 m.  

Los elementos a utilizar serán constituidos por una masa obtenida y conformada mediante 
un proceso de tipo industrial de manera que presente una estructura compacta, dura, tenaz y 
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resistente, tanto a las solicitaciones del tipo físico o mecánico como a las que resultan de la 
acción de agentes naturales o climáticos. 

 
La forma geométrica debe ser tal que una vez acuñados se logren las siguientes 
características:  
a) Adecuada fricción que permita una efectiva transferencia de carga entre elementos. 

b) Planos de la superficie exterior que se adapte a los perfiles de la calzada, bombeo y 
pendientes, exigidas por el proyecto. 

 

Resistencia cúbica a la compresión 
Las piezas prefabricadas presentarán una resistencia cúbica a la compresión según lo 
indicado por la Norma IRAM 11656. 

Para el ensayo a compresión se obtendrá mediante procedimiento adecuado, directamente 
del elemento o pieza sometida a prueba, un cubo que permita que el mismo sea ensayado. 

 

Absorción de agua 
Las piezas serán sometidas al ensayo de absorción de agua, según la Norma IRAM 11656. 
 

Ejecución de los trabajos 
La ejecución de la capa de rodamiento de elementos prefabricados se hará sobre un manto 
de arena de según el perfil tipo de obra, con una tolerancia de más o menos 0,01 m, 
asentándose los bloques mediante el empleo de planchas vibratorias. 

La colocación de los elementos prefabricados se llevará siguiendo el aparejo espina de 
pescado del pavimento Inter trabado. 

Se desecharán y retirarán todas aquellas piezas que se fracturen por efectos del rodillado de 
compresión. 

La toma de juntas se realizará rellenando los espacios entre las diversas piezas con arena 
fina. 

El Contratista dispondrá en obra del equipo indispensable: herramientas, máquinas, etc., que 
el proceso constructivo requiera, requisito sin el cual no se le permitirá iniciar la ejecución de 
los trabajos. Las condiciones del equipo serán tales que en ningún momento provoquen la 
interrupción de los trabajos. 

 
• Medición y pago: El pavimento se medirá en metro cuadrado (m2) y la superficie se 
calculará multiplicando el ancho teórico por la longitud realmente ejecutada. El precio será 
compensación total por la ejecución de las tareas enunciadas anteriormente. 

 

 
 

RUBRO A.07. RED PRIMARIA DE MEDIA TENSIÓN 
 
Memoria de Cálculo 
 
Para la ejecución de toda la red de media tensión deberá previamente presentarse la Memoria 
de Cálculo para su aprobación, en la cual deben explicitarse: calidad del hormigón propuesto y 
tipo de fundación para columnas, cargas horizontales y verticales adoptadas, normas adoptadas 
para columnas, conductores, fijaciones, retenciones, morsetería, aisladores y demás 
componentes de la instalación, incluida la puesta a tierra. 
El costo de la ejecución de esta memoria no será certificable y estará incluido en los precios 
unitarios de los ítems certificables de la red. 
La aprobación de esta Memoria de Cálculo la efectuará, además de la Inspección de Obra, la 
empresa prestataria del servicio de energía correspondiente al sitio de emplazamiento de la obra. 
De los materiales propuestos, a excepción de las columnas o postes, se presentarán muestras 
para su aprobación, a fin de definir el patrón de calidad propuesto. 
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1. Estructura de sostén 
 

Las columnas o postes a proveer tendrán las dimensiones que indiquen los planos y/o 
especificaciones técnicas. La fundación se hará mediante bases de hormigón simple (300 
kg/cm2) y cuyo empotramiento será igual como mínimo al 10% de la longitud total. En este ítem 
están incluidas las tareas excavación de pozo con entibado, de alineación, verticalidad y 
nivelación de columnas, el vibrado de hormigón en bases ejecutadas con moldes, puesta a tierra 
y el retiro de los materiales sobrantes. El espacio entre la base y la columna se rellenará con 
arena fina y seca. Los últimos 5 cm se dejarán vacíos y el espacio anular será posteriormente 
llenado con hormigón. 
Estarán incluidas las crucetas tirantes de retención para media tensión, juegos de accesorios 
para retención y suspensión de conductores, morsetería, abrazaderas, elementos de aislación y 
demás accesorios necesarios, los que serán de primera calidad, nuevos, sin uso, y cumplirán con 
las Normas IRAM específicas para cada material y estarán aprobadas por la Inspección de Obra. 

 
Puesta a tierra 
En el tramo comprendido entre la estructura y la jabalina, el conductor será de cobre desnudo 
(con la sección que indiquen los planos de proyecto o las Especificaciones Técnicas) y con 
soldaduras cupro aluminotérmicas. 

Todo el conjunto pasará a través de un caño de PVC o de polietileno, incorporado en el hormigón 
de la base. El valor de puesta a tierra será el que indiquen los planos de proyecto o las 
Especificaciones Técnicas Particulares, debiendo el Contratista considerar la cantidad de 
jabalinas necesarias para obtener dicho valor. 

Las jabalinas tendrán la longitud y sección que indiquen los planos o las Especificaciones 
Técnicas Particulares. 

 
Mediciones 
Una vez ejecutadas las puestas a tierra de las estructuras, se efectuará una medición de las 
mismas con un instrumental previamente aprobado por la Inspección de Obra. El valor de 
resistencia de puesta a tierra estará dentro de lo que establezcan las Especificaciones Técnicas 
Particulares. En caso que el mismo no mencione valor alguno, se tomará el de 5 ohms como 
límite superior. 
 

1.1. Provisión y colocación de columnas de hormigón armado 
 
Serán de hormigón armado y cumplirán con la norma IRAM correspondiente en lo referente 
a dimensiones, flechas admisibles, características técnicas del hormigón y armaduras a 
utilizar, tensiones admisibles, etc.  

Deberá contar con todas las perforaciones necesarias para la acometida subterránea, pasaje 
de cables y alojamiento de cajas de conexión y dispositivo de puesta a tierra. 

 

1.2. Provisión y colocación de postes de eucalipto creosotado 
 
Serán de eucalipto con tratamiento superficial con creosota y cumplirán con la norma IRAM 
9531 en lo referente a dimensiones, forma de efectuar el tratamiento, flechas admisibles, 
tensiones admisibles, etc.  

 

1.3. Provisión y colocación de columnas metálicas 
 
El material de las columnas tubulares de acero responderá a la Norma IRAM 2591. Serán 
construidas con caños lisos de acero SAE 1020, nuevos, de una sola pieza, de pared con 
espesor mínimo de 2,5 mm. El Contratista deberá presentar una verificación estática para el 
cálculo del espesor de la columna. Tendrán perforaciones para la acometida subterránea, 
pasaje de los cables y alojamiento de la caja de conexión y dispositivo de puesta a tierra. 

Las columnas serán sometidas a una limpieza superficial por arenado o granallado que 
asegure una superficie libre de óxido. Inmediatamente todas las columnas deberán ser 
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tratadas con dos manos de antióxido y una mano de esmalte sintético del color que indiquen 
los planos o las especificaciones técnicas. 

Con la columna ya instalada en su posición definitiva, se aplicará una segunda mano de 
esmalte sintético.  

 
• Medición y pago: Los ítems 1.1. a 1.3. se medirán por unidad (U) de columna o poste provista 

y colocada y con las mediciones y/o verificaciones de PAT realizadas, y se certificarán de la 
siguiente manera: 

1) Excavación de pozo con entibado, alineación, verticalidad y nivelación de columnas 
en posición definitiva, vibrado de hormigón en bases ejecutadas con moldes y retiro 
de material sobrante: 40% (cuarenta por ciento) del valor unitario del ítem. En el caso 
de las columnas metálicas deberán haber sido ejecutadas las dos manos de esmalte 
sintético. 

2) Colocación de crucetas tirantes de retención para media tensión, juegos de 
accesorios para retención y suspensión de conductores, morsetería, abrazaderas, 
elementos de aislación y demás accesorios necesarios: 20% (veinte por ciento) del 
valor unitario del ítem. 

3) Puesta a tierra con su correspondiente medición y terminaciones de empotramiento 
de columnas o postes: 20% (veinte por ciento) del valor unitario del ítem. 

4) Con la prueba final de la instalación aprobada por la Inspección de Obra y por la 
empresa prestataria del servicio se certificará el 20% (veinte por ciento) restante del 
ítem. 

 

2. Conductores 
 
Estará incluido en este ítem la provisión e instalación de un conductor desde la red distribuidora 
existente hasta la SETA, de aleación de aluminio de sección según planos o Especificaciones 
Técnicas Particulares, con tensado, suspensiones y columnas de retención de material según 
proyecto. 

 
• Medición y pago: Este ítem se medirá por metro lineal (m l) de conductor provisto y colocado, 

y certificará según el siguiente criterio: 
1) Con la provisión y colocación de los conductores en posición definitiva: el 80% 

(ochenta por ciento) del valor unitario del ítem. 

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de la instalación aprobada por 
la Inspección de Obra y por la empresa prestataria del servicio. 

 
 
 
 

RUBRO A.08. SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA 
 

Memoria de Cálculo 
 

Para la ejecución de la subestación transformadora el Contratista deberá presentar la Memoria 
de Cálculo de la subestación previamente para su aprobación, en la que indicará expresamente 
los supuestos adoptados tanto para las obras civiles con sus cálculos y verificaciones, como para 
los componentes eléctricos, es decir, marcas, modelos y características técnicas. 

El costo de la ejecución de esta memoria no será certificable y estará incluido en los precios 
unitarios de los ítems certificables de las columnas y del transformador. 

La aprobación de esta Memoria de Cálculo la efectuará, además de la Inspección de Obra, la 
empresa prestataria del servicio de energía correspondiente al sitio de emplazamiento de la obra. 
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1. Estructura de sostén 
 
1.1. Provisión y montaje de columnas o postes 
 
Se tendrán en cuenta todas las disposiciones descriptas en el Capítulo I, Rubro A.05, ítem 
1, Cordón cuneta y badenes de hormigón. Las columnas tendrán las dimensiones que 
indiquen los planos de proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares. Tendrán los 2 
vínculos de unión y 1 vínculo para apoyo de la estación transformadora. Las tareas incluidas 
en este ítem serán: excavación de pozo para fundación, entibado, verticalidad, alineación y 
nivelación de las columnas, hormigonado y vibrado de bases, retiro de material sobrante, 
reparación de veredas y/o calzadas y puesta a tierra. 

 
• Medición y pago: Este ítem se medirá por unidad (U) de columnas de apoyo con sus 

correspondientes vínculos de unión p/estaciones transformadoras y será certificada según 
el siguiente criterio: 

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del ítem con la provisión y montaje en 
posición definitiva de columnas o postes con sus correspondientes vínculos de unión y 
apoyo y ejecución de bases de hormigón. 

2) El 20% (veinte por ciento) restante del ítem se certifica contra la prueba final del 
transformador reductor ensayado y aprobado por la Inspección de Obra y la empresa 
prestataria del servicio. 

 

 

2. Transformador 
 
2.1. Provisión y montaje del transformador 
 
Consiste en la provisión y montaje de transformadores reductores, cuya marca, tipo de 
seccionadores fusibles, tipo de descargadores de tensión serán los que indiquen los planos 
de proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares. El transformador a proveer será 
probado previamente por el organismo prestador del servicio para su habilitación. 

 
• Medición y pago: Este ítem se medirá por unidad (U) de transformador reductor y será 

certificado de la siguiente manera: 
1) El 80% (ochenta por ciento) del valor unitario del ítem contra la provisión e instalación 

del transformador reductor con los correspondientes seccionadores fusibles y 
descargadores de tensión. 

2) El 20% (veinte por ciento) restante contra la prueba final y ensayos aprobados por la 
Inspección de Obra y la empresa prestataria del servicio. 

 
 
 

RUBRO A.09. RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

RUBRO A.10. CONEXIÓN ELECTRICA DOMICILIARIA 
 
Memoria de cálculo 
 
Para la ejecución de la Red Eléctrica y de Alumbrado Público deberá ser presentada 
previamente para su aprobación la Memoria de Cálculo de la instalación, en la cual se deberán 
explicar claramente las cargas utilizadas para el cálculo de las columnas y sus bases, y las 
normas que cumplen cada uno de los elementos estructurales.  
Para las instalaciones de alumbrado público se presentarán las curvas isolux de la instalación, 
teniendo en cuenta las bocacalles y tramos de calles entre bocacalles, las que garantizarán, para 
las luminarias seleccionadas, una correcta intensidad lumínica tomando en cuenta la separación 
adoptada y la correcta distribución en el barrio de acuerdo a las normas IRAM-AADL J 2020-1, 
2020-2, J 2021 y J2028. 
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El costo de la ejecución de esta memoria no será certificable y estará incluido en los precios 
unitarios de los ítems certificables de la red. 

La aprobación de esta memoria de cálculo la efectuará, además de la inspección de obra, la 
empresa prestataria del servicio de energía correspondiente al sitio de emplazamiento de las 
obras o el municipio según corresponda. 

De los materiales propuestos, a excepción de las columnas o postes, se presentarán muestras 
para su aprobación a fin de definir el patrón de calidad propuesto. 

 
 

1. Estructura de sostén 
 

Se tendrá en cuenta lo especificado en el Capítulo I, Rubro A.07. 
Los conjuntos de retención, suspensión, grampas conectoras, aisladores, morsetería en general, 
etc., serán de primera calidad, nuevos, sin uso, y cumplirán con las normas IRAM específicas 
para cada material y estarán aprobadas por la inspección de obra. 

Estarán incluidos los brazos para instalación de luminarias en el caso de AºPº y las ménsulas o 
crucetas soporte para tendido de cables en el caso de red eléctrica. 
 
Puesta a tierra 
Se tendrá en cuenta lo especificado en el Capítulo I, Rubro A.07. 
 
Mediciones 
Se tendrá en cuenta lo especificado en el Capítulo I, Rubro A.07. 
 

1.1. Provisión y colocación de columnas de hormigón armado 
 
Se tendrá en cuenta lo especificado en el Capítulo I, Rubro A.07, ítem 1.1. 
 
 

1.2. Provisión y colocación de postes de eucalipto creosotado 
 

Se tendrá en cuenta lo especificado en el Capítulo I, Rubro A.07, ítem 1.2. 
 
1.3. Provisión y colocación de columnas metálicas 
 
Se tendrá en cuenta lo especificado en el Capítulo I, Rubro A.07, ítem 1.3. 
Podrán ser rectas, curva simple o doble.  

 
• Medición y pago: Los ítems 1.1. a 1.3. se medirán por unidad (U) de columna o poste 

provista y colocada y con las mediciones y/o verificaciones de PAT realizadas, y se 
certificarán de la siguiente manera: 

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del ítem con la provisión y colocación de 
columnas o postes con sus correspondiente excavación de pozo con estibado, 
alineación, verticalidad y nivelación de columnas en posición definitiva; vibrado de 
hormigón en bases ejecutadas con moldes y retiro de material sobrante; colocación de 
brazos p/ luminarias, en el caso de las columnas metálicas, deberán haber sido 
ejecutadas las dos manos de esmalte sintético. Colocación de crucetas tirantes de 
retención para media tensión, juegos de accesorios para retención y suspensión de 
conductores, morsetería, abrazaderas, elementos de aislación y demás accesorios 
necesarios. Puesta a tierra con su correspondiente medición, y terminaciones de 
empotramiento de columnas o postes. 

2) El 20% (veinte por ciento) restante del ítem se certifica con la prueba final de toda la 
instalación, incluida las luminarias y tableros (en caso de corresponder), aprobada por 
la inspección de obra y por la empresa prestataria del servicio. 
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2. Conductores 
 

2.1. Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados, empalmes, morsetería y 
tensado del tendido 
 
Los conductores aéreos a proveer e instalar serán conductores preensamblados de Al/PVC. 
El vano máximo no deberá sobrepasar las medidas indicadas en los planos, en las 
especificaciones técnicas particulares o la indicada en la memoria de cálculo aprobada. Los 
conductores serán suspendidos mediante el uso de morsetería para conductores 
preensamblados que deberán fijarse a las columnas y postes. El contratista deberá indicar el 
procedimiento de tendido que se propone emplear. El procedimiento a emplear deberá 
garantizar que no sean superados los esfuerzos de tracción admisibles de los conductores. 
A solo juicio de la Inspección de Obra el contratista deberá colocar un dinamómetro para 
verificar el tensado del conductor. 

El manipuleo de los conductores, como así también los aparatos y herramientas utilizadas en 
el montaje, no deben producir daños mecánicos en el conductor, marcas ni magulladuras. 

Las roldanas serán de diámetros adecuados al cable, debiendo evitarse rozamientos y tiros 
excesivos. Durante el tendido se evitará el roce del conductor con el suelo, rocas, alambres, 
etc., para evitar que se dañe. 

 

2.2. Provisión y colocación de cables aéreos de cobre, empalmes, morsetería y 
tensado del tendido 
Valen las prescripciones indicadas en 2.1. para cables preensamblados. 

 
• Medición y pago: Los ítems 2.1. y 2.2. serán medidos en metro lineal de conductor 

colocado y la certificación se efectuará de la siguiente manera: 

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del ítem con la provisión y montaje en 
posición definitiva de columnas o postes con sus correspondientes vínculos de unión y 
apoyo y ejecución de bases de hormigón. 

2) El 20% (veinte por ciento) restante del ítem se certifica con la prueba final de toda la 
instalación, incluidas las luminarias y tableros (en caso de corresponder), aprobadas 
por la inspección de obra y la empresa prestataria del servicio. 

 

2.3. Provisión y colocación de cables subterráneos, empalmes y morsetería 
 
Los conductores subterráneos a proveer e instalar serán conductores de cobre aislado con 
vaina protectora de PVC y recubierta con otra vaina protectora externa. 

 
2.3.1. Apertura de zanjas 
 
Para la colocación de cables subterráneos se abrirá una zanja en las aceras de 0,40 m de 
ancho y 0,60 m de profundidad. La profundidad puede ser otra dependiendo de las 
condiciones locales y previa conformidad de la inspección de obra. 

Al abrir la zanja se tratará de deteriorar la menor cantidad de baldosas circundantes.  
En los casos en que se deba atravesar calzadas y/o entradas de vehículos, se deberá 
colocar una tubería de hierro galvanizado de protección de un diámetro adecuado con pared 
de 5 mm de espesor y con una tapada mínima de 50 cm. 

El lecho de la zanja será apisonado y nivelado para recibir la cañería. 
Previo a la colocación de los cables se colocará una cama de arena de aproximadamente 5 
cm por sobre la cual se colocará el cable. Los mismos serán cubiertos con una hilada de 
ladrillos colocados sin solución de continuidad. 

Cuando los obstáculos encontrados obliguen a colocar el cable a profundidades menores a 
la indicada se utilizarán, en lugar de ladrillos, medias cañas de hormigón reforzado. 

Una vez colocado el cable y la protección mecánica que corresponda, se procederá a 
efectuar el relleno de la zanja. Para ello, se comenzará por compactar ligeramente los 
primeros 20 cm, y el resto se compactará en dos capas. 
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Para terminar, se deberán devolver las aceras o calzadas a las condiciones previas al 
comienzo de las tareas, por lo que el contratista ejecutará todas las tareas tendientes a 
reparar los daños ocasionados. 

 
• Medición y pago: La medición se hará por metro lineal (m l) de cable colocado y la 

certificación se efectuará de la siguiente manera:  

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del ítem, con la provisión y colocación 
de los cables, apertura de zanja, cama de arena, protección mecánica y tapado y 
compactación.  

2) El 20% (veinte por ciento) restante del ítem se certificará contra la prueba final del 
tendido, con la reparación de la vereda y/o la calzada aprobado por la inspección de 
obra y la empresa prestataria del servicio. 

 
 
3. Tablero de Alumbrado Público 
 
Será de chapa con el espesor y dimensiones que indiquen los planos de proyecto, en las 
especificaciones técnicas particulares o en la memoria de cálculo aprobada.  
El mismo deberá ser apto para intemperie y poseer cierres y burletes que impidan el ingreso de 
agua y suciedad. Deberán estar provistos de los refuerzos y soportes necesarios para el montaje 
de los elementos electromecánicos de maniobras, barras de cobre, contactores, etc. 

El circuito tendrá fusibles y seccionamiento de entrada, con protección por medio de interruptores 
termo magnéticos para cada circuito de salida. 

Tendrá accionamiento manual y/o automático. El accionamiento automático se realizará 
mediante fotocélulas o reloj con reserva y relé auxiliar. 

Incluye la provisión y colocación de fusibles, seccionadores y equipos de maniobra. 

 
• Medición y pago: La medición este ítem se hará por unidad (U) de tablero provisto e 

instalado y la certificación se efectuará de la siguiente manera: 
1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del presente ítem con la provisión y 

colocación del tablero en condiciones de funcionamiento, con todos los accesorios 
solicitados. 

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final y ensayos aprobados por la 
inspección de obra y la empresa prestataria del servicio. 

 
4. Luminarias: Sistema de montaje  
 
Según el sistema a utilizar, las luminarias serán adecuadas para ser instaladas en columnas con 
acometida horizontal o bien suspendidas de cables de acero sobre la calzada. 
 

4.1. Montaje sobre columna 
 
La carcasa será de aluminio inyectado o construida en fundición de aluminio al silicio, apta 
para ser colocada en pescante horizontal de 60mm o 42mm sin uso de piezas adicionales, 
terminadas según lo indicado en el Capítulo I, Rubro A.09, ítem 5, Punto g de la presente 
especificación. 
Deberá tener un sistema que la fije a la columna de modo de impedir el deslizamiento en 
cualquier dirección. 
Debe tener una bandeja o tapa porta-equipo, desmontable, en la que se montará el equipo 
auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) para la potencia máxima a utilizar. 
Deberá tener grabados en forma indeleble la marca, el modelo y el país de origen, de 
acuerdo a lo indicado en las normas IRAM – AADL J 2020-1, IRAM – AADL J 2020-2 y IRAM 
– AADL J 2028. 

Debe tener un compartimiento porta equipo auxiliar, que cumpla con lo indicado en el Punto 
5. De no poseerla se utilizarán equipos de intemperie  
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4.2. Montaje mediante suspensión desde cables de acero 
 

La carcasa será construida en fundición de aluminio al silicio o aluminio inyectado, con 
aleación controlada de acuerdo a Normas, terminadas con pintura termoplástica en polvo, 
aplicada electrostáticamente y horneada a alta temperatura, según Capítulo I, Rubro A.09, 
ítem 5, Punto g de la presente especificación. 

Podrá tener en la parte superior una cámara porta equipos, totalmente independiente de la 
óptica, la que deberá cumplir con lo indicado en el Capítulo I, Rubro A.09, ítem 5. De no 
poseerla, se utilizarán equipos auxiliares tipo intemperie . 

 
5. Luminarias: Características tecnológicas  
 
La carcasa estará construida de forma tal que el recinto del sistema óptico sea independiente al 
del equipo auxiliar, de tal manera que el equipo auxiliar no sea afectado por las radiaciones 
emitidas por la lámpara y que resulte cómodo y rápido para reposición de lámparas. 

El compartimiento destinado a incorporar el equipo auxiliar debe tener características tales que 
aseguren una adecuada disipación de calor generado tanto por el balasto como por la lámpara 
en servicio. Su grado de hermeticidad será IP33, o superior. 

Si la luminaria admite incorporar los elementos del equipo auxiliar, debe estar diseñada de modo 
que disipe convenientemente el calor generado por el equipo de la mayor potencia de lámpara 
para la que fue diseñada (ver IRAM-AADL J 2021) 

Cuando la fijación de la bandeja porta equipo auxiliar al cuerpo de la luminaria se realice en 
forma directa empleando tornillos, debe ser posible extraerla en forma simple, aflojando los 
tornillos sin quitarlos. Para la fijación de estos elementos sólo se deben emplear herramientas de 
uso común 
Si la luminaria contiene al equipo auxiliar, éste debe fijarse sobre una bandeja porta equipo 
desmontable, debiendo ser intercambiables las bandejas de distintas partidas de fabricación para 
un mismo modelo de luminaria. 

Los elementos eléctricos deben poder funcionar sin deterioro (el balasto no debe superar la 
temperatura Tw indicada por el fabricante) dentro de la luminaria, estando ésta a una 
temperatura ambiente de 30º C, según IRAM AADL J 2028. 

Los conductores que conecten el equipo auxiliar, los bornes del portalámparas y los terminales 
de la línea deben conectarse a borneras fijas en la carcasa. No se admiten bornes sueltos ni 
empalmes en los conductores. 

Las posiciones de los conductores de línea deben estar identificadas sobre la carcasa. 
La carcasa debe poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con continuidad 
eléctrica a las partes metálicas de la luminaria. 

 

a. Carcasa 
El cuerpo, marco porta tulipa y tapa o bandeja porta equipo o tapa superior (según 
corresponda) de la luminaria deben ser de aleación de aluminio inyectado o de fundición de 
aluminio de un espesor mínimo de 2,0 mm. 

Debe ser fabricada con aleación aluminio nuevo. No se admite aluminio tipo “carter”, como 
tampoco luminarias recicladas. 

 

b. Sistema óptico 
 
b.1. Reflector 
El recinto óptico contendrá un reflector de chapa de aluminio de alta pureza, pulido, 
abrillantado, anodizado y sellado. En conjunto con el portalámparas tendrá posibilidad de 
ajuste según proyecto. Su diseño debe evitar la interreflexión (ver Punto b.3. Sobre 
elevación de tensión de arco de lámpara) y ser extraíble en una sola unidad con 
herramientas de uso común. 

La pantalla reflectora tendrá suficiente rigidez como para permitir su desarmado, limpieza y 
nuevo armado sin deformarse. 
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Debe ser intercambiable y su sujeción será tal que en ocasión de cada reposición de 
lámpara no resulte modificada la distribución luminosa. No se admite el uso de la carcasa o 
cuerpo del artefacto como superficie reflectora. 

 
b.2. Tulipa reflectora 
La tulipa debe ser de vidrio borosicalato prensado, vidrio templado o policarbonato anti 
vandálico con protección U.V. 
Podrá tener prismas en el interior según IRAM AADL J2020-1 e IRAM AADL J2020-2, en 
todos los casos serán resistentes al choque térmico. 
En el caso de vidrio debe soportar el ensayo de impacto >7 y con policarbonato IK=10. 
mantenida en el tiempo. 

El cierre estará asegurado por juntas o burletes de silicona de adecuada elasticidad, las que 
no deberán degradarse por la acción del calor, de las radiaciones ultravioletas, humedad o 
por la presión producida por el cierre de acero inoxidable, según IRAM AADL J 2020 -1/2 y 
2021. 

El aro de apertura del sistema óptico y la tapa porta-equipo deberán ser independientes, con 
mecanismos seguros de rápida y fácil operación sin hacer uso de herramientas auxiliares. 

La cubierta de cierre y la tapa porta-equipo, serán desmontables y se vincularán a la carcasa 
mediante un sistema de absoluta rigidez y excelente calidad, que la soporte y que permita el 
giro de apertura de ambos elementos. El cierre estará asegurado por juntas o burletes de 
silicona, las que no deberán degradarse por la acción del calor, de las radiaciones 
ultravioletas, de la humedad ni por la presión producida por el cierre de acero inoxidable. 

No se admitirá el pegado de la tulipa en el recinto óptico para lograr el grado IP54. 
Durante la apertura no deberá existir posibilidad que caiga accidentalmente ninguno de los 
elementos. 

 
b.3. Sobre elevación de tensión de arco de lámpara 
El diseño óptico será tal que, en condiciones normales de funcionamiento, la tensión de arco 
de la lámpara de vapor de sodio no aumentará respecto a los de la lámpara desnuda, los 
siguientes valores: 
 

Para lámparas Tubulares Ovoidales 
70W 5V 5V 5V 5V 

100W 7V 5V 7V 5V 

150W 7V 5V 7V 5V 

250W 10V 10V 10V 10V 

 

c. Sistema de cierre 
La tulipa debe ir montada en un marco que asegure una presión de cierre uniforme, 
otorgando al sistema óptico una hermeticidad de grado IP 54 como mínimo, mantenida en el 
tiempo. 

El cierre estará asegurado por juntas o burletes de siliconas de adecuada elasticidad, que no 
deberán degradarse por la acción del calor, las radiaciones ultravioletas, humedad o por la 
presión producida por el cierre de acero inoxidable, según IRAM AADL J 2020-1, IRAM 
AADL J 2020-2 e IRAM AADL J 2021. No se admitirá el pegado de la tulipa en el recinto 
óptico para lograr el grado IP. Los cierres deben ser de materiales metálicos. 

Las aperturas del sistema óptico y del recinto porta-equipo deben ser con mecanismos 
seguros, de rápida y fácil operación sin hacer uso de herramientas auxiliares. 

La cubierta de cierre y la tapa porta-equipo o la tapa superior (según corresponda) serán 
desmontables y se vincularán a la carcaza mediante un sistema de absoluta rigidez y 
excelente calidad, que la soporte y que permita el giro de apertura. 

Durante la apertura no deberá existir posibilidad que caiga accidentalmente ninguno de los 
elementos. 

 

d. Componentes auxiliares 
Los tornillos o resortes exteriores serán de acero inoxidable y responder a IRAM-AADL 
J2028-1, IRAM-AADL J2020-1 e IRAM-AADL J2020-2 para asegurar una absoluta protección 
contra la acción de la intemperie. El resto de la tornillería será de hierro zincado según 
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IRAM-AADL J2020-1 e IRAM-AADL J2020-2, no se admitirá en ningún caso tornillos 
autoroscantes, ni remaches para la sujeción de los elementos del equipo auxiliar. 

Los equipos auxiliares (balasto, ignitor y capacitor) deberán cumplir con las normas IRAM e 
IEC correspondientes y ser fabricados por empresas con sistema de gestión de la calidad 
según normas ISO 9001. 

Los componentes auxiliares deberán cumplir con las siguientes normas: 
- Los balastos para lámparas de vapor de sodio de alta presión: IEC61347-2-9 / IEC 60929. 
- Los capacitares: IEC 61048-IEC 61049/ IRAM 2170 /1-2 

- Los ignitores: IEC 61347 -2-1 / IEC 60927 
Deberán asimismo suministrarse datos garantizados de los mismos.  
 

e. Portalámparas 
El portalámparas deben ser de porcelana de uso eléctrico, con conexiones posteriores a 
mordazas, contacto central a pistón de bronce niquelado, autoventilado, que ejerza una 
presión efectiva sobre el contacto de la lámpara mediante resorte de acero inoxidable. Debe 
superar el ensayo de continuidad eléctrica aflojando la lámpara 1/2 de vuelta como mínimo. 

La espira del casquillo debe tener 3 y ½ vueltas como mínimo y resorte de acero inoxidable. 
Debe cumplir con los ensayos de rigidez dieléctrica y accesibilidad, según Norma IRAM 
AADL J 2028, una vez roscada la lámpara. Todas las piezas que conducen corriente deben 
ser de bronce pasivado y tratado superficialmente para impedir su corrosión. 

La luminaria debe tener una placa aislante según IRAM-AADL J2028. 
 

f. Conductores 
Los conductores serán de cobre electrolítico, de 1 mm2 de sección mínima. 
Las conexiones eléctricas deberán asegurar un contacto correcto y serán capaces de 
soportar los ensayos previstos en IRAM AADL J 2021 y J 2028. Tendrán un aislamiento que 
resista picos de tensión de al menos 2,5kV y una temperatura ambiente de 200º C. IRAM-
AADL J2021 e IRAM-NM 280. 

 

g. Terminación de la luminaria 
Toda la parte metálica de la luminaria deben tener tratamiento superficial según IRAMAADL 
J2020-4 e IRAM-AADL J2020-2. 

Las partes de aluminio serán sometidas a un tratamiento de pre-pintado con protección 
anticorrosivas y base mordiente para la pintura, protegida con pintura termo contraíble en 
polvo poliéster horneada. 

 

h. Requerimientos luminosos 
Distribución luminosa: 
Deberá ser asimétrica, angosta o media, de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1.Será 
conveniente que la relación entre lmax/I sea mayor a 2. 

Angulo vertical de máxima emisión: 
Estará comprendido entre los 60º y 70º medidos en el plano vertical de máxima emisión. 

Distribución luminosa transversal: 
Será angosta o media de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1 

Limitación del deslumbramiento: 
La limitación al deslumbramiento debe satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para 
luminarias semi-apantalladas. Esto se verificará con la información de ensayo fotométrico 
presentada para la lámpara respectiva. 

Rendimiento: 
El rendimiento de la luminaria en el hemisferio inferior no será menor al 70%. 
El rendimiento en el hemisferio inferior, lado calzada, a dos veces la altura de montaje no 
será inferior al 40%. La emisión luminosa en el hemisferio superior no será mayor del 3% del 
flujo total emitido por la lámpara. 

 
I. Calidad de las lámparas 
Las lámparas de sodio de alta presión serán del tipo ALTA PERFORMANCE, denominadas 
como PLUS PIA, SUPER, EXTRA OUTPUT, etc.  
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Las lámparas serán adecuadas para funcionar correctamente con una tensión de red de 
220V +/- 5% nominales y una frecuencia de 50 ciclos por segundo. Mediante el equipo 
auxiliar correspondiente habrán de cumplir correctamente la norma IEC 662 o IRAM 2457.  

 
• Medición y pago: Los ítems 4 y 5 se medirán por unidad (U) de luminaria colocada y se 

certificará de la siguiente manera: 
1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del ítem con la colocación de las 

luminarias y el cableado correspondiente en condiciones de funcionamiento. 

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalación, aprobada 
por la inspección de obra y por la empresa prestataria del servicio. 

 

6. Red domiciliaria 
 

6.1. Provisión y colocación de pilar de acometida 
 
Se ejecutarán con las características y dimensiones suministradas en los planos 
correspondientes y de acuerdo a las normas de la Empresa prestataria del servicio. 

Los pilares de mampostería tendrán cimientos en relación con el tipo de suelo, previendo 
como mínimo una zapata de hormigón pobre formado por 1/8 parte de cemento, 1 de cal 
hidratada, 4 de arena gruesa y 8 partes de cascote a 0,80 m de profundidad. La 
mampostería de elevación será de ladrillos comunes asentados con mortero de cemento, cal 
y arena, dosificación 1:3:5. Durante su elevación se amurarán simultáneamente las cajas, el 
caño galvanizado y cañerías para cables. Se los azotará con revoque impermeable, 
terminándolos con un revoque grueso exterior fratasado. Las tapas superiores de los pilares 
se revocarán con pendiente (3cm) hacia el frente del mismo. 

Los pilares de hormigón premoldeado deberán ser aprobados por la prestataria y estarán 
provistos de caja metálica o plástica con tapa del tipo que indiquen los planos de proyecto, 
las especificaciones técnicas particulares para instalación del medidor o la memoria de 
cálculo aprobada y estará provisto de caño cruceta superior para bajada de línea.  

Se sugiere para todos los casos que el cableado interior de los pilares, la colocación de la 
jabalina y cajas de inspección se efectúe el día de la conexión definitiva ejecutada por la 
Prestataria del servicio. 

 
• Medición y pago: La medición del ítem será por unidad (U) de pilar ejecutado y la 

certificación se efectuará de la siguiente manera: 

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del ítem con la provisión y colocación 
del pilar de acometida con su correspondiente caja con tapa. 

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de la instalación, incluido el 
medidor, aprobada por la inspección de obra y por la empresa prestataria del servicio. 

 

6.2. Provisión y colocación de fusibles y medidores individuales 
 

Comprende la provisión e instalación de la conexión de línea hasta el pilar de acometida a la 
vivienda con morsetos, kit antirrobos y fusible aéreo de 20 A intercalado en cada bajada de 
línea, en un todo de acuerdo con la memoria de cálculo aprobada. 

 
• Medición y pago: La medición del ítem será por unidad (U) de medidores provistos y 

colocados, incluidos los fusibles y demás accesorios y la certificación se efectuará de la 
siguiente manera: 

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del ítem con la provisión y colocación 
del medidor. 

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de la instalación, aprobada por 
la inspección de obra y por la empresa prestataria del servicio. 
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RUBRO A.11. RED DE GAS NATURAL 
RUBRO A.12. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS A RED 
 

 

1. Cañerías de distribución 
 
1.1. Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubro A.01 y A.02, ítem 1.1. 
 

• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 
el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3) de zanja ejecutada 
incluyendo la provisión y colocación del material de asiento para cañería. 

 
1.2. Tapado y compactación de zanjas 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubro A.01 y A.02, ítem 1.3, debiendo 
el Contratista tener en cuenta las tapadas mínimas necesarias a ejecutar con el objeto de 
soportar las cargas sin producir la rotura de los caños. 

El Contratista deberá colocar antes de completar el tapado la colocación de las mallas de 
advertencia que normalmente se especifican para este tipo de redes. Sin perjuicio de lo 
indicado, deberá cumplir con las normativas vigentes dispuestas por el prestatario local del 
servicio, en caso de tener éste requisitos superiores a los indicados precedentemente. 

 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3) de zanja tapada y 
compactada de acuerdo con los anchos de zanja que figuran en la Tabla 1, siendo 
previamente aprobada la prueba neumática correspondiente y colocada la malla de 
protección. 

 
1.3. Provisión y colocación de cañerías - Prueba neumática 
 
Consiste en la provisión e instalación de las cañerías de Polietileno que constituyen la red de 
distribución en sus diferentes diámetros (50mm, 63mm, 90mm y 125mm) según lo 
especificado en el proyecto ejecutivo. Las tareas comprendidas son: Adquisición, carga, 
transporte, descarga y acondicionamiento en depósito adecuado de los materiales 
necesarios, tendido, bajada a zanja, tapada inicial, medios de advertencia, pruebas, y todo lo 
necesario para completar y dejar en condiciones de funcionamiento la mencionada red. 
Todos los materiales a utilizarse en la red de gas deberán contar con la aprobación de la 
Inspección de Obra y del prestatario local del servicio, previamente a su utilización, para lo 
cual se deberá presentar muestras del material propuesto por el Contratista.  

El Contratista, previo al comienzo de los trabajos, presentará a consideración de la 
Inspección una completa información acerca de los equipos a utilizar, accesorios, 
procedimientos constructivos, etc. 

La Inspección se reserva el derecho de someter a los materiales a todos los ensayos y 
análisis que las normas exijan y rechazará todos aquellos que no las cumplan.  

Si las condiciones del fondo, las paredes y el costado de la zanja no son las requeridas se 
deberán utilizar almohadillas y rodillos para la instalación de la tubería por arrastre. 

En el supuesto caso de que exista rotura de veredas o calzadas, éstas deberán ser 
devueltas a las condiciones previas existentes con materiales similares. 

A los efectos de detectar cualquier falla del material instalado y/o uniones efectuadas, se 
deberá realizar una prueba de hermeticidad. Las pruebas se realizarán delimitadas entre 
válvulas de bloqueo. La presión de prueba será como mínimo 150% mayor que la presión de 
operación. 
La tubería será presurizada con gas inerte o aire, dejando transcurrir un lapso de 2 horas 
como mínimo para estabilizar la presión y temperatura. 
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La duración de la prueba está en función de la longitud de la tubería a probar y será: 
 24 horas ........ hasta 5.000 metros 

 48 horas ........ hasta 10.000 metros 
 72 horas ........ mayor a 10.000 metros 

La presión inicial y final será medida con manómetros aprobados. 
 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro lineal (m l) de cañería colocada. 
 

1.4. Provisión y colocación de válvulas de bloqueo en distintos diámetros 
 

Consiste en la provisión de materiales y colocación de válvulas de bloqueo de polietileno que 
se ubicarán en la red de distribución. La ubicación y cantidades serán las que indiquen los 
planos de proyecto.  
Comprende: Adquisición, carga transporte, descarga, acondicionamiento en depósito 
adecuado para materiales necesarios, instalación, accesorios para fusión, y todo lo 
necesario para completar y dejar en condiciones de funcionamiento la mencionada red, en lo 
que a válvulas de bloqueo se refiere. 

Las válvulas de bloqueo deben responder a las normas y sus extremos deben ser aptos para 
electrofusión y compatible con la cañería a colocar. 

El Contratista deberá proveer a la Inspección todos la documentación e información 
necesaria para verificar el cumplimiento de las normas. 

Las válvulas deberán ser instaladas de modo tal de no transmitir a la cañería esfuerzos de 
torsión, flexión o corte al ser accionadas. Por tal motivo serán del tipo esférica o similar. 

El material del cuerpo y su técnica de unión serán compatibles con el material de la cañería 
a instalarse. 

 
• Medición y pago: Todos los trabajos y provisiones enunciados en el punto anterior estarán 

incluidos en el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por unidad (U) de válvula 
colocada.  

 

2. Conexiones domiciliarias 
 
Este ítem incluye la provisión, acarreo y colocación de gabinetes del tipo que indiquen los planos 
de proyecto, las Especificaciones Técnicas Particulares y/o la empresa prestataria del servicio. 
Deberá contar con ventilación, llave de paso tipo manija cierre a ¼ de vuelta y todos los 
accesorios necesarios para un correcto funcionamiento. La provisión y colocación del medidor 
reglamentario estará incluido en este ítem.  

 
• Medición y pago: Todos los trabajos y provisiones enunciados en el punto anterior estarán 

incluidos en el precio unitario cotizado. 
 
 
 

RUBRO A.13. RED PEATONAL 
 

1. Tratamiento base 
 
2. Vereda - Ejecución de contrapiso de hormigón 
 
El trabajo consiste en realizar las tareas necesarias tendientes a ejecutar un contrapiso de 
hormigón. Estas tareas comprenden: desmonte, terraplenamientos, compactación de la base de 
asiento, colocación de encofrados laterales, provisión y colocación de hormigón de la calidad 
especificada en los planos de proyecto o en las Especificaciones Técnicas Particulares (calidad 
mínima requerida H-10), fratasado y ejecución de juntas rellenas con material bituminoso. Si el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares lo permite, el hormigón pobre podrá ser de 
cascote.  
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Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y 
áridos, deberán ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobación de la 
Inspección de Obras, incluyendo los mástic y los selladores de juntas de dilatación. 

Si a juicio de la Inspección de Obra la subrasante no fuera apta para recibir la capa de base 
superior, el Contratista deberá efectuar aporte de material apto en un espesor de 20 cm en el 
ancho de proyecto a su exclusivo costo.  

El contrapiso será ejecutado en los espesores, anchos y longitudes que indiquen los planos de 
proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares. 

El material sobrante del producto de la excavación o terraplenamiento deberá ser retirado por el 
Contratista de la zona de obras. 

 
• Medición y pago: Los trabajos a ejecutar serán medidos y certificados por metro cuadrado 

(m2) en los espesores de proyecto.  
 
3. Ejecución de cordón de borde 
 
Este ítem incluye las tareas necesarias para la construcción de un cordón de borde 
semienterrado de hormigón simple de sección 0,10 m x 0,15 m. 
Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y 
áridos, deberán ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobación de la 
Inspección de Obras, incluyendo los mástic y los selladores de juntas de dilatación. 

 
• Medición y pago: Los trabajos a ejecutar serán medidos y certificados por metros lineales (m 

l) de cordón ejecutado. 
 
4. Ejecución de contrapiso de tosca 
 
El trabajo consiste en realizar las tareas necesarias tendientes a ejecutar un contrapiso de tosca 
de buena calidad. Estas tareas comprenden: desmonte, terraplenamientos, compactación de 
base de asiento, provisión y colocación de tosca de buena calidad, regado y compactación por 
métodos adecuados. El contrapiso será ejecutado en los espesores, anchos y longitudes que 
indiquen los planos de proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares. 

La colocación del material a compactar se hará en capas de 20 cm de suelo suelto y se 
compactará a una densidad mayor del 95% de la densidad máxima obtenida en el ensayo 
Proctor Modificado T-180, con el contenido óptimo de humedad. 

El material sobrante del producto de la excavación o terraplenamiento deberá ser retirado de la 
zona de obras por el Contratista. 

 
• Medición y pago: Los trabajos a ejecutar serán medidos y certificados por metro cuadrado 

(m2) en los espesores de proyecto.  
 
5. Ejecución de carpeta de cemento rodillado 
 
Esta tarea consiste en la ejecución de una carpeta de hormigón rodillado en los espesores y 
anchos de proyecto.  
Una vez que la Inspección de Obra dio por aprobada la capa de asiento, el Contratista 
comenzará con las tareas tendientes a obtener la citada carpeta. A tal fin utilizará al menos una 
carpeta cementicia de concreto cuyo dosificación deberá proponer para su aprobación 
previamente a la ejecución del trabajo. Deberá contar con pendientes transversales mínimas del 
2%. 

Se ejecutarán las juntas de dilatación con poliestireno expandido de alta densidad y serán 
selladas con material bituminoso de marca reconocida y aprobada. 

Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y 
áridos, deberán ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobación de la 
Inspección de Obras, incluyendo los mástic y/o selladores de juntas de dilatación. 
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• Medición y pago: Los trabajos a ejecutar serán medidos y certificados por metro cuadrado 
(m2) en los espesores de proyecto.  

 
 
6. Provisión y colocación de baldosas de hormigón premoldeado 
 
Esta tarea consiste en la ejecución de una carpeta ejecutada con baldosas de hormigón 
premoldeado en los espesores y anchos de proyecto.  

Una vez que la Inspección de Obra dio por aprobada la capa de asiento, el Contratista 
comenzará con las tareas tendientes a colocar las citadas baldosas. 

A tal fin el Contratista ejecutará un mortero de asiento adecuado y dará a la carpeta terminada 
una pendiente transversal mínima del 2%. 

Se ejecutarán las juntas entre baldosas con un mortero de cemento. 
Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y 
áridos, deberán ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobación de la 
Inspección de Obras, incluyendo los mástic y/o selladores de juntas de dilatación. 

 
• Medición y pago: Los trabajos a ejecutar serán medidos y certificados por metro cuadrado 

(m2) de baldosas de hormigón premoldeado colocadas y aprobadas por la Inspección de Obra.  
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CAPÍTULO II 
B. OBRAS DE EQUIPAMIENTO 
COMUNITARIO  

 
 
 

RUBRO B.1. CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, RECICLAJE O REFACCIÓN (...) 
 
Memoria de cálculo 
 

Previo al comienzo de las tareas relativas a este rubro, el contratista deberá presentar para 

aprobación de la inspección de obra, una memoria de cálculo conteniendo los supuestos 

considerados en sus estudios y cálculos para las fundaciones adoptadas, tensiones de suelos, 

cotas de fundación, cargas horizontales y verticales y permanentes y accidentales, tensiones del 

acero y hormigón consideradas, normas de referencia utilizadas y todo otro dato necesario para 

establecer con claridad los parámetros técnicos de la estructura a construir. 

Deberá presentar también una memoria descriptiva de los trabajos a realizar, con una 

descripción de todas las tareas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos contratados. 

Esta memoria no constituye un ítem certificable y su costo se considera prorrateado en los ítems 

constitutivos de la estructura a ejecutar. 

Los hormigones a utilizar deberán ser definidos por el contratista del mismo modo que fuera 

especificado en el Capítulo I, Rubro 4, ítem 10 Carpeta de hormigón, para obtener su 

aprobación. 

No se iniciará tarea alguna hasta no contar con la memoria de cálculo aprobada. Los tiempos 

necesarios para cumplimentar esta tramitación deberán ser previstos por el contratista a fin de 

evitar incumplimientos en los plazos contractuales. 

 

1. Abastecimiento de agua potable 
 

1.1. Conexión intradomiciliaria de agua potable 
 

Este ítem incluye:  

a. Las tareas de excavación de zanja a cielo abierto en una profundidad de hasta 0,50 m. o 

las que se indiquen en las especificaciones técnicas particulares, en cualquier tipo de terreno 

según lo dispuesto en Capítulo I, Rubros A.01 y A.02, ítem 1.1., desde la entrada a tanque 

de reserva de agua hasta la línea municipal, incluida la compactación del lecho. 

b. Provisión y colocación de cañerías de PVC (IRAM 13350/51/52), Polipropileno o 

Polietileno de Alta Densidad (PEAD) (IRAM 13485) de diámetro 13 mm de marca probada, 

desde la llave de paso en la línea municipal hasta el tanque domiciliario de reserva, las 

uniones serán por electrofusión o termofusión, las cañerías estarán colocadas sobre cama 

de arena de 5 cm como mínimo de espesor, tendrán incluidas las piezas especiales de 

conexión y la canilla en pared. Se proveerán 2 llaves de paso metálicas esféricas y de marca 

reconocida a ubicar una, en la línea municipal y la otra en la pared interior del núcleo.  

c. Tapado y compactación de zanja tal lo dispuesto en Capítulo I, Rubros A.01 y A.02, ítem 
1.2., incluido el retiro del material sobrante y la prueba final de funcionamiento. 

 
• Medición y pago: Los trabajos descriptos en este ítem se medirán y certificarán por unidad 

(U) de conexión de agua potable terminada, con prueba de funcionamiento y aprobación de 
la inspección de obra. 
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2. Cloacal a red 
 

2.1. Conexión intradomiciliaria cloacal 
 

Este ítem tiene incluido:  

a. Las tareas de excavación de zanja a cielo abierto en cualquier tipo de terreno según lo 

dispuesto en Capítulo I, Rubros A.01 y A.02, ítem 1.1.  

b. Provisión, acarreo y colocación de cañería de PVC diámetro 110 x 3,2 mm, de marca 

reconocida y aprobada por la inspección de obra (IRAM 13325713326), con junta pegada, 

conectada desde el desagüe cloacal del baño hasta la conexión domiciliaria externa (LM) con 

curvas a 45º en PVC (IRAM 13331), con cámaras de inspección y limpieza de 0,60 x 0,60 en 

hormigón simple, hormigón premoldeado, o mampostería, con tapas selladas, con arena en 5 

cm de espesor como cama de apoyo de la cañería. Los encuentros entre la cañería y la 

cámara serán debidamente sellados a fin de evitar posibles filtraciones. Las cámaras serán 

terminadas interiormente con un cojinete de cemento alisado en un todo de acuerdo con los 

planos de proyecto. 

c. Tapado y compactación de zanja tal lo dispuesto en Capítulo I, Rubros A.01 y A.02, ítem 
1.2., incluido el retiro del material sobrante. 

 

El contratista deberá solicitar la inspección en las siguientes etapas: 

I. Inspección del fondo de zanja en condiciones de colocar cañería y nivelación. 

II. Constatación de niveles y pendientes de cañerías respecto a la red externa. 

III. Material a instalar puesto en obra previo a su colocación 

 

Estas aprobaciones serán previas a las certificaciones. Las pruebas a las que se someterán 

las cañerías se realizarán con personal, instrumentos, materiales, elementos y accesorios 

suministrados por el contratista y aprobados por la inspección de obra. 

 
• Medición y pago: Los trabajos descriptos en este ítem se medirán y certificarán por unidad 

(U) de conexión terminada, con todas las pruebas solicitadas y aprobadas por la inspección 
de obra. 

 
 

3. Cámara séptica y pozo absorbente 
 

3.1. Excavación en terreno de cualquier categoría 
 

Tendrá validez lo dispuesto en el Capítulo I, ítem 1.1. Excavación de zanjas en terrenos de 
cualquier categoría. Incluye el retiro del material sobrante. 
 

• Medición y pago: Todos los trabajos descriptos en el punto anterior estarán incluidos en el 
precio unitario cotizado. Este ítem se medirá y certificará por metro cúbico (m3) de 
excavación. 

 
 

3.2. Construcción de cámara séptica 
 
La construcción de la misma estará de acuerdo con los planos de proyecto y con lo dispuesto 
en las especificaciones técnicas particulares.  

Incluye la provisión de materiales para construcción de una cámara séptica con la capacidad 
que indiquen los planos o las especificaciones técnicas particulares, ejecución de base de 
hormigón simple de un espesor mínimo de 0,15 m, con paredes de mampostería de 0,15 m de 
espesor, asentada con mortero y revoques impermeables con hidrófilos y tapa de HºAº. El 
contratista puede optar por proveer y colocar una cámara séptica de fibrocemento 
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premoldeado con tapa, de capacidad mínima de 800 litros. Incluirán pantalla interior 
separadora de grasas, alisado del fondo con pendiente, cañería de acceso de PVC 110 x 3,2 
mm, boca de acceso previa a entrada con codo a 90º, ramal en T sumergido con salida a caño 
de desborde en PVC 110 x 3,2 mm, codos y manguitos empotrados y recubrimiento de tierra 
en unos 0,25 m sobre tapa, compactación y retiro del material sobrante. 

 
• Medición y pago: Todos los trabajos descriptos en el punto anterior estarán incluidos en el 

precio unitario cotizado. Este ítem se medirá y certificará por unidad (U) de cámara ejecutada 
y aprobada por la inspección de obra. 

 
3.3. Construcción de pozo absorbente 
 

Incluye la provisión de materiales para construcción de un pozo absorbente de las 

dimensiones que indiquen los planos de proyecto o las especificaciones técnicas particulares. 

El mismo estará 1,50 m sobre el máximo nivel freático. Calzado en la parte superior con 

mampostería de 0,30 m de espesor y aro de borde de HºAº con una altura de 0,20 m para 

recibir la tapa redonda de HºAº (armadura cruzada de diámetro 10 mm cada 12 cm) con boca 

de inspección, fondo de piedra suelta en un espesor mínimo de 10 cm. Incluye cañería de 

entrada y codo de PVC de 110 mm y ventilación (caños, codos y sombrerete de PVC) altura 

de 2,5 m sujeta al muro mediante abrazadera metálica. 

 
• Medición y pago: Todos los trabajos descriptos en el punto anterior estarán incluidos en el 

precio unitario cotizado. Este ítem se medirá y certificará por unidad (U) de pozo absorbente 
ejecutado y aprobado por la inspección de obra. 

 
 

4. Conexión de gas 
 

4.1. Conexión interna de gas 
 

Las conexiones intradomiciliarias de gas se efectuarán de acuerdo a los planos de proyecto, a 

las especificaciones técnicas particulares y a los reglamentos de la empresa prestataria del 

servicio. 

 

Este ítem tiene incluido:  

a. Las tareas de excavación de zanja a cielo abierto en cualquier tipo de terreno según lo 

dispuesto en Capítulo I, Rubro A.08, ítem 1.1. En caso que no se defina la profundidad 

reglamentaria de la excavación la misma deberá tener una profundidad mínima de 0,50 m. 

b. Provisión, acarreo y colocación de cañería de epoxi de diámetro ½” de marca reconocida y 

aprobada por la inspección de obra, con arena en 5 cm de espesor como cama de apoyo y la 

provisión y colocación de todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento. 

También se podrán utilizar caños de hierro negro con costura del diámetro indicado en los 

planos, roscado con cuplas, con pintura asfáltica, envolturas de fieltro o pintura epoxi. La 

conexión deberá contar con los accesorios necesarios y llave de paso de bronce con cierre ¼” 

de vuelta. El trabajo de instalación deberá ser realizado por personal especializado y 

matriculado y deberá contar con la aprobación de la inspección de obra y de la empresa 

prestataria del servicio. 

c. Tapado y compactación de zanja tal lo dispuesto en Capítulo I, Rubro A.08, ítem 1.2., 
incluido el retiro del material sobrante. 

 

El contratista deberá solicitar inspección y aprobación expresa en las siguientes etapas: 

I.Material a instalar puesto en obra previo a su colocación 

II.Inspección del fondo de zanja en condiciones de colocar cañería y nivelación. 



 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - 60 

 

Estas aprobaciones serán previas a las certificaciones. Las pruebas a las que se someterán 

las cañerías se realizarán con personal, instrumentos, materiales, elementos y accesorios 

suministrados por el contratista y aprobados por la inspección de obra. 

 
• Medición y pago: Los trabajos descriptos en este ítem se medirán y certificarán por unidad 

(U) de conexión terminada, con todas las pruebas solicitadas y aprobadas por la inspección 
de obra. 

 
 

5. Estructura resistente  
 

5.1. Movimiento de suelo para fundaciones. Nivelación y replanteo. 
 

Se ejecutarán excavaciones para fundar las estructuras de hormigón y los cimientos de las 

paredes nuevas. Se considera la excavación en cualquier tipo de terreno y hasta 1,50 m de 

profundidad. En el caso de existir construcciones en la parte de terreno en la que se deba 

construir, el contratista deberá demolerla por su cuenta y cargo. Previo al replanteo, se deberá 

efectuar la limpieza y nivelación del terreno, para lo cual el contratista deberá desmontar o 

rellenar con material apto el terreno donde se efectuarán las construcciones, debiendo retirar 

el material sobrante.  

Salvo indicación en contrario, consignada en los planos, las zanjas para fundar cimientos de 

paredes, columnas, etc. tendrán un ancho igual al de la banquina, zapata, bases de columnas, 

etc. que contengan y serán excavadas hasta encontrar un terreno de resistencia adecuada a 

las cargas que graviten sobre él, aún cuando los planos indicaran dicha profundidad. 

Si la resistencia hallada en algún punto fuera insuficiente, la inspección de obra determinará el 

procedimiento a seguir en la cimentación. Si el terreno no resultase de igual resistencia en 

todas sus partes, se lo consolidará en todas aquellas que soporten cargas menores, 

ampliando en éstas las obras de fundación. En ningún caso la carga que soporte el terreno 

será mayor al admisible. 

El fondo de la zanjas se nivelará y apisonará perfectamente antes de iniciarse la cimentación 

y todas ellas se protegerán esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen. 

Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas se desagotarán las 

mismas y luego se excavarán hasta llegar a terreno seco. 

No se comenzará ningún cimiento sin notificar a la inspección de obra la terminación de las 

zanjas correspondientes para que ésta las inspeccione si la considera necesario. 

Para los cimientos de hormigón pobre de mampostería se ejecutará una zanja de 80 cm de 

profundidad por 45 cm de ancho.  

Compactación 

 
Compactación por apisonado a mano 
 
Este ítem consistirá en el apisonamiento con pisón de mano humedeciendo el suelo para 

lograr la compactación a la densidad requerida. 

Compactación mediante rodillos: Esta tarea se realizará en los sectores de ingresos 

vehiculares para lograr la base suficiente para la ejecución de las carpetas de rodamiento que 

correspondan.  

 
• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por metros cúbicos (m3). Estarán 

incluidas en el precio unitario cotizado todas las tareas descriptas anteriormente. 
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5.2. Zapata corrida  
 

Serán de mampostería, hormigón simple o armado y en el ancho que indiquen los cálculos. La 

profundidad de la excavación será la que resulte del estudio efectuado por el contratista, 

debiendo alcanzar la superficie de apoyo la resistencia mínima para la solicitación por él 

calculadas. 

 
• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por metros cúbicos (m3). Estarán 

incluidos en el precio unitario cotizado, los encofrados y toda otra tarea tendiente a lograr una 
correcta ejecución. 

 
5.3. Encadenado superior de hormigón armado 
 

Será de Hº Aº e incluye los dinteles. El cálculo del mismo deberá ser verificado por el 

contratista. En el caso de estructuras sismorresistentes se tendrán en cuenta las 

disposiciones que al respecto indique el CIRSOC. 

 
• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por metros cúbicos (m3). Estarán 

incluidos en el precio unitario cotizado, el encofrado, la provisión y el doblado de hierros, y 
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecución. 

 

5.4. Encadenado inferior de hormigón armado 
 

Será de Hº Aº. El cálculo del mismo deberá ser verificado por el contratista. En el caso de 

estructuras sismorresistentes se tendrán en cuenta las disposiciones que al respecto indique 

el CIRSOC 201. 

 
• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por metros cúbicos (m3). Estarán 

incluidos en el precio unitario cotizado, el encofrado, la provisión y el doblado de hierros, y 
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecución. 

 
5.5. Platea de hormigón armado 
 

Será de hormigón con resistencia característica igual o mayor a 250 kg/cm2, armada con 

doble malla metálica diámetro 6 mm y sección de 15 x 15 cm, como mínimo. Se reforzará, con 

un diente de mayor espesor de hormigón, todo el sector perimetral donde se apoyarán las 

paredes. 

 
• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por metros cúbicos (m3). Estarán 

incluidos en el precio unitario cotizado, el encofrado, la provisión y el doblado de hierros, y 
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecución. 
 
5.6. Pilotines de hormigón armado 
 

Cuando se deba fundar en suelos cuyas características técnicas puedan producir 

asentamientos diferenciales, el contratista deberá ejecutar pilotines de hormigón armado. La 

distancia entre los mismos, la calidad del hormigón a utilizar, la profundidad de hinca, los 

diámetros de la armadura y los estribos serán los que indiquen los planos o los que surjan de 

las verificaciones efectuadas por el contratista. 

 
• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por metros cúbicos (m3). Estarán 

incluidos en el precio unitario cotizado, la provisión y el doblado de hierros, la construcción de 
los cabezales y toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecución. 
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5.7. Losa cerámica 
 

La misma estará conformada por viguetas pretensadas y ladrillos cerámicos. Contará con 

carpeta de compresión, armadura de repartición, refuerzo perimetral, contrapiso con 

pendiente, alisado de concreto con membrana hidrófuga completa, y canaleteado para 

babetas. 

 
• Medición y pago: Todas las tareas descriptas serán medidas y certificadas por metro 

cuadrado (m2) de cubierta ejecutada en los espesores de proyecto. 
 
5.8. Losa de hormigón armado 
 

Los cálculos para el dimensionamiento de las losas deberán ser verificados por el contratista. 

La losa será de Hº Aº y su espesor, armaduras, y calidad y tipo de hormigón será el que 

arrojen los cálculos o los que indiquen los planos o especificaciones técnicas particulares. 

Para los cálculos y/o verificaciones se tendrán en cuenta las disposiciones que al respecto 

indique el CIRSOC 201. 

 
• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por metros cúbicos (m3). Estarán 

incluidos en el precio unitario cotizado, la provisión y el doblado de hierros, la provisión y 
ejecución de los encofrados y toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecución. 
 

5.9. Columnas, vigas y pórticos de hormigón armado 
 

Los cálculos para el dimensionamiento de las estructuras deberán ser verificados por el 

contratista. El dimensionamiento de las estructuras de HºAº en cuanto a espesor, armaduras, 

y calidad y tipo de hormigón será el que arrojen los cálculos o los que indiquen los planos o 

especificaciones técnicas particulares. Para los cálculos y/o verificaciones se tendrán en 

cuenta las disposiciones que al respecto indique el CIRSOC 201. 

 
• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por metros cúbicos (m3). Estarán 

incluidos en el precio unitario cotizado, la provisión y el doblado de hierros, la provisión y 
ejecución de los encofrados y toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecución. 

 

5.10. Torres tanque 
 

Los cálculos para el dimensionamiento de la estructura de la torre para el asiento del tanque 

de reserva de agua deberán ser verificados por el contratista. El dimensionamiento de la 

estructura reticulada o de HºAº en cuanto a espesores, diámetro de armaduras, y calidad y 

tipo de soldaduras u hormigón será el que arrojen los cálculos o los que indiquen los planos o 

especificaciones técnicas particulares. Para los cálculos y/o verificaciones se tendrán en 

cuenta las disposiciones que al respecto indique el CIRSOC 201. 

 
• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por unidad (U) colocada y aprobada por la 

Inspección de obra. Estarán incluidos en el precio unitario cotizado, la excavación y ejecución 
de la base, la provisión y el doblado de hierros, la provisión y ejecución de los encofrados y 
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecución. 

 

6. Mampostería 
 

Trabajos incluidos 
 

En este rubro se considera la ejecución de todas las tareas necesarias para la provisión y 

ejecución de tabiques de mampostería, cualquiera sea su espesor, destino, ubicación y altura. 
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Todos los trabajos los ejecutará el Contratista como parte integrante de la mampostería, sin 

derecho a remuneración alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios 

estipulado en ella. 

También se consideran incluidos en los precios unitarios de la mampostería la instalación de 

andamios, la colocación de todos los marcos y premarcos, ejecución de nichos, cornisas, 

molduras, goterones y canaletas, amure de grapas, cañerías, cajas, colocación y provisión de 

tacos, ejecución de arriostramientos armados, dinteles de hormigón, sellado de juntas y demás 

trabajos que sin estar específicamente indicados en los planos sean necesarios para ejecutar las 

obras. 

La penetración de muros en el cruzamiento de los mismos, se hará en todas las hiladas 

quedando prohibido el sistema de trabar por uniones alternadas. 

En todo muro o tabique que deba elevarse hasta empalmar en su nivel superior con estructuras 

de hormigón armado o de otra clase, deberá detenerse su elevación 2 hiladas antes de su nivel 

definitivo para completar las mismas recién después de su asentamiento. 

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace nunca 

menor de la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas serán perfectamente 

horizontales. 

La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, y deberán corresponderse según líneas 

verticales. El espesor de los lechos de morteros no excederá de 1,50 cm. 

Los muros, las paredes y los pilares se erigirán perfectamente a plomo con paramentos paralelos 

entre sí y sin pandeo. La erección se practicará simultáneamente al mismo nivel en todas las 

partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 

En las paredes no se tolerará resalto o depresión mayor de 1cm cuando el paramento deba 

revocarse, o de 5mm si el paramento debiera quedar a la vista. 

Cuando en los planos se indique mampostería reforzada se colocarán en la misma dos hierros 6 

mm de diámetro cada dos hiladas. 

Las juntas de unión expuestas entre distintos materiales, hormigón y albañilería, etc., serán 

selladas con masillas elastoméricas aprobadas por la Inspección de Obra. 

Formas y dimensiones: responderá exactamente a las dimensiones y formas detalladas en los 

planos, tanto en planta como en elevación. 

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de aplicación de 

ladrillos "de plano" o de hormigón o de revoques de un espesor mayor al prescrito. 

 

• Trabazón: los ladrillos se colocarán trabados en juntas desencontradas y deberán mantenerse 

con una perfecta horizontalidad como así también exacto plomo y coincidencia en la 

correspondencia y alternancia de juntas verticales. 

• Empalmes: el empalme de muros o tabiques con los existentes o con las estructuras de 

hormigón armado especialmente al exterior, será logrado mediante su vinculación a las mismas 

por introducción de hierros redondos comunes de 6mm de diámetro y 0.5m de largo a razón de 3 

por cada metro en elevación, simples para tabiques menores de 0.15m de espesor, doble para 

mayores espesores, sellando dichos hierros con mortero tipo B.  

En la operación de vinculación aludida se tendrá extremo cuidado de no afectar partes de las 

estructuras de hormigón armado destinados a quedar a la vista. 

Se pondrá especial cuidado en el amuramiento de los marcos, a los efectos de que estén 

perfectamente aplomados y escuadrados, y se protegerán luego adecuadamente los cantos de 

los mismos durante toda la construcción. 

Se deberá cumplimentar el coeficiente de Transmitancia térmica “K” (normas IRAM 11601, 11603 

y 11605 de acuerdo a la zona bioambiental donde se desarrolla el proyecto) sobre las 

mamposterías completas a construirse, incluyendo los diferentes tipos de revoques y 

revestimientos a colocar. 
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TABLA DE MORTEROS Y HORMIGONES 
 

Dosificación 
Las proporciones son en volumen, y la última columna corresponde al material necesario para 1 m

3
 de mezcla. 

 
(1/2) media parte de cemento Portland 176 kg

(1)  una parte de cal hidráulica 153 kgTIPO A 
(4)  cuatro partes de arena gruesa 1,006 m

3

   

(1)  una parte de cemento Portland 510 kgTIPO B 
(3)  tres partes de arena mediana 1,092 m

3

   

(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 108 kg

(1)  una parte de cal aérea 145 kgTIPO C 
(4)  cuatro partes de arena mediana 1,010 m

3

   

(1/8) una octava parte de cemento Portland 55 kg

(1)  una parte de cal aérea 145 kgTIPO D 
(3)  tres partes de arena fina 0,980 m

3

   

(1)  una parte de cemento Portland 450 kg

(1)  una parte de cal hidráulica en polvo 175 kgTIPO E 
(5)  cinco partes de arena fina 

   

(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 102 kg

(1)  una parte de cal aérea 132 kgTIPO F 
(3)  tres partes de arena mediana 0,879 m

3

   

(1)  una parte de cemento Portland 718 kgTIPO G 
(2)  dos partes de arena fina 1,026 m3

   

(1)  Una parte de cemento Portland 652 kg

(1)  Una parte de arena gruesa 0,250 m
3TIPO H 

(3)  Tres partes de arena fina 0,980 m
3

   

(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 112 kg

(1)  una parte de cal hidráulica en polvo 142 kgTIPO I 
(4)  cuatro partes de arena gruesa 0,985 m3

   

(1/8) una octava parte de cemento Portland 48 kg

(1)  una parte de cal hidráulica en polvo 138 kgTIPO J 
(3)  tres partes de arena gruesa 1,025 m

3

   

(1/8) una octava parte de cemento Portland 41 kg

(1)  una parte de cal aérea 106 kgTIPO K 
(4)  cuatro partes de arena gruesa 0,945 kg

   

(1)  una parte de cemento Portland 292 kg

(1)  una parte de cal aérea 94 kgTIPO L 
(4)  cuatro partes de arena mediana 0,833 m

3

   

(1/4)  una cuarta parte de cemento Portland 55 kg

(1) una parte de cal hidráulica en polvo 82 kg

(3) tres partes de arena gruesa 0,495 m
3TIPO AA 

(5) cinco partes de cascotes de ladrillos 0,658 m
3

   

(1/8) una octava parte de cemento Portland 18  kg

(1) una parte de cal hidráulica en polvo 63  kg

(4) cuatro partes de arena gruesa 0,412 m
3TIPO BB 

(8) ocho partes de cascotes de ladrillos 0,824 m
3

   

(1) una parte de cemento Portland 200 kgTIPO CC 
(8) ocho partes de agregado liviano (arcilla expandida) 1,050 m

3

   

(1) una parte de cemento Portland 200 kg

(4) cuatro partes de arena mediana 0,600 m
3TIPO DD 

(6) seis partes de agregado grueso (grava, grava partida o roca partida) 0,900 m
3
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Usos de morteros y hormigones 
 

Tipo A: Mamposterías reforzadas, pilares, tabiques a panderete, ladrillo hueco reforzado. 

Tipo B: Recalces, submuraciones, amure de grapas, capas aisladoras, azotados, pisos, 

concreto, colocación de mármoles. 

Tipo C: Colocación zócalos. 

Tipo D: Revoques enlucidos interior y exterior a la cal. 

Tipo E: Jaharro bajo revoque material de frente. 

Tipo F: Revoques jaharros, jaharros bajo revestimiento. 

Tipo G: Revestimiento aislado impermeable, toma de juntas de mampostería 

Tipo H: Azotado bajo losas 

Tipo I: Cimientos comunes, ladrillos huecos, tabiques 0.15 de espesor y submuraciones. 

Tipo J: Mampostería elevación común 0.30; 0.45; 0.60; etc. 

Tipo K: Colocación mosaicos y losetas y cerámicos 

Tipo L: Colocación azulejos, pentagres.  

Tipo AA: En contrapisos sobre tierra, relleno de pozos, exceso de excavación etc. 

Tipo BB: En contrapisos sobre losas. 

Tipo CC: En contrapisos livianos. 

Tipo DD: En troncos de columnas futuras, recubriendo armaduras en espera, contrapisos sobre 

tierra y contrapisos de limpieza. 

 

6.1. Ladrillo hueco 
 

Se utilizarán ladrillos cerámicos de 0,08, 0,12 y 0,18 m. de marcas reconocidas y probadas. 

Características: Serán fabricados con arcillas elegidas, bien prensados y cocidos. Serán todo 

lo compacto posible y de caras estriadas para la mejor adherencia del revoque. 

Serán de estructura homogénea sin poros grandes, color y cocimiento uniforme, sin 

vitrificaciones, de dimensiones y formas regulares, caras planas y estriadas, aristas vivas y 

ángulos rectos. Se tomará un ladrillo por cada 10.000, con un mínimo de 8 que se 

considerarán representativos de la media de las características aparentes de los ladrillos que 

lleguen a obra. Se verificarán en ellos las dimensiones y características establecidas para su 

aceptación o rechazo por la inspección de obra.  

 
6.2. Ladrillo común 
 

Tendrá en todos los casos formas regulares, con aristas vivas, sin roturas, con caras planas y 

sin rajaduras. Estarán hechos de arcilla, con estructura compacta y uniformemente cocidos, 

sin vitrificaciones y cuerpos extraños. Deberán cumplir la Norma IRAM 12585 en cuanto a 

características geométricas, la 12586 y 12587 en relación con la resistencia y las normas de 

calidad 12588, 12589, 12590 y 12592. La Norma IRAM 1549 indica el método de ensayo. 

 
6.3. Ladrillo cerámico portante de espesor 0,12 m 
 

Se utilizarán ladrillos cerámicos de 0,12 x 0,19 x 0,33 m de acuerdo a normas del fabricante. 

Deberán realizarse encadenados horizontales en la última hilada. Las esquinas deberán ser 

resueltas por medio de bloques, columnas armadas y colados con hormigón. Cada cuatro 

hiladas se colocarán dos hierros de 6mm de diámetro, utilizando mortero de cemento.  

Se reforzarán dinteles con vigas de hormigón armado de 0.12m por 0.20m y hierros de 8 mm 

de diámetro. La última hilada estará separada de la cubierta como mínimo 2cm, rellenándose 

esta junta con sellador.  
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6.4. Bloque de hormigón 
 

Los bloques serán elaborados con cemento portland y agregados tales como arena, grava, 

piedra partida o granulados volcánicos. No presentarán roturas o rajaduras que afecten su 

durabilidad y resistencia, u otros defectos que impidan el asentamiento adecuado. Los 

bloques ensayados a la compresión tendrán una resistencia mínima por bloque de 40 kg/cm2 

de sección bruta. 

 
• Medición y pago: Cualquiera sea el tipo de mampostería a utilizar se medirá y certificará en 

metro cuadrado (m2) de mampostería construida en los espesores consignados en los 
planos de proyecto o en las especificaciones técnicas particulares. 

 
 

7. Cubierta y cielorraso 
 

Cielorraso 
Para la ejecución de los cielorrasos se tomarán todas las medidas necesarias, a fin de lograr 
superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. 

Se cuidará especialmente el paralelismo con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo 
otro elemento que esté próximo al mismo. 

Salvo indicación en contrario en los planos, los ángulos serán vivos. 
Los cielorrasos expuestos a la lluvia, llevarán goterones que sobresalgan por lo menos 3 cm. 
hacia abajo con respecto al plano de los mismos, salvo indicación en los planos los ángulos 
serán vivos. 

 

7.1. Chapa galvanizada con estructura de madera 
 
La misma será de chapa galvanizada ondulada cuyo número será el indicado en los planos de 
proyecto, estará fijada a la estructura, mediante clavos cabeza de plomo, estando la misma 
compuesta por cabreadas de madera con cabios y correas del mismo material. Sobre la 
tirantería se irá clavando, con clavos punta París, el entablonado de madera machihembrada 
de la sección que indiquen los planos. Incluye caballetes, cenefas y zinguería para canaletas. 
El solape horizontal será de 2 ondas y el vertical de 0,30 metros. Antes de la chapa se 
colocará aislación térmica de fieltro, lana vidrio o poliestireno expandido de cómo mínimo 2,5 
cm y la aislación hidráulica de polietileno de 200 micrones o de fieltro asfáltico con espesor 
mínimo de 5mm.  

 
• Medición y pago: Todas las tareas descriptas serán medidas y certificadas por metro 

cuadrado (m2) de cubierta ejecutada. 

 

7.2. Chapa galvanizada con estructura metálica 
 
La estructura de cubierta estará compuesta por vigas metálicas y correas montada sobre la 
estructura resistente. Las secciones de las vigas y correas serán las que determinen los 
cálculos. Suspendido entre las correas se colocará un manto de lana de vidrio forrado en 
papel de aluminio tipo Manville con espesor mínimo de 1½”. Posteriormente se montarán las 
chapas zincadas, cuyo solape vertical será de una onda y media y en las paredes las chapas 
se embutirán bajo babeta zincada embutida. El solape en todos los casos será tratado con 
pintura asfáltica. En el caso de ser necesario efectuar solape vertical, el mismo será de 0.30m 
como mínimo. 

Las chapas se fijarán a las correas mediante ganchos galvanizados, en la parte superior se 
colocarán arandelas de sellado de neopreno y tuercas galvanizadas. 

 
• Medición y pago: Todas las tareas descriptas serán medidas y certificadas por metro 

cuadrado (m2) de cubierta ejecutada y aprobada por la inspección de obra. 
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7.3. Cielorraso aplicado a la cal 
 
Previa azotada con mortero que tenga 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana, se 
ejecutará el enlucido con un mortero constituido por: ¼ parte de cemento; 1 parte de cal aérea 
y 2 partes de arena fina. Se terminará fratasado al fieltro. 

 
• Medición y pago: Todas las tareas descriptas serán medidas y certificadas por metro 

cuadrado (m2) de cielorraso terminado y aprobado por la inspección de obra. 

 

7.4. Cielorraso suspendido a al cal 
 
Se ejecutarán atando a los hierros dejados colgados de las losas, etc. barras de hierro de 8 
mm de diámetro, perfectamente horizontales y formando reticulados de no más de 60 cm de 
lado. 

Debajo de éstos se extenderán hojas de metal desplegado común Nº 24, las que se coserán a 
los hierros de 8 mm con alambre negro Nº 14. 

Las hojas de metal se sobrepondrán por lo menos 5 cm de cada hoja. 
En los encuentros con las paredes el metal se deberá fijarse en canaletas de 3 a 4 cm de 
profundidad donde se clavará. 

Cuando el armazón se encuentre plano, nivelado y tenso se procederá a aplicar un mortero 
constituido por: 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana apretándolo contra el metal 
para que penetre en todos los intersticios. 

En el precio de los cielorrasos estará incluido el costo de las aristas, nichos o vacíos que se 
dejarán para embutir artefactos eléctricos. El mortero para el jaharro está constituido por: ¼ 
parte de cemento; 1 parte de cal aérea y 2 partes de arena mediana. El enlucido será según lo 
anteriormente indicado en el punto 7.3. 
 

• Medición y pago: Todas las tareas descriptas serán medidas y certificadas por metro 
cuadrado (m2) de cielorraso terminado y aprobado por la inspección de obra. 
 

7.5. Cielorraso de madera machihembrada 
 
Salvo que los planos indiquen lo contrario se utilizarán tablas de ¾” machihembradas, 
lustradas y con juntas a bisel. 

Se clavarán sobre un entramado de listones de pino de 1” x 2”, los que a su vez se colgarán a 
las vigas maestras de pino de 1” x 6”.  

Dicho entramado se tomará de tacos dejados ex profeso en las losas si el cielorraso fuera 
aplicado. Si el mismo fuera armado, deberán dejarse en las losas hierros de 8 mm para colgar 
la estructura de sostén. 

 
• Medición y pago: Todas las tareas descriptas serán medidas y certificadas por metro 

cuadrado (m2) de cielorraso terminado y aprobado por la inspección de obra. 

 

8. Contrapiso 
 

8.1. Contrapiso de hormigón de cascote 
 

Será de hormigón de cascote tipo AA y ejecutado sobre terreno natural compactado. En caso 

de que el terreno natural sea de mala capacidad portante se deberá aportar suelo 

seleccionado. El espesor y la dosificación será el que indiquen los planos de proyecto o las 

especificaciones técnicas particulares. 

Previamente al hormigonado deberá colocarse un film de polietileno de 100 micrones de 

espesor sobre la base de suelo natural o seleccionado, solapado adecuadamente a fin de 

evitar la pérdida de agua contenida en el hormigón y posible filtración de agua. 
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• Medición y pago: Todas las tareas descriptas serán medidas y certificadas por metro 

cuadrado (m2) de contrapiso ejecutado en los espesores de proyecto. 
 

9. Capa aisladora 
 

Todos los materiales a utilizar en obra deberán obtener la expresa aprobación de la inspección 

de obra. 

 

9.1. Capa aisladora cajón para muros 
 

Se ejecutarán dos capas aisladoras horizontales, una sobre la platea de fundación y la otra 

sobre el muro de mampostería, las cuales se unirán a través de dos capas aisladoras 

verticales, ambas sobre los muros de mampostería. 

Las mismas se harán de concreto con una dosificación 1:3 (cemento:arena), con 1 (un) kg. de 

hidrófugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla y con un espesor de 2 cm. Su terminación 

horizontal será mediante un alisado hecho con llana, previo espolvoreado de cemento en 

polvo, luego se procederá al pintado de las mismas con pintura del tipo asfáltica, en todas sus 

caras incluso la que está sobre la platea de fundación, que se ejecutará previo al inicio de las 

demás. 

Se recuerda que las capas aisladoras hechas sobre las caras de la primera fila de 

mampostería apoyados sobre la platea, deberán ser convenientemente protegidas de la 

acción del sol y del viento durante, por lo menos, las primeras 24 hs. desde su finalización. 

 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) ejecutado a 
los precios unitarios cotizados. 
 

9.2. Capa aisladora horizontal s/contrapiso 
 

La capa aisladora horizontal sobre contrapiso será de cemento alisado (1:2) con 10% de 

hidrófugo en el espesor que indiquen los planos de proyecto o las especificaciones técnicas 

particulares. 

 
• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) ejecutado en 

el espesor de proyecto y a los precios unitarios cotizados. 

 

 

10. Revoques y revestimientos 
 

Todos los materiales a utilizar en deberán obtener la expresa aprobación de la inspección de 

obra. 

 

10.1. Exterior hidrófugo grueso y fino 
 

Se ejecutará sobre los paramentos verticales un azotado hidrófugo de concreto 1:3 

(cemento:arena) con 1 (un) kg de hidrófugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla, de 

espesor mínimo de 2 cm, para seguir luego con un jaharro tipo F de espesor mínimo de 2 cm 

fratasado para dar una superficie apropiada para realizar la terminación con un fino a la cal 

tipo D en un espesor de 0,5 cm. Estas tareas incluyen el montado/retiro de andamios y 

caballetes. 
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• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de revoque 
ejecutado y aprobado por la inspección de obra. 

 

10.2. Interior hidrófugo grueso y fino 
 

Se ejecutará sobre los paramentos verticales un azotado hidrófugo de concreto 1:3 

(cemento:arena) con 1 (un) kg de hidrófugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla, de 

espesor mínimo de 2 cm, para seguir luego con un jaharro tipo F de espesor mínimo de 2 cm 

fratasado para dar una superficie apropiada para realizar la terminación con un fino a la cal 

tipo D en un espesor de 0,5 cm. 

Estas tareas incluyen el montado/retiro de andamios y caballetes. 

 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de revoque 
ejecutado y aprobado por la inspección de obra. 
 

10.3. Interior grueso y fino 
 

Para el interior se ejecutará sobre los paramentos verticales, un jaharro tipo F sobre todo el 

perímetro y altura de la construcción con un espesor mínimo de 2 cm fratasado. 

Posteriormente se dará una terminación con un fino a la cal tipo D en un espesor de 0,5 cm. 

Estas tareas incluyen el montado/retiro de andamios y caballetes. 

 
• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de revoque 

ejecutado y aprobado por la inspección de obra. 

 

10.4. Grueso bajo revestimiento 
 

Bajo los revestimientos cerámicos se deberá efectuar un azotado hidrófugo de similares 

características al indicado para revoque exterior. La terminación del jaharro (tipo F) será 

rayada y rústica para facilitar la adherencia del revestimiento. 

 
• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de revoque 

ejecutado y aprobado por la inspección de obra. 
 

10.5. Cementicio 
 

Se efectuará un azotado hidrófugo de concreto 1:3 (cemento:arena) con 1 (un) kg. de 

hidrófugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla en el espesor de capa que indiquen los 

planos de proyecto, las especificaciones técnicas o la inspección de obra. Posteriormente se 

efectuará un revoque grueso de cemento y arena tipo B, sobre el cual se realizará un fino de 

cemento tipo G. 

 
• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de revoque 

ejecutado y aprobado por la inspección de obra. 
 

10.6. Enrasado de juntas 
 

En caso de que el proyecto así lo requiera, se ejecutará ladrillo vista con junta rasada. Para 

ello los ladrillos se asentarán con un mortero de: ½ parte de cemento, 1 parte de cal 

hidráulica, 4 partes de arena gruesa. El rejuntado será ejecutado con espátula plana de modo 

que el ladrillo se perfile contra la mezcla del rejuntado para obtener el color deseado. Una vez 
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tomada la junta se lavarán los ladrillos con una solución de ácido clorhídrico, lavando luego 

con abundante agua. 

 
• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de revoque 

ejecutado y aprobado por la inspección de obra. 
 

10.7. Azulejos y 10.8. Cerámica esmaltada 
 

El contratista deberá presentar, previo a su compra y para aprobación de la inspección de 

obra, muestra del material a colocar. 

Los revestimientos destinados a locales sanitarios o a lugares expuestos a recibir aguas 

pluviales o de otra procedencia, llevarán previo a la ejecución del jaharro que recibirá a los 

mismos, un azotado cementicio hidrófugo. 

El paramento deberá prepararse con el siguiente jaharro: 1 parte de cemento y 3 de arena 

mediana.  

En locales sanitarios: ídem anterior con el agregado de hidrófugo de marca reconocida. 

Todas las piezas de estos revestimientos serán asentadas con mezcla pre-dosificadas tipo 

Klaucol o similar. 

Se considera incluido en el precio unitario cotizado la incidencia por corte y desperdicio de 

piezas. 

Salvo indicación en contrario, se colocarán con juntas cerradas, tanto horizontal como 

verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con porcelanina, cemento blanco o 

con color, según lo indique la inspección de obra. 

En todos los casos, el contratista deberá entregar sin cargo al finalizar los trabajos, piezas de 

repuesto de todos los tipos de azulejos o cerámicos colocados, en una cantidad igual al 2% de 

la superficie revestida. 

 
• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de azulejo o 

cerámica esmaltada colocado/a y aprobado/a por la inspección de obra. 

 

 

11.  Pisos 
 

11.1. Carpeta de nivelación 
 

Estará constituida por una carpeta de cemento (1:3) en un espesor de 2 cm o el que indiquen 

los planos de proyecto, sobre el contrapiso ejecutado, alisada a la llana. Al mismo se le darán 

las pendientes necesarias para la correcta evacuación de las aguas. 

 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de carpeta 
ejecutada en el espesor de proyecto. 
 

11.2. Piso de cerámicos 
 

En este ítem se incluyen todas las tareas para la provisión y ejecución de pisos cerámicos, 

cualquiera sea su destino, ubicación y dimensiones. 

Sobre la carpeta bien nivelada y humectada se procederá a la colocación del piso con mezcla 

preparada tipo Klaukol o similar mediante llana metálica dentada, siguiendo las instrucciones 

del fabricante del pegamento. La colocación será de acuerdo a planos o según indicación de 

la Inspección de obra. 

Deberán tener la pendiente adecuada para la correcta evacuación de las aguas. 
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Los mosaicos serán del tipo cerámico con las dimensiones que indiquen los planos de 

proyecto o las especificaciones técnicas particulares. Estarán incluidos en el precio cotizado la 

pastina de color similar al del cerámico y el pulido en caso de corresponder. 

 
• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de piso de 

mosaico cerámico ejecutado en el espesor de proyecto. 
 

11.3. Piso de mosaico granítico 
 

En este ítem se incluyen todas las tareas para la provisión y ejecución de pisos de mosaico 

granítico, cualquiera sea su destino, ubicación y dimensiones. 

Sobre la carpeta bien nivelada y humectada se procederá a la colocación del piso con mezcla 

preparada tipo K mediante llana metálica dentada. La colocación será de acuerdo a planos o 

según indicación de la Inspección de obra. 

Deberán tener las pendientes adecuadas para la correcta evacuación de las aguas. 

Los mosaicos serán del tipo granítico con las dimensiones que indiquen los planos de 

proyecto o las especificaciones técnicas particulares. Estarán incluidos en el precio cotizado la 

pastina y el pulido en caso de corresponder. 

 
• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de piso de 

mosaico granítico ejecutado en el espesor de proyecto. 
 

11.4. Piso de cemento alisado 
 

Estará constituida por una carpeta de espesor reducido efectuada sobre contrapiso de 

hormigón u hormigón pobre. Previo a la ejecución de esta carpeta se limpiará a fondo la 

superficie de apoyo de esta carpeta. La misma será ejecutada en un espesor de 2 cm o el que 

indiquen los planos de proyecto con material endurecedor con color, sobre contrapiso, la 

superficie será alisada con una llana metálica o rodillada mediante rodillo con puntos con el 

objeto de lograr una superficie antideslizante. La cara superior de los pisos deberá ser plana, 

nivelada, pareja, lisa y compacta, sin asperezas ni depresiones ni rebordes y de color 

uniforme. 

Antes de terminar el fraguado se efectuarán las juntas de dilatación, cuya ubicación será 

propuesta por el contratista y aprobada por la inspección. Las mismas serán de 6 mm de 

espesor y serán rellenadas con el sellador que indique los planos de proyecto, las 

especificaciones técnicas particulares o la inspección de obra. 

 
• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de carpeta 

de cemento alisado ejecutada en el espesor de proyecto. 
 

11.5. Zócalo cerámico 
 

Los zócalos a colocar serán de la misma marca, color, dimensiones y características que el 

piso a colocar. 

La terminación será recta y uniforme guardando las alineaciones de las juntas. 

Regirán para estos las mismas normas de colocación que para el piso correspondiente. 

Se asentarán sobre la mezcla especificada y las juntas serán tomadas con pastina del mismo 

color. 

 
• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de zócalo 

ejecutado. 
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11.6. Zócalo granítico 
 

Los zócalos a colocar serán de la misma marca, color, dimensiones y características que el 

piso a colocar. 

La terminación será recta y uniforme guardando las alineaciones de las juntas. 

Regirán para estos las mismas normas de colocación que para el piso correspondiente. 

Se asentarán sobre la mezcla especificada y las juntas serán tomadas con pastina del mismo 

color. 

 
• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de zócalo 

ejecutado. 

 

 

12.  Carpinterías 
 

Se consideran comprendidos dentro de este ítem todos los elementos específicamente indicados 

o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos, así como por 

ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de unión entre perfiles, todos los selladores y 

burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto; elementos de anclaje 

de los cerramientos a la estructura del edificio; cenefas de revestimiento y/o ajustes de puertas, 

cierrapuertas, ventilaciones, parasoles, cerrajerías, tornillerías, herrajes, tensores, etc. 

La protección de los cerramientos instalados para evitar daños durante la obra, así como también 

la limpieza final de todos los trabajos corren por absoluta cuenta y responsabilidad del 

contratista. 

Los materiales y procedimientos constructivos deberán respetar las normas IRAM. En caso de 

inexistencia o insuficiencia de dichas normas se utilizarán con carácter supletorio las 

prescripciones de ASTM. 

 

12.1. Puerta y ventana de chapa doblada 
 

Las chapas a emplear serán de primera calidad, libre de oxidaciones y de defectos de 

cualquier índole y de un calibre mínimo BWG20. Los tipos que se indiquen en los planos como 

desmontables serán de desarme práctico y manuable, a entera satisfacción de la Inspección 

de obra. En el caso de las uniones por soldaduras expuestas, las mismas se deberán pulir, 

masillar y lijar hasta que queden invisibles. 

El contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los 

planos de proyecto o en las especificaciones técnicas particulares, para cada tipo de abertura, 

entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el precio unitario establecido 

para la estructura de la cual forma parte integrante. Para su aprobación y antes de iniciados 

los trabajos, se deberán presentar muestras de aberturas a la inspección de obra. 

Previo a la colocación de la protección anticorrosiva, se quitará todo vestigio de óxido y se 

limpiarán las estructuras de modo de desengrasarlas en su totalidad. Todas las carpinterías 

metálicas llevarán una capa protectora anticorrosiva uniforme y pareja que se aplicará en el 

taller. En las caras que quedaran no visibles llevará dos manos de pintura antióxido, de 

primera calidad. 

Los cerramientos deberán absorber los esfuerzos producidos por las cargas normales al plano 

de los mismos por esfuerzo del viento, atendiendo las acciones de presión y depresión. Todo 

detalle suplementario, considerado necesario por el Contratista para la absorción de estas 

cargas, con las máximas deflexiones admisibles, quedará a consideración de la Inspección de 

Obra.  
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• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado unidad (U) de abertura colocada 
incluyendo los trabajos y provisiones indicadas anteriormente. 

 

12.2. Puerta placa 
 

Las puertas tendrán las dimensiones que indiquen los planos de proyecto o las 

especificaciones técnicas particulares. Las mismas estarán construidas con bastidor 

perimetral y travesaños intermedios distribuidos de manera tal que no se produzcan 

ondulaciones en los enchapados de madera. 

Todas las puertas estarán enchapadas en ambas caras con igual clase de chapa e igual 

espesor, siendo los tapacantos de la misma madera de la lámina del revestimiento de la 

puerta. Las puertas serán montadas sobre marcos de chapa doblada cuyas características 

serán las que indiquen los planos de proyecto o las especificaciones técnicas particulares. 

Los herrajes estarán incluidos en el precio cotizado y si no se especifica lo contrario será de 

metal platil. Todos los herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos de bronce. 

Todos los herrajes se ajustarán perfectamente a las cajas que se abran para su colocación. 

Para su aprobación y antes de iniciados los trabajos, se deberán presentar muestras de 

aberturas a la inspección de obra. 

El contratista está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y 

perfección absoluta y a colocar bien aquellos que se observen mal colocados. 

 
• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado unidad (U) de puerta colocada 

incluyendo los trabajos y provisiones indicadas anteriormente. 

 

12.3. Puerta tablero 
 

Será de la madera que indique las especificaciones técnicas particulares. La madera deberá 

estar bien estacionada. La unión de los largueros entre sí y con los travesaños se hará a caja 

y espiga. 

Los tableros irán unidos directamente a inglete a los largueros y travesaños por una moldura 

corrida, sistema a la francesa o por medio de un bastidor cuya moldura recubre el larguero, 

sistema a la inglesa. 

Se deberá tomar la precaución de dejar un pequeño juego entre el tablero y el bastidor a fin 

de permitir la dilatación de la madera. Incluirá los herrajes correspondientes. 

 
• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado unidad (U) de puerta colocada previa 

aprobación por parte de la inspección de obra. 

 

12.4. Puertas y Ventanas de aluminio  
 

El Contratista deberá determinar la sección necesaria para cada caso y para cada abertura y 

presentará la memoria de cálculo para ser aprobada por la Inspección de obra. También 

deberá presentar para su aprobación y antes de iniciados los trabajos, una muestra de 

aberturas a la inspección de obra. 

Los materiales a emplear serán de primera calidad, con las características que para caso de 

ellos se designan en los siguientes puntos: 

 

a) Aleaciones 
La carpintería se ejecutará con perfiles extruidos de aleación de aluminio de óptima 

calidad comercial y apropiados para la construcción de aberturas de aluminio sin poros 

ni sopladuras, perfectamente rectos con tolerancias de medidas encuadradas dentro de 

las especificaciones de la Asociación Americana de Fabricantes de Ventanas. 
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Se utilizará para la fabricación de la carpintería perfiles extruidos de aleación de 

aluminio IRAM 681 (equivalente a la aleación 6063 T5 de la norma ASTM). 

Los perfiles que soportan cargas admitirán una tensión de trabajo mínima de 1126 

kg/cm2. 

 

b) Elementos de fijación 
Todos los elementos de fijación como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos, 

bulones tuercas arandelas, brocas, insertos, etc. deberá proveerlos el contratista y serán 

de aluminio, acero inoxidable no magnéticos o con acero protegido con una capa de 

cadmio electrolítico según especificaciones ASTM numero A 165 55, según indique en 

cada caso la Inspección de Obra. 

 

c) Perfiles 
Los perfiles extruidos que se proyectan tendrán los siguientes espesores mínimos de 

paredes:  

 - Estructurales 4 mm 

 - Marcos  3 mm 

 - Contravidrios 1,5 mm 

 - Tubulares  2,5 mm 

 

d) Juntas y sellados 
En todos los casos sin excepción, se proveerán juntas de dilatación en los cerramientos. 

Ninguna junta a sellar será inferior a 3mm si en la misma hay juego de dilatación. La 

obturación de las juntas se efectuará con mastic de reconocida calidad que cubren los 

requerimientos exigidos por la Asociación Americana de Fabricantes de Ventanas. 

 

e) Refuerzos interiores y exteriores en parantes y travesaños 
El Contratista deberá prever en su propuesta todos los elementos, no admitiéndose 

reclamos de pagos adicionales a este efecto. 

Se evitará siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. 

Se utilizarán premarcos de hierros galvanizados y previo al montaje se aplicará sobre 

éstos doble mano de pintura asfáltica bituminosa neutra. 

Todos los perfiles y elementos de aleación de aluminio recibirán una oxidación anódica 

por el procedimiento electroquímico, agregando en el sellado sustancias químicas con 

acción inhibidora, para conseguir una mayor resistencia a la corrosión. 

 

f) Capa anódica natural 
La carpintería según los tipos, se entregará anodizada natural. 

Capa anódica mínima 20 micrones. 

Electrodeposición de óxido 2 miligramos por decímetro cuadrado. 

Terminación mate. 

 

g) Capa anódica color 
La carpintería según los tipos se entregará anodizada color a elección de la Inspección 

de obra. 

Espesor de la capa anódica 20 micrones. 

Electrodeposición de óxido 32 mg/dm2. 

Terminación mate. 

Encerado natural. 

Lustrado. 
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Se preverán los sistemas de protección de la carpintería para evitar manchas durante los 

trabajos de obra utilizando papel de polietileno autoadhesivo y/o lacas. 

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado 

será devuelto para su corrección, así haya sido inspeccionado y aceptado en taller. Se 

controlará nuevamente la calidad y espesor de la capa de oxidación anódica en elementos 

colocados y sin colocar, corriendo por cuenta del Contratista el retiro de los elementos que no 

están en condiciones de aceptación. 

 
• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado unidad (U) de abertura colocada 

incluyendo los trabajos y provisiones indicadas anteriormente. 
 

12.4. Vidrios 
 

Los vidrios y cristales serán del tipo y clase que se especifique en los planos de proyecto o en 

las especificaciones técnicas particulares, estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán 

de espesor regular.  

El contratista está obligado a presentar a la inspección de obra para su aprobación muestras 

de 0.50 x 0.50m. Los cristales y vidrios estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, 

manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfección y se colocarán en forma que se 

indica en los planos, con el mayor esmero según las reglas del arte e indicaciones de la 

inspección de obra. 

Las medidas consignadas en los planos de proyecto o en las especificaciones técnicas 

particulares son aproximadas siendo el Contratista será el único responsable de la exactitud 

de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificación en obra. 

La inspección de obra podrá disponer el rechazo de vidrios o cristales si éstos presentan 

imperfecciones que a su juicio afectan la calidad de la provisión. 

La colocación deberá realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y 

colocación de los contravidrios, asegurándose que el obturador que se utilice produzca un 

cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro de la misma. 

Los burletes de neoprene contornearán el perímetro completo de los vidrios, ajustándose a la 

forma de la sección transversal diseñada debiendo presentar estrías para ajustes en las 

superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demás caras. 

Dichos burletes serán elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razón por la cual 

la resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, son de primordial 

importancia. 

En todos los casos rellenarán perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo 

absoluta garantía de cierre hermético. 

En todas las carpinterías exteriores el burlete se completará con sellador de caucho de 

silicona vulcanizable, de un componente, de marca reconocida. 

Es obligatoria la presentación de muestras de los elementos a proveer. 

 
• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de vidrio 

colocado. 
 

 

13. Instalación sanitaria 
 

13.1. Distribución de agua fría 
 

La cañería de distribución de agua fría será de polipropileno, PVC o Polietileno de Alta 

Densidad (PEAD) debiendo ser la misma de marca reconocida y aprobada. El contratista 
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previo a efectuar la compra de las cañerías deberá presentar a consideración de la inspección 

de obra una muestra de los caños y accesorios a proveer. 

Desde el tanque se ejecutará un colector del diámetro y con la cantidad de bajadas que 

indiquen los planos, debiendo incluir una válvula de limpieza. Una de las bajadas será para el 

agua fría a instalar en el lavatorio del baño, en la pileta de la cocina, el depósito de reserva de 

agua para el inodoro y la ducha; la otra bajada será para el agua caliente y llega hasta el 

calefón. La instalación deberá ser embutida por lo que se encuentran incluidas las tareas de 

canaleteado, colocación de cañerías y posterior tapado y revoque de las mismas. 

 
• Medición y pago: Este ítem se medirá en forma global, y su certificación se realizará de la 

siguiente manera: 

1) El 80% (ochenta por ciento) del valor del ítem con la provisión y colocación de cañerías con 
sus correspondientes válvulas y llaves de paso, en condiciones de funcionamiento. 

2) El 20% (veinte por ciento) restante contra las pruebas de presión y funcionamiento 
aprobadas por la inspección de obra. 

 

13.2. Distribución de agua caliente 
 

La cañería de distribución de agua caliente será de polipropileno debiendo ser la misma de 

marca reconocida y aprobada. El contratista previo a efectuar la compra de las cañerías 

deberá presentar a consideración de la inspección de obra una muestra de los caños y 

accesorios a proveer. 

Desde el calefón se deberá alimentar a la pileta de la cocina, al lavatorio del baño, bidet y a la 

ducha. La instalación deberá ser embutida por lo que se encuentran incluidas las tareas de 

canaleteado, colocación de cañerías y posterior tapado y revoque de las mismas. 

 
• Medición y pago: Este ítem se medirá en forma global, y su certificación se realizará de la 

siguiente manera: 

1) El 80% (ochenta por ciento) del valor del ítem con la provisión y colocación de cañerías con 
sus correspondientes válvulas y llaves de paso, en condiciones de funcionamiento. 

2) El 20% (veinte por ciento) restante contra las pruebas de presión y funcionamiento 
aprobadas por la inspección de obra. 

 

13.3. Desagües cloacales 
 

El sistema cloacas se ejecutará con caños de PVC, con conexiones para cada uno de los 

artefactos a colocar. El contratista previo a efectuar la compra de las cañerías deberá 

presentar a consideración de la inspección de obra una muestra de los caños y accesorios a 

proveer. 

La instalación estará provista de piletas de patio de PVC, cámara de inspección y todos los 

elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 

El sistema deberá contar con las ventilaciones que aseguren el correcto funcionamiento y 

equilibrio del mismo, posibilitando la eliminación de los gases. 

Todo el sistema, tanto de agua como de cloacas, responderá a los recorridos, pendientes y 

diámetros que indiquen los planos de proyecto, en un todo de acuerdo con los reglamentos 

vigentes y con la aprobación previa de la Inspección de obra. 

 
• Medición y pago: Este ítem se medirá en forma global, y su certificación se realizará de la 

siguiente manera: 

1) El 80% (ochenta por ciento) del valor del ítem con la provisión y colocación de cañerías con 
sus correspondientes piletas de patio, cámaras de inspección y ventilaciones, en condiciones 
de funcionamiento. 
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2) El 20% (veinte por ciento) restante con la aprobación de la instalación por parte de la 
inspección de obra. 

 

13.4. Conexión pluvial a cordón. Pileta de patio y cañería de desagüe. 
Incluye los trabajos de excavación, tapado de zanjas, trabajos de albañilería, rotura de cordón, 

retiro de escombros, provisión y colocación de pileta de patio, embudo y cañería de PVC 

cuyos diámetros estarán de acuerdo a las siguientes tablas: 

 
Piletas de piso o patio 
Superficies máximas de desagüe en función del diámetro 
 

Diámetro (m) 
Superficie 

máxima (m
2
) 

0,050 10 

0,060 20 

0,100 150 

0,150 250 

 

Embudos 
Superficies máximas de desagüe en función de la sección 
 

Superficie máxima (m
2
) 

Sección 
(cm. x cm.) 

H. Fundido 
(F.F.) 

Plástico 
(P.V.C. o P.P.) 

15 x 15 30 40 

20 x 20 80 90 

25 x 25 130 150 

30 x 30 150 180 

 

Conductales (tramos horizontales de conductos) 
Superficies máximas de desagües para conductales de 100 mm de diámetro en función de su pendiente aproximada. 
 

Pendiente 
Superficie 

máxima (m
2
) 

1:100 (10 mm/m) 341 

1:125 ( 8 mm/m) 305 

1:200 ( 5 mm/m) 241 

1:500 ( 2 mm/m) 152 

1:1000 (1mm/m) 107 

 
• Medición y pago: Este ítem se certificará y abonará en forma global con los elementos 

colocados y aprobados por la inspección de obra e incluirá todo lo descripto anteriormente. 

 

13.5. Griferías 
 

La grifería a proveer e instalar por el contratista constará de dos juegos de canillas cromadas 

para agua fría y caliente con flexibles cromados, y de un cuadro de ducha cromado con flor y 

transferencia. Previo a su compra el contratista deberá presentar a consideración de la 

inspección de obra una muestra de la grifería a proveer. 

 

• Medición y pago: Este ítem se pagará en forma global, previa aprobación de la inspección de 
obra. 

 

13.6. Tanque de reserva 
 

La reserva de agua se hará en un tanque de material aprobado, con tapa asegurada, y con la 

capacidad que indiquen los planos; el mismo se proveerá y colocará a la altura reglamentaria 

definida en planos de proyecto, contando además con flotante de alta presión, caños para 

rebalse y ventilación. Estará incluida dentro del ítem la provisión y colocación del o de los 

elementos definidos en los planos (perfiles de acero o losa cerámica) que servirán de sostén a 

la base del tanque. Se deberá garantizar el amarre del tanque de reserva al soporte 

correspondiente para evitar voladuras. 
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• Medición y pago: Este ítem se pagará por unidad (U) colocada y aprobada por la inspección 

de obra, debiendo contar con los accesorios especificados. 

 

13.7. Inodoro 
 

El inodoro a proveer será de pedestal, de losa color blanco, para fijar al suelo con tarugos y 

tornillos para inodoro. Será de marca reconocida y aprobada. Deberá proveerse además una 

mochila de modelo aprobado y cuyas características técnicas serán definidas en las 

especificaciones técnicas particulares y un asiento para inodoro en PVC, ambos color blanco. 

Previo a su compra el contratista deberá presentar a consideración de la inspección de obra 

una muestra del artefacto a proveer. 

 
• Medición y pago: Este ítem se pagará por unidad (U) colocada y aprobada por la inspección, 

e incluirá todo lo descripto anteriormente. 
 

13.8. Lavatorio 
 

El lavatorio a proveer será de colgar, de losa color blanco y con grampas para su fijación a la 

pared. El mismo será de marca reconocida y aprobada. Previo a su compra el contratista 

deberá presentar a consideración de la inspección de obra una muestra del lavatorio a 

proveer. 

 
• Medición y pago: Este ítem se pagará por unidad (U) colocada y aprobada por la inspección 

de obra. 

 

13.9. Provisión y colocación de accesorios 
 

Los accesorios a proveer y colocar serán para embutir y de losa color blanco. Previo a su 

compra el contratista deberá presentar para la aprobación por parte de la inspección un 

conjunto de todos los accesorios a instalar. 

El conjunto de accesorios deberá constar de: 1 jabonera chica, 2 perchas simples, y 

portarrollo con rodillo, 1 portavaso y cepillero y 1 jabonera 15x15 con agarradera. 

 
• Medición y pago: Este ítem se pagará en forma global incluyendo todos los accesorios 

indicados anteriormente con colocación aprobada por la inspección. 
 

13.10. Pileta de Lavar 
 

La pileta de lavar a proveer será de colgar, de losa color blanco y con grampas para su 

fijación a la pared. La misma será de marca reconocida y aprobada. Previo a su compra el 

contratista deberá presentar a consideración de la inspección de obra una muestra del 

lavatorio a proveer. 

 
• Medición y pago: Este ítem se pagará por unidad (U) colocada y aprobada por la inspección 

de obra. 
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14. Instalación eléctrica 
 

La instalación eléctrica se ejecutará de acuerdo a los planos de proyecto y a los reglamentos 

nacionales y provinciales vigentes. Todos los materiales deberán ser aprobados y de marcas 

reconocidas y la instalación deberá ser embutida. 

 

Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las 

instalaciones proyectadas, comprendiendo en general los que se describen a continuación: 

a) La apertura de canaletas en muros, losas, entrepisos, etc., ejecución de nichos para 

alojamiento de las cajas que contendrán los tableros de distribución y demás accesorios de 

las instalaciones, empotramiento de grapas, cajas y demás obra de mano inherente a estos 

trabajos. 

b) La provisión y colocación de todas las cañerías, cajas, nichos, tuercas, boquillas, 

conectores, cajas de conexión externa, etc., y en general de todos los elementos integrantes 

de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y características. 

c) Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto 

estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las 

especificaciones o planos. 

d) Tapado y revoque de canaletas. 

e) Prueba de la instalación con meghómetro. 

 

El trabajo de instalación deberá hacerse a través de personal especializado y matriculado y 

deberá obtener todas las aprobaciones correspondientes aparte de la de la Inspección de obra. 

Las instalaciones a ejecutar serán embutidas, con caños corrugados de PVC o de caños de 

hierro negro; los conductores serán de cobre con aislación de PVC antiflama, sección mínima de 

1,5 mm y las cajas serán de chapa negra plegada liviana. 

Están incluidas la provisión e instalación de gabinete para tablero seccional, con 2 interruptores 

termomagnéticos y disyuntor diferencial, las llaves tecla y tomas con tapas plásticas de marca 

reconocida y aprobadas y puesta a tierra. El contratista deberá presentar para aprobación de la 

inspección de obra muestras de todos los materiales que formarán parte de la instalación.  

Todos los materiales a emplearse deberán ser de marca reconocida, aprobada para 

instalaciones eléctricas internas y en un todo de acuerdo a la reglamentación vigente por ley.  

 
• Medición y pago: Este ítem se medirá en forma global, y su certificación se realizará de la 

siguiente manera: 

1) El 30% (treinta por ciento) con la apertura de canaletas y provisión y colocación de las 
cañerías y cajas para tendido de cables.  

2) El 50% (cincuenta por ciento) con el tendido de cables y colocación de llaves tecla y tomas, 
con gabinete para tablero con 2 interruptores termomagnéticos y disyuntor en condiciones de 
funcionamiento. 

3) El 20% restante con la aprobación de la instalación por parte de la inspección de obra previa 
realización de las pruebas y ensayos pertinentes. 

 

 

15. Instalación de gas 
 

La provisión de gas se ejecutará de acuerdo a los planos correspondientes, a estas 

especificaciones y a los reglamentos de la prestataria del servicio. 

Se deben excluir de éste ítem, las provisiones y tareas necesarias para que las instalaciones 

puedan conectarse a redes existentes. Sólo se llega a la salida indicada en el plano 

correspondiente, desde donde se conectará a la cañería proveniente desde la línea municipal. 



 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - 80 

El trabajo de instalación deberá realizarse a través de personal especializado y matriculado y 

deberá ser aprobado por la Inspección de obra y por las autoridades competentes. 

Todos los materiales a utilizar serán epoxi, de marca reconocida y aprobada, incluso las llaves 

de paso. Están incluidos en este ítem las tareas de apertura de canaletas, provisión y colocación 

de cañerías, accesorios y llaves de pasos, trabajos de albañilería para revoque tapado y revoque 

de canaletas, pruebas de hermeticidad y la provisión y colocación de un artefacto (termotanque o 

cocina) de marca reconocida en el mercado que deberá cumplir con todas las normas de 

seguridad de la prestadora. 

 
• Medición y pago: Este ítem se medirá en forma global, y su certificación se realizará de la 

siguiente manera: 

1) El 80% (ochenta por ciento) del valor del ítem con la provisión y colocación de cañerías, 
incluidas las tareas de apertura de canaletas, provisión y colocación de accesorios y llaves de 
paso, albañilería y pruebas de hermeticidad. 

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la aprobación de la instalación por parte de la 
inspección de obra y de la empresa prestataria del servicio previa ejecución de las pruebas de 
hermeticidad. 
 

16. Pintura 
 

Limpieza de obra 
La limpieza final de obra no recibirá pago específico alguno, y su costo deberá estar incluido en 
este ítem.  

 

16.1. Látex exterior 
 
Los trabajos incluidos en este ítem consisten en: 1) Aplicación de una mano de imprimación 
fijadora al aguarrás, diluido en la proporción necesaria para que una vez seco quede mate, 2) 
Aplicar dos manos de pintura al látex para exteriores o las que indiquen los planos o las 
especificaciones técnicas particulares. 

 
• Medición y pago: Los trabajos indicados se medirán y certificarán en metro cuadrado (m2) 

de paramento terminado.  
 

16.2. Látex interior 
 
Los trabajos incluidos en este ítem consisten en: 1) Aplicación de una mano de imprimación 
fijadora al agua o fijador al aguarrás, diluido en la proporción necesaria para que una vez seco 
quede mate, 2) En el caso de enlucidos de yeso efectuar una aplicación de enduido plástico al 
agua para eliminar imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8 
horas, lijar con lija fina y quitar el polvo, 3) Aplicar dos manos de pintura al látex o las que 
indiquen los planos o las especificaciones técnicas particulares. 

 
• Medición y pago: Los trabajos indicados se medirán y certificarán en metro cuadrado (m2) 

de paramento terminado.  
 

16.3. Barniz o esmalte sobre carpintería de madera 
 
Los trabajos incluidos en este ítem consisten en: 1) limpieza de la superficie la que deberá 
estar perfectamente seca, eliminación de toda presencia de grasitud mediante trapo embebido 
con aguarrás; 2) lijado suave en el sentido de las vetas evitando rayaduras y eliminando 
polvos; 3) en caso de maderas con poros muy abiertos, se aplicará una mano de tapaporos; 
4) aplicación de una mano de barniceta -2 volúmenes de barniz y 1 de aguarrás de buena 
calidad- y lijar suavemente limpiando el polvillo o una mano de fondo sintético según 
corresponda; 5) Luego se darán tres manos de barniz marino para exteriores o semimate para 
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interiores o dos manos de esmalte sintético dejando secar en cada caso 12 horas entre 
manos.  

 
• Medición y pago: los trabajos se medirán y certificarán por metro cuadrado (m2) de 

carpintería pintada completa y terminada incluyendo todas las tareas descriptas y las no 
descriptas pero que sean necesarias para una correcta ejecución. 

 

16.4. Esmalte sobre carpintería de chapa 
 
Los trabajos incluidos en este ítem consisten en: limpieza de la superficie eliminando el 
antióxido de obra, grasas, aceites, etc; aplicación de dos manos de convertidor de óxido 
cubriendo perfectamente la superficie; aplicación de masilla a la piroxilina en los lugares que 
fuera menester; aplicación de antióxido sobre las superficies masilladas; y por último, 
aplicación de tres manos de pintura sintética de primera calidad, aprobada por la inspección 
de obra, dejando secar aproximadamente 12 horas entre manos. 

 
• Medición y pago: los trabajos se medirán y certificarán por metro cuadrado (m2) de 

carpintería pintada completa y terminada incluyendo todas las tareas descriptas y las no 
descriptas pero que sean necesarias para una correcta ejecución. 

 

16.5. Barniz sobre cielorraso de madera 
 
Los trabajos incluidos en este ítem consisten en: 1) limpieza de la superficie la que deberá 
estar perfectamente seca, eliminación de toda presencia de grasitud mediante trapo embebido 
con aguarrás; 2) lijado suave en el sentido de las vetas evitando rayaduras y eliminando 
polvos; 3) en caso de maderas con poros muy abiertos, se aplicará una mano de tapaporos; 
4) aplicación de una mano de barniceta -2 volúmenes de barniz y 1 de aguarrás de buena 
calidad- y lijado suavemente limpiando el polvillo; 5) aplicación de tres manos de barniz 
marino para exteriores o semimate para interiores dejando secar en cada caso 12 horas entre 
manos.  

 
• Medición y pago: los trabajos se medirán y certificarán por metro cuadrado (m2) de 

carpintería pintada completa y terminada incluyendo todas las tareas descriptas y las no 
descriptas pero que sean necesarias para una correcta ejecución. 
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CAPÍTULO III 
C. OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO  

 
 

RUBRO C.1. PROVISIÓN DE CONTENEDORES 
 
1. Provisión y colocación de contenedores comunitarios de residuos 
 

Este ítem incluye la provisión y colocación de contenedores comunitarios de residuos sólidos 
domiciliarios. Los mismos serán del material, diseño y de las dimensiones que indiquen las 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por unidad (U) de contenedor provisto y 
colocado en los sitios indicados en los planos. 

 
2. Provisión y colocación de contenedores domiciliarios de residuos 
 
Este ítem incluye la provisión y colocación de contenedores domiciliarios para depósito de 
residuos sólidos domiciliarios. Los mismos serán del material y de las dimensiones que indiquen 
las Especificaciones Técnicas Particulares. 

El tipo de contenedor domiciliario propuesto deberá contar con la aprobación de la Inspección de 
Obra, para lo cual el Contratista entregará una muestra a fin de utilizarla como patrón de calidad. 
La ubicación del contenedor en el frente de la vivienda será acordada con la Inspección de Obra. 

 
• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por unidad (U) de contenedor provisto y 

colocado en los sitios indicados en los planos. 
 

RUBRO C.2. SEÑALÉTICA URBANA 
 
Ver Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP). 
 

RUBRO C.3. REFERENCIAS URBANAS 
 
Ver PETP. 
 

RUBRO C.4. REFUGIOS 
 
Ver PETP. 
 

 

RUBRO C.5. PARQUIZACIÓN, ARBOLADO Y COBERTURAS VERDES 
 

RUBRO C.6. PLAZAS, ESPACIOS VERDES Y PARQUES 
 

1. Arbolado público 
 
1.1. y 1.2. Provisión y plantación de árboles y arbustos 
 
Incluye la provisión y plantación de las especies que indiquen los planos de proyecto y/o las 
Especificaciones Técnicas Particulares. Está incluido en este ítem el reemplazo con tierra 
vegetal en los metros cúbicos allí indicados, el canasto de protección, transporte y el primer 
riego posterior a la plantación, además de: 
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1.1.1. Excavaciones 
 

Consiste en las operaciones necesarias para preparar el alojamiento adecuado y dar a las 
raíces de las plantas una situación holgada dentro del hoyo. Como norma de carácter 
general se seguirán las siguientes instrucciones:  

- Siempre que aparezcan piedras, restos de escombros, basuras u otros obstáculos 
deberán ser retirados. 

- El tamaño del hoyo será proporcional a la extensión del sistema radical o del tamaño del 
cepellón. Cuando se abran los orificios, la tierra vegetal se apilará separadamente del 
subsuelo para disponer de ella en el momento de la plantación. 

- La labor de apertura conviene que se realice con el suelo algo húmedo de esta manera su 
consistencia es menor. 

- Si en alguno de los horizontes del terreno aparecieran tierras de mala calidad, impropias 
para ser utilizadas en el relleno del hoyo, será necesario su transporte a vertedero, 
corriendo a cargo del Contratista. 

- Cuando el suelo no sea apto para mantener la vegetación será preciso proporcionar a las 
plantas un volumen mayor que el ordinario de suelos aceptables. 

- Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir los orificios, 
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales 
conceptos, deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra. 

- Después de terminada la plantación y tras añadir las mejoras de suelo que fija este 
Pliego, la terminación final será tal que quede un alcorque alrededor del árbol o arbusto 
con el fin de retener la mayor cantidad de agua de riego o de lluvia. El cuello del árbol 
quedará ligeramente más bajo que el nivel del suelo. 

- En líneas generales el tamaño del hoyo será al menos el doble de las dimensiones del 
sistema radical o cepellón. 

Los volúmenes de excavación serán los siguientes: 
 TIPO DE PLANTA     HOYO  
 árboles de 1,5 m a 2 m altura   0,6m x 0,6m x 0,8m 

 
1.1.2. Rellenos 
 

Los rellenos serán del mismo volumen que la excavación. En el caso de suelos aceptables 
se harán con el mismo material excavado cuidando de no invertir la disposición anterior de 
las tierras. Si los suelos no reúnen condiciones suficientes la tierra extraída se sustituirá en 
proporción adecuada o totalmente por tierra vegetal que cumpla los requisitos necesarios. 

Los abonos locales, como los que corresponden a plantaciones individualizadas, se 
incorporarán en el momento de la plantación directamente en el hoyo junto con el material de 
relleno según se indica a continuación, mezclando íntimamente estos materiales con la 
tierra: 

Árboles de 0,6m x 0,6m x 0,8m de hoyo: abono orgánico.... 5 kg por hoyo 
Arbustos de 0,3m x 0,3m x 0,3m de hoyo: abono orgánico...3 kg por hoyo 

Los rellenos efectuados en el hoyo de plantación se irán compactando por tongadas. 

 
1.1.3. Tutorado 
 

Para asegurar la inmovilidad de los árboles y evitar que puedan ser inclinados o derribados 
por el viento se colocará un tutor, vara hincada verticalmente en tierra, de tamaño 
proporcional al de la planta, a la que se liga el árbol plantado a la altura de las primeras 
ramificaciones con dos ataduras de material biodegradable (hilo sisal, hojas de Formio, etc.). 
Serán de madera resistente a la intemperie o de otras especies tratadas con productos 
protectores, y sus dimensiones de 1,75 m x 0,06 m x 0,06 m. 

El tutor debe colocarse en tierra firme, una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la 
plantación, de forma que se interponga entre el árbol y los vientos dominantes. La ligazón 
del árbol al tutor se hace de forma que permita un cierto juego hasta que se verifique el 
asentamiento de la tierra del hoyo, en cuyo momento se procede a una fijación rígida. Se 
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evitarán las ligaduras que puedan producir heridas en la corteza, rodeándola con una 
adecuada protección.  

 
 

1.1.4. Precauciones Previas a la Plantación 
 
1.1.4.1. Depósito 
 

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas 
hay que proceder a depositarlas. El depósito afecta solamente a las plantas que se reciben a 
raíz desnuda o con cepellón cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, 
etc); no es necesario cuando el cepellón está cubierto con material impermeable (maceta de 
plástico, lata, etc.). 

La operación consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo y en cubrir las raíces con 
una capa de tierra de al menos 10 cm, sin intersticios en su interior para protegerlas de la 
desecación o de las heladas hasta el momento de su plantación definitiva. Si no se pudiese 
ejecutar la plantación dentro de los siete días corridos, deberán quedar las plantas en vivero 
hasta su ubicación definitiva. 

 
1.1.4.2. Desecación y heladas 
 
No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en obra en 
una de estas épocas deberán depositarse hasta que cesen las heladas. 

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados no 
deben plantarse, ni siquiera desembalarse, y deberán ser colocadas en un lugar cubierto 
donde puedan deshelarse lentamente (se evitarán locales con calefacción). 

 
1.1.5. Presentación 
 
Antes de presentar la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que el 
cuello de la raíz quede a nivel del suelo o ligeramente más bajo. Sobre esto en particular, 
que depende de la condición del suelo y de los cuidados que puedan proporcionarse 
después, se seguirán las indicaciones de la Inspección de Obra, y se tendrá en cuenta el 
asiento posterior del aporte de tierra, que puede establecerse como término medio alrededor 
del 15%. La cantidad de abono orgánico indicada para caso en el Proyecto se incorporará a 
la tierra de forma que quede en las proximidades de las raíces, pero sin llegar a estar en 
contacto con ellas. Se evitará, por tanto, la usual práctica de echar el abono en el fondo del 
hoyo. 

 
• Medición y pago: La medición y pago de este ítem se efectuará por unidad (U) de especie 

provista y plantada previa aprobación de la Inspección de Obra.  
 
1.3. Riego 
 
Es preciso proporcionar agua a la planta en el momento de la plantación abundantemente; el 
riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el cepellón donde se encuentran las 
raíces y no se pierda por la tierra que lo rodea. 

Además del riego que se realiza en el momento de la plantación se efectuarán todos los 
riegos necesarios para asegurar el arraigo y el desarrollo definitivo de las plantas. En cada 
riego se realizará también la limpieza del alcorque. 

La Inspección de Obra podrá autorizar una variación en la frecuencia y dosis de riego si las 
condiciones ambientales así lo requieren. 

Los riegos serán de tal manera que no descalcen las plantas, no se efectúe el lavado del 
suelo ni se de lugar a erosión del terreno. Se efectuarán en las primeras horas de la mañana 
y en las últimas de la tarde. 
 

• Medición y pago: La medición y pago de este ítem se efectuará en forma global (Gl) 
previa aprobación de la Inspección de Obra.  
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1.4. Mantenimiento 
 

El Contratista hará el mantenimiento y los cuidados culturales de lo realizado por el lapso de 
tiempo que indiquen las Especificaciones Técnicas Particulares. 
Estas tareas incluyen riego de coberturas verdes y plantas, cortes de césped, poda de 
plantas y retiro del material resultante. 

En caso de ser necesaria la reposición de plantas será sin cargo y deberá cumplirse en el 
momento inmediato posible, atento a las limitaciones técnicas de cada caso. 

 

1.4.1. Poda 
 
Para llevar a cabo esta operación se seguirán rigurosamente las instrucciones de la 
Inspección de Obra y las siguientes normas: 

- No deben podarse los árboles y arbustos de hoja persistente. 
- Deben evitarse las podas fuertes en los árboles de hoja caediza, y, en particular, el corte 

de ramas gruesas. 

- Los arbustos que florecen en las ramas del año en curso se podan en otoño y los que 
florecen en las ramas del año anterior se podan después de la floración. 

- Los arbustos de follaje ornamental se podan en otoño. 
- En principio, los cortes deben limitarse a la supresión de ramas muertas rotas o en mal 

estado.  

- El producto de la poda deberá ser eliminado en el lugar destinado para tal fin. En ningún 
caso los materiales producidos por la poda podrán ser quemados. 

 
• Medición y pago: La medición y pago de este ítem se efectuará en forma global (Gl) 

previa aprobación de la Inspección de Obra.  
 
2. Coberturas verdes 
 

2.1. Preparación del suelo 
 
Se deberá efectuar el acondicionamiento del suelo con el objeto de mullirlo, alterando la 
disposición de los horizontes hasta una profundidad aproximada de 25 cm a 30 cm mediante 
el uso de los medios mecánicos adecuados. El Contratista podrá escoger el procedimiento 
que considere más apropiado previa aprobación de la Inspección de Obra. 

Las tareas de laboreo o acondicionamiento pueden realizarse en cualquier momento en que 
el contenido de humedad del suelo sea bajo, habiendo considerable anticipación al momento 
de plantado o sembrado. 

Como complemento del laboreo puede ser necesario eliminar piedras, raíces, rizomas, o 
elementos extraños indeseables. El resultado debe ser una superficie uniforme pero a la vez 
rugosa con el objeto de que favorezca la infiltración. 

Las enmiendas y abonos de acción lenta se incorporan al suelo con el laboreo; basta para 
ello extenderlos sobre la superficie antes de empezar a labrar. Las enmiendas húmicas 
deben hacerse unos días antes de la plantación y enterrarse inmediatamente para evitar 
pérdidas de nitrógeno. Los abonados locales como los que corresponden a plantaciones 
individualizadas se harán directamente en el hoyo en el momento de la plantación. 
Los abonos minerales se aplicarán en primavera mezclándolos con el agua de riego. Son 
preferibles los de liberación lenta de composición 16-8-12. Las dosis serán las siguientes: 

árboles adultos..................... 60 gr/ud 

árboles jóvenes.................... 25 gr/ud. 
arbustos............................... 15 gr/ud. 
 

• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por metro cuadrado (m2) de superficie 
preparada para ser sembrada.  
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2.2. Sembrado de césped 
 

Las semillas a utilizar en la siembra pertenecerán a las especies indicadas en el proyecto o 
en las Especificaciones Técnicas Particulares, debiendo provenir las mismas de firmas 
comerciales reconocidas. La siembra puede hacerse al boleo requiriéndose entonces de 
personal calificado capaz de hacer una siembra uniforme. En el caso que la Inspección de 
Obra lo acepte se podrá sembrar utilizando una sembradora. 

La cantidad de semilla a emplear por unidad de superficie se ajustará a lo que indique el 
proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares. 

 
• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por metro cuadrado (m2) de superficie 

sembrada y germinada.  
 

2.3. Implantación de césped 
 

La siembra de césped podrá realizarse mediante la implantación de panes, para lo cual el 
Contratista preparará previamente el terreno y luego presentará los panes uno al lado del 
otro cubriendo perfectamente la superficie a sembrar. Posteriormente, se deberá efectuar la 
cantidad de riegos necesarios hasta que se verifique la correcta germinación de los panes. 
En este ítem estará incluido en el precio cotizado el transporte y manipuleo de los panes 
desde el lugar donde el Contratista los adquiera hasta el pie de obra, como así también el 
recambio de la cantidad de metros cuadrados que no hubieran germinado. 

 
• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por metro cuadrado (m2) de superficie 

implantada y germinada.  
 

2.4. Riego 
 
Es preciso proporcionar abundante agua al césped sembrado o implantado de manera de 
asegurar el arraigo. La cantidad de riegos necesarios serán los que considere el Contratista 
para lograr un correcto crecimiento y germinación del la especie sembrada. 

La Inspección de Obra podrá autorizar una variación en la frecuencia y dosis de riego si las 
condiciones ambientales así lo requieren. 

Se efectuarán en las primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde. 
 
• Medición y pago: La medición y pago de este ítem se efectuará por metro cuadrado (m2) 

de superficie regada.  
 

2.5. Mantenimiento 
 

Esta tarea incluye la cantidad de cortes, dependiendo de las estaciones del año. El mismo 
podrá efectuarse por medios manuales o automáticos, previa aprobación de la Inspección de 
Obra. Estará incluido también el recambio de panes o resiembra de los sectores que por 
cualquier motivo presenten deterioros visibles. 

 
• Medición y pago: La medición y pago de este ítem se efectuará por metro cuadrado (m2) 

de superficie a mantener. 
 
 

RUBRO C.7. PLAYÓN POLIDEPORTIVO 
 
Ver PETP. 
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CAPÍTULO IV 
D. OBRAS COMPLEMENTARIAS  

 
RUBRO D.1. NEXO DE AGUA 
 
1. Cañería de interconexión 
 

1.1. Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría 
 

Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubros A.01. y A.02, ítem 1.1 
Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría. 

 

1.2. Tapado y compactación de zanjas 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubros A.01. y A.02, ítem 1.2. Tapado 
y compactación de zanjas. 

 
1.3. Provisión y colocación de cañerías - Pruebas hidráulicas 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubros A.01. y A.02, ítem 1.3. 
Provisión, transporte, acarreo y colocación de cañerías para agua y cloacas. 

 

RUBRO D.2. NEXO CLOACAL 
 
1. Cañería de interconexión 
 

1.1. Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubros A.01. y A.02, ítem 1.1 
Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría. 

 

1.2. Tapado y compactación de zanjas 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubros A.01. y A.02, ítem 1.2. Tapado 
y compactación de zanjas. 
 

1.3. Provisión y colocación de cañerías 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubros A.01. y A.02, ítems 1.3. y 6. 
Provisión, transporte, acarreo y colocación de cañerías para agua y cloacas y Materiales de 
cañerías p/cloacas. 

 
 

2. Bocas de registro 
 

2.1. Excavación en terreno de cualquier categoría 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubros A.01. y A.02, ítem 1.1. 
Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría.  
 
2.2. Ejecución de bocas de registros en vereda y en calzada 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubros A.01. y A.02, ítem 5.2. 
Ejecución de bocas de registro en vereda y en calzada. 
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RUBRO D.3. NEXO DESAGÜES PLUVIALES 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubro A.03 y sus ítems.  
 

RUBRO D.4. NEXO VIAL 
 
Tendrá validez lo dispuesto en Capítulo I, Rubro A.06. y sus ítems. 
 

RUBRO D.5. NEXO DE MEDIA TENSIÓN 
 
Tendrá validez lo dispuesto en PETP y Capítulo I, Rubro A.07 y sus ítems. 
 

RUBRO D.6. NEXO RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Tendrá validez lo dispuesto en PETP y Capítulo I, Rubro A.09 y sus ítems. 
 

RUBRO D.7. NEXO DE GAS 
 
1. Cañería de interconexión 
 

1.1 Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubros A.01. y A.02, ítem 1.1 
Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría. 

 

1.2 Tapado y compactación de zanjas 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubros A.01. y A.02, ítem 1.2. Tapado 
y compactación de zanjas. 
 

1.3. Provisión y colocación de cañerías  
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubro A.12, ítem 1.3 Provisión y 
colocación de cañerías - Prueba neumática. 
 
 

RUBRO D.8. NEXO PEATONAL 
 

Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubro A.13, Red Peatonal. 
 

RUBRO D.9. PERFORACIÓN O TOMA Y TANQUE DE RESERVA 
 
Ver PETP. 
 

RUBRO D.10. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
 

Ver PETP. 

RUBRO D.11. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL 
 
Ver PETP. 
 

RUBRO D.12. LAGUNA O PILETA DE OXIDACIÓN 
 
Ver PETP. 
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RUBRO D.13. BATERÍA DE POZOS ABSORBENTES 
 

Ver PETP. 
 

RUBRO D.14. ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL 
 
Ver PETP. 
 

RUBRO D.15. ESTACIÓN DE BOMBEO PLUVIAL 
 
Ver PETP. 
 

RUBRO D.16. ESTACIÓN REGULADORA DE GAS 
 
Ver PETP. 
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CAPÍTULO V 
E. OBRAS DE MITIGACIÓN  

 
 
Para la ejecución de los trabajos de este capítulo, se deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la licitación de que se trate, manteniendo en 
todo lo aplicable los criterios generales establecidos en todo el articulado precedente. 

 

RUBRO E.1. DESAGÜE PLUVIO ALUVIONAL 
 

RUBRO E.2. SISTEMATIZACIÓN DE CAUCES 
 

RUBRO E.3. OBRAS DE REGULACIÓN HÍDRICA 
 

RUBRO E.4. LAGUNA DE RETENCIÓN - REGULACIÓN PLUVIAL 
 

RUBRO E.5. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y/O ALUVIONES 
 

RUBRO E.6. MUROS DE CONTENCIÓN 
 

RUBRO E.7. OBRAS ESTABILIZADORAS DE TALUDES 
 

RUBRO E.8. OBRAS DE PROTECCIÓN 
 

RUBRO E.9. BARRERA FORESTAL 
 

RUBRO E.10. RELLENOS, NIVELACIONES Y ATERRAPLENADOS 
 

RUBRO E.11. SANEAMIENTO DE POZOS CIEGOS 
 

RUBRO E.12. SISTEMA DE RIEGO 
 

RUBRO E.13. OBRAS DE CICATRIZACIÓN 
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CAPÍTULO VI 
F. OBRAS ESPECIALES  

 
Para la ejecución de los trabajos de este capítulo, se deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la licitación de que se trate, manteniendo en 
todo lo aplicable los criterios generales establecidos en todo el articulado precedente. 

 

RUBRO F.1. PUENTES PEATONALES 
 

RUBRO F.2. PUENTES VEHICULARES 
 

RUBRO F.3. ESCALERAS Y RAMPAS 
 

RUBRO F.4. DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS 
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CAPÍTULO VII 
G. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
PRIVADA  

 
Para la ejecución de los trabajos de este capítulo, se deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el 
Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares de la licitación de que se trate, manteniendo 
en todo lo aplicable los criterios generales establecidos en todo el articulado precedente. 

 

RUBRO G.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
Tendrá validez todo lo dispuesto en el Capítulo I, Rubro A. 02 y sus ítems. 

 

RUBRO G.2. CONEXIÓN CLOACAL A RED 
 
Tendrá validez todo lo dispuesto en el Capítulo I, Rubro A. 04 y sus ítems. 
 

RUBRO G.3. CONEXIÓN ELÉCTRICA A RED 
 
Tendrá validez todo lo dispuesto en el Capítulo I, Rubro A.10 y sus ítems. 
 

RUBRO G.4. CONEXIÓN DE GAS A RED 
 
Tendrá validez todo lo dispuesto en el Capítulo I, Rubro A.11 y sus ítems. 
 

RUBRO G.5. MÓDULO DE MATERIALES 
 
Ver PETP. 
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SECCIÓN VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS 

 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES (P.E.T.P) 

 
 

A- OBRAS ESPECÍFICAS 

 
 
A.01   SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  
A.01.1         Cañerías de distribución. 
A.01.1.10    Excavación de zanjas en terreno de cualquier categoría. 
A.01.1.31    Provisión y colocación de cañería PVC 75 
A.01.1.33    Provisión y colocación de cañería PVC 110 
A.01.2         Válvulas 
A.01.2.11    Provisión y  colocación de VE 75 mm incluye construcción de cámara. 
A.01.2.12    Provisión y  colocación de VE 90 mm incluye construcción de cámara.  
A.01.2.13    Provisión y  colocación de VE 110 mm incluye construcción de cámara.  
A.01.3         Hidrantes 
A.01.3.11    Provisión y  colocación  de hidrante 75 mm incluye construcción de 
cámara. 
A.01.4         Conexiones domiciliarias 
A.01.4.10    Ejecución de conexión domiciliaria de agua. 
 
A.02SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES 
A.02.1 Cañeríasde distribución. 
A.02.1.10   Excavación de zanjas en terreno de cualquier categoría. 
A.02.1.13  Excavación de zanjas en terreno profunda. 
A.02.1.31 Provisión y colocación de cañería PVC 160 
A.02.1.32 Provisión y colocación de cañería PVC 200 
 
A.02.2 Bocade Registro 
A.02.2.20 Ejecución de bocade registro en vereda h menor a 2,50m 
A.02.2.21  Ejecución de bocade registro en vereda h mayor a 2,50m 
A.04  Conexiones domiciliarias 
A.04.1.10  Ejecución de conexión domiciliaria de cloaca. 
 
 
A.03SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES SUPERFICIALES 
A.03.3 Sumideros y Alcantarillas.  
A.03.3.10   Excavación de zanjas en terreno de cualquier categoría. 
A.03.3.40  Construcción de alcantarillas de HºAº, A + Tapa. 
A.03.7  Desagüe pluvial a cielo abierto 
A.03.7.10  Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría. 
A.03.8.75  Ejecución de cordón cuneta. 
A.03.3.50        Construcción de alcantarilla HºAº CR 
 
 
A.04 RED VIAL  
A.04.1  Tareas previas  
A.04.1.10   Apertura de calles 
A.04.2  Calzada con ripio compactado 
A.04.2.20   Excavación  
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A.04.2.30    Suelo cal 
A.04.2.50    Enripiado 
 
 
A.07 RED ELECTRICAY ALUMBRADO PÚBLICO 
A.07.1  Estructura de sostén  
A.07.1.30   Provisión y montaje de poste de madera.  
A.07.3  Tablero de alumbrado público  
A.05.2.10   Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados. 
A.07.4  Luminarias  
A.07.4.20   Provisión y colocación de luminariasde vapor de sodio. 
 
A.09 RED PEATONAL  
A.09.2  Vereda peatonal  
A.09.2.70  Ejecución de contrapiso de Hº de cascote (esp.0, 10m) 
A.09.2.20  Carpeta de cemento rodillado con ferrite 
A.09.2.80  Losa de HºAº tipo “C” para cruce de cunetas. 
 
 

B- OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO  
 
B.10 CONSTRUCCIONSEDEVECINAL 
B.10.1. Trabajos preliminares 
B.101.1Obrador 
B.10.1.2          Cartel de obra 2.40x3.60m 
B.10.1.3          Retiro de suelo vegetal, limpieza 
B.10.1.4          Cerco provisorio de obra 
B.10.1.6          Replanteo y nivelado 
B.10.2. Movimientos de suelo 
B.10.2.1          Excavación para pilotines 
B.10.2.2          Excavación para viga de fundaciones 
B.10.2.3          Excavación de bases centradas 
B.10.2.4          Relleno y compactación 
B.10.5. Estructura resistente 
B.10.5.10  Movimiento de suelos para fundaciones 
B.10.5.11Relleno y Compactación 
B.10.5.30  Encadenado inferiorHºAº 
B.10.5.40  Encadenado superior HºAº 
B.10.5.60  Pilotines de HºAº Ø 0,20 
B.10.5.110      Refuerzo en mampostería 
B.10.6. Mampostería 
B.10.6.20  Mampostería de elevación armadaespesor 0,15m.  
B.10.6.21  Mampostería de elevación armadaespesor 0,30m. 
B.10.6.22  Mampostería de elevación armadaespesor 0,20m. 
B.10.7. Cubierta y cielorraso 
B.10.7.20  Chapa galvanizada sinusoidal Nº 24 con estructura  
B.10.7.30  Cielorraso aplicado a la cal 
B.10.7.31  Cielorraso placa de yeso desmontable 
B.10.7.60  Aislamiento membrana aluminio 4 mm 
B.10.8. Contrapiso 
B.10.8.10 ContrapisoHºPº espesor 0,10m –Dosif.¼:1:3:6 
B.10.8.11  ContrapisoHº de cascotes en veredas y accesos 
B.10.8.12       Contrapiso de nivelación Hº de cascotede 0,08m sobre losa. 
B.10.8.20  Banquina bajo mesada de cocina 
B.10.9     Capa aisladora 
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B.10.9.10  Capa aisladora cajón paramuros 
B.10.10.Revoques y revestimientos 
B.10.10.10  Exterior hidrófugo, grueso y fino 
B.10.10.30  Interior grueso y fino 
B.10.10.40  Grueso bajo revestimiento 
B.10.10.70  Cerámica esmaltada 
B.10.10.80Enrasado exterior 
B.10.11.Pisos 
B.10.11.10  Carpeta de nivelación. 
B.10.11.30  Piso de mosaico granítico. 
B.10.11.60  Zócalo granítico. 
B.10.11.70  Zócalo de cemento alisado. 
B.10.12.Carpintería 
B.10.12.10.1 Provisión y colocación de puerta de gas 
B.10.12.10.2 Provisión y colocación de puerta casilla de bomba 
B.10.111  Provisión y colocaciónde puerta P1 
B.10.112  Provisión y colocaciónde puerta P2 
B.10.113       Provisión y colocación de puerta P3 
B.10.12.60  Provisión y colocaciónde puerta P4 
B.10.12.72  Provisión y colocación de puerta P5 
B.10.12.62   Provisión y colocación de puerta P6 
B.10.12.76Provisión y colocación de ventana V1 
B.10.12.75Provisión y colocación de ventana V2 
B.10.12.74     Provisión y colocación de ventana V3 
B.10.12.84     Provisión y colocación de ventana V4 
B.10.12.94     Provisión y colocación de ventana V5 
B.10.12.64     Provisión y colocación de ventana V6 
B.10.12.100   Provisión y colocación de rejas en ventanas 
B.10.12.110 Provisión y colocación de portón de rejas R1 
B.10.12.120 Provisión y colocación de portón de rejas R2  
B.10.12.130 Provisión y colocación de reja de frente R3 
B.10.12.140    Provisión y colocación de reja de frente R4 
B.10.13.  Instalación sanitaria 
B.10.13.10   Distribución de agua fría.  
B.10.13.30Desagües cloacales. 
B.10.13.40  Provisión ycolocación de griferías. 
B.10.13.50  Provisión ycolocación de tanque de reserva. 
B.10.13.60   Provisión y colocaciónde inodoro con mochila. 
B.10.13.80   Provisión y colocaciónde lavatorio 
B.10.14. Instalación eléctrica 
B.10.14.10  Provisióny colocación de cañería, cables, tablero, artefactos y 
accesorios. 
B.10.15.Instalacion de gas 
B.10.15.10  Provisión y colocación de cañería, artefactos y accesorios. 
B.10.16.  Pintura 
B.10.16.10   Látex exterior  
B.10.16.20   Látex interior 
B.10.16.40   Esmalte sobre carpintería de chapa 
B.10.16.60   Esmalte protección de ladrillo 
B.10.17 Equipamiento Sede Vecinal 
B.10.17.10   Provisióny colocación Mesada de cocina con bacha 
B.10.17.20   Provisióny colocación de mueble bajo mesada  
B.10.17.30   Provisión de mesas de reunión  
B.10.17.40   Provisión de sillas 
B.10.17.70   Provisión de Ventiladores de techode 1,40m 
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B.10.17.110Provisión de heladera 
B.10.17.130   Provisión e instalación contra incendio (luces emergencia, matafuego, 
señal ética) 
B.10.17.140Provisión de bancos de madera. 
B.10.17.150 Provisión de TV 29”  
B.10.17.160 Provisión de DVD. 
B.10.17.170 Provisión de armario con cerradura. 
B.10.17.180   Provisión de ollas de aluminio pesado de 8 litros. 
B.10.17.190 Provisión de ollas de aluminio pesado de 20 litros. 
B.10.17.200 Provisióny colocación de pizarrón de melamina de 1,60 x 0,80m 
B.10.17.210    Provisión de mangueras de riego. 
 
B.14 OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 
B.14.01  Contenedores 
B.14.1.10  Provisión y colocaciónDeContenedores domiciliarios. 
B.14.1.20 Provisión y colocación de Contenedores comunitarios 
B.14.2  Señalización de calles 
B.14.2.10   Provisión y colocación de nomencladores 
 
B.15   PARQUIZACIÓN, ARBOLADO Y COBERTURA VERDE DEVÍA 
PÚBLICA 
B.15.1  Arbolado público. 
B.15.1.10  Provisión y plantadode árbol con tutor. 
B.15.1.20  Provisión y plantadode arbusto. 
B.15.2  Coberturas verdes 
B.15.2.20  Implantación o sembrado de césped. 
 
B.16. PLAZAS ESPACIOSVERDESY PARQUES 
B.16.1Arbolado público 
B.16.1.10Provisión y plantado de árbol con tutor 
B.16.1.20   Provisión y plantación de arbusto 
B.16.2 coberturas verdes 
B.16.2.20    Implantación y sembrado de césped 
B.16.3Bancos y otros 
B.13.4Bicisenda 
A.09.2.70Contrapiso de hormigón de cascote esp:0.10 
B.10.11.10Carpeta de cemento mc. 1:3  e=2,5 cm. 
B.16.5        Delimitador de borde 
B.16.6        Piso de doblado de ladrillos 
B.14.1.20     Prov. y coloc. de contenedores comunitarios de residuos 
B.14.1.21     Prov. y coloc. de contenedores de residuos 
B.16.7        Alumbrado 
B.16.7.1      Provisión y colocación de cables aéreos 
B.16.7.2      Provisión y colocación de jirafa doble 
B.16.7.3      Provisión y colocación de jirafa simple 
A.07.3        Tablero de alumbrado publico 
B.16.7.4      Provisión y colocación de subestación transformadora monosposte 
A.07.4.21 Provisión y colocación de luminarias de vapor de sodio de 250w 
B.16.8        Juegos para plaza 
B.16.8.1      Provisión y colocación juegos infantiles 
B.16.8.2      Provisión y colocación aparatos biosaludables 
B.16.9        Ejecución de riego completo 
 

C- OBRASCOMPLEMENTARIAS 
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C.31  ESTACION DEBOMBEO CLOACAL 
C.31.1 Estación elevadora 
 
C.31.1.11         Obra civil 
A.03.320 Excavación para pozo 
C.31.1.11.01    Hº simple de asiento. 
C.31.1.11.02    HºAº para estructura paredes 
C.31.1.11.03    Pintura interior epoxidica 
C.31.1.11.04    Rejas 
C.31.1.11.05    Aparejos 
A.09.2.Vereda peatonal 
A.09.2.70        ContrapisoHº de cascote e: 0.10 
A.09.2.20        Carpeta de cemento rodillado con ferrite 
C.31.1.11.06 Cerco perimetral 
B.10.5.10        Movimiento de suelo para fundaciones. 
B.10.6.20-21   Mampostería de elevación de 0.30 y 0.15 
B.10.5.30        HºAº para encadenado inferior 
B.10.5.60       HºAº para pilotines de Ø0.20 
C.31.1.12  Obra electromecánica 
C.31.1.12.01   Múltiple de impulsión y VE. de ingreso 
C.31.1.12.02   Electrobombas flygt NP 3127 
C.31.1.12.03   Tableros 
C.31.1.12.03   Alimentación energía eléctrica 
C.31.2    Cañería de impulsión 
A.01.1.10         Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría 
C.31.2.32         Provisión y colocación de cañerías PVC 200ml 
A.02.2.20         Ejecución de boca de registro menor a 2.50mts 
 
D – OBRASDEMITIGACIÓN 
 
D.43  Rellenos, nivelaciones y aterraplenados 
D.43.2  Nivelación  
D.43.2.10 Ejecución de perfilado ynivelación  
 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICASPARTICULARES 
 

Barrio Timbó  

 
Consideraciones generales 
 
La contratista presentará, antes del inicio de los trabajos y sujeto a la aprobación de la 

UEP, el Proyecto Ejecutivo de Obradelos Sistemas de:Desagües Cloacales, de 

Desagües Pluviales, de Red Vial, de Red Peatonal, de Alumbrado Público, Estación 

elevadora de líquidos cloacales  y del Salón Comunitario.El proyecto incluirá plantas, 

cortes, vistas, detalles constructivos, altimetría relevada por la contratista y niveles 

propuestos, memoria y planillas de cálculos correspondientes a cada sistema, planillas 

de locales, un plan de trabajos particular para cada uno de los rubros el que será en la 

modalidad de grafico de barras y planimetría de obras y todo otro elemento 

necesario,a juicio de la UEP,para comprender y ejecutar las obras.  

Dentro de estos trabajos se considerará la prestación de los servicios de agrimensura 

para confeccionar el Proyecto Ejecutivo. Estos servicios comprenderán: relevamiento 

de las situaciones existentes, ajuste de anteproyecto de loteo, anteproyecto de loteo, 

amanzanamiento y amojonamiento de manzanasy apertura de calles. 
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El Proyecto Ejecutivo contará con la aprobación, tramite a cargo de la contratista, de 

cada organismo interviniente en cada una de las obras. Asimismo la contratista tendrá 

la responsabilidad de tramitar la transferencia de las obras construidas por este 

contrato al organismo encargado de su gestión y administración. 

 

 

 

A- OBRAS ESPECÍFICAS 

 
 
A.01. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE  AGUA POTABLE 
 
A.01.1.10 Excavación de zanjas. 
 Profundidad de las zanjas: 
La profundidad de las zanjas se establecerá en función de las tapadas mínimas 
adoptándose las siguientes : a) bajo veredas 0,80m y b) bajo calzada 1,20 m. Salvo 
que en el proyecto se incluyan expresamente otros valores o así lo indique la 
Inspección. 
 Métodos constructivos. 
La obra se ejecutará cualesquiera sean los métodos adoptados (administración, 
licitación, etc.) siguiendo lo determinado por las especificaciones para la construcción 
de obras externas de provisión de agua potable. 
 Compactación de fondo y relleno de zanjas: 
Previamente a la colocación de cañerías o ejecución de conductos, se compactará con 
equipo manual el fondo de las zanjas en que se colocarán los mismos, hasta 0,20 m 
por debajo del plano de asiento de las mismas, debiéndose lograr un grado de 
compactación del 95% referido a la máxima densidad seca definida por el ensayo 
normal de compactación (Proctor Standard). 
 
A.01.1.31-33 Cañerías de distribución 
El material con el que se proyectó la red para la distribución de agua potable es P.V.C. 
clase 6 de 110 mm y 75 mm de diámetro, junta elástica (aro de goma), debiendo 
ubicarse sobre las mismas, las válvulas esclusas, cámara de limpieza, hidrantes, 
conexiones domiciliarias y todo accesorio que haga a su normal funcionamiento de 
acuerdo a las normas O.S.N. 
 
A.01.2 Válvulas exclusas 
Las válvulas esclusas serán del tipo O.S.N.  
Las válvulas esclusas, se ajustarán a lo establecido en el art. 29 de las 
especificaciones para la Construcción de Obras externas de Provisión de Agua y 
Desagües, complementado dicho artículo con lo siguiente: 
Se admitirá que las válvulas esclusas difieran en sus dimensiones del tipo establecido, 
pero en ese caso, el Contratista deberá presentar planos detallados de las válvulas, 
para su aprobación. 
En todos los casos las válvulas deberán responder a las "Normas para la fabricación y 
recepción de válvulas esclusas". 
 
A.01.3 Hidrantes 
Se proveerán e instalarán hidrantes del tipo a resorte, fabricados de acuerdo con el 
Plano Nº 2483 D.M. e I., de O.S.N., debiéndose ajustar a las medidas y detalles 
indicados en éstas y en las presentes especificaciones.  
 
A.01.4 Conexiones domiciliarias. 
Generalidades. 
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Las conexiones domiciliarias serán de polietileno negro del tipo K-10, diámetro 13 mm. 
Las abrazaderas de derivación serán de P.V.C., clase 10 del tipo doble cuña con 
tuerca y férula de bronce con adaptador a polietileno. La unión del polietileno deberá 
efectuarse con el material en caliente, a enchufe. Posteriormente se asegurará con 
una abrazadera zincada o galvanizada para evitar su desprendimiento.  
 
 
A.02. SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES 
A.02.1. Cañerías 
 
A.02.1.10-13. Excavación de zanjas  
 
a- Excavación  
“En cualquier clase de terreno y hasta la cota necesaria, para la colocación de 
cañerías de diámetros variables que incluye tablestacado y achique de napas cuando 
corresponda, perfilado de fondo, relleno y compactación, inclusive en refacción de 
veredas y pavimentos, retiro de material sobrante.” 
Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el 
Contratista,adoptar todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos concernientes 
a ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgos. 
Para las defensas contra avenidas de aguas superficiales, se construirán ataguías, 
tajamares o terraplenes, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y 
apruebe la Inspección. 
Para la eliminación de las aguas subterráneas, el Contratista dispondrá de los equipos 
de bombeo necesario y ejecutará los drenajes que estime conveniente y si ello no 
bastara se ejecutará la depresión de las napas mediante procedimientos adecuados 
previa aprobación de la Inspección. Queda entendido que el costo de todos estos 
trabajos, la provisión de materiales, equipos y planteles que al mismo fin se 
precisarán, se considerarán incluidos enlosprecios quesecontraten 
paralasexcavaciones.  
El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las 
excavaciones, deberá eliminar toda posibilidades de daños, desperfectos y perjuicios 
directos o indirectos a la edificación e instalaciones próximas de las cuales será único 
responsable. 
No se impondrá restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de 
trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, pero deberán ajustarse a las 
características del terreno en el lugar y a las demás circunstancias locales. 
El Contratista será único responsable de cualquier daño, desperfecto, perjuicio directo 
o indirecto, sean ocasionados a personas, a las obras mismas, o a edificaciones e 
instalaciones próximas, derivado del empleo de sistemas inadecuados y de falta de 
previsión de su parte. 
La Inspección podrá exigir al Contratista, cuando así lo estime conveniente, la 
justificación del empleo del sistema o medio determinado de trabajo o la presentación 
delos cálculos de resistencia de los enmaderamientos, entibaciones y tablestacados a 
fin de tomar la intervención correspondiente, sin que ello exima al Contratista de su 
responsabilidad. 
El Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar deterioros de 
canalizaciones que afectan el trazado de las obras, siendo por su cuenta los 
apuntalamientos y sostenes que sea necesario realizar a ese fin y los 
deteriorosquepudieran producirse en aquellas. 
En el caso de emplearse enmaderamientos completos o estructuras semejantes, 
deberán ser de sistemas y dimensiones adecuados a la naturaleza del terrenode que 
se trate, en forma de asegurar la perfecta ejecución de la parte de obra respectiva. 
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Cuando se empleen tablestacados metálicos, éstos seránde sistemas adecuadospara 
asegurar la hermeticidad del recinto de trabajo, particularmente en el caso de suelos 
finos y granulares. 
Cualquiera que sea el tipo de obra de contención ejecutada, el costo deprovisión, 
hinca y retiro de las tablestacas, de los apuntalamientos necesarios, de los materiales 
perdidos por no poder ser retirados y de las demás eventualidades inherentes se 
considerará incluido dentro de los precios contratados. 
Cuando deban practicarse excavaciones enlugares próximos a construcciones 
existentes y si hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionarperjuicio o producir 
derrumbes, el Contratista efectuará por su cuenta el apuntalamiento prolijo y 
conveniente de la construcción cuya estabilidad puede peligrar. 
Si fuera tan inminente la producción del derrumbe, que se repute imposible evitarlo, el 
Contratista procederá, previo a las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones 
necesarias. Si no hubiese previsto la producción de tales hechos o no hubiese 
adoptado lasprecauciones del caso y tuviera lugar algún derrumbe o se ocasionase 
daños a las propiedades o a los vecinos, ocupantes, al público, etc., será de su 
exclusiva cuenta lareparación de todos los daños y perjuicios que se produjeran, 
igualmente será por sucuentala adopción de medidas tendientes a evitar que esos 
daños se ocasionen, pues ellos deberán haber sido previstos al presentar su 
propuesta. 
Asimismo en todos los lugares donde existan cables subterráneos no se permitirán 
excavaciones con maquinarias, solo podrán ser realizadas a mano, a fin de evitar 
riesgo alguno. En los casos de existir en la cercanía de la excavación postes sosténde 
cables aéreos, deberá presentar a la Inspecciónlasobras preventivasparaquelos 
mismosnosufran consecuenciasa causa de la obra de excavación. 
 
El Contratista deberá realizar e interpretar un estudio de suelos, para determinar la 
necesidad de entubamientos o tablestacados, apuntalamientos, desagote, depresión 
de napa u otras medidas a adoptar para la protección de los trabajadores, evaluar la 
influencia de estructuras adyacentes, instalaciones, calzadas, etc. y minimización de 
los riesgos de derrumbamiento y hundimiento del suelo durante la excavación e 
instalación de los caños. 
El Contratista deberá proveer, instalar y mantener todos los sistemas de sostén, 
enmaderamiento, los laterales de la excavación como también deberá mantener un 
sistema de bombeo u otro método aprobado de desagote o depresión de napa que se 
encargará de remover toda el agua que llegue a la excavación proviniendo de 
cualquier fuente. Dicha agua deberá ser canalizada fuera del sitio mediante métodos 
que determine el Contratista, previamente autorizados por la Inspección, y que no 
afecten a terceros, siendo responsabilidad de este los daños que se produjeren. 
Salvo que el resultado del análisis del estudio de suelos indique que se deba utilizar 
otro método o que en el presente se especifique de otra manera, la excavación de 
zanjas para cañerías y servicios se realizará a cielo abierto. El ancho de las zanjas a 
reconocer en la certificación será el indicado en los Planos de Proyecto según los 
diámetros de las cañerías a instalar o de acuerdo con la siguiente tabla: 
Tabla 1 
 

DIAMETROS Ancho de zanja 

50 a90 mm 0,50 m 

>90 a220 mm 0,55 m 

>200 a300 mm 0,60 m 

>300 a350 mm 0,65 m 

>350 a400 mm 0,70 m 
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El fondo de la excavación, en el caso de cloacas, tendrá la pendiente que indiquen los 
planos respectivos, ola que oportunamente fije la Inspección. El mismo deberá ser 
plano y estar libre de materiales de granulometría gruesa. 
El suelo proveniente de las excavaciones deberá ser acondicionado convenientemente 
a lo largo de las zanjas, respetando las normas municipales vigentes en el lugar y los 
accesos vehiculares a las propiedades. 
Se ejecutarán las excavaciones para la colocación de caños de acuerdo con los 
trazados y dimensiones señalados en los planos y/o planillas respectivas. La mínima 
tapada para la red de agua potable no será inferior a 0,80m. 
Sobre el fondo de la zanja y a los fines de proveer un adecuado apoyo uniforme 
longitudinal al caño se ejecutará un lecho con suelo tamizado en un espesor de 15 cm 
como mínimo o una cama de arena de 10cm como mínimo. 
Si la consistencia del terreno y restantes requerimientos técnicos lo permitiesen se 
admitirá la ejecución en forma alternada, de túneles y zanjas, en lugar de zanjas 
corridas, debiendo dejarse los túneles, rellenados con suelo-cemento o arena o 
cemento-arena, esta metodología de ejecución deberá contar con el acuerdo previo de 
la inspección de obra. 
El Contratista deberá rellenar por su cuenta con hormigón pobre reforzado, toda 
excavación hecha a mayor profundidad que la indicada donde el terreno hubiera sido 
disgregado por la acción atmosférica o por cualquier otra causa imputable o no a 
imprevisión del Contratista.Este relleno de hormigón deberá alcanzar el nivel de 
asiento de la obra de que se trate. 
Si la capacidad portante del fondo de las excavaciones fuera inferior a 0,5kg/cm2 el 
Contratista deberá mejorar el terreno mediante sustitución o modificación de su 
estructura.La sustitución consistirá en el retiro del material indeseable y, la colocación 
de arena o grava.La modificación se realizará mediante la adición de suelo 
seleccionado mejorado con arena y,/o cal y/o cemento y posterior compactación. 
Las obras se construirán con las excavaciones en seco.Si no existiesen previsiones en 
el proyecto o las mismas fueran insuficientes el Contratista adoptará el método de 
eliminación de aguas subterráneas, drenaje o depresión de napa que resulte 
suficientemente efectivo. 
Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales el Contratista construirá, 
ataguías, tajamares o terraplenes según sea conveniente previa aprobación de la 
Inspección. 
Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y 
desmoronamiento de la zanja, no se permitirá que la excavación aventaje en más de 
100 metros a las cañerías terminadas, tapadas y aprobadas. 
Para excavaciones mayores a 2,5m el Contratista deberá tomar los recaudos 
necesarios: entibar o tablestacar, previa autorización de la Inspección y su respectiva 
justificación, evitando desmoronamientos durante la ejecución de los trabajos. 
Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán 
incluidos en el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por m3 de zanja, previa 
aprobación de la inspección. 
Tapado y compactación de zanjas 
El tapado de las zanjas podrá ser realizado con el material extraído de la excavación, 
el que será acopiado al costado de la zanja. Si fuera necesario acarrear material de 
relleno, por no ser apto el extraído, los gastos que esto origine, cualquiera sea la 
distancia de transporte, correrán por cuenta y cargo de la empresa contratista, lo cual 
debería haber sido tenido en cuenta por éste en la oportunidad de realizar los estudios 
y sondeos previos correspondientes a la preparación de la oferta. 
El grado de compactación a lograr será por lo menos igual al del terreno natural no 
alterado.  
Se requiere que el contratista preste la mayor atención en la ubicación y compactación 
del material debajo del caño y hasta la denominada zona de cuna (diámetro horizontal 
del caño). El relleno y compactación se continuará hasta el nivel de terreno natural 
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poniendo especial cuidado en la compactación de los 15cm superiores a la clave del 
caño, evitando dañar el mismo por impacto. 
Una vez aprobada la prueba hidráulica se procederá al tapado y compactación de la 
zanja. Todo material sobrante de la excavación deberá ser retirado del lugar por el 
contratista. 
Medición y pago: todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos 
en el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por m3 de zanja tapada y 
compactada de acuerdo con los anchos de zanja que figuran en la Tabla 1 y 
previamente haber sido aprobada por la inspección, se realizará la prueba hidráulica 
correspondiente. 
 
A.02.1.31-32 PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIA DE PVC 
“Provisión, acarreo y colocación de cañería recta de PVC clase 6, junta elástica, con 
aros de goma, que incluye piezas especiales, cortes, ejecución de juntas, empalmes 
con cañerías existentes y empalmes elásticos con bocas de registro mediante 
manguitos de empotramiento deslizante, asiento de arenilla y pruebas hidráulicas, 
según planos y especificaciones técnicas, de: 
“Provisión, acarreo y colocación de cañería recta de PVC cloacal, junta elástica, con 
aros de goma, que incluye piezas especiales, cortes, ejecución de juntas, empalmes 
con cañerías existentes y empalmes elásticos con bocas de registro mediante 
manguitos de empotramiento deslizante, asiento de arenilla y pruebas hidráulicas, 
según planos y especificaciones técnicas, de:” 
Este numeral incluye las siguientes provisiones y trabajos: 
- Provisión en obra de caños de los materiales indicados en este Pliego y/o de los 

aprobados por la Inspección en caso de alternativas, incluyendo las juntas, piezas 
especiales y de transición, arenilla para asiento de cañería y todo lo necesario para 
la correcta instalación que no esté expresado en el presente Pliego. 

- El almacenamiento transitorio (estiba) de los caños en obrador y al costado de las 
zanjas hasta su instalación y el transporte en el ámbito de la obra. 

- Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de pinturas de protección 
y bloques de anclaje de hormigón (cañerías a presión). 

- Reparación de instalaciones existentes removidas como consecuencias de los 
trabajos efectuados. 

- Pruebas hidráulicas, de infiltración y funcionamiento. 
- La ejecución de empalmes, derivaciones, taponamiento de cañerías existentes, 

remoción de instalaciones y todas las obras accesorias necesarias para la 
materialización de la conexión de conducciones nuevas a otras existentes, cuyo 
costo se considera incluido dentro del precio de las cañerías correspondientes. 

- La prestación de equipos, enseres, maquinarias u otros elementos de trabajo, las 
pérdidas de material e implementos que no puedan ser extraídos, las pasarelas, 
puentes y otras medidas de seguridad a adoptar, y todo otro trabajo o provisión 
necesarios para su completa terminación y correcto funcionamiento. 

- Identificación de las interferencias que surjan en su traza, proyecto ejecutivo de las 
obras de arte necesarias para salvar las mismas. En este sentido se destaca que 
los costos que demanden éstos trabajos se considerarán incluidos en el precio del 
Ítem. 

 
Colectores Principales (A.03.1.32): Diámetro Nominal 200 mm: cañerías de 
Policloruro de Vinilo (PVC), no plastificado, destinado al transporte de líquidos bajo 
presión, clase 6, junta elástica mediante aros de goma aptos para uso con líquidos 
cloacales, responderán a las NORMAS IRAM Nº 13350, 13351 y 13352 y deberán 
contar con el SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMAS IRAM, o en su 
defecto la CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD POR LOTE, con aclaración de 
la norma IRAM correspondiente. 
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A .02.2BOCAS DE REGISTRO 
“Provisión, acarreo y ejecución de bocas de registro profundas, que incluye cuerpo de 
hormigón simple tipo "B", losa de fondo de H°A° de 2,80 metros de diámetro, cojinetes 
de mortero alisado, losa de techo de H°A° o reducción y cuello, marco y tapa de F°F° 
pesada de 0,60 metros de diámetro, colocación de grampas de hierro forjado para 
escalones, todo según planos y especificaciones técnicas:” 
“Provisión, acarreo y ejecución de bocas de registro, que incluye cuerpo de hormigón 
simple tipo "B", losa de fondo de H°A° de 2,20 metros de diámetro, cojinetes de 
mortero alisado, losa de techo de H°A° o reducción y cuello, marco y tapa de F°F° 
liviana de 0,60 metros de diámetro, colocación de grapas de hierro forjado para 
escalones, todo según planos y especificaciones técnicas:” 
 
Las bocas de registro serán de hormigón simple(350 Kg. Decemento; 480 dm3 de 
arena; y 720 dm3de piedra partida) en el fuste,cuyo paramento interior deberá 
terminarse con revoquey de hormigón armado en las losas de fondo y de techo. El 
diámetro interior será de 1,20 m. y las paredes serán de 0.20 m. de espesor. 
Los paramentos internos deberán quedar lisos sin huecos protuberancias o fallas. Las 
diferencias que se notaran deberá subsanarlas el Contratista por su cuenta a 
satisfacción de la Inspección la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de 
mortero de cemento y arena que se considerará incluido en los precios unitarios.  
 
En los puntos de ingreso de las cañerías se empotrarán manguitos de acoplamiento 
con aros de goma a los efectos de lograr un vínculo elástico entre boca de registro y 
cañería.  
 
En las bocas de registro enque según el plano de la red se prevean futuras 
ampliaciones se dejará colocado un manguito de empotramiento de PVC que 
corresponda al diámetro indicado para la conexión futura. Este manguito deberá 
quedar sellado con un tapón hermético del mismo material a los efectos de evitar 
infiltraciones. 
 
Se dejarán preparados y terminados los cojinetes de las bocas de registro para 
ampliación futura los cuales serán de hormigón (118Kg. de cemento; 472 dm3 de 
arena; 944dm3 de piedra partida) alisado con mortero (1025 Kg.Decemento; 820 dm3 
de arena). 
 
Losa de Fondo Bocas de Registro Profundas (Prof. mayor de 2,50 metros): 
Para las bocas de registro cuya profundidad sea mayor o igual a 2,50 metros, se 
construirá unalosa de fondo circular de 2,80 m. de diámetro y0,20 m. de espesor de 
hormigón armado (350 Kgde cemento; 480 dm3 de arena; y 720 dm3de piedra 
partida), con armadura inferior compuesta por una malla de 1 ø del 12 mm cada 0.20 
m en ambos sentidos;incluyendo una base de asiento de hormigón simple (de 118 Kg 
de cemento; 472 dm3 de arena; y 944 dm3 de piedra partida) desarrollando un 
voladizo de 0,60 m a lo largo de todo el perímetro del paramento externo a los efectos 
de colaborar con la sustentación de la boca de registro. 
 
Esta losa irá en el fondo de la fosa cilíndrica efectuada para la construcción de las 
bocas de registro instalándose sobre una base de asiento de arena de 0,10 metros de 
espesor.  
 
Medición y pago: todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos 
en el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por unidad (u) de boca de registro 
ejecutada estando incluido en el precio la excavación de la misma y todos los trabajos 
necesarios para la completa ejecución del ítem; previa aprobación de la inspección 
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A.02.4 CONEXIONES DOMICILIARIAS 
“Provisión, acarreo de materiales y ejecución de conexiones domiciliarias en PVC, 
cloacal, e= 3,2mm., que incluye juntas comunes y especiales, ramales, curvas, 
pruebas hidráulicas, excavación, relleno de zanjas y retiro de material sobrante” 
 
El ítem comprende la provisión, transporte e instalación de las piezas de derivación 
entre la cañería colectora cloacal y la instalación interna de los predios a los que se le 
dará el servicio. 
Estas conexiones se construirán con un ramal tangencial a 45° sobre los colectores de 
PVC; caño de ø 110 mm y los correspondientes accesorios y anclajes, según se indica 
en planos respectivos. La conexión continuará hasta 1 metrodespuésde la línea 
municipal, dentro del lote,  donde se empalmará a la cámara de inspección domiciliaria 
que será provista y colocada por el contratista. 
Las cámaras de inspección de 0,60 x 0,60 serán prefabricadas de mortero de cemento 
se colocarán sobre una base de hormigón de cascotes. Los cojinetes y acometidas 
serán ejecutados en mortero de cemento debidamente alisado y con las pendientes 
que garanticen el adecuado escurrimiento de líquidos.Estascámaras tendrán las tapas 
y contratapas reglamentarias. El lugar de ejecución de las cámaras será indicado por 
la dirección de obra en función a la organización de las construcciones intralotes. Se 
dejará previsto un chicote de acometida a la C.I de 0,50 cm con tapón. Esta permitirá 
la conexión con la instalación interna. 
En conexiones profundas, de más de 2,50 m de tapada, además de los materiales 
antes mencionados deberán colocarse las curvas a 90° y a 45° y el correspondiente 
conducto vertical de los mismos diámetros, según se indica en el plano ya 
mencionado. 
La inspección indicará los predios a los que se dotará de conexión cloacal y la posición 
de las mismas frente a cada predio. 
La pendiente del tramo recto de caño de PVC de 110 mm no será inferior al uno y 
medio por ciento (1,5%) hacia la colectora. 
La tapada a 1 m de la línea municipal no será inferior a 0,70 m respecto del nivel de 
vereda terminada. 
Cuando la conexión domiciliaria cloacal cruce conducciones de agua potable, lo hará a 
no menos de 0,15 m por debajo de éstas. Si no puede satisfacerse este requisito, la 
cañería cloacal se aislará mediante un revestimiento de hormigón de no menos de 7 
cm de espesor. 
Todas las conexiones domiciliarias se terminarán en su extremo con un tapón con 
junta elástica. 
Las pruebas hidráulicas de las conexiones domiciliarias se realizarán en conjunto con 
las de la cañería correspondiente a la red. 
 
Medición y pago: todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos 
en el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por unidad (u) de conexión 
domiciliaria ejecutada estando incluida en el precio la excavación de la misma y todos 
los trabajos necesarios para la completa ejecución del ítem, previa aprobación de la 
inspección de obra. 
 
CÀMARAS DE INSPECCION INTRALOTE 
La Contratista proveerá y colocara las Cámaras de inspección en cada uno de los 
lotes. Las cámaras de inspección de 0,60 x 0,60 serán prefabricadas de mortero de 
cemento se colocarán sobre una base de hormigón de cascotes, deberán ser provistas 
y colocadas por el contratista. Los cojinetes y acometidas serán ejecutados en mortero 
de cemento debidamente alisadas y con las pendientes que garanticen el adecuado 
escurrimiento de líquidos. Estas cámaras tendrán las tapas y contratapas 
reglamentarias. El lugar de ejecución de las cámaras será indicado por la dirección de 
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obra en función a la organización de las construcciones intralotes. Se dejará previsto 
un chicote de acometida a la C.I de 0,50 cm con tapón. Esta permitirá la conexión con 
la instalación interna. 
 
 
A.03 SISTEMA DEDESAGÜES PLUVIALES SUPERFICIALES 
 
El trabajo cotizado por la CONTRATISTA se entiende que corresponde a la ejecución, 
conforme a especificaciones, de todos los elementos constructivos que comprende el 
Sistema de Desagües Pluviales del barrio según se describe a continuación. 
El desagüe pluvial será superficial conforme la topografía que resulta de la ejecución 
de la red vial y peatonal, para encauzarse posteriormente en cordones cuneta y 
cunetas de hormigón armado, cuya ejecución se describe en el articulado 
correspondiente de las Especificaciones Técnicas y en planos. 
En la Planimetría General se indica el sentido del escurrimiento por dichos cordones 
cunetas y cunetas de hormigón, las cotas de fondo en las esquinas y el tipo de sección 
transversal de cada tramo, siendo de hormigón armado las de secciones CR, de ancho 
y profundidad variables, mientras que las de sección CC son cordones cuneta. El 
detalle constructivo de las mismas también se encuentra en planos.  
Los cruces de calles se resuelven mediante badenes y la construcción de alcantarillas, 
las cuales serán de hormigón armado según detalles y planos del pliego de licitación. 
Se indica también en la Planimetría General la ubicación de estas alcantarillas y en los 
planos correspondientes sus cortes transversales. 
Además de las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del presente pliego 
deberá tenerse en cuenta las normas vigentes que sobre el tema pueda haber resuelto 
el Municipio Local. 
 
A.03.3 ALCANTARILLAS 
 
A.03.3.10 Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría 

Para la ejecución de las zanjas se utilizarán herramientas manuales hasta la 
profundidad indicada en planos y con un ancho que permita la colocación del 
encofrado lateral. El fondo de la excavacióntendrá la pendiente que indiquen los 
planos respectivos. El mismo deberá ser plano y estar libre de materiales de 
granulometría gruesa. Se deberá efectuar la compactación de la base de asiento y 
ejecutar una capa de 15cm como mínimo de hormigón pobre para evitar los 
asentamientos diferenciales. 

Medición y Pago 

Se realizará por metro cúbico de excavación realizada, previa aprobación de la 
inspección de obra. 

A.03.3.40Ejecución de Alcantarillas de hormigón armado  

Ejecución de Alcantarillas de hormigón armado (A1 y A2 + Tapa) 

Las alcantarillas propuestas de hormigón armado tendrán las dimensiones generales 
indicadas en los planos respectivos. En el mismo son indicadas las medidas de 
diseño, el dimensionado de la armadura, doblado de hierros, espesor del hormigón. 

Sobre el fondo de zanja preparada se colocará la armadura con espacios suficientes 
para su recubrimiento y posteriormente se colará el hormigón según cotas de fondo 
establecido en proyecto. Una vez fraguado el hormigón de fondo se armarán los 
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encofrados laterales con las dimensiones establecidas y se colará el hormigón con 
ayuda de vibrador mecánico. 

Las armaduras principales de la misma serán de un diámetro de 8 mm cada 15 cm y la 
de repartición de hierro de diámetro de 6 mm cada 18 cm.  

En detalles constructivos adjuntos se leerán geometría, ubicación y sección de 
armaduras, cotas. 

El recubrimiento mínimo de 3 cm con hormigón de la armadura se tomará a partir de la 
cara interior del encofrado exterior.  

El borde superior de la cuneta deberá acompañar la superficie del terreno con la 
topografía y cotas indicadas en planos. 

El curado se realizará hasta una semana después del colado.   

Se construirán juntas transversales de dilatación cada cinco metros de espesor 1.5 cm 
y rellenadas con material bituminoso. 

Una vez fraguado el hormigón se procederá al desencofrado, luego se hará el control 
del mismo y procediendo al prolijado de la misma. Se realizará también la limpieza 
general de la zona y compactación de todo tipo de oquedades de suelo aledañas a las 
paredes de la cuneta. 

Por último se completara lo descripto con la Losa H°A° de sección de hormigón, 
disposición y sección de armaduras, doblado de hierros, según detalles constructivos. 
Las mismas podrán ser hechas en obrador y colocadas una vez fraguados los 
laterales. 

Medición y Pago 

Las Alcantarillas de hormigón armado se certificarán por unidad terminada, vinculando 
la medición al volumen total de obra correspondiente al ítem y comprendido en el 
Contrato, expresándola en porcentaje. 

El pago será el reconocimiento total por la provisión de materiales, mano de obra, flete 
y cualquier otro gasto en que haya debido incurrir la Contratista para cumplir con la 
ejecución del ítem. Se considerará una unidad terminada cuando la misma esté en 
condiciones de cumplir con su cometido y no requiera de trabajos adicionales para ser 
puesta en servicio, previa aprobación de la inspección de obra. Se incluye entonces 
los trabajos de terminación, limpieza y detalles finales. 
 
 
A.03.7DESAGUE PLUVIAL A CIELO ABIERTO 
 
A.03.7.10 Excavación de cunetas  

Para la ejecución de las zanjas se utilizarán herramientas manuales hasta la 
profundidad indicada en planos y con un ancho que permita la colocación del 
encofrado lateral, se compactará la superficie del fondo de zanja. Sobre la misma se 
colocará un manto de arena de cinco centímetros de espesor perfectamente 
distribuida. 
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Readecuación 
Este trabajo incluye todo el movimiento de suelo necesario para la limpieza, 
saneamiento, relleno y compactación especial de las cunetas y canales a cielo abierto 
existentes para la correcta ejecución de la obra de acuerdo a los perfiles, cotas y 
secciones y las órdenes de la Inspección.  
Ejecución 
Los trabajos se realizarán por cualquier método mecánico o manual que el Contratista 
adopte y fuera sometida a consideración y aprobación de la Inspección, cuidando 
decumplir con los plazos de obra convenidos. 
Todos los materiales aptos producto de las excavaciones serán utilizados, si fuera 
necesario y las condiciones así lo determinen, para la conformación de rellenos, 
terraplenes, banquinas o cualquier otro uso que la Inspección disponga y todo 
sobrante eliminado de la zona de obra, para lograr una correcta limpieza de obra. 
El Contratista deberáfamiliarizarse con los datos necesarios de los trabajos, como ser 
sección transversal, pendientes, geometría según documentación del proyecto y/o que 
disponga la Inspección. 
Durante el tiempo en que se ejecuten los trabajos, el Contratista deberá tomar los 
recaudos necesarios, bajo su exclusiva responsabilidad, para asegurar el correcto 
desagüe de la zona de obra y zonas aledañas, mediante la adopción de acequias 
provisorias y zanjeo auxiliar. 
Se deberá proteger también en forma conveniente y adecuada la obra de los posibles 
efectos de erosión, socavaciones y derrumbes. 
El Contratista notificará con la antelación suficiente, el comienzo de cada nuevo rubro, 
para que conjuntamente con la Inspección se pueda consensuar los datos útiles como 
ser material, cotas, niveles, etc. y/o cualquier modificación realizada. 
Todos estos trabajos de Readecuación no se medirán, estando los mismos incluidos 
en el ítem Excavación de cunetas. 
 
Medición y Pago 

Estos trabajos serán medidos y pagados por unidad de volumen ejecutado (metro 
cúbico), previa aprobación de la inspección de obra. 
 
A.03.8.75 CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN CC 
 
DESCRIPCION 
El cordón cuneta será de hormigón simple, de sección (espesor y ancho) en un todo 
de acuerdo a lo indicado en planos y perfiles transversales. 
Los cordones cunetas que se ubiquen sobre conductos pluviales se reforzarán con 
malla electro soldada de 0.15 m x 0.15 m de 6 mm de diámetro ubicada a la mitad del 
espesor, en un todo de acuerdoalo indicado en planos. 
 
Rige para este trabajo lo especificado en: CAPITULO A: CALZADA DE HORMIGÓN – 
Sección A-I: construcción de la calzada de hormigón de cemento Portland, del 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES de la DNV - Edición 
1998. 
 
La SUB-BASE: será de una capa de 0.11 m de espesor de relleno fluido cementicio, 
(también conocido como R.D.C.), cuyo valor de Resistencia Media a Compresión será 
superior a 2,0 MPa (20Kg./cm2) y la Densidad de la mezcla en estado fresco será 
igual o mayor a 1770 Kg./m³. 
 
Por debajo de esta capa se ejecutará una base de suelo núcleo de 0.15 m de 
espesor como mínimo. 
 



 

 Sección VI - Requisitos de las Obras 28 

Las juntas se harán en un todo de acuerdo al plano Tipo de detalles constructivos de 
juntas, y su aserrado dará continuidad a las juntas existentes, sellándose 
posteriormente con material bituminoso. 
Deberá el Contratista presentar ante la inspección de la obra, con la debida 
anticipación, el diagrama de juntas que incluya los sectores con los conductos de 
desagüe, para ajustarlo a las dimensiones y trazado del mismo. 
 
Juntas transversales de construcción: 
Sólo se construirán cuando el trabajo se interrumpa por más de treinta minutos y al 
terminar cada jornada de trabajo. En el primer caso deberán coincidir con las juntas de 
contracción, y con las de dilatación, en el segundo caso. 
El Contratista deberá disponer de los moldes y elementos de fijación adecuados para 
la conformación de estas juntas, según los planos de proyecto. 
 
Deberá el Contratista presentar ante la Inspección de Obra, con la debida anticipación, 
el diagrama de juntas para su aprobación. 
La unión entre losas nuevas y existentes se hará según Plano de Detalle 
correspondiente. 
 
Juntas transversales de contracción  
Las juntas a plano de debilitamiento transversales deberán ser ejecutadas cortando 
una ranura en el pavimento, mediante máquinas aserradoras. Las ranuras deberán 
ejecutarse con una profundidad mínima de ⅓ del espesor de la losa y su ancho será el 
mínimo posible quepueda obtenerse con el tipo de sierra utilizada, pero en ningún 
caso deberá ser menor a 10mm. Deberán responder a lo indicado en los planos tipos. 
La distancia máxima entre juntas no deberá ser mayor de 4 m y se dispondrán 
siguiendo en lo posible la distribución de las juntas del pavimento existente 
 
Los pasadores y barras de unión responderán a las siguientes especificaciones: 
 
Pasadores de acero 
Los pasadores serán barras lisas de acero de sección circular, de 20 mm de diámetro, 
de 0.40 m de longitud, y colocados cada 0.35 m. 
 
En las juntas de dilatación uno de los extremos del pasador estará cubierto con un 
manguito de diámetro interior algo mayor que el de la barra del pasador y de una 
longitud de10 a12 cm, obturado en su extremo, permitiendo al pasador una carrera 
mínima de 2 cm. 
 
El manguito será de cualquier material no putrescible ni perjudicial para el hormigón, y 
que pueda, además, resistir adecuadamente los efectos derivados de la compactación 
y vibrado del hormigón a ser colocado. 
 
Los pasadores se colocarán de manera tal que resulten longitudinalmente paralelos al 
eje y a la rasante de la calzada con la separación indicada en los planos de detalles 
que integran la documentación del proyecto. 
 
Previo a la colocación del hormigón una mitad del pasador será engrasada de modo 
tal que se impida la adherencia entre el hormigón y el acero, con el objeto de permitir 
el libre movimiento de las losas contiguas, en los casos de dilatación o contracción. 
 
Barras de unión. 
Las barras de unión serán barras de acero torsionado de sección circular de 10 mm de 
diámetro, de 0,7 m de longitud y colocadas cada 0,50 m, según planos de detalles que 
integran la documentación del proyecto. 
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Inmediatamente antes de hormigonar cada losa el personal de la Inspección de Obra 
controlará cuidadosamente la posición de cada pasador verificando su paralelismo a la 
superficie de apoyo mediante nivel de albañil y su perpendicularidad a la junta 
mediante escuadra. 
Verificará asimismo la correcta posición de las barras de unión y de la armadura 
distribuida al ser colocada. 
 
Cualquier anomalía que se verifique deberá ser subsanada de inmediato. 
 
Durante la ejecución de las operaciones de colocación del hormigón, compactación y 
terminación la Inspección de Obra controlará que se adopten todas las precauciones 
necesarias para no alterar la posición de los pasadores y procederá al control 
permanente del asentamiento. 
 
La ejecución de los cordones del pavimento, se hará de acuerdo con los planos de 
detalles correspondientes, que se incluyen en la documentación gráfica de la obra. 
Responderán a los detalles que figuran en los dichos planos. Se clavarán las barras 
dobladas en forma de horquillas. 
Si la parte emergente no se construye inmediatamente, se deberá formar una 
superficie rugosa en la base de asiento, para que la adherencia del hormigón sea más 
segura; después se colocarán los moldes para formar la parte superior del cordón y se 
verterá en ellos el hormigón, que se acomodará adecuadamente mediante una varilla 
metálica, sometiéndolo luego a vibrado mediante el vibrador de inmersión. 
Retirados los moldes, la parte superior del cordón se retocará a mano. 
 
Para el curado del hormigón se podrán utilizar distintos métodos, debiendo ser 
previamente aprobados por la Inspección. 
 
Se considera incluido en este ítem todos los trabajos y materiales necesarios 
para realizar los trabajos de saneamiento de cunetas existentes, como ser, 
desbarrado, retiro, transporte y deposición del material de limpieza en el lugar 
indicado por la inspección, relleno con suelo nuevo y compactación del mismo, 
etc. 
 
En este ítem se incluyen además: todos los trabajos y materiales necesarios 
para la conexión de los desagües pluviales domiciliarios al cordón de 
pavimento, como así también la reparación de las veredas y accesos vehiculares 
afectados por la ejecución de los trabajos de este ítem. 
 
MEDICION 
Este trabajo se medirá en metro cúbico (m³) de cordón cuneta terminada. 
 
FORMA DE PAGO.  
Se pagará por metro cúbico (m³) según Ítem“Cordón Cuneta de hormigón”(CC). 
El precio será compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos y 
mano de obra, necesarios para el saneamiento de cunetas, ejecución del núcleo 
compactado, de la capa de RDC, del cordón cuneta de hormigón, curado, aserrado y 
relleno de juntas, todos los trabajos y materiales necesarios para la conexión de los 
desagües pluviales domiciliarios al cordón de pavimento, como así también la 
reparación de las veredas y accesos vehiculares afectados por la ejecución de los 
trabajos de este ítem, retiro del material sobrante, carga, transporte, descarga hasta 
donde indique la inspección, elementos de seguridad, señalización, balizamiento, 
desvíos, excavación manual o mecánica que resulte necesario efectuar en 
correspondencia con el cruce de instalaciones subterráneas (sanitarias, telefónicas, 
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eléctricas, etc.) que interfieran con la obra a construir, como asimismo por cualquier 
trabajo de cateo para precisar la localización de las mencionadas instalaciones y todo 
otro elemento necesario para su correcta terminación. 
 
A.03.3.50EJECUCION DE CUNETAS REVESTIDASCR 

Las cunetas propuestas de hormigón armado tendrán las dimensiones generales 
indicadas en los planos respectivos. En el mismo son indicadas las medidas de 
diseño, el dimensionado de la armadura, doblado de hierros, espesor del hormigón. 

Sobre el fondo de zanja preparada se colocará la armadura con espacios suficientes 
para su recubrimiento y posteriormente se colará el hormigón según cotas de fondo 
establecido en proyecto. Una vez fraguado el hormigón de fondo se armarán los 
encofrados laterales con las dimensiones establecidas y se colará el hormigón con 
ayuda de vibrador mecánico. 

Las armaduras principales de la misma serán de un diámetro de 8 mm cada 15 cm y la 
de repartición de hierro de diámetro de 6 mm cada 18 cm.  

En detalles constructivos adjuntos se leerán geometría, ubicación y sección de 
armaduras, cotas. 

El recubrimiento mínimo de 3 cm con hormigón de la armadura se tomará a partir de la 
cara interior del encofrado exterior.  

El borde superior de la cuneta deberá acompañar la superficie del terreno con la 
topografía y cotas indicadas en planos. 

El curado se realizará hasta una semana después del colado.  

Se construirán juntas transversales de dilatación cada cinco metros de espesor 1.5 cm 
y rellenadas con material bituminoso. 

Una vez fraguado el hormigón se procederá al desencofrado, luego se hará el control 
del mismo y procediendo al prolijado de la misma. Se realizará también la limpieza 
general de la zona y compactación de todo tipo de oquedades de suelo aledañas a las 
paredes de la cuneta. 

Medición y Pago 

Las cunetas de hormigón armado (CR) se certificarán por metro cúbico (m³) de cuneta 
terminada y aprobado por la inspección de obra, vinculando la medición al volumen 
total de obra correspondiente al ítem y comprendido en +el Contrato, expresándola en 
porcentaje. 

El pago será el reconocimiento total por la provisión de materiales, mano de obra, flete 
y cualquier otro gasto en que haya debido incurrir la Contratista para cumplir con la 
ejecución del ítem. Se considerará una unidad terminada cuando la misma esté en 
condiciones de cumplir con su cometido y no requiera de trabajos adicionales para ser 
puesta en servicio, previa aprobación de la inspección de obra. 
Se incluye entonces los trabajos de terminación, limpieza y detalles finales. 
 
 
A.05.7.20.4NUCLEO DE SUELO COMPACTADO 
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Por debajo de la capa de relleno fluido cementicio, se ejecutará una base de suelo 
núcleo de 0.15 m de espesor como mínimo, compactado a la densidad especificada 
en planos de proyecto.  
 
Rige para este trabajo lo especificado en el CAPITULO B: MOVIMIENTO DE SUELO – 
Sección B-IV: RECUBRIMIENTO CON SUELO SELECCIONADO, del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES de la DNV - Edición 1998. 
 
MEDICION 
Este trabajo no se medirá. 
 
FORMA DE PAGO 
Este trabajo no recibirá pago directo alguno, estando su precio incluido en el 
Ítem“Cordón Cuneta de hormigón”. 
 
A.05.7.20.5SUB-BASE RELLENO FLUIDO CEMENTICIO (RDC) 
Los componentes de la mezcla y sus proporciones deberán ser previamente 
presentados a la Inspección de obra para su aprobación. 
A fin de la evaluación se deberá presentar: información del fabricante sobre las 
propiedades del producto aditivo que se utilice; valores de la mezcla de densidad, 
resistencia media a la compresión y todo otro dato o ensayo que requiera la 
Inspección. 
 
Rigen para la ejecución del relleno fluido cementicio, las Normas IRAM y Reglamento 
CIRSOCcorrespondientes a los morteros cementicios. 
 
Los materiales del relleno fluido cementicio deberán cumplir las siguientes 
especificaciones: 
1) Cemento Portland: debe cumplir los requerimientos de la norma IRAM 50.000 para 

cementos de uso general (CPN, CPF, CPC, CPP o CAH de categorías 30, 40 ó 
50). 

2) Agua de amasado: debe ser clara y de apariencia limpia, libre de cantidades 
perjudiciales de aceites, ácidos, sales, materia orgánica u otras sustancias que 
puedanresultar perjudiciales al relleno de resistencia controlada. Se recomienda 
que cumpla los requerimientos de la norma IRAM 1601. 

3) Agregado fino de densidad normal: estará constituido por arena natural o mezcla de 
esta con otra de trituración en proporciones tales que permitan un adecuado 
comportamiento de la mezcla en estados fresco y endurecido. El agregado fino 
cumplirá los requerimientos establecidos IRAM 1512. 

4) Aditivos: deben estar certificados por su productor y deben demostrar un adecuado 
comportamiento con el cemento utilizado. 

5) Adiciones minerales: podrán agregarse adiciones minerales tales como puzolanas 
en sus diferentes tipos (naturales, cenizas, volantes, micro sílice uotras), escoria 
granulada de alto horno, “filler” calcáreo, pigmentos, etc. que demuestren, 
mediante ensayos, que su empleo en las cantidades previstas, producen el efecto 
deseado en la mezcla sin producir reacciones desfavorables a la 
mezcla,estructuras o materiales en contacto – declarados por el comprador – con 
el relleno de resistencia controlada. Las adiciones minerales activas utilizadas 
como reemplazo parcial de cemento portland deberán cumplir los requerimientos 
de las normas correspondientes (IRAM1668 para las puzolanas e IRAM 1667 para 
la escoria granulada de alto horno). 

 

Almacenamiento de los materiales: ver IRAM 1666 

Medida de los materiales: ver IRAM 1666 
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Producción: ver IRAM 1666 

Transporte: ver IRAM 1666 

Entrega: ver IRAM 1666 

Comprobante de entrega: ver IRAM 1666 

Recepción en obra: 

Antes de comenzar la descarga de material en obra, el encargado de recepción 
deberá verificar la fluidez, resistencia y otros datos que identifiquen la calidad 
comprometida del material entregado. 
Luego de descargado aproximadamente el primer 1,5 m³ y antes de descargar el 
ultimo 1,5 m³ del volumen del trompo, se podrá retirar una muestra del material a fin de 
realizar las determinaciones de consistencia, masa unitaria y, eventualmente, otras 
determinaciones a fin de determinar las características del material en estado fresco. 
También, conjuntamente con la muestra retirada para realizar los ensayos en estado 
fresco se podrá retirar muestra para moldear las probetas cilíndricas que serán 
utilizadas para evaluar la resistencia del material. 
Si los ensayos sobre el estado fresco muestran que el material no cumple alguno de 
los requerimientos solicitados, el encargado de recepción del material o la inspección 
podrán rechazar la carga. 
 
Colocación: cuando la ubicación y características de la obra lo permitan, el material 
se descargará directamente desde la canaleta del camión moto-hormigonero al lugar 
de emplazamiento evitando el manipuleo excesivo del material. Cuando esto no sea 
posible se utilizara el método de colocación que resulte más adecuado para las 
condiciones particulares de obra. 
 
Compactación y terminación: generalmente el relleno fluido cementicio se especifica 
con un nivel de fluidez suficiente como para no requerir la aplicación externa de 
energía de compactación. Sin embargo en algunos casos especiales el material 
especificado presenta asentamiento menora 18 cm. y requiere algún grado de 
compactación que será determinada por la inspección de obra.  
 
Curado: en forma similar a cualquier mortero u hormigón, el relleno fluido cementicio 
deberá someterse a adecuadas condiciones de humedad y temperatura de manera de 
desarrollar adecuadamente las reacciones de hidratación del cemento portland y, 
eventualmente, las adiciones minerales activas. 
 
Control de Calidad 
 
1) Muestreo del relleno fluido cementicio 
 
El constructor debe proporcionar a la inspección las condiciones necesarias y 
razonables para la obtención de muestras del relleno fluido cementicio en el momento 
de la colocación, con el objeto de determinar la aptitud de la mezcla colocada. 
Las muestras de relleno fluido cementicio deben obtenerse en forma similar a lo 
establecido en la norma IRAM 1541 para hormigón. 
Los procesos de muestreo, ensayos de control y moldeo y curado de muestras, deben 
ser realizadas por un técnico calificado y aprobado por la Inspección de Obra. 
El laboratorio que realice los ensayos debe ser aprobado por la Inspección de Obra. 
El productor del relleno fluido cementicio tiene derecho a conocer todos los procesos 
de extracción de muestras, moldeo, curado, manejo y ensayo de las probetas. 
 
2) Control de calidad en estado fresco: 
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a) Consistencia de la mezcla: 
Si el asentamiento esperado de la mezcla es menor de 20cm. medido a través del 
ensayo del tronco de cono de Abrahms, se utilizará este ensayo para determinar la 
consistencia de la mezcla (IRAM 1536). 
 
Para consistencias mayores de 20cm. de acuerdo a lo especificado en el punto 
anterior, se utilizara el ensayo de mesa de Graf. (IRAM 1690) o el método indicado en 
la especificación particular. 
La determinación de la consistencia de la mezcla se realizara al momento de la 
descarga, dentro de los primeros 30 minutos desde la llegada del camión moto-
hormigonero. 
Si la medida de consistencia se encontrara fuera de los límites especificados, se 
deberá repetirel ensayo sobre otra porción de la misma muestra. En el caso que la 
segunda determinación confirme la falla, se considerara que el relleno de resistencia 
controlada no cumple los requerimientos y puede ser rechazado sin derecho a reclamo 
por parte del productor. 
 
b) Masa unitaria: 
El ensayo de masa unitaria debe realizarse de acuerdo con lo especificado en la 
norma IRAM 1562 – Hormigón fresco de cemento portland. Métodos de determinación 
de la densidad, el rendimiento y el contenido de aire. 
 
c) Moldeo y curado de probetas: 
Las probetas se moldearan en moldes cilíndricos de 15cm. de diámetro x 30cm de 
altura similares a los utilizados para hormigón, sobre un suelo rígido, plano, horizontal 
y libre de vibraciones u otras posibles perturbaciones. Los moldes permanecerán en el 
lugar durante los primeros 4 días protegidos del sol, bajas temperaturas y la pérdida 
de humedad. 
 
Cuando el material presenta un asentamiento menor o igual a 20cm, las probetas 
serán llenadas y compactadas en 3 capas de igual volumen. Cada capa recibirá 25 
golpes mediante una varilla de hierro liso de Φ 16mm con punta roma en forma similar 
a las probetas de hormigón convencional. 
Cuando el material presenta una mayor fluidez, las probetas se llenaran de una sola 
vez sin compactación externa, de manera tal que el material se compacte por su 
propio peso. 
 
Transcurridas las primeras 96 hs, las probetas serán transportadas al laboratorio, 
desmoldadas cuidadosamente y serán sometidas a condiciones normalizadas de 
curado (20 +-2ºC y HR>95%) hasta la edad de ensayo. 
 
3) Control de calidad en estado endurecido 
 
a) Resistencia a compresión: 
Antes de realizar el ensayo de compresión, las probetas serán retiradas de la cámara 
de curado y se encabezaran en las caras superior e inferior en forma perfectamente 
perpendicular al eje longitudinal del cilindro con un material adecuado de manera de 
permitir una distribución uniforme de la carga. 
 
Las muestra para ensayos de resistencia, en forma similar a las retiradas para otros 
ensayos, se deben tomar aleatoriamente y, como mínimo, una vez al día o una vez 
cada 40 m³ de relleno de resistencia controlada (lo que ocurra antes). 
 



 

 Sección VI - Requisitos de las Obras 34 

Cada valor de resistencia obtenido a la edad especificada, debe ser el resultado del 
promedio de, al menos, 2 probetas representativas de un mismo pastón. Si una 
probeta evidencia baja resistencia respecto de las demás, debido a defectos de 
muestreo, moldeado, manejo, curado o ensayo inadecuado, se debe descartar y la 
resistencia de las probetas restantes serán consideradas para los resultados de 
ensayo. 
 
Si la diferencia entre las probetas de un mismo pastón, ensayados a la misma edad, 
con los mismos procedimientos, equipos y operarios, supera el 15% de la resistencia 
media de las muestras, el ensayo debe ser descartado. 
b) Tiempo de fraguado: 
El ensayo de tiempo de fraguado, se debe realizar de acuerdo con lo especificado en 
la norma IRAM 1619 – Método de determinación del tiempo de fraguado. 
c) Uniformidad: 
Las diferencias máximas admisibles entre los resultados de ensayo, sobre muestras 
tomadas de lugares diferentes del mismo pastón de la hormigonera o camión moto-
hormigonero, se indican en la tabla II. 
 

Ensayo Unidad 

Diferencia 
máxima 
admisible (*) 

Método de Ensayo 

1) Masa unitaria del relleno fluido 
cementicio 

Kg./m³ 
80 

IRAM 1562 

2) contenido de aire del relleno fluido 
cementicio 

% en 
masa 

5,0 
IRAM 1602 ó 1511 

3) a.-Asentamiento medio (solo para 
A<20cm.) 

cm. 
3,0 

IRAM 1536 

3) b.-Consistencia según Graf. U otro 
método especificado 

- 
(**) 

IRAM 1690 u otro 

4) Resistencia media de rotura a 
compresión, a la edad de 7 días, referida 
a la resistencia media del relleno fluido 
cementicio realizada sobre la totalidad de 
las muestras. 

% en 
MPa 

20(***) 

IRAM 1546 e IRAM 
1524 

 
Tabla II: Diferencias máximas admisibles para evaluar la uniformidad del pastón de relleno de 

resistencia controlada. 
 
(*) entre los resultados de las muestras comparadas. 
(**) determinada en la especificación particular. 
(***) Si no se dispone de los resultados de ensayo de resistencia, puede otorgarse una 

aprobación provisoria, hasta la obtención de estos. 
La muestra se considera uniforme cuando cumple al menos 3 de las 4 condiciones indicadas 

en la Tabla II. 
 
MEDICION Y FORMA DE PAGO 
Este trabajo no se medirá y no recibirá pago directo alguno, estando su precio incluido 
en el Ítem “Cordón Cuneta de hormigón”. 
 
A.04 RED VIAL  

A.04.01. Tareas previas 

Acondicionamiento de calle 

Se designará así al trabajo de remoción, levantamiento, carga y transporte de los 
suelos de todo tipo, incluso materiales cualquiera sea su índole, que al momento de 
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licitarse los trabajos se hallen situados dentro de la zona de obras y de proyecto y 
ubicados en la superficie de terreno natural o bajo la misma, incorporados en el 
espesor del manto que resulte necesario remover para la total y correcta ejecución del 
proyecto que se licita, y en un todo de acuerdo con los planos que conforman el 
mismo.  

Comprenden dichos trabajos: El replanteo previo al comienzo de las obras de 
laplanialtimetría del área, su amojonamiento y documentación gráfica correspondiente, 
la limpieza previa del terreno en el ancho y longitud de proyecto, remoción y 
levantamiento de estructuras existentes y la remoción y levantamiento de suelos de 
cualquier tipo. 

La presencia de agua durante las tareas de excavación, cualquiera sea su origen y 
causa deberá ser eliminada por el contratista mediante procedimiento adecuado, el 
cual deberá ser sometido a consideración de la inspección de obra. 

El equipo a utilizar será el más apropiado a juicio del contratista y aprobado por 
lainspección. 

El contratista está obligado a recabar toda la información previa respecto a la 
existencia de instalaciones de cualquier tipo a fin de tomar las previsiones del caso. 

Los trabajos de achique, tablestacados, defensas, etc., que resulten necesarios 
realizar a juicio de la inspección estarán incluidos en el precio unitario de este ítem. 

Preparación del terreno. Compactación de subrasante 

Este trabajo consiste en el escarificado del terreno natural en el ancho de proyecto en 
una profundidad de 0,20m. Posteriormente se procederá a efectuar la compactación, 
previo regado, alcanzando la misma un 95% de la densidad correspondiente a la 
humedad óptima obtenida para dicho suelo con el ensayo Proctor Standard. Con el 
objeto de efectuar los controles de compactación se tomaran densidades a razón de 
una cada 300 m2 como mínimo, pudiendo aumentar el número de ensayos de 
densidad siasí lo considera necesario la Inspección de Obra. En caso de que las 
mismas no sean aprobadas por la inspección se repetirán las acciones hasta lograr el 
porcentaje de compactación requerido.El equipo a utilizar para la compactación será el 
que el contratista considere apropiado para obtener las densidades requeridas previa 
aprobación por parte de la inspección. Todos los ensayos y equipos necesarios para el 
control de compactación serán por cuenta y cargo del contratista. 

Sub-base compactada y base de suelo – cal 

Este trabajo consistirá en el tratamiento con cal de los suelos en el espesor indicado 
enlos planos de proyecto. 

El mismo comprende las operaciones de pulverización, adición de cal, mezclado, riego 
y compactación del material mezclado a la densidad requerida. 
 
Materiales y equipos 
La cal debe ser hidráulica hidratada y deberá responder a los requerimientos de “Cal 
Hidráulica Hidratada”, que se especifican en la Norma IRAM 1508. 

El agua usada para el mezclado de curado debe ser razonablemente limpia, no 
contendrá materias nocivas, como ser: azúcares, sustancias húmicas, aceites, sales, 
álcalis, y cualquier otra reconocida como tal; el contenido de sulfatos, expresado en 
anhídrido sulfúrico, será como máximo de un gramo por litro. 

El agua potable, podrá ser utilizada sin ensayos previos. 

El suelo deberá ser el suelo seleccionado que se indique en los planos. 
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La cal se incorporará en la proporción indicada en los planos. 

El equipo requerido deberá reunir todos los elementos para completar los trabajos aquí 
especificados, deberá estar en la obra aprobado por la inspección de obra antes del 
comienzo de las operaciones constructivas.  

 

Método Constructivo 

El propósito primordial de esta especificación, es asegurar una capa completa de 
material tratado conteniendo una mezclauniforme de cal, libre de áreas segregadas o 
sueltas, de densidad y contenido de humedad uniforme, homogénea en todo su 
espesor, ancho y con una superficie apta para colocar las capas subsiguientes. Será 
responsabilidad del Contratista regular la secuencia de su trabajo, aplicar la cantidad 
de cal indicada en los planos de proyecto, conservar adecuadamente las secciones de 
trabajo ya ejecutadas, y rehacer las capas cuando sea necesario para alcanzar los 
requerimientos expresados previamente. 

El Contratista deberá hacer ensayos preliminares de densidad y tener en cuenta la 
reducción de la misma en suelos de alta plasticidad cuando se le agrega cal, que 
ocasiona un aumento en el espesor de la capa tratada. 

Una vez que el suelo ha sido conformado la capa de ser tratada, será parcialmente 
pulverizada. 

Todos los materiales perjudiciales como tocones, raíces, tepes, etc, y agregados 
mayores de 10 cm deberán ser eliminados. 

Los equipos para este trabajo pueden consistir en escarificador, rastra de discos y/o 
mezcladora rotativa. Pueden ser usados otros equipos capaces de producir los 
resultados deseados, previa aprobación de la inspección de obra. 

La cal hidratada será distribuida solo en aquellas áreas donde las operaciones de 
mezclado inicial se puedan completar durante la misma jornada de trabajo. La 
aplicación y la mezcla de la cal con el suelo será realizada por el método de 
“Aplicación en Seco”. 

Lacompactación de suelo-cal debe comenzar inmediatamente después del mezclado 
final, a menos que la inspección de obra apruebe lo contrario. 

Se deberá conservar y mantener la capa ejecutada mediante riegos periódicos de 
agua, con la finalidad de evitar el secado de la misma, hasta que sea cubierta con 
material que constituirá la base o sub-base. 

Al completar los trabajos de cada tramo, se confeccionará la junta de construcción, 
cortando los bordes de la capa construida, a fin de que aparezca una superficie 
vertical nítida, libre de material que no esté fuertemente adherido. 
 
Condiciones para la recepción 
Para el control del grado de compactación de cada capa de suelo-cal, se determinará 
la densidad de compactación, efectuando ensayos, a razón de, porlo menos uno cada 
300m2. 

En cada una de las capas deberá obtenerse, por compactación, en la forma indicada, 
un peso específico aparente del material seco, no inferior al máximo determinado 
mediante el ensayo descripto en la Norma de Ensayo de DNV “Compactación de 
mezclas de suelo cal y suelo cemento”. 

Este ensayo deberá realizarse con muestras extraídas del suelo en el momento de 
realizarse la compactación. 
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El espesor de la capa tratada con cal debe determinarse mediante perforaciones 
realizadas a intervalos tales que cada ensayo sea representativo de no más de 300 
m2 de superficie. 

El espesor promedio de cada sección de capa tratada con cal construido en un día, 
debe ser por lo menos igual al espesor indicado en los planos. 

En caso que los ensayos de densidad, indiquen que no se ha alcanzado la densidad 
solicitada, se delimitará el área, y la misma será reconstruida por el Contratista sin 
recibir pago alguno por ese concepto. 

Todos los elementos y equipos y ensayos necesarios para controlar la densidad 
alcanzada serán por cuenta y cargo de la empresa contratista. 

Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán 
incluidos en el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cuadrado de 
paquete estructural terminado y aprobado y en los espesores y anchos de proyecto.  

El precio será compensación total por la preparación de la superficie a recubrir, 
provisión, carga, descarga y acopio del suelo, escarificado y pulverización del suelo, 
distribución y mezcla de los materiales, provisión, carga, transporte, descarga y acopio 
de la cal, derechos de extracción, provisión, bombeo, transporte y distribución del 
agua, humedecimiento, perfilado y compactación de la mezcla, corrección de los 
defectos constructivos; ensayos de densidad, terminación y curado de la mezcla; 
acondicionamiento, señalización y conservación de los desvíos y banquinas durante la 
construcción de las obras y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para 
ejecución de los trabajos especificados. 
 
A.04.1.10 Apertura de Calles 
Se designará así al trabajo de remoción, levantamiento, carga y transporte de los 
suelos de todo tipo, incluso materiales cualquiera sea su índole, que al momento de 
licitarse los trabajos se hallen situados dentro de la zona de obras y de proyecto y 
ubicados en la superficie de terreno natural o bajo la misma, incorporados en el 
espesor del manto que resulte necesario remover para la total y correcta ejecución del 
proyecto que se licita, y en un todo de acuerdo con los planos que conforman el 
mismo.  
Comprenden dichos trabajos: El replanteo previo al comienzo de las obras de la  
planialtimetría del área, su amojonamiento y documentación gráfica correspondiente, 
la limpieza previa del terreno en el ancho y longitud de proyecto, remoción y 
levantamiento de estructuras existentes y la remoción y levantamiento de suelos de 
cualquier tipo. 
La presencia de agua durante las tareas de excavación, cualquiera sea su origen y 
causa deberá ser eliminada por el contratista mediante procedimiento adecuado, el 
cual deberá ser sometido a consideración de la inspección de obra. 
El equipo a utilizar será el más apropiado a juicio del contratista y aprobado por la 
inspección. 
El contratista está obligado a recabar toda la información previa respecto a la 
existencia de instalaciones de cualquier tipo a fin de tomar las previsiones del caso. 
Los trabajos de achique, tablestacados, defensas, etc, que resulten necesarios realizar 
a juicio de la inspección estarán incluidos en el precio unitario de este ítem. 
 
 
A.04.2. CALZADA 
 
A.04.2.30BASE DE SUELO CAL AL2.5 %  
b- Se limpiará el terreno, se hará el corte de caja de 15 cm de espesor y retiro del 

mismo. 
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c- Se escarificará en los 20 cm de espesor siguientes, roturado con rastra de disco, 
adición de cal de 2.5 %, mezclado y regado. 

d- Luego se compactará hasta lograr densidad y humedad óptima del ensayo Proctor 
Estándar efectuado en laboratorio. 

 
Medición y Pago 
Se realizará la medición y pago por metro cuadrado de superficie terminada, quedando 
incluido: mano de obra, herramientas y materiales necesarios, transporte y todo 
trabajo necesario para lograr el buen funcionamiento de la obra. 
 
A.04.2.50 RIPIO COMPACTADO 

Las presentes especificaciones reglamentan la ejecución de la capa de ripio, o de ripio 
y suelo, distribuida y perfilada, del tipo y diámetros indicados en los planos de proyecto 
y en las especificaciones técnicas particulares de la obra. 

Para lo que no está contemplado ni modificado por estas especificaciones, tiene 
validez lo establecido en las especificaciones y normas de la Dirección Nacional de 
Vialidad. 

El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones: 

a) Acondicionamiento y compactación de la subrasante: La misma será abovedada de 
acuerdo a los planos o a las órdenes de la inspección. Se deberán eliminar todas las 
irregularidades a fin de lograr un enripiado de espesor uniforme. 

b) El ripio o mezcla de ripio y suelo destinado a la formación del enripiado deberá 
responder a las siguientes exigencias de granulometría y plasticidad: 

 

Pasa tamiz % 

1” (25 mm) 100 

Nº4 50-90 

Nº 40 (420 µ) 20-50 

Nº 200 (74 µ) 10-25 

 
 
Índice de plasticidad %............ de 5 a 10 
Límite líquido %....................... Menor de 35 

c) Provisión, colocación, distribución, compactación y perfilado de una capa de ripio en 
los espesores de proyecto (15 cm), o de la mezcla de ambos en caso de corresponder. 

d) Librado al tránsito. 

La medición y control de espesores se efectuará cada 50 metros una vez efectuada la 
tarea de compactación. A esos fines se extraerán 3 probetas, una en el centro y dos a 
cada lado, no aceptándose valores que difieran en más del 5% del espesor teórico. 

El equipamiento para la ejecución de las tareas enunciadas será provisto por el 
contratista, previa conformidad de la inspección de obra. 

 
Medición y Pago 
En el precio de este ítem debe considerarse que el material de ripio es de la cantera 
Las Piedritas, ubicada a 60 km de Las Breñas – Provincia del Chaco hacia el límite 
con la Provincia de Santiago del Estero, y el costo del ripio será absorbido por la 
Dirección Provincial de Vialidad y entregado en la cantera de origen.  
En consecuencia deberá cotizarse el transporte del mismo, mano de obra, otros 
materiales necesarios, equipos y todo trabajo necesario para lograr el buen 
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funcionamiento de la obra, cuya medición y pago será por metro cuadrado de 
superficie terminada. 
 
A.04.2.55RIPIO CONFINADO 
 
A.04.2.55.1GENERALIDADES. 
Este ítem comprende la realización de todos los trabajos y/ó provisiones necesarias 
para la ejecución de la carpeta de rodamiento enripiada 0,10 metros de espesor y de 
ancho variable dependiendo del ancho de calle, correspondiendo en general: 8,00 
metros de ancho para calles de 20 metros de ancho, de 7,00 metros para calles de 15 
metros,de 6,00 metros para calles de 10 metros y 12 metros para avenidas. Para otros 
anchos de calles, el ancho de calzada corresponderá al que resulte del plano de perfil 
transversal de dichas calles. 
 
En las bocacalles se unirá la línea de borde del enripiado de la calle principal con el 
borde del enripiado de la calle lateral en forma paralela a la ochava, dependiendo de la 
posición de las alcantarillas y de los cordones cunetas, quedando a criterio de la 
Inspección la unión más conveniente. En las calles laterales el enripiado se prolongará 
hasta 2,00 metros respecto de la línea de edificación de la calle a enripiar. 
 
El perfil transversal del coronamiento del enripiado deberá tener como mínimo una 
pendiente desde el eje hacia los bordes del 3%. Se respetará como nivel mínimo al 
borde de las cunetas de desagüe más 0,05 metros, a partir del cual se trazará la 
pendiente del 3% hacia el eje de calzada. 
 
Previo a la ejecución de los trabajos en la etapa del replanteo del proyecto, la 
Contratista deberá verificar la materialización en el terreno de todo el proyecto, 
debiendo detectar las interferencias que obliguen a realizar modificaciones de traza y/o 
niveles todo lo cual será realizado en coordinación con la dirección de la obra y sin 
modificar los objetivos del proyecto. 
No se admitirá, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en 
la falta absoluta o parcial de informaciones, ni aducir a su favor la carencia de datos en 
el proyecto y/o documentación de la obra. 

 
A.04.2.60.1.1PREPARACION DE LA SUBRASANTE. 
Rige para este trabajo lo establecido en la SECCION C.I 1.1.1 y H.I del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales de la DNV, Edición 1.998. 
 
MEDICION Y PAGO. 
Este trabajo no se medirá ni recibirá pago directo alguno estando su coste incluido 
dentro del ítem“Ripio Confinado”. 
 
A.04.2.50 CALZADA ENRIPIADA. 
Para lo que no esté contemplado en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares, rige lo establecido en la SECCION C.III “ENRIPIADOS” del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales de la DNV, Edición 1.998. 
 
El material a utilizar para la calzada enripiada provendrá de la cantera Las Piedritas, 
en la Provincia del Chaco, su costo será absorbido por la Dirección de Vialidad 
Provincial y entregado en la cantera de origen. 
 
Deberá cotizarse la ejecución del enripiado utilizando el cien por ciento (100 %) del 
material provisto tal como sale de cantera, sin agregado de suelo ni otro material. 
Eventualmente, durante la ejecución de la obra, podrá ordenarse la incorporación de 
suelo u otro material, en cuyo caso se realizarán los reajustes que correspondan por la 
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diferencia de precio entre el material pétreo que no se transporte y el del suelo que se 
incorpore. 
 
 
METODO CONSTRUCTIVO. 
 
PREPARACION DE LA SUPERFICIE A RECUBRIR. 
Antes de depositar los materiales para la construcción de la calzada enripiada se 
verificará si se hallan terminadas de acuerdo a los planos y especificaciones del 
proyecto todas las partes constitutivas de la obra básica que se construye en 
cumplimiento del contrato, incluyendo la adecuación de cunetas y demás desagües. 

 
 
DISTRIBUCIÓN, COMPACTACIÓN Y PERFILADO. 
El material para la calzada enripiada se extenderá en una sola capa que se distribuirá 
y perfilará mediante motoniveladora. 
 
El espesor compactado de dicha capa, que deberá ser de 0,10 m como mínimo, luego 
de recibir la compactación correspondiente, se controlará efectuando el número de 
mediciones que sea necesario. Estas mediciones, aunque sean controladas por la 
Inspección, deberán ser hechas por el Contratista y las rectificaciones que éste 
efectúe, no significarán la aprobación de los trabajos.- 
 
La compactación de la capa de ripio se realizará con medios mecánicos hasta que 
verifique un grado de compactación, que deberá tener en todo su espesor una 
densidad mínima del 95 % del valor obtenido mediante el Método NO V del Ensayo 
V.N.E. 5 - 93.- 
 
LIBRADO AL TRANSITO. 
La calzada enripiada se librará al tránsito una vez terminados los trabajos de 
compactación que se especifican más arriba. 
Antes de habilitar al tránsito la calzada será regada en la cantidad que a juicio de la 
Inspección sea la adecuada. 
 
CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN. 
Rige lo indicado en C.I.1.7. del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la 
D.N.V., Edición 1.998. 
 
CONSERVACION. 
Rige lo indicado en C.I.1.8. del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la 
D.N.V., Edición 1.998. 
 
Este apartado se complementa con lo siguiente: 
 
Durante el período de conservación se mantendrá el tránsito normal de la calle. 
 
Solo se podrá cerrar la calle al tránsito cuando lo exijan los trabajos de conservación y 
también cuando, a juicio de la Inspección, el estado de la superficie lo aconseje, en 
todos estos casos el Contratista deberá habilitar desvíos provisorios en buenas 
condiciones de transitabilidad. 
 
Durante el período de conservación se realizarán riegos en toda la calzada con camión 
regador dos veces por día. 
 
MEDICIÓN. 
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El apartado C.I.1.9. del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V., 
Edición 1.998.se anula y reemplaza por el siguiente de igual denominación:  
 
Se medirá en metros cuadrados (m2)de ripio colocado y compactado en la forma 
indicada.- 
 
A tal efecto se medirá en cada tramo a certificar la longitud, ancho y espesor de la 
capa construida, con las tolerancias que se establecen más adelante. 
 
Para la determinación de los pesos específicos aparentes se efectuarán a razón de 
por lo menos uno cada 100 m de longitud, siguiendo la regla borde derecho, centro, 
borde izquierdo. 
 
Las tolerancias a que se hace referencia más arriba son las siguientes: tanto para el 
ancho como para el espesor no se admitirán valores en menos de los especificados en 
los planos. 
 
Para valores en más: para el espesor se admitirá hasta un 10 % del valor fijado en los 
planos y para el ancho se aceptará un valor de hasta 10 cm, no debiendo superar este 
exceso el 20 % de la longitud de la obra.- 
 
FORMA DE PAGO. 
A los fines de la certificación mensual, se tomará el porcentaje de lo ejecutado en el 
mes de medición respecto del total del ítem, medido según lo especificado en el punto 
“MEDICIÓN”. 
 
Su precio, según el ítem "Ripio Confinado”, será compensación total por la 
excavación, relleno, compactación de la subrasante, por el aporte de suelo 
seleccionado, por la preparación de la superficie a recubrir de acuerdo a lo indicado en 
los planos y especificaciones técnicas generales y particulares; por la distribución del 
material ripio; por la provisión, transporte y distribución del agua; humedecimiento, 
perfilado y compactación, corrección de los defectos constructivos; demolición y retiro 
de obras varias; acondicionamiento, señalamiento y conservación de los desvíos; riego 
con agua de los desvíos durante la construcción de las obras y durante el plazo de 
garantía, y por todo otro trabajo, equipos, herramientas y mano de obra necesarias 
para ejecución y conservación de los trabajos especificados y no pagados en otro ítem 
del contrato. 
De igual manera se considerarán incluidas dentro de dicho precio unitario, las 
provisiones y trabajos que sin estar detallados en las presentes especificaciones no se 
encuentren expresamente excluidos, y que sean necesarios para la correcta ejecución 
del ítem y la posterior habilitación de la obra. 
 
 
A.07RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO 

Generalidades 

Para la ejecución de la Red Eléctrica y de Alumbrado Público deberá ser presentada 
previamente para su aprobación la Memoria de Cálculo de la instalación en la cual se 
deberán explicar claramente las cargas utilizadas para el cálculo de las columnas y 
sus bases, y las normas que cumplen cada uno de los elementos estructurales.  

Para las instalaciones de alumbrado público se presentarán las curvas isolux de la 
instalación, teniendo en cuenta las bocacalles y tramos de calles entre bocacalles, las 
que garantizarán para las luminarias seleccionadas una correcta intensidad lumínica 
tomando en cuenta la separación adoptada y la correcta distribución en el barrio. 
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El alumbrado deberá respetar los rendimientos lumínicos establecidos en las 
reglamentaciones nacionales y/o provinciales para el tipo de calles como las del barrio 
en que se ejecuten. 

El costo de la ejecución de esta memoria no será certificable y estará incluido en los 
precios unitarios de los ítems certificables de la red. 

La aprobación de esta memoria de cálculo la efectuará además de la inspección de 
obra, la empresa prestataria del servicio de energía correspondiente al sitio de 
emplazamiento de las obras o el municipio según corresponda. 

De los materiales propuestos a excepción de las columnas o postes, se presentarán 
muestras para su aprobación, a fin de definir el patrón de calidad propuesto. 

Descarga a tierra 

En el tramo comprendido entre la estructura y la jabalina, el conductor será de cobre 
desnudo estañado (con la sección que indiquen los planos de proyecto o las 
especificaciones Técnicas) y con soldaduras cuproluminotérmicas. 

Todo el conjunto pasará a través de un caño de PVC o polietileno, incorporado en el 
hormigón de la base. El valor de puesta a tierra será el que indiquen los planos de 
proyecto o las Especificaciones Técnicas particulares, debiendo el contratista 
considerar la cantidad de jabalinas necesarias para obtener dicho valor. 

Las jabalinas tendrán la longitud y sección que indiquen los planos o las 
Especificaciones Técnicas particulares. 

Mediciones: Una vez ejecutadas las puestas a tierra de las estructuras, se efectuará 
una medición de las mismas con un instrumental previamente aprobado por la 
inspección de obra. El valor de resistencia de puesta a tierra estará dentro de lo que 
establezcan las especificaciones técnicas particulares. En caso que el mismo no 
mencione valor alguno, se tomará el de 5 ohm como límite superior. 
 
A.07.1ESTRUCTURA DE SOSTÉN 
A.07.1.30PROVISIÓN Y MONTAJE DE POSTE DE MADERA 
Serán de eucaliptus con tratamiento superficial con creosota y cumplirán con la norma 
IRAM 9531 en lo referente a dimensiones, forma de efectuar el tratamiento,flechas 
admisibles, tensiones admisibles, etc. 

Todo lo referido a “POSTE DE MADERA” en cuanto al material, protecciones del 
mismo, colocación ó fundación se regirá según las Especificaciones Técnicas 
proporcionadas por la empresa SECHEEP. 

Medición y pago: el ítem A.07.1.50. se medirán por unidad de poste provista y 
colocada y con las mediciones y/o verificaciones de PAT realizadas y aprobada por la 
inspección de obra. Y se certificarán de la siguiente manera: 

1) Excavación de pozo con estibado, alineación, verticalidad y nivelación de postes 
en posición definitiva, vibrado de hormigón en bases ejecutadas con moldes y 
retiro de material sobrante, colocación de brazos p/ luminarias, 40 % (cuarenta por 

ciento) del valor unitario del ítem.  

2) Colocación de crucetas tirantes de retención para media tensión, juegos de 
accesorios para retención y suspensión de conductores, morsetería, abrazaderas, 
elementos de aislación y demás accesorios necesarios, 20 % (veinte por ciento) 
del valor unitario del ítem. 

3) Puesta a tierra con su correspondiente medición, y terminaciones de 
empotramiento de postes, 20% (veinte por ciento) del valor unitario del ítem. 
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4) Con la prueba final de toda la instalación, incluida las luminarias y tableros (en 
caso de corresponder), aprobada por la inspección de obra y por la empresa 
prestataria del servicio se certificará el 20% (veinte por ciento) restante del ítem. 

 
A.07.3TABLERO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Será de chapa con el espesor y dimensiones que indiquen los planos de proyecto, en 
las especificaciones técnicas particulares o en la memoria de cálculo aprobada.  

El mismo deberá ser apto para intemperie y poseer cierres y burletes que impidan el 
ingreso de agua y suciedad. Deberán estar provistos de los refuerzos y soportes 
necesarios para el montaje de los elementos electromecánicos de maniobras, barras 
de cobre, contactores, etc. 

El circuito tendrá fusibles y seccionamiento de entrada, con protección por medio de 
interruptores termo magnéticos para cada circuito de salida. 

Tendrá accionamiento manual y/o automático. El accionamiento automático se 
realizará mediante fotocélulas o reloj con reserva y relé auxiliar. 

Incluye la provisión y colocación de fusibles, seccionadores y equipos de maniobra. 

Medición y pago: La medición este ítem se hará por unidad de tablero provisto e 
instalado y aprobado por la inspección de obra. La certificación se efectuará de la 
siguiente manera: 

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del presente ítem con la provisión y 
colocación del tablero en condiciones de funcionamiento, con todos los accesorios 
solicitados. 

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final y ensayos aprobados por la 
inspección de obra y la empresa prestataria del servicio. 

 
A.05.2.10 Provisión y colocación de cables aéreos pre ensamblados 

Los conductores aéreos a proveer e instalar serán conductores pre ensamblados de 
Al/PVC. 

El vano máximo no deberá sobrepasar las medidas indicadas en los planos, en las 
especificaciones técnicas particulares o la indicada en la memoria de cálculo 
aprobada. Los conductores serán suspendidos mediante el uso de morsetería para 
conductores pre ensamblados que deberán fijarse a las columnas y postes. El 
contratista deberá indicar el procedimiento de tendido que se propone emplear. El 
procedimiento a emplear deberá garantizar que no sean superados los esfuerzos de 
tracción admisibles de los conductores. A solo juicio de la Inspección de Obra el 
contratista deberá colocar un dinamómetro para verificar el tensado del conductor. 

El manipuleo de los conductores, como así también los aparatos y herramientas 
utilizadas en el montaje, no deben producir daños mecánicos en el conductor, marcas 
ni magulladuras. 

Las roldanas serán de diámetros adecuados al cable, debiendo evitarse rozamientos y 
tiros excesivos. Durante el tendido se evitará el roce del conductor con el suelo, rocas, 
alambres etc, para evitar que se dañe. 
 
A.07.4LUMINARIAS 
A.07.4.20Provisión y colocación de luminarias de vapor de sodioDE 150W 

Las luminarias a proveer y colocar serán de la potencia que indiquen los planos de 
proyecto, en las especificaciones técnicas particulares o en la memoria de cálculo 
aprobada. Los artefactos se instalarán completos con todos los accesorios necesarios 
para su funcionamiento: balasto, capacitor, interconexión, portalámparas, ignitor, etc. 



 

 Sección VI - Requisitos de las Obras 44 

El cuerpo será de aluminio. La calidad del material utilizado garantizará su estabilidad 
ante el ataque de agentes atmosféricos y resistencia a la intemperie. Las juntas 
deberán asegurar hermeticidad total al polvo e insectos.  

La tulipa será de cristal boro silicato o de policarbonato anti vandalismo, con 
resistencia a los cambios bruscos de temperatura. 

La superficie reflectora será de aluminio de gran pureza, electro pulido, anodizado y 
sellado o metalizado con aluminio. No se permitirá el uso de la carcasa o cuerpo del 
artefacto como superficie reflectora. 

La alimentación de las luminarias se realizará a partir de la caja de conexión, por el 
interior de la columna, deberá ser con un conductor flexible de cobre aislado con vaina 
exterior de PVC aptos para lugares húmedos de 2,5 mm2 mínimo de sección, de 
primera marca y de acuerdo con las normas IRAM respectiva para cables tipo taller o 
similar. 

Para la provisión y colocación de los tipos de luminarias indicadas en 4.1. a 4.4.se 
deberán seguir las instrucciones del fabricante para su correcto montaje e instalación. 
Se deberán entregar las curvas isolux de las luminarias, como así también un 
certificado de garantía del fabricante con estimación de la vida útil de la lámpara a 
proveer. 

 

Medición y pago: el ítem A.07.4.20. se medirá por unidad de luminaria colocada y 
aprobado por la inspección de obra. Se certificará de la siguiente manera: 

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del ítem con la colocación de las 
luminarias y el cableado correspondiente en condiciones de funcionamiento. 

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalación, 
aprobada por la inspección de obra y por la empresa prestataria del servicio. 

 
 
A.09RED PEATONAL 
A.09.2 VEREDA PEATONAL 
A.09.2.70CONTRAPISO PARA VEREDAS PEATONALES 
Se ejecutara un contrapiso de hormigón H8 de 10 cm de espesor y 1,20 metros de 
ancho, con malla metálica de 15 X 15 de Ø 4,2 mm,la que deberá quedar separada del 
contacto con la tierra en 3 cm. 
Será ejecutado una vez cumplidos a satisfacción de la Inspección de Obra, la 
compactación, relleno y nivelación del material sobre el cual se deberán ejecutar, ya 
sea terreno natural o rellenado. 
El mismo será construido con reglas metálicas laterales recuperables que tendrán la 
altura total del contrapiso carpeta, las que se realizaran en un solo paso, con carpeta 
rodillada simultánea. Los laterales serán terminados con taludes de tierra compactada 
y nivelada. 

a. La dosificación mínima consistirá en 1 parte de cemento, 3 partes de arena 
mediana, y 4 partes de piedra. De acuerdo a la siguiente descripción: 
Clasificación: Hormigón tipo H8  
Resistencia característica mínima: σ ‘ bk = 80 kg/cm2.  
Contenido mínimo de cemento: 220 kg/m3.  
Razón agua - cemento máxima: 0,50  
Asentamiento: 5-7 cm. (Tolera. ± 2 cm)  

b. Tamaño del agregado grueso: 26 mm  
Bajo el contrapiso interior de hormigón se colocará un film de polietileno de 200 
micrones de espesor.  
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c. Se ejecutarán juntas de dilatación y/o de trabajo según se indica en los planos, 
las que se rellenarán con mastic asfáltico en caliente en el exterior 
adicionándose arena fina. 

 
A.09.2.20 Carpeta alisada de cemento rodillado. 
Por ser una vereda proyectada con H8 autonivelante para contrapisos con carpeta 
incorporada. Se trata de un material pre elaborado que consiste en un contrapiso 
armado en caja de tierra nivelada y el proceso se hace en un solo paso: colado del 
hormigón y carpeta rodillada simultánea.  
El contratista colocará las guías correspondientes para la nivelación de la caja, que 
servirá de guía para el rodillado final de la carpeta. 
En caso de observarse imperfecciones, pendientes opuestas, o cualquier otro defecto 
de construcción, la Inspección hará levantar el conjunto carpeta y contrapiso y serán 
realizados nuevamente por cuenta del Contratista. 

A.09.2.80Hormigón Armado tipo “C” para losas en cruce de cunetas  de 2.5x0.80 
hacer detalles.  

Esta tarea consiste en la ejecución de losas de HºAº para el cruce vehicular de 
cunetas, correspondiente a lotesrelevados con entradas de vehículos, cuando sea 
necesario. Las dimensiones de las mismas se encuentran en los planos de detalle 
respectivos. 
 
Losa cruce de cunetas (Hormigón Armado Tipo “C”)  
Tendrá un espesor de diez centímetros con malla soldada de diámetro 6 mm y 
aberturas de 0.15 x 0.15 m. Se construirán de hormigón armado Tipo “C” (H-
13).Medidas aproximadas  
 
Medición y Pago 
El trabajo se medirá por metro cúbico (m³) de losas terminadas y aprobadas por la 
inspección de obra. 
Para la certificación mensual, se tomará el porcentaje de lo ejecutado en el mes de 
medición respecto del total del ítem, medido según lo especificado. 
El precio será compensación total por la provisión de materiales, colocación, mano de 
obra, equipos y todo otro elemento y trabajo necesario para la correcta terminación de 
las unidades. 
 
 
2- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBRAS TIPO B 
 
OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 
 
B.10CONSTRUCCIÓN SEDE VECINAL 
La Contratista realizará el Proyecto Ejecutivo del anteproyecto que el Equipo de 
Campo elabore y defina con la comunidad. 
 
B.10.1 GENERALIDADES – TRABAJOS PRELIMINARES 
Todo el material usado en la obra deberá ser de primera calidad, nuevo, de marca 
reconocida, y deberá responder específicamente al uso indicado en planos y pliegos. 
La inspección de la obra podrá rechazar cualquier material o partida que no lo 
considere apto. La descripción de las tareas que se indican en los ítems no es 
taxativa; la cotización de los ítems debe contemplar todas las tareas necesarias para 
terminar el mismo conforme a las normas del arte del buen construir, a la 
documentación que integra el pliego del llamado a licitación, siendo obligación de la 
Contratista la provisión no solo de los materiales para llevar a cabo la obra, sino 
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también de la mano de obra, las herramientas y maquinarias adecuadas para las 
tareas contratadas. La forma de contratación de la obra estará especificada en el 
pliego de Bases y Condiciones Particulares; la forma de certificar los trabajos será por 
ítem parcialmente terminado; la unidad de medición de los mismos está especificada 
en planilla de cotización.  
Preparación del terreno: limpieza, relleno, nivelación, etc.: Antes de iniciarse la 
construcción, se limpiará todo el terreno de escombros, residuos, malezas, etc., que 
hubiere. Se cegarán los pozos que se encuentran en el predio. Efectuado este trabajo 
se deberá rellenar el terreno para alcanzar el nivel de umbral indicado en los planos de 
proyecto. Para ello se usará suelo estable, no orgánico, y se hará por capas de no 
más de 15 cm., compactando cada una de estas capas antes de iniciar el relleno 
siguiente. La compactación se deberá realizar con equipos mecánicos manuales. Se 
nivelará el terreno dejándolo en forma adecuada para la realización del replanteo. El 
terreno destinado a la ejecución de las obras deberá estar perfectamente nivelado de 
acuerdo a la cota de nivel del proyecto, determinado por la Municipalidad de 
Resistencia. El nivel ± 000 está referido a una cota preestablecida no inundable del 
terreno circundante. Para fijar un plano de comparación para la determinación de los 
niveles de obra, se ejecutará en un lugar poco frecuentado de la obra, un pilar de 
material de 0,30 m x 0,30 m en cuya parte superior se empotrará un bulón, cuya 
cabeza queda al ras de la parte superior del pilar. Al iniciarse la obra, se determinará 
la cota de la cara superior del bulón. Los niveles de la obra deberán referirse a dicha 
cota y el mencionado pilar deberá ser protegido y no demolerse hasta después de 
concluida la ejecución de todos los pisos. Replanteo: Para realizar el replanteo, los 
ejes de la fundación adoptada serán delineados con hilos tendidos a una altura de 
aproximadamente 40 cm del suelo, tensados a escuadras de madera ubicados al 
exterior del perímetro de la planta a replantear. Estos no serán retirados hasta tanto la 
obra ejecutada no alcance aquella altura. La escuadra de los ejes serán prolijamente 
verificados, como así también los ejes para ubicar puertas, ventanas, vanos, etc. 
 
 
B.10.2MOVIMIENTO DE SUELOS 
B.10.2.1 Excavaciones para pilotines 
Se refiere a la excavación que se ejecuta con pala vizcachera hasta una profundidad 
de unos 1,50 m por debajo del nivel de piso, de forma cilíndrica, de diámetro 20 cm 
para moldear pilotines de H°A°. La excavación deberá ejecutarse en forma vertical, y 
antes de su carga deberá estar limpia y sin agua. Se mojará el pozo con un balde de 
agua previo a su moldeado para humedecer las paredes. La armadura de la misma 
quedara anclada dentro de la viga a la cual sustenta. 
 
B.10.2.2-3 Excavación para vigas de fundaciones y bases  
 Se refiere a las excavaciones para ejecutar Bases de Columnas, Vigas de 
encadenado, arriostramientos de fundación, y cualquier otra cuya profundidad no 
exceda los 1,5m. Las mismas deberán ejecutarse considerando la posibilidad de 
derrumbe de las paredes de la excavación; la profundidad de las excavaciones estará 
en función de las cimentaciones proyectadas, no pudiendo ser menores a 80 cm por 
debajo del Nivel de Piso en caso de Bases para columnas, y de 20 cm en caso de 
vigas de fundaciones y de plateas. 
 
B.10.2.4 Relleno y compactación 
La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, depresiones o descalces y 
rellenos necesarios para llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes de 
proyecto indicadas en los planos, las que pueden diferir respecto a la realidad in-situ; 
por lo que el Contratista deberá verificarlos y en su cotización preverlos con las 
pendientes que aseguren el libre escurrimiento. El movimiento de tierra comprende 
todas las áreas del terreno y veredas. El terreno será llevado a sus niveles finales, 
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pendientes y alineaciones previstas con una tolerancia en más o menos 5 cm. No 
deberá quedar ninguna depresión y/o lomada en toda el área de trabajo, dentro o fuera 
del cerco.  
 
 
B.10.5ESTRUCTURA RESISTENTE  
La estructura que se presenta en los planos es a título orientativo, y a los efectos de 
obtener la cotización de la obra. La Contratista, deberá presentar un proyecto de las 
estructuras de H°A°, con las planillas de cálculo, de doblado de hierro, detalles y 
memoria descriptiva de todos los elementos que forman parte de la misma. El proyecto 
propuesto deberá respetar la planta estructural que se indican en los planos. El 
proyecto estructural será evaluado por la Supervisión y la Inspección de Obra, y 
deberá cumplir las reglamentaciones y normas nacionales y municipales vigentes. El 
cálculo deberá estar firmado por un profesional idóneo, que puede ser el 
Representante Técnico. Si otro es el calculista responsable, los cálculos deberán estar 
firmados por el representante Técnico. De proponerse un sistema estructural distinto al 
indicado en el presente pliego, debe consultarse previamente con la Supervisión y la 
Inspección, que en definitiva decidirán la viabilidad de su ejecución, y en ese caso, se 
deberá hacer nuevos balances económicos, los que deberán estar aprobados, antes 
de iniciar los trabajos. El hormigón a emplearse debe ser pétreo, de tensión 
característica mínima 130 kg/cm², con piedra partida basáltica y arena mediana común 
del Río Paraná. El dosaje resultará el que indique un estudio de resistencia según 
normas, a los efectos de obtener la relación a/c adecuada para los componentes que 
van a usarse. El hormigón en general, deberá cumplir estrictamente las normas 
CIRSOC 201, vibrándose los elementos estructurales, se podrán incorporar aditivos 
que mejoren su trabajabilidad, y acelerantes de fragüe, estos aditivos antes de su 
utilización deberán ser aprobados por la Inspección. El acero a utilizar será tipo 
moleteado, de resistencia 42/50. Deberá estar libre de óxido, tierra y grasas al 
momento de moldearse el elemento estructural. Previo al moldeado de cualquier 
elemento estructural, la Contratista deberá notificar a la Inspección para que la misma 
controle la disposición de las armaduras y la calidad del hormigón que se usa. 
 
B.10.5.30 Vigas de fundaciones (Encadenado inferior de HºAº)  
Se refiere a las vigas de fundación que transmiten el peso de las paredes al suelo a 
nivel de cota de cimentación; también se definen así a las vigas de arriostramiento que 
se disponen entre los troncos de las bases de columnas a los efectos de limitar su 
longitud de pandeo. En general, salvo que se justifique por cálculo, las mismas serán 
de 20 x 20cm para paredes de hasta 20cm, y para troncos de columnas, con 4 Ø 8 y 
estribos 1 Ø 6 c/ 25 cm. Se moldearán en forma simultánea con los troncos de 
columnas, y su armadura será continua; donde deban empalmarse las mismas, deben 
seguirse las consideraciones de armaduras para estructuras, con longitudes de 
empalme adecuadas al tipo de H° que se está usando. La profundidad de cimentación 
de las mismas es tal que éstas deben quedar con su cara superior al ras del nivel de 
piso. 
 
B.10.5.40 Encadenado superior de HºAº 
Se refiere a las vigas de encadenado superior que transmiten el peso de la cubierta y 
de los muros de cierre a las paredes portantes (e= 0,20 m) en todo su perímetro. En 
general, serán de 20 x 20 cm con 4 Ø 8 y estribos 1 Ø 6 c/ 25 cm. En todas las vigas, 
su armadura será continua; donde deban empalmarse las mismas, deben seguirse las 
consideraciones de armaduras para estructuras, con longitudes de empalme 
adecuadas al tipo de H° que se está usando. Una vez desencofrado, la superficie vista 
del elemento deberá tratarse con enduido de cemento, tapando oquedades e 
imperfecciones, previo a la tarea de pintura.  
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B.10.5.60 Pilotines  
Se moldearán en H° pétreo de cemento, de largo 1,50m y diámetro 20cm, con 
armadura longitudinal según cálculos. 
 
B.10.5.110 Refuerzo en mampostería 
Se armará con 2 Ø 8 todas las paredes, a la altura del antepecho, y a la altura de 
dintel. Todas las hiladas deberán estar perfectamente niveladas, y correctamente a 
plomo. Las juntas deberán ejecutarse con MC 1:3. 
 
B.10.6 MAMPOSTERIA 
B.10.6.20-21 Mampostería de elevación. 
De ladrillos comunes enrasado (e=0,15m, 0,20m y 0.30 m). Se deberán ejecutar 
teniendo presente que las paredes exteriores tendrán el lado exterior enrasado, a la 
vista, por lo que los mampuestos deberán ser de buena calidad, parejos y sanos, 
uniforme y todos de una misma horneada, al menos los que formen parte del mismo 
paramento visto. Se exigirán ladrillos de primera calidad, deberán ser resistentes y 
uniformes, deberán tener sonido campanil, y no deberán disgregar material al tacto. 
Deberán estar moldeados con agua dulce de río, y de ningún modo se admitirá 
aquellos que por su origen, puedan presentar problemas por salitre. Las paredes 
externas se ejecutarán con ladrillos de 15cm de ancho. Se deberá usar MAR ¼:1:4 
(cemento, cal, arena). Se permitirá también usar cemento de albañilería 1:5, pero en el 
caso de las paredes que queden con los ladrillos a la vista, deberá posteriormente 
enrasarse las juntas con MAR, así como las juntas donde, por estar armada, debe 
ejecutarse con MC 1:3. Se armará con 2 Ø 8 todas las paredes, a la altura del 
antepecho, y a la altura de dintel.  Todas las hiladas deberán estar perfectamente 
niveladas, y correctamente a plomo. 
A medida que se ejecuta la pared de ladrillos que quede a la vista, se deberá ir 
enrasando la mezcla saliente de las juntas con la cuchara de albañil; posteriormente al 
primer fraguado de la mezcla, se deberá prolijar las juntas con una esponja de goma 
espuma húmeda, a los efectos de alisar la superficie expuesta de la misma; porúltimo, 
se deberá pulir la pared, ladrillo a ladrillo a mano, con otro ladrillo. Una vez seca la 
mezcla, se deberá limpiar cada ladrillo con ácido muriático, cuidando de no afectar con 
esta tarea a la mezcla de la junta, y lavando inmediatamente con abundante agua. En 
esta tarea, debe cuidarse de que el agua de lavado no afecte superficies metálicas, 
como las carpinterías o la cubierta de HºGº. Por último se cepillará toda la superficie 
con un cepillo de acero.  
 
B.10.6.22 Mampostería de elevación 0.20 
De ladrillos comunes enrasado (e=0,20 m). Se deberán ejecutar teniendo presente 
que las paredes exteriores tendrán el lado exterior enrasado, a la vista, por lo que los 
mampuestos deberán ser de buena calidad, parejos y sanos, uniforme y todos de una 
misma horneada, al menos los que formen parte del mismo paramento visto. Se 
exigirán ladrillos de primera calidad, deberán ser resistentes y uniformes, deberán 
tener sonido campanil, y no deberán disgregar material al tacto. Deberán estar 
moldeados con agua dulce de río, y de ningún modo se admitirá aquellos que por su 
origen, puedan presentar problemas por salitre. Las paredes externas se ejecutarán 
con ladrillos de 20 cm de ancho. Se deberá usar MAR ¼:1:4 (cemento, cal, arena). Se 
permitirá también usar cemento de albañilería 1:5, pero en el caso de las paredes que 
queden con los ladrillos a la vista, deberá posteriormente enrasarse las juntas con 
MAR, así como las juntas donde, por estar armada, debe ejecutarse con MC 1:3. Se 
armará con 2 Ø 8 todas las paredes, a la altura del antepecho, y a la altura de dintel. 
Todas las hiladas deberán estar perfectamente niveladas, y correctamente a plomo. 
A medida que se ejecuta la pared de ladrillos que quede a la vista, se deberá ir 
enrasando la mezcla saliente de las juntas con la cuchara de albañil; posteriormente al 
primer fraguado de la mezcla, se deberá prolijar las juntas con una esponja de goma 
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espuma húmeda, a los efectos de alisar la superficie expuesta de la misma; porúltimo, 
se deberá pulir la pared, ladrillo a ladrillo a mano, con otro ladrillo. Una vez seca la 
mezcla, se deberá limpiar cada ladrillos con ácido muriático, cuidando de no afectar 
con esta tarea a la mezcla de la junta, y lavando inmediatamente con abundante agua. 
En esta tarea, debe cuidarse de que el agua de lavado no afecte superficies metálicas, 
como las carpinterías o la cubierta de HºGº. Por último se cepillará toda la superficie 
con un cepillo de acero.  
 
B.10.7 CUBIERTA Y CIELORRASO 
B.10.7.20 Cubierta de chapa galvanizada con estructura metálica  
Se realizará sobre la estructura compuesta por2 vigas principales metálica (s/cálculos 
y especificaciones) interiores y correas metálicas de chapa galvanizada tipo C 
(s/cálculos), dimensiones definitivas que serán según cálculo que deberá presentar la 
Contratista a consideración de la Supervisión y de la Inspección. Sobre ésta se 
colocara chapa ondulada de espesor nominal N°25de HºGº, fijada con tornillos auto 
perforantes a razón de uno cada 2 ondas; para la disposición de los solapes de las 
chapas debe cuidarse que la dirección del viento surincida sobre un solape de cama, y 
no de cresta, para evitar así el aflojamiento de las chapas. Deberán anclarse las 
correas, debiendo asegurarse perfectamente las mismas a las paredes de soporte 
exteriores y por las vigas interiores mediante perfiles ángulos soldados a ésta 
previamente. Los solapes de las piezas se deberán disponer teniendo en cuenta la 
dirección del viento tal lo explicado en el párrafo anterior. En los apoyos de las chapas 
de la cubierta sobre mampostería, tales como el lado opuesto al escurrimiento y los 
laterales se realizarán cargas con mampostería del mismo tipo de las paredes 
ejecutadas de altura mínima de 3 hiladas. 
 
Aislación térmica tipo ISOLANT TBA10 

Debajo de la cubierta metálica se colocará como aislación térmica una 
membrana tipo Isolant TBA10. o similar de igual resistencia térmica. La membrana 
tendrá un espesor uniforme de 10 mm Formada por espuma de celdas cerradas tipo 
colocada según prescripción de fabricante y a satisfacción de La Inspección de Obra. 

Se colocará dándole un solapado de 5 cm. que se pegarán con adhesivo 
según las instrucciones del fabricante y las disposiciones de La Inspección de Obra. 

La Contratista deberá prever un sistema eficiente de tensado y sujeción 
que lo mantenga solidariamente adherido a la chapa, como mínimo se colocará un 
entramado de alambre galvanizado N° 16 con paso de 40x40 tensado con torniquetes. 

Todos los conductos, tubos de ventilación, y cualquier otro elemento que 
atraviese la cubierta y emerja por sobre el techo, irán provistos de un sistema de 
babetas, guarniciones, etc.; que aseguren una perfecta protección hidráulica de los 
techados. 
 
Cenefa frontal de CH°G° N°24 

La cenefa canaleta será de CH°G° N°24. Como se colocara para resolver 
el corte inclinado de la pendiente de chapa llevara conformado en su plegado una 
canaleta que desemboca en las canaletas, conforme al proyecto ejecutivo y previa 
aprobación por parte de la inspección.. 
 
B.10.7.30 Cielorrasos a la cal aplicados bajo losas 

En los lugares indicados en los planos y planillas de locales (en 
coincidencia con las losas de circulación), se ejecutará un cielorraso a la cal 
directamente aplicado sobre la losa de hormigón, previo a la ejecución del 
mismo se ejecutará un azotado con mezcla tipo 4. 

Como norma general se establece que las superficies quedarán 
perfectamente lisas, sin  alabeos. Las aristas serán rectas, de ángulo vivo. 
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Todos los cielorraso aplicados a la cal, salvo indicación en contrario, 
serán realizados con las mismas mezclas de jaharros y enlucidos que las 
utilizadas en revoques (Nros. 8 y 9 del cuadro de mezcla del Cap.6). En todos 
los encuentros cielorraso pared se realizará una buña perimetral de medidas 
10x10mm. 
 
B.10.7.31 Cielorraso desmontable de placas tipo Durlock de 60x60 
 
En los sanitarios locales indicados en Plano de Cielorrasos se colocara cielorraso de 
placas desmontables sobre perfilería suspendida de chapa galvanizada a la vista 
sobre la cual se apoyaran placas de 0,60 x 0,60 m de 9,5 mm de espesor de núcleo de 
rocas de yeso bihidratado con láminas de papel de fibra resistente en ambas caras. 
Para soporte de estas placas se usará perfil tipo T de chapa electro cincada 
prepintada. Los bordes perfectamente nivelados y empalmados se terminarán con 
perfiles tipo L, de chapa electrocincadaprepintada, colocados con tacos plásticos (Tipo 
Fisher o de mejor calidad) sujetos con tornillos galvanizados. No se admitirán 
colocación de clavos comunes ni de acero. 

 
B.10.8CONTRAPISOS 

Generalidades 
Los rellenos y mantos para contrapisos, se efectuarán según las 

especificaciones que se incluyen en éste capítulo. Los espesores y pendientes se 
ajustarán a las necesidades que surjan en los niveles indicados en los planos  para 
pisos terminados y de las necesidades emergentes de la obra. 

En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales 
sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas, mojando con agua antes 
de colocarlo. 

Se recalca especialmente la obligación del Contratista de repasar 
previamente a la ejecución del contrapiso, los niveles de las losas terminadas, 
repicando todas aquellas zonas en que existan protuberancias, que emerjan más de 
un centímetro por sobre el nivel general del plano de losa terminada. 

Asimismo, al ejecutarse los contrapisos, se deberá dejar los intersticios 
previstos para el libre juego de la dilatación, aplicando los dispositivos elásticos con 
sus elementos de fijación proyectados, que constituyen los componentes mecánicos  
de las juntas de dilatación. 

Se rellenarán los intersticios creados con el material elástico prescrito en el 
capítulo respectivo, de comportamiento reversible, garantizando su conservación o en 
el caso de diferirse éstos rellenos para etapa posterior, se concederá  especial 
atención a la  clausura transitoria de las ranuras para  garantizar la limpieza 
 
B.01.8.10   Contrapiso de cascote e=10 cm 

Serán de 10 cm de espesor, salvo indicación contraria consignada en 
planos, para veredas, pisos mosaicos, baldosas, etc., la mezcla será hormigón de 
cascotes N°5 de la planilla de mezclas. Previamente al hormigonado de los 
contrapisos se apisonará y mojará el terreno erradicando hormigueros, extrayendo 
raíces de árboles, restos vegetales, residuos, etc.Se ejecutará con hormigón a la cal 
de cascote, (1:¼:3:6). 

En todo el contorno del sector de ampliación y en lugares determinados en 
plano se construirá un contrapiso de hormigón de ancho que indique los planos 
correspondientes y con juntas de dilatación cada 3,00 m. 

 
B.01.8.11   Contrapiso armado de cascote e=12 cm 

Los contrapisos indicados en los planos como aptos para circular vehículos 
se ejecutarán con hormigón armado con cascote d ladrillos de 12 cm de espesor, con 
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junta de dilatación cada 3,00 m y estas juntas de dilatación se rellenarán con brea en 
caliente previa limpieza. La armadura que llevara será de malla electro soldada de ø6 
cada 15 cm. 

 
B.01.8.12   Contrapiso de pendiente s/losa e=12/8 cm 

Serán de 8 cm de espesor en la parte mínima y siguiendo el desarrollo de 
las pendientes indicada en los planos de cubierta llegaran a un máximo de 12 cm, se 
podrá ejecutar tanto con cascote de ladrillo como con perlitas de polietileno expandido, 
que para ello se respetará la forma de preparación de las pastas indicadas en los 
envases. 
 
B.01.8.20   Contrapiso adicional en banquinas e=5 cm 

Serán de 5 cm de espesor, y se ejecutaran inmediatamente después de 
ejecutado los contrapisos comunes 

 
 

B.10.9 CAPA AISLADORA  
B.10.9.10 Capa aisladora cajón para muros 
En todo el desarrollo de los muros se ejecutarán a modo de aislación hidrófuga dos 
capas aisladoras horizontales de 2.5 cm de espesor mínimo, unidas verticalmente 
entre sí por una vertical en ambos lados (sellada). En todos los casos, la primera capa 
estará a nivel del terreno natural (0,00) sobre la mampostería de fundación, y la 
segunda, a la tercera hilada de ladrillos (aproximadamente a la mitad del zócalo). La 
aislación se realizará en mortero de cemento con dosaje 1:3 (cemento – arena) alisado 
a la llana, incorporándose hidrófugo mineral en una proporción del 10% del volumen 
de la mezcla. Una vez fraguada se aplicarán dos manos de pintura asfáltica sobre la 
capa que recibirá la mampostería de elevación. 
 
B.10.10 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS  
 
B.10.10.10  Revoque exterior grueso (jaharro) y enlucido a la cal 

Jaharro: en general y salvo indicación expresa, en todo paramento exterior 
y antes de procederse a la ejecución de cualquier tipo de revoques, se realizará un 
revoque con hidrófugo indicado en Ítem 8.1. 

Revoques Finos: sobre los revoques gruesos se procederá a colocar los 
enlucidos o terminaciones, que tendrán un espesor de 3 a5 mm. Todo muro  que no 
tenga indicada especialmente su terminación se entiende deberá terminarse con 
enlucido a la cal u otra terminación equivalente a juicio de La Inspección de Obra. 

Para la aplicación del enlucido a la cal se usará mortero con arena fina, la 
que será previamente tamizada, para asegurar la eliminación de toda impureza y 
exceso de material grueso. 

Las Rebabas o cualquier defecto de la superficie, se eliminarán pasando 
un fieltro ligeramente humedecido. Una vez seco y fraguado, se usará lija fina. 

En los encuentros con carpinterías llevarán siempre una buña, la que será 
perimetral en los marcos y otros elementos de distintos tratamientos como regla 
general, previa aprobación de la Inspección. Siempre las buñas serán de 1x1 cm su 
prolijidad deberá ser visible a la vista y sensible al tacto. 
 
B.10.10.30 Interior hidrófugo, grueso y fino  
Se ejecutará en MCI 1:3 con agregado de hidrófugo líquido al 10% en el agua de 
amasado. El mortero así obtenido se tenderá sobre la cara de los paramentos a 
impermeabilizar, cuchareando el mismo de abajo hacia arriba, procurando planchear la 
superficie, quedando un espesor mínimo de 1 cm, cuidando de cubrir perfectamente 
toda la superficie, sin dejar huecos ni vacíos. Deberá evitarse la pérdida del agua de la 
capa mojando abundantemente la superficie a impermeabilizar, previo al tendido del 
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mortero, y cubriéndose la misma mientras dure el fragüe si la capa estará expuesta al 
sol. Si la temperatura exterior es muy extrema, deberá tenderse inmediatamente el 
jaharro. Esta capa deberá tenderse en todos los paramentos internos de las paredes 
externas que queden a la vista, y además, en los paramentos externos de las paredes 
exteriores que vayan revocadas. La inspección exigirá en el caso de paredes 
exteriores a la vista, que además se impermeabilice por lo menos 1 m las paredes que 
corten a estas en forma perpendicular. 
Revoque interior grueso y fino 
 Consiste en un revoque de 2 capas: la primera, el Jaharro, que es un revoque grueso 
nivelatorio, a la cal, (¼:1:4), y la segunda un enlucido que consiste en un revoque fino 
con mezcla fina PRE-lista, o bien, MAR con arena zarandeada, zaranda fina. El jaharro 
se tenderá en forma inmediata, sobre la capa impermeable, tirándose previamente 
fajas niveladas bien aplomadas; el mismo deberá ser lo más fino posible, y con el 
único fin nivelatorio; el espesor máximo será de 2cm. El enlucido será fratasado, 
terminado al fieltro, de espesor no mayor de ½ cm, debiéndose tenderse sobre el 
jaharro bien mojado.  
 
B.10.10.40 Revoque bajo revestimiento 
Consiste en un jaharro, similar al explicado en el ítem anterior para jaharro, tendido 
directamente sobre el paramento de bloques, y terminado perfectamente aplomado y 
nivelado, para recibir posteriormente algún revestimiento. 
 
B.10.10.70 Revestimiento  
Este revestimiento deberá ser de color blanco o según indique la inspección, de 15x15 
cm; se realizará en los sanitarios hasta una altura de 2,00 desde el nivel del piso o 
según detalles en planos, y en la cocina, 0,60m sobre las mesadas. Las piezas se 
pegarán a junta cerrada recta, con adhesivo para cerámico, impermeable, tendido con 
una llana adecuada para que, presionando las piezas, este llene perfectamente el 
espacio entre plomo del jaharro y pieza. Las juntas se rellenarán con pastina al tono, o 
cemento blanco. 
 
B.10.11 PISOS 
B.10.11.10Carpeta de nivelación  
Se ejecutará una carpeta de cemento sobre el contrapiso ejecutado de M.C. 1:3 de 
espesor variable, con el propósito de logra uniformar los niveles y determinar 
pendientes necesarias,para luego proceder al colocado de las baldosas de piso. 
 
 
B.10.11.30 Piso de mosaico granítico 
Excepto en sanitarios, en todos los demás locales las piezas serán de 30x30. Sobre el 
contrapiso, perfectamente nivelado, se hará una lechada de cemento puro y luego 
asentándose MAR ½:1:4 se colocarán las piezas, a junta recta cerrada; se deberá 
pastinar el solado con pastina de cemento al tono, bien fluida para tapar todas las 
piezas. Las piezas a colocar serán de color gris claro, con piedras color blancas, y 
deberá pulirse en obra al plomo.  
En los sanitarios deberán colocarse mosaicos graníticos de 15x15, a los efectos de 
poder adecuarse a las PPA de desagüe. En los umbrales se terminarán con un cordón 
de cemento con ferrite, la inspección determinará desde que pared de los locales es la 
que deberá comenzarse entero, y la escuadra correcta.  
 
B.10.11.60 Zócalos graníticos  
En los lugares donde se ejecutará piso granítico, se debe colocar zócalos del 
Tono del piso, en piezas de 10x30cm, fijadas al paramento con mortero MAR ½:1:4 
determinado y que sobresalga no más de 1cm del plomo de la pared. Las juntas entre 
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piezas se deberán rellenar con pastina al tono. Las piezas deberán ser pulidas en 
fábrica, terminar al plomo en obra.  
 
B.10.11.70 Zócalos de cemento  
En los lugares donde se proyecta piso alisado, se debe ejecutar un zócalo de cemento 
alisado fratasado, de 20 cm de alto en el exterior, y de 10cm en locales interiores, con 
MC 1:3. El zócalo debe realizarse perfectamente alineado, nivelado, y de 1cm de 
espesor.  
 
B.10.12 CARPINTERÍAS 
Generalidades 
Los trabajos a contratar bajo este rubro incluyen toda labor, materiales y accesorios 
que conforman todas las operaciones necesarias para la fabricación, provisión e 
instalación de los cerramientos completos, como puertas de accesoen perfectas 
condiciones de funcionamiento y acabado en un todo de acuerdo con estas 
especificaciones y planos. 
 
Los cerramientos deberán absorber los esfuerzos producidos por las cargas normales 
al plano de los mismos producido por los efectos del viento, atendiendo a las acciones 
de presión y depresión. 
Las filtraciones de agua por los cerramientos será suficiente motivo de rechazo de los 
trabajos realizados. Se deberá prever los correspondientes elementos para la 
recepción y escurrido al exterior del agua de condensación. 
Previo a la fabricación de los distintos cerramientos, el Contratista deberá entregar 
para su aprobación a la Inspección, un juego completo de los planos de taller, en lo 
posible con detalles en escala natural, que incluyan toda la información pertinente. No 
podrá fabricarse ninguna pieza cuyo plano no haya sido aprobado por La Inspección. 
Se fabricarán con perfiles de aluminio blanco línea Módena o similar. 

 
Provisión y colocación de puerta s/plano de carpinterías 
Se realizarán según las especificaciones detalladas en Planilla de Carpintería, de línea 
Módena de la firma Aluar o similar, como podría ser el perfil Rotonda 630 de la firma 
Hydro, color blanco, con los herrajes correspondientes a dicha línea o similar, previa 
presentación a la Inspección, de los detalles para su correspondiente aprobación. 
 
Provisión y colocación de ventana s/plano de carpinterías 
Se realizarán según las especificaciones detalladas en Planilla de Carpintería, de línea 
Módena de la firma Aluar o similar, como podría ser el perfil Rotonda 630 de la firma 
Hydro, color blanco, con los herrajes correspondientes a dicha línea o similar, previa 
presentación a la Inspección, de los detalles para su correspondiente aprobación. 

Los paños fijos superiores e inferiores serán de la misma línea utilizándose para 
solidarizar entre si los perfiles de acoples correspondiente. 
 
Provisión y colocación de vidrios transparentes y translúcidos 
Deberán estar exentos de defectos como alabeos, manchas, picaduras, burbujas, 
medallas, u otros. Las medidas especificadas en los planos son aproximadas, siendo 
el Contratista el único responsable de la exactitud de los paños vidriados. Se 
colocarán en obra, en donde se especifique en los planos de carpinterías. Serán 
transparentes o translúcidos, de 3mm de espesor. Si los paños son más grandes de 1 
m2, o bien donde se indique en planos de carpinterías, deberán colocarse vidrios de 
4mm de espesor o más. 
 
B.10.12.100 Provisión y colocación de rejas en ventanas. 
En el caso que los planos o las planillas de carpinterías indiquen la provisión de rejas 
en las aberturas, o solamente reja, deberá considerarse que las mismas se 
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empotrarán en los laterales del vano donde se coloca la carpintería con bulones de 
cabeza hexagonal rematados con puntos de soldadura sobresaliendo una distancia 
mínima pero suficiente que permita la limpieza de los vidrios de las aberturas que 
protegen. Se construirán con bastidores simples de planchuelas de 1x3/16 y con una 
separación de 13 cm hierros lisos de ø 16 mm. No se permitirá el picado de la 
mampostería para su empotramiento con grampas de amure pero si se permitirá la 
colocación conforme se levante los muros. Se pintarán con dos manos de convertidor 
de óxido más dos manos de esmalte sintético. Color a definir por La Inspección. 
 
 
B.10.12.110 Provisión y colocación de Portones tipo rejas s/plano. 
Portón tipo reja de dos hojas de abrir con marco perfilo ángulo 1 ½” y hojas de perfil 
ángulo 11/2”+ hierro liso de diámetro de 12mm. Terminación color blanco, según plano 
de carpinterías. 
 
 
B.10.13 INSTALACION SANITARIA  
Se refiere a la instalación de cañería de desagüe Primaria, Secundaria, de Ventilación, 
Pluvial y a la de provisión de Agua. Cualquier cambio que la Contratista proponga 
deberá ser aprobado previamente por la Inspección. Todo el material que se utilice en 
la instalación será con sello de aptitud IRAM. Todos los materiales a usarse en las 
instalaciones sanitarias cumplirán los requisitos exigidos por el presente pliego, y se 
ajustarán a lo que se especifique en el proyecto. Deberá también tenerse en cuenta en 
cada caso la agresividad de suelos y aguas a los materiales a emplearse. 
 Quedan a cargo del Contratista todos los trámites necesarios para la ejecución de los 
trabajos previstos, para solicitar la inspección y habilitación correspondiente de los 
servicios sanitarios, previa conformidad de la Inspección del Organismo regulador. Las 
inspecciones y pruebas que correspondan las preparará la Contratista y se practicará 
en presencia del personal de Inspección del Organismo para su debida aprobación. 
 
B.10.13.10Provisión de agua  
Conexión interna de agua potable  
La Sede Social deberá ser conectada a las Redes existentes. 
Se ejecutará en función del proyecto ejecutivo correspondiente, a cargo de la 
contratista,previéndose instalar provisión de agua fría con alimentación directa a un 
Tanque de Reserva de fibrocemento de 1.000 litros de capacidad mediante una 
conexión con caño tipo Tubileno y con llave de paso de 0.013 m de diámetro ubicada 
sobre la Línea Municipal en pilar de mampostería de ladrillos comunes de 0.20 x 0.20 
m y de 0.40 m de altura. La bajada del Tanque y la distribución de agua se prevé con 
el mismo caño 0,013 m de sección alimentando a los dossanitarios, con equipamiento 
y artefactos para discapacitados (lavatorio, Inodoro y canilla de servicio), y Cocina.  
 
B.10.13.30Desagües cloacales  
Conexión interna cloacal  
La Sede Social deberá ser conectada a las Redes existentes 
El sistema de desagüe primario se ejecutará con cañerías de P.V.C. del tipo “alto 
impacto” de ø 0,110 m de sección y 3,2 mm de espesor, debidamente aprobados por 
el ente regulador y conectados a una cámara de inspección de 0.60 x 0.60 m con tapa 
y contratapa provista y colocada por esta contratista. 
Los desagües secundarios estarán ejecutados en cañería de P.V.C. del tipo “alto 
impacto” de ø 0,063 m y 0,040 m respectivamente, según corresponda, previendo en 
los sanitarios la ejecución de una pileta de patio abierta de P.V.C de 15x15 cm a 
través de la cual se conectan los artefactos al sistema primario y una pileta y boca de 
acceso en la cocina de 20 x 20 cm hermética. 
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B.10.13.40 Provisión y colocación deGriferías 
Se proveerán dos llaves de paso cromada de 13 mm de sección, más una canilla de 
servicio cromada de 1/2" para el lavatorio y una canilla del tipo pico móvilde igual 
sección para cocina. En el exterior se instalarán canillas de servicio de 1/2" de sección 
con pico para manguera. 
 
B.10.13.50 Provisión y colocación de Tanque de reserva 

La reserva de agua se hará en un tanque de material aprobado, con tapa asegurada, y 
con la capacidad que indiquen los planos; el mismo se proveerá y colocará a la altura 
reglamentaria definida en planos de proyecto, contando además con flotante de alta 
presión, caños para rebalse y ventilación. Estará incluida dentro del ítem la provisión y 
colocación del o de los elementos definidos en los planos (perfiles de acero o losa 
cerámica) que servirán de sostén a la base del tanque. Se deberá garantizar el amarre 
del tanque de reserva al soporte correspondiente para evitar voladuras. 

Medición y pago: Este ítem se pagará por unidad colocada y aprobada por la 
inspección de obra, debiendo contar con los accesorios especificados. 

 
 
B.10.14.60-80 Artefactos  
Se instalarán inodoros pedestal de losa vitrificada con un depósito automático (mochila 
exterior), y un lavatorio de colgar de losa vitrificada (color blanco), la altura de este 
será definido por la Inspección. Ambos artefactos corresponden a equipamientos para 
discapacitados. Contará con barras de apoyo de caños de 2” de diámetro (uno móvil y 
uno fijo), su ubicación será definida por la Inspección. Se adaptara las dimensiones del 
local y puerta si hace falta. 
 
 
Provisión y colocación deAccesorios  
En el sanitario se prevé la incorporación de los siguientes accesorios: para el lavatorio 
1 (una) jabonera chica, 1 (uno) perchero simple, 1 (uno) portarrollo y 1 (uno) toallero 
chico, todos colocado con producto siliconado. En la cocina se instalará una jabonera 
de losa de embutir a la derecha de la pileta de cocina, una mesada de granito 
reconstituido con bacha simple de acero inoxidable según plano de proyecto.  
 
 
B.10.14 INSTALACION ELÉCTRICA  
Este rubro se refiere a las instalaciones eléctricas de iluminación. Las instalaciones se 
deberán ajustar al proyecto ejecutivo a cargo de la contratista, según criterio de 
ubicación de bocas especificadas en los planos de anteproyecto, las que deberán ser 
aprobadas previamente por la inspección. La instalación eléctrica debe cumplir el 
Reglamento de Instalaciones Eléctricas en inmuebles de la Municipalidad de 
Resistencia y deberán realizarse los trámites correspondientes ante la misma. Se 
proveerá y ejecutará toda la instalación eléctrica con artefactos, accesorios y 
materiales aprobados por normas IRAM. Toda la instalación se realizará con cañería 
metálica semipesada y conductores aislados antiflama.  
 
 
 
B.10.15INSTALACIÓN DE GAS 
Gabinete, cañería de HºGº y accesorios 
Consiste en la provisión de materiales y mano de obra para la instalación de un 
gabinete con dos tubos de 10 kg cargados y el tendido de cañería hasta cocina, con 
regulador, tubos, cañerías y accesorios aprobados todos por Municipio local. El 
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gabinete deberá ser el estándar de mampostería con puerta de chapa en un todo de 
acuerdo a lo especificado en normas vigentes. 
 
B.10.16 PINTURAS 
B.10.16.10 Látex exterior para paredes  
 Las paredes exteriores se pintarán con látex, al tono que la inspección indique, 
extendiendo por lo menos 2 (dos) manos de pintura, pudiendo ser más a requerimiento 
de la Inspección, y a los efectos que el paramento quede perfectamente uniforme y 
cubierto. La pintura debe ser de primera calidad, lavable, especialmente formulada 
para exteriores. 
 
B.10.16.20 Látex interior para paredes  
Las paredes interiores que no lleven revestimiento se pintarán con látex, al tono que la 
inspección indique, extendiendo por lo menos 2 (dos) manos de pintura, pudiendo ser 
más a requerimiento de la Inspección, y a los efectos que el paramento quede 
perfectamente uniforme y cubierto. La pintura debe ser de primera calidad, lavable, 
especialmente formulada para interiores. 
 
B.10.16.40 Esmalte sobre carpintería de chapa 
Las carpinterías de chapa deberán ser protegidas como mínimo con dos manos de 
esmalte sintético de primera calidad, según lo disponga la inspección, hasta que la 
superficie quede en estado óptimo. 
De ser necesario deberán ser retocadas con antióxido al cromato, previo al pintado 
final. 
 
B.10.16.60 Siliconadatransparente 
A las paredes de ladrillos a la vista, se aplicará pintura siliconada formulada 
especialmente para tal fin, por lo menos 2 (dos) manos, pudiendo ser más a 
requerimiento de la Inspección, y a los efectos que el paramento quede perfectamente 
uniforme y cubierto. La pintura debe ser de primera calidad, lavable, especialmente 
formulada para exteriores.  
 
B.10.17EQUIPAMIENTO SEDE  
Se proveerá para el centro comunitario el siguiente equipamiento: 
Mesada de cocina con bacha: Se deberá proveer y colocar mesada de granito, según 
plano, y con pileta de cocina de acero inoxidable de primera calidad de 0.58 x 0.58 x 
0.38 x 0.18 m con mezclador de pared, dos llaves y pico móvil tipo F.V. estándar, de 
cromo o similar. 
Mueble bajo mesada: de madera dura de 0.80 m de altura, con cajonera y hojas de 
cerrar, terminada con dos manos de sellador para madera. 
Una heladera tipo familiar con freezer de 320 litros de capacidad, de marca nacional, 
con presentación de catálogo técnico ante inspección para su aprobación. 
Diez (10) ventiladores de techo reforzado con aspas metálicas, de 1.40 m de diámetro, 
marca nacional, con presentación de catálogo técnico ante inspección para su 
aprobación. 
Instalación contraincendio (luces de emergencia, mata fuego, señalética, con 
presentación de catálogo técnico ante la inspección para su aprobación). 
UnTelevisor color de 29 pulgadas de pantalla plana, apta para televisión satelital, 
estereofonía, control remoto con soporte, de fabricación nacional y reconocida marca, 
con garantía de un (1) año, la contratista presentará ante la inspección de obra, con 
debida antelación catálogo técnico para su aprobación. 
Equipo de audio con micrófono. La contratista presentará ante la inspección de obra, 
con debida antelación catálogo técnico para su aprobación. 
Video de primera marca con control remoto. La contratista presentará ante la 
inspección de obra, con debida antelación catálogo técnico para su aprobación. 
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Ocho mesas de algarrobo con patas plegables de 2.00 m por 0.80 m terminada con 2 
manos de sellador para madera 
100 sillas plásticas reforzadas 
Dosbancos de algarrobo de 2,00 m de largo por 0.30 m 
Una olla de aluminio pesado de 8 litros y otra de 20 litros. 
Dos pizarrones de melamina de 1,60m por 0,80 m con soporte y pata de madera. La 
contratista presentará ante la inspección de obra, con debida antelación catálogo 
técnico para su aprobación. 
Dos Armarios de madera con puertas corredizasde1.50m por1.30m con cerraduras 
50 metros de manguera de plástico de diámetro 3/4’  
 
De aplicación General para todos los rubros de las Obras “A” y “B”. 
 
Requisitos preliminares 
El precio incluye provisión, transporte y acarreo de materiales, provisión y 
mantenimiento de equipos manuales y/o mecánicos, mano de obra, ensayos de 
laboratorio y todo otro trabajo necesario para la perfecta ejecución y/o terminación del 
Proyecto. 
 
El CONTRATISTA presentará a la INSPECCIÓN antes de comenzar los trabajos, los 
equipos de seguridad para el tránsito peatonal para su aprobación, como así también 
deberán definir el proyecto en todos los detalles constructivos que hacen a su 
ejecución a efectos de alcanzar el nivel ejecutivo. 
También deberá presentar a la Inspección antes de iniciar la obra: estudio de suelo 
(emplazamiento Centro Comunitario) y cálculos de todos los elementos estructurales, 
que deberán ser aprobados por la misma, ya que lo indicado en el presente Pliego es 
a modo de establecer un precio. 
 
Así mismo, deberá contar con personal permanente de vigilancia, equipados 
convenientemente, para evitar la aproximación a la obra de personas ajenas a las 
mismas y de esta forma evitar accidentes. 
 
La INSPECCIÓN aprobará antes del inicio de los trabajos, y durante la ejecución de 
los mismos, el equipo completo de seguridad y la vigilancia efectiva respectivamente, 
siendo la CONTRATISTA la única responsable de todo accidente o perjuicio a 
terceros, que se derive del incumplimiento de éstas condiciones establecidas.  
 
Trabajoscomplementarios. Limpieza de las obras. 
El Contratista está obligado a efectuar, sin derecho a remuneración extraordinaria 
alguna, todos aquellos trabajos que aunqueno se encontrasen 
especificadosexplícitamente, resultennecesarios para la terminación correcta de las 
obras y de acuerdo con los fines a que ellas se destinen.  
El Contratista hará limpiar por su cuenta el lugarde lasobras y sus alrededores, 
extrayendo todas las estructuras, restos de materiales, piedras, maderas, hierros, etc., 
o construcciones auxiliares, debiendosatisfacer las ordenes que en tal sentido le 
impondrá la Inspección. 
 
Energía eléctrica 
En el caso de que los proponentes prevean equiposde construcción accionados 
eléctricamente, antes de formular sus ofertas deberán practicar las averiguaciones del 
caso sobre la posibilidad de obtener energía eléctrica de la empresa de servicios 
públicos yaque si ello no resultara posible, deberán contar con equipos propios para su 
generación.  
Aún en el caso de ser factible su obtención, el Contratista deberá prever los equipos 
necesarios para asegurar la continuidad de la provisión de energía eléctrica, siendo de 
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su absoluta responsabilidad toda eventualidadque inicia en laejecución de las obras, 
no pudiendo aducirse como causal de interrupción de las tareas o de prórrogas del 
plazo contractual los cortes de energía eléctrica, bajas de tensión, etc. 
 
Seguridad del recintodelasobras einstalaciones sanitariaspara elpersonalobrero. 
El Contratista deberá mantener unservicio eficaz de seguridad en el recinto delas 
obras, asu entero costo ydurante las 24horas del día. Deberáademás, prever 
instalaciones sanitariasmínimas necesarias y mantener esas instalaciones en perfecto 
estado de aseo, proveer agua en abundancia para las mismas y utilizarvigilancia 
adecuada. 
 
Transporte, depósito y conservación de losmateriales. 
Todos losgastos detransporte, depósitoy conservacióndelos materiales aemplearse en 
las obras se consideran incluidosen los precios unitarios contratados.  
 
La tramitación de permisos o autorización esparautilizar como depósito de materiales 
la vía pública o terrenos de propiedad fiscal, deberá efectuarla el Contratista y será por 
su cuenta el pago de arrendamiento si fuera el caso.  
 
El transporte delos materiales se efectuará pormedio de vehículos apropiados y el 
Contratista cuidará, a este respecto, el cumplimiento de lasdisposiciones y ordenanzas 
policiales municipales, provinciales o nacionales vigentes y seráresponsable de 
cualquier infracción, daño o perjuicio que, por tales motivos se originen. 
 
Materiales que pueden sufrir deterioro, disminución de consistencia o durabilidad o 
cambiar en su aspecto. 
En ese aspecto el Contratista deberá construir locales a cubiertos de la lluvia, de los 
vientos, del sol, de las heladas, etc. y con la debida capacidad. El piso será apropiado 
al material acopiado. 
Los locales paracales, cementos, maderas, yesos y análogos tendrán pisos detablero 
aislados del terrenonatural y techos aprueba de goteras o infiltraciones de agua. 
 
Materiales rechazados. 
Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del 
plazo de 7 (siete) días. 
 
Cuandoel Contratistano cumplieseesta orden, la Inspeccióndel lugar de depósito podrá 
retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se 
originen. El Comitente no se responsabiliza porpérdidas, sustracciones u otros 
perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista. A pedido del mismo la 
Inspección podrá autorizar la corrección del material rechazado, si a sujuicio, la 
naturaleza del mismo lo hiciera practicable. 
 
Trabajos defectuosos  
Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra será, 
según lo disponga la Inspección, corregido o demolido y reconstruido por el Contratista 
a sucosta dentro del plazo que se le fije. En caso de que no lo hiciere la Inspección 
ordenará su realización por cuenta de aquél. Los gastos que esto demande estarán a 
cargo del Contratista.  
 
Materiales y objetosprovenientesdeexcavación, demolición y desbosque. 
La CONTRATISTA hará entrega inmediata a la Inspección de todo objeto de 
valormaterial, científico o arqueológico que hallare al ejecutar las obras.  



 

 Sección VI - Requisitos de las Obras 59 

Los materiales extraídos de descarte de cualquier infraestructura existente en la 
condición de estado en que se encuentre deben ser entregados en la Inspección 
quiéndeterminará el destino de los mismos. 
Limpieza final de la zona de trabajo. 
Una vez terminados los trabajos y antes de la recepción provisional el Contratistaestá 
obligado a retirar de la zonade trabajoy adyacencias todos los sobrantes y desechos 
de materiales cualquiera sea suespecie, comoasí mismo a ejecutar el desarme y retiro 
de todas las construcciones provisoriasutilizadas para la ejecución de los trabajos.  
La Inspección exigirá el estrictocumplimiento de esta cláusula y no extenderá el acta 
de recepción provisional mientras en las obras terminadas, a su juicio, no se haya 
dado debido cumplimiento a la presente disposición.  
Todos los gastos que demande el cumplimiento de las precedentes disposiciones 
serán por cuenta exclusiva del Contratista. 
 
Ocupación de los terrenos. 
El Contratista será el único responsable de los daños y perjuicios emergentes de la 
ocupación temporaria en la propiedad privada hechos por el mismo en suobrador y 
campamento debiendo este cumplir en todo momento con las ordenanzas municipales 
y reglamentos policiales vigentes. 
 
Planos conforme a obra 
La presentación de éstos deberá constar de un (1) juego en papel vegetal transparente 
y cinco (5)juegosde copias heliográficas delos planos conforme a obra ejecutada, 
archivo en soporte digital. Es decir que el tiempo que demanden las tareas inherentes 
a la confección de las mismas se considera incluido en el plazo contractual de las 
obras y por lo tanto el Comitente no suscribirá Acta de Recepción Provisoria si el 
Contratista no hubiera entregado la totalidad de los planos conforme a obra 
previamente aprobado por la Inspección. 
 
Previo a la RecepciónDefinitiva Total de la Obra, el Contratista proveerá a la 
Inspección, por cuadruplicado un Inventario Físico de la Obra y Garantías y Funciones, 
incluyendo todos los trabajos, el que será presentado en forma planillada y clara.  
 
El cumplimiento deeste artículo será condición indispensable para labrar el Acta de 
Recepción Definitiva. En caso de incumplimiento, la Inspecciónpodrá ordenar la 
confección de la documentación precedente porsí o por terceros,procediendo en este 
último caso a descontar de los créditos o garantías que pudiera tener la escala de 
honorarios delConsejo de la Ingeniería, Arquitectura y agrimensura de la Provincia del 
Chaco a este efecto.  
 
Pruebas para la recepción provisoria 
Una vez terminadaslas obrasy antesde proceder a laRecepción Provisionalde las 
mismas, se efectuarán laspruebas de funcionamiento; paraello elContratista 
efectuarála pruebade todaslas instalaciones para verificarsi cumplen conlas 
condiciones exigidas, debiendoel mismo suministrar todos los materiales, 
combustiblesy demás elementos necesarios para tal fin.  
Losgastosquedemandelarealizacióndeestaspruebasserán incluidos en los Gastos 
Generales del Contrato.  
 
Conservación permanente durante el plazo de garantía 
El Contratistadeberá reparar a satisfacción de la Inspección de las obras todas 
aquellas anormalidades detectadas durante este período y a su exclusivacuenta 
ycargo, en la totalidad de las Obras yhasta la Recepción Definitiva de las mismas. 
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B.14.EQUIPAMIENTO URBANO  
 
2- ESPECIFICACIONES TECNICAS OBRAS TIPO B 
 
B.14.1 Contenedores  
B.14.1.10Provisión y colocación de contenedores domiciliarios de residuos  
El cesto del contenedor estará realizado en metal desplegado industrial, con estructura 
de planchuelas, soportado por tubo estructural de Ø 2” y 2 mm de espesor. Las 
dimensiones y geometría se indican en plano. 
El cimiento para el soporte estará conformado por un dado de hormigón simple de 
0.20 x 0.20 m y una altura de 0.60 m, donde irá enterrado hasta los 0.30 m el tubo que 
tendrá soldado pelos de diámetro de 6 mm de diámetro y 10 cm de longitud para 
refuerzo de anclaje. El dado de hormigón debe quedar por encima del nivel de terreno, 
a la manera de fuste, 10 cm de altura. 
La terminación de superficie del material metálico será de dos manos de pintura 
antióxido, sobre la que se aplicarán dos manos de esmalte sintético. 
 
Medición y Pago 

El trabajo se medirá por unidad terminada, previa aprobación de la inspección 
 
Para la certificación mensual, se tomará el porcentaje de lo ejecutado en el mes de 
medición respecto del total del ítem, medido según lo especificado. 
El precio será compensación total por la provisión de materiales, colocación, mano de 
obra, equipos y todo otro elemento y trabajo necesario para la correcta terminación del 
ítem. 
 
B.14.1.20Provisión y colocación de contenedores comunitarios de residuos 
Tambor de malla sima con aberturas de 0,25m x 0,25 m y aros de refuerzo de 
planchuela de 1” de ancho por 3/16” (4,8 mm) de espesor; tapa fija de chapa lisa 
galvanizada Nº 18 unidas por pernos a planchuela de 1” x 3/16” y longitud  0,25 m. 
Tapa y tambor se sostienen mediante caños metálicos de 2”  de diámetro y espesor de 
1,6 mm, altura total de 0,90 m,  pasante de hierro en parte inferior de diámetro 8 mm y 
longitud 0,08 m, para ser embutidos 0,10 m  en dados de hormigón de 0,15  x 0,20 x 
0,40 m como fundación. 
El tambor posee pivote en su punto de unión al caño metálico mediante pernos de 
diámetro 12 mm, altura en la que el caño posee una planchuela de refuerzo de 1” x 
3/16”(4,8 mm). 
La pintura del mobiliario consistirá en dos manos de antióxido al cromato y dos manos 
como mínimo de esmalte sintético de primera calidad, con color a determinarse por 
Inspección. 
 
B.14.2 Señalización decalles. 
En cada esquina de calles del área de intervención se colocará un nomenclador 
(indicador) de calles construido con caños metálicos estructurales de 2” diámetro y 2,5 
mm de espesor y chapa de 3,2 mm de espesor de acuerdo a lo detallado en la 
documentación adjunta del proyecto. 
 
Fijación 
Se deberán fijar a través de un dado de hormigón de 0,80 m de profundidad mínima y 
0,30 m de diámetro. Las chapas se fijarán al caño mediante planchuelas y bulones. 
 
Terminación superficial 
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Esta estructura deberá ser pintada con dos manos de antióxido y dos de esmalte 
sintético con color a definir por la Inspección. Previo a estos trabajos se deberá dejar 
libre de polvo, óxido y cualquier otro material toda la superficie. 
Se deberá pintar también sobre el esmalte sintético, y en otro color, los nombres de las 
calles, su dirección y sentido mediante flechas. 
 
Medición y Pago 

Estos trabajos se computarán por unidad de acuerdo a las dimensiones indicadas en 
los planos y a las modificaciones autorizadas y aprobadas por la inspección 
Su costo será compensación de la provisión y acarreo de todos los trabajos, 
materiales, operaciones y mano de obra necesarios para este ítem. 
 

B.14.2.10 Provisión y colocación de Nomencladores  
 

En cada esquina de calles del área de intervención se colocará un nomenclador 
(indicador) de calles construido con caños metálicos estructurales de 2” diámetro y 2,5 
mm de espesor y chapa de 3,2 mm de espesor de acuerdo a lo detallado en la 
documentación adjunta del proyecto. 
 
Fijación 
Se deberán fijar a tierra a través de un dado de hormigón de 0,80 m de profundidad 
mínima y 0,30 m de diámetro. Las chapas se fijarán al caño mediante planchuelas y 
bulones. 
 
Terminación superficial 
Esta estructura deberá ser pintada con dos manos de antióxido y dos de esmalte 
sintético con color a definir por la Inspección. Previo a estos trabajos se deberá dejar 
libre de polvo, óxido y cualquier otro material toda la superficie. 
Se deberá pintar también sobre el esmalte sintético, y en otro color, los nombres de las 
calles, su dirección y sentido mediante flechas. 
Medición y Pago 
Estos trabajos se computarán por unidad de acuerdo a las dimensiones indicadas en 
los planos y a las modificaciones autorizadas por la Inspección. 
Su costo será compensación de la provisión y acarreo de todos los trabajos, 
materiales, operaciones y mano de obra necesarios para este ítem. 
 
 
B.15PARQUIZACIÓN, ARBOLADO Y COBERTURAS VERDES EN VÍA PÚBLICA  
 
B.15.1 Arbolado Público 
B.15.1.10Provisión y plantado de árbol con tutor  
El trabajo consiste en la provisión y plantado de especies arbóreas con una altura 
mínima de 2 m. remoción de suelo, provisión y colocación de tutor, primer regado 
posterior a la plantación. 
Se considerará en todos los casos, en los espacios verdes, de las calles mayores a 
9m: se colocará en ambas esquinas a partir de los 2m de la finalización de la ochava: 
2 árboles de pequeño porte separados por una distancia aproximada de 8m y a partir 
de allí, árboles de mediano porte cada 12 a 14metros de separación y de manera 
intercalada. 
En los espacios verdes de las calles menores a 10m: se colocarán en ambas esquinas 
a partir de los2m de la finalización de la ochava: 1 árbol de pequeño porte y a partir de 
allí se colocarán árboles de mediano porte cada 10 a 12m de separación y de manera 
intercalada. 
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En los casos de lotes baldíos se plantará un árbol cada 10m.aproximadamente.  
 
El volumen de tierra removida será como mínimo de 0.60 x 0.60 x 0.80 m. Antes de 
efectuar el plantado de la especie según indica el proyecto, se deberán eliminar restos 
de basuras, escombros, piedras u otros obstáculos que impidan su arraigo.  
La profundidad de la plantación deberá efectuarse según la especie, quedando el nivel 
del cuello de la planta ligeramente más bajo que el nivel del terreno natural, con 
terminación final tal que quede un alcorque alrededor del árbol a fin de retener el agua 
de riego o lluvia. 
 
Para asegurar la inmovilidad, por cada especie arbórea se colocará como tutor una 
varilla de álamo de 2” x 2”de sección y 2,00m de altura, a la que se liga el árbol 
plantado a la altura de la primera ramificación con dos ataduras de material 
biodegradable (hilo sisal, etc.) 
La porción que se enterrará deberá ser tratada con pintura asfáltica u otro conservante 
para evitar el deterioro de la madera por microorganismos del suelo. 
El tutor deberá colocarse previo a la plantación del ejemplar arbóreo y clavado en el 
fondo del hoyo sobre tierra no removida. 
 
Medición y pago 
Todos los trabajos enunciados en este ítem estarán incluidos en el precio unitario 
cotizado y pagado luego de un período prudente donde se verificará el arraigo de la 
especie. 
 
B.15.1.20 Provisión y plantación de arbustos  
Las tareas consisten en la remoción del suelo, provisión de especies arbustivas, 
regado y mantenimiento. 
El volumen de tierra removida será como mínimo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m. Antes de 
efectuar el plantado de la especie según indica el proyecto, se deberán eliminar restos 
de basuras, escombros, piedras u otros obstáculos que impidan su arraigo.  
La profundidad de la plantación deberá efectuarse ligeramente más bajo que el nivel 
del suelo natural, con terminación final tal que quede un alcorque alrededor del arbusto 
a fin de retener el agua de riego o lluvia. 
Se proporcionará agua abundante luego del plantado y todos los necesarios para 
asegurar el arraigo y desarrollo definitivo de las especies. Se realizarán los riegos de 
manera tal que no descalcen las plantas, ni se produzca lavado ni erosión del terreno. 
Será conveniente efectuarlo en las primeras horas de la mañana y/o en las últimas 
horas de la tarde, según las necesidades del caso.  
El Contratista hará el mantenimiento y los cuidados culturales de lo realizado, por el 
lapso de tiempo que establezca la entrega final de obra, consistiendo estas tareas en 
curas, podas y retiro del material resultante. 
En caso de ser necesaria la reposición de especies, será sin cargo y deberá cumplirse 
en el momento inmediato posible. 
Al momento del inicio de las tareas de plantación de arbustos será revisado con 
lospromotores de campo y deberá ser aprobado por la UEP provincial. 
 
Medición y pago 
Todos los trabajos enunciadosen este ítem estarán incluidos en el precio unitario 
cotizado. La medición se realizará por unidad plantada luego de asegurar en un lapso 
de tiempo razonable, su posterior desarrollo. 
 
B.15.2Coberturas verdes  
B.15.2.20 Implantación o sembrado de césped  
El trabajo consiste en la preparación del suelo e implantación o sembrado de panes de 
césped tipo “misionero”. 
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Se deberá efectuar el acondicionamiento del suelo con el objeto de mullirlo, roturando 
y disgregando el material hasta una profundidad aproximada de 20 cm. mediante el 
uso de medios mecánicos o manuales adecuados, según aprobación de Inspección. 
Las tareas pueden realizarse en cualquier momento en que el contenido de humedad 
del suelo sea bajo. 
Es necesario eliminar piedras, raíces, rizomas, etc. o elementos extraños indeseables. 
El resultado debe ser una superficie uniforme pero a la vez discontinua con el objeto 
de favorecer la infiltración. 
La siembra de césped podrá realizarse mediante la implantación de panes, cuyo 
tamaño y distribución seránespecificados por la Inspección. 
Se proporcionará agua abundante luego del plantado para asegurar el arraigo y 
desarrollo definitivo de los panes. Se realizarán los riegos de manera tal que no 
descalcen las plantas, ni se produzca lavado ni erosión del terreno. Será conveniente 
efectuarlo en las primeras horas de la mañana y/o en las últimas horas de la tarde, 
según las necesidades del caso.  
El Contratista hará el mantenimiento y los cuidados culturales de lo realizado, por el 
lapso de tiempo que establezca la entrega final de obra, consistiendo estas tareas en 
cortado de césped, eliminación de malezas y retiro del material resultante, según 
disposición de la Inspección. 
En caso de ser necesaria la reposición de panes, será sin cargo y deberá cumplirse en 
el momento en que se detecte dicha necesidad. 
Se aconseja conservar el tapiz herbáceo que naturalmente se desarrolla en las 
restantes zonas donde no se implantarán las guías. 
Al momento del inicio de obra el plan de cobertura será revisado con los promotores 
de campo y deberá ser aprobado por la UEP provincial.  
 
Medición y pago 
Todos los trabajos enunciados en este ítem estarán incluidos en el precio unitario 
cotizado. La medición se efectivizará al constatar el efectivo arraigo del sembrado. 
 
 
 
B.16. PLAZAS ESPACIOS VERDESY PARQUES 
B.16.1Arbolado público 
 
B.16.1.10Provisión y plantado de árbol con tutor Ídem B15.1  
 
El trabajo consiste en la provisión y plantado de especies arbóreas con una altura 
mínima de 2 m. remoción de suelo, provisión y colocación de tutor, primer regado 
posterior a la plantación. 
Se considerará en todos los casos, en los espacios verdes, de las calles mayores a 9 
m: se colocará en ambas esquinas a partir de los 2m de la finalización de la ochava: 2 
árboles de pequeño porte separados por una distancia aproximada de 8m y a partir de 
allí, árboles de mediano porte cada 12 a 14metros de separación y de manera 
intercalada. 
En los espacios verdes de las calles menores a 10m: se colocarán en ambas esquinas 
a partir de los 2m de la finalización de la ochava: 1 árbol de pequeño porte y a partir de 
allí se colocarán árboles de mediano porte cada 10 a 12m de separación y de manera 
intercalada. 
 
En los casos de lotes baldíos se plantará un árbol cada 10m. aproximadamente.  
 
El volumen de tierra removida será como mínimo de 0.60 x 0.60 x 0.80 m. Antes de 
efectuar el plantado de la especie según indica el proyecto, se deberán eliminar restos 
de basuras, escombros, piedras u otros obstáculos que impidan su arraigo.  
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La profundidad de la plantación deberá efectuarse según la especie, quedando el nivel 
del cuello de la planta ligeramente más bajo que el nivel del terreno natural, con 
terminación final tal que quede un alcorque alrededor del árbol a fin de retener el agua 
de riego o lluvia. 
 
Para asegurar la inmovilidad, por cada especie arbórea se colocará como tutor una 
varilla de álamo de 2” x 2”de sección y 2,00m de altura, a la que se liga el árbol 
plantado a la altura de la primera ramificación con dos ataduras de material 
biodegradable (hilo sisal, etc.) 
La porción que se enterrará deberá ser tratada con pintura asfáltica u otro conservante 
para evitar el deterioro de la madera por microorganismos del suelo. 
El tutor deberá colocarse previo a la plantación del ejemplar arbóreo y clavado en el 
fondo del hoyo sobre tierra no removida. 
 
Medición y pago 
Todos los trabajos enunciados en este ítem estarán incluidos en el precio unitario 
cotizado y pagado luego de un período prudente donde se verificará el arraigo de la 
especie. 
 
B.16.1.20 Provisión y plantación de arbustos  
Las tareas consisten en la remoción del suelo, provisión de especies arbustivas, 
regado y mantenimiento. 
El volumen de tierra removida será como mínimo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m. Antes de 
efectuar el plantado de la especie según indica el proyecto, se deberán eliminar restos 
de basuras, escombros, piedras u otros obstáculos que impidan su arraigo.  
La profundidad de la plantación deberá efectuarse ligeramente más bajo que el nivel 
del suelo natural, con terminación final tal que quede un alcorque alrededor del arbusto 
a fin de retener el agua de riego o lluvia. 
Se proporcionará agua abundante luego del plantado y todos los necesarios para 
asegurar el arraigo y desarrollo definitivo de las especies. Se realizarán los riegos de 
manera tal que no descalcen las plantas, ni se produzca lavado ni erosión del terreno. 
Será conveniente efectuarlo en las primeras horas de la mañana y/o en las últimas 
horas de la tarde, según las necesidades del caso.  
El Contratista hará el mantenimiento y los cuidados culturales de lo realizado, por el 
lapso de tiempo que establezca la entrega final de obra, consistiendo estas tareas en 
curas, podas y retiro del material resultante. 
En caso de ser necesaria la reposición de especies, será sin cargo y deberá cumplirse 
en el momento inmediato posible. 
Al momento del inicio de las tareas de plantación de arbustos será revisado con 
lospromotores de campo y deberá ser aprobado por la UEP provincial. 
 
Medición y pago 
Todos los trabajos enunciadosen este ítem estarán incluidos en el precio unitario 
cotizado. La medición se realizará por unidad plantada luego de asegurar en un lapso 
de tiempo razonable, su posterior desarrollo. 
 
 
B.16.2Coberturas verdes  
C.16.2.20 Implantación o sembrado de césped  
El trabajo consiste en la preparación del suelo e implantación o sembrado de panes de 
césped tipo “misionero”. 
Se deberá efectuar el acondicionamiento del suelo con el objeto de mullirlo, roturando 
y disgregando el material hasta una profundidad aproximada de 20 cm. mediante el 
uso de medios mecánicos o manuales adecuados, según aprobación de Inspección. 
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Las tareas pueden realizarse en cualquier momento en que el contenido de humedad 
del suelo sea bajo. 
Es necesario eliminar piedras, raíces, rizomas, etc. o elementos extraños indeseables. 
El resultado debe ser una superficie uniforme pero a la vez discontinua con el objeto 
de favorecer la infiltración. 
La siembra de césped podrá realizarse mediante la implantación de panes, cuyo 
tamaño y distribución seránespecificados por la Inspección. 
Se proporcionará agua abundante luego del plantado para asegurar el arraigo y 
desarrollo definitivo de los panes. Se realizarán los riegos de manera tal que no 
descalcen las plantas, ni se produzca lavado ni erosión del terreno. Será conveniente 
efectuarlo en las primeras horas de la mañana y/o en las últimas horas de la tarde, 
según las necesidades del caso.  
El Contratista hará el mantenimiento y los cuidados culturales de lo realizado, por el 
lapso de tiempo que establezca la entrega final de obra, consistiendo estas tareas en 
cortado de césped, eliminación de malezas y retiro del material resultante, según 
disposición de la Inspección. 
En caso de ser necesaria la reposición de panes, será sin cargo y deberá cumplirse en 
el momento en que se detecte dicha necesidad. 
Se aconseja conservar el tapiz herbáceo que naturalmente se desarrolla en las 
restantes zonas donde no se implantarán las guías. 
Al momento del inicio de obra el plan de cobertura será revisado con los promotores 
de campo y deberá ser aprobado por la UEP provincial.  
 
Medición y pago 
Todos los trabajos enunciados en este ítem estarán incluidos en el precio unitario 
cotizado. La medición se efectivizará al constatar el efectivo arraigo del sembrad 
 
B.16.3Bancos y otros  
Se ejecutará una losa de hormigón armado tipo “C” de 0.08 m de espesor, armada 
longitudinalmente con 5 Ф 6 mm y armadura de repartición de hierros de diámetro 6 
mm cada 0.18 m, con fe de anclaje cada 10 cm en ambos extremos. La parte superior 
tendrá un alisado de cemento de 0.02 m de espesor con color a determinarse. 
Estará insertada en cabezal de hormigón armado con 4 hierros de diámetro 6 mm y 
estribos cada 0.15 m de 4.2 mm de diámetro. 
Los cabezales apoyan sobre mampostería de ladrillos comunes de juntas enrasadas y 
armada con 2 hierros de diámetro 6 mm en dos capas, con mortero de cemento(1:3). 
 
Medición y Pago 
Se medirá por unidad terminada y colocada al momento de la certificación de obra.El 
precio incluye todos los materiales, herramientas, mano de obra y trabajos necesarios 
para la correcta ejecución del ítem. 
 

B.16.4Bicisenda 
A.09.2.70Contrapiso de hormigón de cascote  

 
En las superficies destinadas a bicisendas en los parterres, serán construidos 
contrapisos que tendrán un espesor mínimo de 10 cm. Tendrán  anchos de 2.00 m.  
El hormigón tipo “F” (D.N.V.) se colocará sobre la tierra perfectamente compactada y 
de ser necesario se la regará hasta alcanzar una humedad óptima con el propósito de 
evitar descensos posteriores,  nivelada hasta alcanzar  niveles y cotas requeridas por 
las exigencias del proyecto e indicadas en las documentaciones gráficas.  
Las expansiones para bancos serán de 1 m de ancho por 2 m de longitud, ejecutadas 
con el mismo material de bicisendas, cuya distribución se encuentra en planimetría.  
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Las superficies deberán ser continuas formando un solo plano y no presentarán 
alteraciones de nivel en forma vertical. De ser necesario de salvar una diferencia de 
nivel, esto se hará en forma progresiva con una pendiente menor o igual al 2,50 %. 
Se deberán dejar juntas abiertas de 0.02m  de ancho cada 3 m  rellenas con material 
bituminoso. 
 
Medición y Pago 
Se computará por metro cuadrado. El precio incluye todos los materiales, 
herramientas, mano de obra y trabajos necesarios para la correcta ejecución del ítem. 
 
 
B.10.11.10     Carpeta de cemento rodillado con ferrite 
Se realizara sobre el contrapiso nivelado de hormigón humedecido una capa de 
concreto de entre 2 y 3 cm de espesor con 1 de cemento y 3 de arena mediana, la 
misma se terminará según diseño de planos en cuadros de bordes alisados e 
interiores escobados.  
El contratista colocará las guías correspondientes para la nivelación de la carpeta, la 
Inspección deberá controlar dicha nivelación, luego de lo cual autorizará la ejecución 
de la misma  
En caso de observarse imperfecciones, pendientes opuestas, o cualquier otro defecto 
de construcción, la Inspección hará levantar la carpeta y el contrapiso y serán 
realizados nuevamente por cuenta del Contratista. 
 
B.16.5 Delimitador de borde de 0,40 m.   
La senda aeróbica de tierra compactada será delimitada con delimitadores de 0,40 m 
de altura y sección de 10 cm, colocados cada metro a lo largo de todo el recorrido de 
la misma según plano ejecutivo.  
 
B.16.6  Piso  de doblado de  ladrillos.   
Se trabajara con ladrillos comunes de plano con junta de cemento  asentados sobre 
una capa de arena de 7 cm. El borde de los sectores o senderos se trabajará con un 
cordón de ladrillos colocados de punta, de forma tal que permita contener la capa de 
arena utilizada.  
La trabazón se trabajará según detalle adjunto por sector y tendrá una junta de 
dilatación a conveniencia de la estética de terminación, pero no podrá superar  
una distancia de 3 m.  
 
Medición y Pago 
El trabajo se medirá por metro cuadrado terminado.  
Para la certificación mensual, se tomará el porcentaje de lo ejecutado en el mes de 
medición respecto del total del ítem, medido según lo especificado. 
El precio será compensación total por la provisión de materiales, colocación, mano de 
obra, equipos, herramientas y todo otro elemento y trabajo necesario para su correcta 
terminación. 
 
B.14.1.20 Provisión y colocación de contenedores domiciliarios de residuos  
El cesto del contenedor estará realizado en metal desplegado industrial, con estructura 
de planchuelas, soportado por tubo estructural de Ø 2” y 2 mm de espesor. Las 
dimensiones y geometría se indican en plano. 
El cimiento para el soporte estará conformado por un dado de hormigón simple de 
0.20 x 0.20 m y una altura de 0.60 m, donde irá enterrado hasta los 0.30 m el tubo que 
tendrá soldado pelos de diámetro de 6 mm de diámetro y 10 cm de longitud para 
refuerzo de anclaje. El dado de hormigón debe quedar por encima del nivel de terreno, 
a la manera de fuste, 10 cm de altura. 
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La terminación de superficie del material metálico será de dos manos de pintura 
antióxido, sobre la que se aplicarán dos manos de esmalte sintético. 
 
Medición y Pago 

El trabajo se medirá por unidad terminada, previa aprobación de la inspección. 
 
Para la certificación mensual, se tomará el porcentaje de lo ejecutado en el mes de 
medición respecto del total del ítem, medido según lo especificado. 
El precio será compensación total por la provisión de materiales, colocación, mano de 
obra, equipos y todo otro elemento y trabajo necesario para la correcta terminación del 
ítem. 
 
B.16.7 ALUMBRADO  

B.16.7.1Provisión y colocación de cables aéreos pre ensamblados 

Los conductores aéreos a proveer e instalar serán conductores pre ensamblados de 
Al/PVC. 
El vano máximo no deberá sobrepasar las medidas indicadas en los planos, en las 
especificaciones técnicas particulares o la indicada en la memoria de cálculo 
aprobada. Los conductores serán suspendidos mediante el uso de morsetería para 
conductores pre ensamblados que deberán fijarse a las columnas y postes. El 
contratista deberá indicar el procedimiento de tendido que se propone emplear. El 
procedimiento a emplear deberá garantizar que no sean superados los esfuerzos de 
tracción admisibles de los conductores. A solo juicio de la Inspección de Obra el 
contratista deberá colocar un dinamómetro para verificar el tensado del conductor. 

El manipuleo de los conductores, como así también los aparatos y herramientas 
utilizadas en el montaje, no deben producir daños mecánicos en el conductor, marcas 
ni magulladuras. 

Las roldanas serán de diámetros adecuados al cable, debiendo evitarse rozamientos y 
tiros excesivos. Durante el tendido se evitará el roce del conductor con el suelo, rocas, 
alambres etc, para evitar que se dañe. 
 
B.16.7.2  Provisión y colocación de jirafa doble 
B.16.7.3  Provisión y colocación de jirafa simple 
 
La presente obra contempla la provisión de materiales y mano de obra para la 
completa ejecución y puesta en régimen de servicio de las columnas metálicas de 9 m 
de altura , ubicadas según proyecto ejecutivo a cargo de la contratista ; de brazo 
simple y doble, siendo ambos brazos iguales, cada uno con artefactos aptos para 
lámpara de vapor de sodio 250w y su respectivo equipo auxiliar, las que serán 
conectadas a la línea eléctrica por medio de cable tipo taller TPR 2 x 2,5 mm2 Cu, y 
morsetos de conexión con fusible incorporado. 
Estas columnas irán fundadas en macizos de hormigón simple tipo monoblock, todas 
con su respectiva toma de tierra, según se indica en planos adjuntos. 
Las mismas estarán conectadas a una línea aérea preensamblada con conductor de 4 
x 10 Cu, construida para tal fin, instalada sobre las mismas columnas de alumbrado, 
las que serán comandadas por un tablero provisto de fotocontrol, contactor y 
protección acorde a la potencia de la instalación, este tablero se alimentara de la línea 
de distribución eléctrica de la empresa SECHEEP. 
Toda la instalación deberá incluir la provisión y colocación de subestación 
transformadora monoposte 13,2/04 kw. Transformador de 25KVA. 
 
Medición y Pago 
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Se medirá por unidad terminada y colocada al momento de la certificación de obra y se 
pagará por porcentaje en relación al total del ítem.  El precio incluye todos los 
materiales, herramientas, mano de obra y trabajos necesarios para la correcta 
ejecución del ítem. 
 
Avenida Costanera 
La Presente obra contempla la provisión de materiales y mano de obra para la 
completa ejecución y puesta en régimen de servicio decolumnas de iluminación jirafa 
simple de 9 m de altura, ubicadas en zona central del parterre; brazo doble, con 
artefactos aptos para lámpara de vapor de sodio 250w y su respectivo equipo auxiliar, 
las que serán conectadas a la línea eléctrica por medio de cable tipo taller TPR 2 x 2,5 
mm2 Cu, y morsetos de conexión con fusible incorporado. 
Estas columnas irán fundadas en macizos de hormigón simple tipo monoblock, todas 
con su respectiva toma de tierra, según se indica en planos adjuntos. 
Las mismas estarán conectadas a una línea aérea pre ensamblada con conductor de 4 
x 10 Cu, construida para tal fin, instalada sobre las mismas columnas de alumbrado, 
las que serán comandadas por un tablero provisto de foto control, contactor y 
protección acorde a la potencia de la instalación, este tablero se alimentara de la línea 
de distribución eléctrica de la empresa SECHEEP. 
La distribución de las columnas se hará sobre el parterre central de la avenida 
Ushuaia, distribuidas a una distancia aproximada de 30 metros cada una logrando una 
distribución geométrica y lumínica lo más uniforme posible, como se describe en 
planimetría adjunta. 
 
 
A.07.3TABLERO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Será de chapa con el espesor y dimensiones que indiquen los planos de proyecto, en 
las especificaciones técnicas particulares o en la memoria de cálculo aprobada.  

El mismo deberá ser apto para intemperie y poseer cierres y burletes que impidan el 
ingreso de agua y suciedad. Deberán estar provistos de los refuerzos y soportes 
necesarios para el montaje de los elementos electromecánicos de maniobras, barras 
de cobre, contactores, etc. 

El circuito tendrá fusibles y seccionamiento de entrada, con protección por medio de 
interruptores termo magnético para cada circuito de salida. 

Tendrá accionamiento manual y/o automático. El accionamiento automático se 
realizará mediante fotocélulas o reloj con reserva y relé auxiliar. 

Incluye la provisión y colocación de fusibles, seccionadores y equipos de maniobra. 

Medición y pago: La medición este ítem se hará por unidad de tablero provisto e 
instalado y aprobado por la inspección de obra. La certificación se efectuará de la 
siguiente manera: 

3) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del presente ítem con la provisión y 
colocación del tablero en condiciones de funcionamiento, con todos los accesorios 
solicitados. 

4) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final y ensayos aprobados por la 
inspección de obra y la empresa prestataria del servicio. 

 

B.16.7.4 Provisión y colocación de subestación transformadora monoposte 

Se ejecutara una S.E.T.A.S monoposte, con estructura de columna y crucetas de 
H°A°, con transformador de distribución de 100 KVA de potencia o de la que 
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surja del proyecto ejecutivo. La misma se construirá en un todo de acuerdo al 
tipo constructivo de SECHEEP. 

A.07.4.21Provisión y colocación de luminarias de vapor de sodio 

Las luminarias a proveer y colocar serán de la potencia que indiquen los planos de 
proyecto ejecutivo a cargo de la contratista, con la aprobación de la Inspección y 
respetando las reglamentaciones vigentes de los organismos competentes; en las 
especificaciones técnicas particulares o en la memoria de cálculo, luminarias de vapor 
de sodio de 250W. Los artefactos se instalarán completos con todos los accesorios 
necesarios para su funcionamiento: balasto, capacitor, interconexión, portalámparas, 
ignitor, etc. 

El cuerpo será de aluminio. La calidad del material utilizado garantizará su estabilidad 
ante el ataque de agentes atmosféricos y resistencia a la intemperie. Las juntas 
deberán asegurar hermeticidad total al polvo e insectos.  

La tulipa será de cristal boro silicato o de policarbonato anti vandalismo, con 
resistencia a los cambios bruscos de temperatura. 

La superficie reflectora será de aluminio de gran pureza, electro pulido, anodizado y 
sellado o metalizado con aluminio. No se permitirá el uso de la carcasa o cuerpo del 
artefacto como superficie reflectora. 

La alimentación de las luminarias se realizará a partir de la caja de conexión, por el 
interior de la columna, deberá ser con un conductor flexible de cobre aislado con vaina 
exterior de PVC aptos para lugares húmedos de 2,5 mm2 mínimo de sección, de 
primera marca y de acuerdo con las normas IRAM respectiva para cables tipo taller o 
similar. 

Para la provisión y colocación de los tipos de luminarias indicadas en 4.1. a 4.4.se 
deberán seguir las instrucciones del fabricante para su correcto montaje e instalación. 
Se deberán entregar las curvas isolux de las luminarias, como así también un 
certificado de garantía del fabricante con estimación de la vida útil de la lámpara a 
proveer. 

Medición y pago: el ítem A.07.4.21. se medirá por unidad de luminaria colocada y 
aprobado por la inspección de obra. Se certificará de la siguiente manera: 

3) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del ítem con la colocación de las 
luminarias y el cableado correspondiente en condiciones de funcionamiento. 

4) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalación, 
aprobada por la inspección de obra y por la empresa prestataria del servicio. 

 
B.16.8   Juegos para plaza 
B.16.8.1  Provisión y colocación juegos infantiles 
Se prevé en cada sector dos grupos de tres juegos cada uno distinguiéndolos por las 
edades de los niños (de 1 a 6 y de 7 a 12 años). Los mismos incluyen hamacas, 
toboganes y sube y baja.   
Provisión y colocación de juegos infantiles y areneros de acuerdo a la ubicación que 
indique la inspección. 
 
B.16.8.2      Provisión y colocación aparatos biosaludables 
La obra consiste en la construcción y fabricación según detalle adjunto, con 
cumplimiento de estándares constructivos aprobados y normas de seguridad en 
vigencia, de dos (2) conjuntos deportivos espalda-pulso y lumbares abdominales  
El modelo de los mismos será propuesto por el OFERENTE  y deberá ser aprobado 
por la UEP, reservándose el derecho de solicitar su readecuación y/o rediseño.  
Los mismos deberán ir fundados en macizos de hormigón simple tipo monoblock,   



 

 Sección VI - Requisitos de las Obras 70 

Todo el mobiliario llevará 2 (dos) manos de antióxido al cromato, 2(dos) manos como 
mínimo de esmalte sintético primera calidad color a determinar con los promotores de 
campo al momento de iniciar la obra.   
En relación a la ejecución se tomará al CONTRATISTA como perito experto para la 
resolución de los detalles que fueran necesarios de resolver e implementar.  
 
Medición y Pago 
Se medirá por unidad terminada y colocada al momento de la certificación de obra y se 
pagará por porcentaje en relación al total del item.  El precio incluye todos los 
materiales, herramientas, mano de obra y trabajos necesarios para la correcta 
ejecución del ítem. 
 
B.16.9        Ejecución de riego completo 
Ejecución sistema de riego completo   
 

Se ejecutarán una perforación en el predio cuya ubicación se determinará en obra y 
deberá ser aprobada por la inspección de obra.  
 
Perforación profunda, provisión y colocación de bomba.   

La profundidad se fijará por el caudal de bombeo que se obtenga a una presión de 
riego suficiente hasta alcanzar aproximadamente 13 m3/h. 
 
 
D.14.1ESTACIÓN ELEVADORA 
C.14.1.1 OBRA CIVIL 
Las especificaciones técnicas y ejecución de la misma estarán en un todo de acuerdo 
a las especificaciones de la empresa SAMEEP como así también su medición y forma 
de pago. 
 
 
D.14.1.2 OBRA ELECTROMECÁNICA 
ESTACION ELEVADORA - OBRA ELECTROMECANICA 
 
Los presentes artículos definen las características técnicas, límites de suministro, 
condiciones de ejecución, ensayosy pruebas de recepción de las obras, instalaciones 
y equipos eléctricos y electromecánicos que integran el contrato. 
 
Los trabajos incluyen la elaboración de la ingeniería de detalle, el suministro de todos 
los elementos eléctricos y electromecánicos, mano de obra para montaje, materiales 
menores y todos aquellos elementos, enseres y trabajos que, sin estar explícitamente 
indicados, resulten necesarios para completar las provisiones e instalaciones y para 
que funcionen de acuerdo con su fin. 
 
 
e- ARTICULO 42: PROVISIONES 
 
A) ELECTROBOMBAS 
DOS (2) ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS SUMERGIBLES DE EJE VERTICAL 
PARA LIQUIDOS CLOACALES TIPO FLYGT NP 3153 - LT CURVA 410. 
PUNTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA CADA EQUIPO 
 

PUNTO CAUDAL 
(lts/seg) 

ALTURA 
(metros) 
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A 20 17,60 

B 50 14,60 

C 80 12,00 

 
Se admitirán equipos de bombeo con puntos de funcionamiento A, B y C precedentes 
que difieran en la capacidadrequerida (puntos de funcionamiento), en más 20 
porciento (%) y en menos 5 porciento (%) comoalores extremosde alejamiento de la 
curva arribadefinida (puntos A, B y C). 
 
En caso de optarse por lo descripto en el párrafo precedente, SAMEEP se reserva el 
derecho de rechazar el o los equipos propuestos si así lo cree conveniente para los 
intereses de la Empresa. 
 
Las electrobombas serán centrífugas sumergibles de eje vertical, nuevas, sin uso, 
construidas para ser instaladas en cámara húmeda, situación ésta que deberá ser 
avalada por el fabricante, apta para el bombeo de líquidos cloacales con sección de 
pasaje de sólidos (diámetro o lado menor) de 100 mm como mínimo accionada por 
motor eléctrico montado sobre el mismo eje del impulsor. 
 
El impulsor será de simple succión, inatascable, apto para el bombeo de líquidos 
cloacales, con sección de pasaje de sólidos de diámetro o lado menor de 100 mm, 
estará construido en material resistente a la abrasión apto para el bombeo de líquidos 
cloacales sin tratar y será perfectamente balanceado estática y dinámicamente para 
evitar esfuerzos radiales de amplitud inadmisible. 
 
Se suministrará con cada equipo el codo de impulsión correspondiente, como así 
también el sistema completo de guías para el izaje de los equipos. 
 
Todos los elementos desmontables estarán asegurados entre sí mediante tornillos, 
tuercas y arandelas de material inoxidable, suficientemente resistentes a los esfuerzos 
mecánicos a que sean solicitados. El equipo debombeo deberá contar con una cámara 
de aceite intermedia ubicada entre dossellos mecánicos, uno de ellos iráubicado entre 
la cámara de bombeo (voluta dela bomba)y la cámara de aceite y el segundo aislará la 
cámara de aceite del ámbito que aloja el bobinado del motor eléctrico. 
El motor eléctrico serádel tipoasincrónico deinducción, trifásico, 3 x 380 V, 50 Hz, su 
potencia deberá satisfacer, como mínimo, la máxima demanda del equipo en el 
puntomásdesfavorable de su funcionamiento, según la curva de potencia absorbida y 
para trabajar en cámara húmeda, la cual debe ser adjuntada a la propuesta. El mismo 
deberá serprovisto por el fabricante con un termistor para protección por temperatura 
excesiva del bobinado y con cableado entre tablero de comando y bornera de las 
electrobombas. 
Con la bomba se deberá suministrar un manómetro hidráulico de presión, del tipo 
mural con cuadrante de aproximadamente 150 mm de diámetro ó lado mínimo, con 
indicaciónen metros de columna de agua, de alcance adecuado a la altura de 
elevación y de un errorpromedio sobre todo elrango de la escalano mayor al (dos por 
ciento) 2 %; para ser instalado en la tubería de impulsión mediante un tubo de cobre 
espiralado relleno de aceite. 
 
Deberán proveerse además los bulones y bases de anclaje necesarios. 
 
Todos los elementos constituyentes, deberán ser de materiales adecuados y de prolija 
construcción, permitiendo el reemplazo de las piezas que se encuentren sujetas a 
desgaste. 
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I ) Se presentarán planillas y gráficos de curvas características de funcionamiento de 
las bombas, debidamente garantizados,indicando trespuntos en lasmismas para las 
alturasdinámicas totales A, By C solicitadas; comoasí mismo 
deberáindicarlosrendimientosycaudalesparalospuntos mencionados precedentemente 
y por el fabricante.La bomba tendráuna placa conla indicación de lascaracterísticas de 
acuerdoconlaplanillade DatosGarantizados que conformaelpresente pliego. 
Se deberá presentar material gráfico certificatorio de: 
 
II) Curva CAUDAL - ALTURA, indicando el rango de utilización. 
 
III) Curva POTENCIA ABSORBIDA - CAUDAL. 
 
IV) Rendimiento total del equipo. 
 
V) Régimende funcionamiento del equipomenor o igual a1.500 revoluciones por 
minuto. 
 
 
REPUESTOS: 
 
En calidadde repuestos seproveerán los siguienteselementos para cada una de las 
electrobombas: 
- 1 (UN) Juego de cojinetes de motor. 
- 1 (UN) Impulsor. 
- 2 (DOS) Juegos de sellos mecánicos (uno superior y uno inferior). 
- 2 (DOS) Juegos de juntas completos. 
 
B) SISTEMA DE IMPULSION 
 
 

Descripción Cantidad 

Múltiple de Impulsión Ø 12” 1 

Válvulas esclusas Ø 6” 2 

Válvulas de retención Ø 6” 2 

Tuberías de Impulsión de acero Ø 6” 2 

 
 
Para cada una de las electrobombas a ser instaladas en forma definitiva dentro de la 
Estación Elevadora, se deberá suministrar: válvulas esclusas bridadas ø 6”, cuerpo y 
compuerta de fundición dúctil, vástago de acero inoxidable, bridas según normas ISO 
7005-2/2531 PN 10/16, cierre elástico, revestimiento epoxi, cuerpo corto; válvulas de 
retención a bolas ø 6”, cuerpo de fundición dúctil, doble bridas, bridas según normas 
ISO 7005-2/2531 PN 10/16, revestimiento epoxi; carreteles de acero bridados ø 6”, 
curvas y piezas especiales ø 6”, hasta el múltiple de impulsión. 
 
Las cañerías de impulsión descriptas acometerán al múltiple de impulsión que estará 
compuesto por carreteles de acero bridados ø 12”, curvas bridadas de acero ø 12”, 
piezas especiales y de transición de acero ø 12”, hasta el límite de la obra indicada en 
planos respectivos para cada caso. 
 
Las cañerías de acero respetarán los espesores especificadosenlasiguientetabla: 
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DIAMETRO NOMINAL  
mm 

ESPESOR MINIMO 
pulgadas 

150 ¼” 

300 3/8” 

400 1/2” 

 
 
Los elementos de acero a proveer serán constituidos por chapas nuevas no 
recuperadas de características tecnológicas no inferiores al acero SAE 1020, unidos 
mediante soldadura eléctricatransversal y longitudinal.  
 
Los caños rectos y piezas de empalme que contengan bridas de acero serán soldadas 
en suunión con losmismos eléctricamenteen forma perpendicular al eje de los caños o 
piezas especiales. 
 
Las chapas que requieran soldadura serán convenientemente chanfleadas 
deacuerdoalasespecificaciones delas normas A.P.I. Los electrodos a utilizar para 
todas las soldaduras de los caños y piezas especiales seránde primeracalidad yacorde 
conel acerode las chapas con quese construyen los elementos citados. Para los caños 
con brida se proveerán los bulones de acero inoxidable de alta resistencia, arandelas y 
juntas de goma-tela. 
 
Las bridas serán dimensionadas y taladradas según normas AWWA estándar clase 
“D” (175-150 psi) o ANSI B 16.5 serie 150. Aquellas que se vinculan con los elementos 
de control (válvulas, etc.), respetarán las normas ISO 7005-2/2531o la que 
corresponda para un perfecto montaje con los elementos citados. 
 
Todas las cañerías de acero, piezas especiales, accesorios, etc. deberán llevar los 
siguientes revestimientos de protección: 
 
Revestimientos de Protección Interior y Exterior: 
Los tubos y accesorios deberán revestirse interior y exteriormente, según las 
siguientes especificaciones: 

 Arenado o granallado del tubo seco a metal blanco. 

 Dos manos de revestimiento protector electrolítico a base de epoxi-cinc. El 
espesor mínimo total de la película seca será de 100 micrones. 

 Tres manos de pintura epoxi bituminosa con o sin solventes. El espesor 
mínimo total de la película seca será de 300 micrones. 

 
NOTAS GENERALES AL ARTÍCULO: 
 
1) La Contratista deberá indicar más de una marca y/o fabricante por cada elemento ó 
equipo; S.A.METROSE.E.P. se reserva el derecho de elección de la marca o 
fabricante que a su juicio considere más conveniente. 
 
2) SAMEEP solicitará a La Contratista, cuando considere necesario, memorias 
defuncionamientoy/omemoriasdecálculodelos diferenteselementos y/osistemas que 
componen la instalación, debiéndosepresentarunoriginalycuatrocopiasenforma 
detallada y mencionando manualesy/o catálogos empleados para tal fin. 
 
3) Toda la instalación electromecánica ya sea de conformado de caños, piezas 
especiales, accesorios, bridas, juntas, revestimientos, etc., salvo que se indique lo 
contrario, respetarán en un todo lo establecido por las NORMAS AWWA Nº C201, 
C202, C203, C206, C207 y C208. 



 

 Sección VI - Requisitos de las Obras 74 

 
 
C) SISTEMA AUTOMATICO DE ARRANQUE Y PARADA DE LAS 
ELECTROBOMBAS 
Se proveerá e instalará un sistema completo de arranque y parada de las 
electrobombas. Estarán constituidospor flotantes tipoFLYGT ENH 10, que de acuerdo 
a los niveles del líquido en el mismo cierran o abren los circuitos de comando de los 
arrancadores delas electrobombas. Cada electrobombadispondrá de una 
llaveconmutadora de tres posiciones: Manual - Automática-Fuera de Servicio. 
 
Estando en posición “Manual", el arranque y parada se hará mediante botonera. En 
posición "Automática", mediante los flotantes antes mencionados. 
 
El flotante será del tipo policloruro de vinilo o material similar con interruptor a mercurio 
e irá sujeto por un cable bipolar que servirá de vinculación eléctrica entre el mismo y el 
tablero de comando.  
 
 
D) INSTALACIÓN ELECTRICA DE ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 
Alcance de las obras: 
Para la Estación Elevadora se ejecutarán las respectivas instalaciones eléctricas de 
iluminación y fuerza motriz. La misma comprenderá la confección del proyecto 
ejecutivo y la realización de los trabajos de "Ingeniería de Detalle", con la provisión de 
todos los materiales, equipos, artefactos y mano de obra necesaria para la completa 
terminación, en un todo de acuerdo a las presentes Especificaciones, Especificaciones 
Técnicas Generales y Planos respectivos. 
Condiciones generales: Para todos los trabajos se aplicarán las normas vigentes, 
última edición, que corresponda a los sectores afectados. Básicamente se establece el 
siguiente orden de prioridades: Normas IRAM, Reglamento para la ejecución de 
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina 
(edición actualizada), Normas de la Empresa prestataria del servicio y Normas 
Municipales. 
El proyecto ejecutivo considerará la totalidad de los circuitos e instalaciones que 
correspondan ejecutarse de acuerdo a los planos generales adjuntos, incluyendo la 
provisión e instalación de cañerías, cajas, accesorios, tableros generales y 
secciónales, el pasaje total de conductores y la conexión de los mismos, la 
alimentación eléctrica general y todos los elementos que no figuren en ésta 
documentación, pero que sean necesarios para el correcto funcionamiento de las 
instalaciones de acuerdo a las exigencias de la entidad administradora pública. 
 
Detalle de los trabajos a ejecutar: 

- Solicitud de factibilidad de servicio eléctrico ante el organismo competente, 
ejecución de los nexos que resulten necesarios. 

- Obra de acometida de energía eléctrica desde línea de distribución de la 
Empresa prestataria del servicio hasta línea subterránea de alimentación a 
tablero de comando y control de electrobombas. 

- Línea subterránea de alimentación de energía eléctrica a tablero de comando y 
control de todas las instalaciones y de los equipos electromecánicos.. 

- Provisión e instalación de tablero de comando y control de los equipos 
electromecánicos a ubicarse en la Estación Elevadora, incluyendo todos los 
materiales que se requieran y la obra civil correspondiente. 

- Ejecución de todas las canalizaciones eléctricas de vinculación entre tablero 
principal de comando y control y los distintos puntos de servicio. 

- Instalación eléctrica completa de iluminación interior y exterior del predio. 
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Las obras señaladas precedentemente se ejecutarán de acuerdo a lo siguiente: 
- Solicitud de factibilidad de servicio eléctrico: comprende tramitaciones ante 

SECHEEP y la presentación de la documentación técnica que se requiera, 
debiendo contar con personal técnico habilitado para la elaboración de la 
misma.  

De resultar necesario una obra de nexo, la misma comprenderá la provisión de los 
materiales, ejecución, pruebas y puesta en funcionamiento de una línea aérea de 
media o baja tensión, desde el punto de toma de energía asignado por SECHEEP 
hasta obra de acometida a la Estación Elevadora. Todos los materiales y su 
instalación cumplirán con las normas y reglamentaciones de SECHEEP. 
El Contratista, con antelación suficiente, presentará a la Inspección una memoria 
técnica y planos con el dimensionamiento de cada línea aérea, así como la 
documentación técnica requerida por SECHEEP para autorizar el inicio de obra. Sin la 
aprobación de la misma no se podrán iniciar las tareas correspondientes. 

- Obra de acometida de energía eléctrica: comprende tramitaciones ante la 
compañía prestataria del servicio, pago de los aranceles que correspondan y 
toda la obra civil y eléctrica necesaria para la alimentación de energía eléctrica 
de iluminación y fuerza motriz a las nuevas instalaciones que se ejecutarán de 
acuerdo al proyecto que se licita. La misma consistirá en pilar de mampostería 
de dimensiones reglamentarias, cableado necesario, caja para medidor 
trifásico con alojamiento para interruptor de corte general (del tipo para grandes 
consumos), puesta a tierra, y todo lo necesario según las normas vigentes. 

Las líneas de acometida serán una por cada fase y una para neutro. Se utilizarán 
conductores normalizados tipo SINTENAX VIPER de Pirelli, unipolares. El 
dimensionamiento de éstos conductores se realizará considerando una sobrecarga del 
25 % de la potencia total instalada.  
Se tendrá en cuenta además la colocación de fusibles aéreos con portafusibles, 
seccionador fusible bajo carga tipo SIEMENS 3NP, jabalina de puesta a tierra, caño de 
bajada trifásico de hierro galvanizado con cruceta y aisladores y todo lo necesario para 
la completa terminación. 

- Línea Subterránea de Alimentación de Energía Eléctrica a Tablero de 
Comando y Control de las Instalaciones y de los Equipos 
Electromecánicos: consiste en la ejecución de una línea trifásica subterránea 
desde el tablero principal ubicado en pilar de entrada de energía eléctrica hasta 
acometer al tablero de comando y control de los equipos electromecánicos a 
instalarse en la Estación Elevadora. El conductor a utilizar será normalizado 
tipo SINTENAX VIPER de Pirelli, unipolares. Su dimensionamiento se realizará 
considerando una sobrecarga de los circuitos del 25 % de la correspondiente a 
la potencia total de los mismos y para estas condiciones de cálculo, la caída de 
tensión porcentual no será mayor al 3%. La densidad de corriente no deberá 
sobrepasar los valores prescriptos por las Normas VDE 6255/934 en lo 
referente a cables subterráneos. La instalación será en zanja a una 
profundidad no menor de 1 metro, previéndose la colocación de arenilla de 
asiento, protección de ladrillos comunes y malla plástica color roja. En caso 
que su traza atraviese zonas edificadas, su colocación será embutida dentro de 
una tubería de PVC, del tipo utilizada en tendidos cloacales o pluviales. 

- Provisión e instalación de tablero de comando y control de 
electrobombas: Se proveerán tableros aptos para 3 x 380/220 V. con neutro. 
El diseño de los tableros deberán ser tal que asegure una capacidad de 
reserva del 30%. 

Deberán ser compactos, construidosen chapa de acero dobledecapada de 
espesornomenor a2 mm enlaspartes resistentes y contarán con un armazón y 
estructura de chapa doblada. 
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El tratamiento de pintura debe ser similar al de la chapa de automóvil y la terminación 
interior de los tableros será de esmalte color blanco. Contaráconpuertaabisagraday 
cerradura tipo guanterade automóvil, llevando ensu frente carteles de acrílico, fondo 
blanco, con la indicación del suministro que cubre cada seccionador. 
 
Se incluye además en este numeral la obra civil correspondiente a la casilla para 
alojamiento de los tableros, en un todo de acuerdo al diseño que incorpora la presente 
documentación. 
 

- Ejecución de todas las canalizaciones eléctricas de vinculación entre 
tablero principal de comando y control y los distintos puntos de servicio. 
Comprende todas las canalizaciones eléctricas, para alimentación, para 
iluminación interior de la Estación de Bombeo y exterior al predio, desde el 
tablero principal de comando y control, hasta los distintos puntos de servicio. El 
dimensionamiento de los conductores eléctricos, en los casos donde no se 
haya especificado, se realizará considerando una sobrecarga de los circuitos 
del 25% de la correspondiente a la potencia total de las mismas y para estas 
condiciones de cálculo la caída de tensión porcentual no será mayor del 3% y 
la densidad de corriente no deberá sobrepasar los valores prescriptos para 
cables aislados instalados en cañerías, en el Reglamento para Instalaciones 
Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina y en la 
Norma VDE 6255/934 en lo referente a los cables subterráneos. El proyecto de 
la instalación se realizará de acuerdo con las estipulaciones del Reglamento de 
la Asociación Electrotécnica Argentina.  

 
- Instalación Eléctrica completa de iluminación interior y exterior del predio: 

Se ejecutará la instalación eléctrica completa de iluminación interior en la 
Estación Elevadora y exterior del predio, con la provisión de la totalidad de los 
materiales necesarios. 

 
 
TABLEROS DE COMANDO 
 
Conexión a tierra de los Tableros: Cercana a la zona del tablero se hará una 
perforación encamisada hasta la primera napa de agua. La jabalina a instalar que será 
de caño de cobre o bronce de como mínimo 19 mm de diámetro y 3 metros de largo, 
conectará mediante terminal a compresión a un cable de cobre desnudo que irá hasta 
el tablero y desde allí se ramificará en cables de cobre por todo el tendido de las 
canalizaciones eléctricas de manera tal que en cualquier punto del sistema haya una 
perfecta continuidad metálica de esta tierra mecánica. Todos los elementos del 
sistema factibles de recibir contacto eléctrico deben ser sólidamente conectados a 
tierra. Es decir que cada boca de servicio debe recibir a conductores vivos aptos para 
su demanda, conductor neutro de sección no inferior al 40% de la sección de los vivos 
y conductor desnudo de tierra mecánica, en la misma magnitud de sección  
 
 
Detalles Constructivos comunes: 
 
 a) Tableros: En todos los tableros, el conductor neutroserá seccionable y se 
contará con un borne de sección adecuada en donde se acoplarán los terminales del 
conductor de entrada y el conductor de salida. Cada tablero contará además con un 
borne de puesta a tierra en el cual se conectarán los cables de cobre que forman el 
sistema de tierra mecánica. Desde el tablero y hasta su punto más lejano de 
suministro debe haber una perfecta continuidad mediante conductor de cobre de 
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manera que exista la absoluta seguridad de la total puesta a tierra de cualquier punto 
del sistema. 
 
Los elementos constituyentes de los tableros en todo aquello no explícitamente 
indicado, cumplirán las prescripciones de las Normas IRAM de acuerdo al siguiente 
detalle: 
- Interruptores: NormaIRAM Nº2.122  
- Instrumentos: Norma IRAM N º 2.018 
- Transformadores de medida: Norma IRAM Nº 2.025 
- Medidores:NormaIRAM Nº2.016 y Nº2.060 
 
El tablero estará realizado, siguiendo las normas del buen arte, de tal manera que 
asegure, según la normas IEC947, las funciones de: seccionamiento, protección 
contra cortocircuitos, protección contra sobrecargas, protección contra falta, asimetría 
y rotación de fase, protección contra sobre-temperatura. Dichas protecciones se 
requieren durante todo el proceso de funcionamiento. 
 
El tablero incluirá corrector de factor de potencia del total de la carga, de tal manera 
que el mismo permanezca en un 97% (coseno ø=0,97). La potencia reactiva 
entregada será igual a la requerida en cada instante de tal forma que los límites 
inferiores y superiores del factor de potencia sean 0,95 y 1 respectivamente, con un 
promedio mensual de coseno ø de 0,97. 
 
El Contratista deberá presentar planos de los tableros antes de la iniciación de los 
trabajos, indicando características de los elementos constitutivos, dimensiones 
principales de los tableros, esquemas de conexiones y secciones de los conductores. 
No se certificará ninguna parte de las instalaciones que no cuenten con el visado 
previo de los planos, por parte de la Inspección de la obra. 
 
NOTA: 
Además delos elementosenumerados precedentementeLa Contratista indicará los 
quea su juicio considerenecesario suministrar para un mayor grado de seguridad y 
mejor controlde las instalaciones. Presentará conla propuesta los esquemasunifilares 
de conexiones de los tableros eléctricos, ejecutadasde acuerdo con los símbolos y 
gráficos electrotécnicos establecidos en la Norma IRAM 2010. 
 
Repuestos: 
Por cada tablero eléctrico de baja tensión se suministrará: 
 
Dos (2) juegos completos de contactos para disyuntores de cada tipo y 
capacidad. 
 
Un(1) juegode bobinaspara losdisyuntores década tipo. 
 
Un (1) transformador de medida de cada tipo y capacidad. 
 
Dos (2) juegos completos de botoneras, pulsadores y llaves de cada tipo. 
 
b) Aparatos de medida: En el tablero principal, en la etapa de comando y control de las 
electrobombas, se colocará un amperímetro y un voltímetro, ambos de formato 
cuadrado de 96 x 96 mm del tipo y precisión usados para tableros, con sus respectivos 
conmutadores amperometrícos y voltimétricos.  
 
c) Ojos de buey: Deberá constar en la parte superior de la puerta del tablero de 
comando y control, tres ojos de buey color verde (uno por cada fase), con lámparas de 
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neón de conexión directa sobre 220V de manera tal que las mismas estén encendidas 
siempre y cuando se mantenga el suministro de energía. 
 
d) Cerraduras: Como se ha indicado, cada gabinete de tablero debe contar con 
cerradura operable mediante llave. Todas las manijas de los interruptores podrán ser 
operables por quien disponga de la llave y pueda abrir la puerta del tablero, es decir 
que no serán accesibles desde el exterior.  
 
e) Alimentación:  
 
Una (1) unidad de alimentación conteniendo los siguientes elementos:  
 
 - Un(1) interruptor tripolar automático de corte rápido. 
 - Un(1) disyuntor tripolar con sus protecciones. 
 - Un(1) voltímetro con conmutador voltimétrico. 
 - Un(1) amperímetro con conmutador amperométrico. 
 - Una (1) barra seccionadora de neutro. 
 
f )Salida para las Electrobombas: 
Cada salidaa electrobomba deberá contar con los siguientes elementos: 
Un (1) Interruptor tripolar manual de corte rápido. 
Tres (3) Transformadores de intensidad. 
Un (1) Amperímetro con llave conmutadora amperométrica. 
Un(1) voltímetro con conmutador voltimétrico. 
Tres (3) Fusibles de alta capacidad de ruptura. 
Un (1) Sistema de arranque estrella-triángulo mediante contactores. 
Sistemas de protección contra sobrecargas, falta, asimetría y rotación de fase, 
contra sobre-temperatura. 
 
g) Salida para circuitos de iluminación: 
Un (1) Llave termomagnética bipolar por cada circuito de iluminación colocada en el 
tablero general de comando y control de las instalaciones. 
 
h) Interruptores: Serán tripolares en aire, de corte rápido, de accionamiento a palanca 
con una capacidad no inferior al 120 de la corriente nominal del motor o del circuito 
respectivo. 
 
i) Instrumentos indicadores: Serán del tipo embutidos con cuadrante de dimensión 
aproximada a 96 metros, responderán a las prescripciones de la Norma IRAMNº 2.023 
y Nº 2.162 y el error no será superior al admitido para la clase 1,5. 
 
j) Medidores de energía: Los medidores de consumo estarán provistos de bornes 
especiales para facilitar su contraste y su grado de exactitud será tal que en cualquier 
parte de la curva característicamente el 5% y el 125% de su capacidad nominal en 
amperes el error no exceda en ± 2% con cos. Diámetros = 1 ó 0,8 y deberán 
responder a las prescripciones de la NormaIRAM 2.016. 
 
k) Transformadores: Estarán de acuerdo a las estipulaciones de la Norma 
IRAMNº2.025 y serán de clase 1 o menor.El secundario será para una corriente de 5A 
y su potencia la adecuada para los aparatos que deban alimentar y no será menor a 
45 VA. 
 
Planos conforme a Obra: Estos deberán ser presentados a la Inspección de Obras 
para su aprobación en el período comprendido entre la recepción Provisoria y la 
Definitiva. 
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Los planos conforme a obra deben ser acompañados por los folletos conteniendo los 
datos garantizados de los elementos fundamentales provistos y que contengan las 
directivas adecuadas para su reposición y mantenimiento. 
 
NOTA: Con una anticipación no menor de 30 (treinta) días, el Contratista entregará a 
la Inspección de Obra para su visado, los planos correspondientes a equipos, circuitos, 
planos de montaje, memoria técnica, etc., respondiendo en todos los casos al proyecto 
y los datos garantizados que se hubieran presentado. Sin el visado de dichos 
documentos no se procederá a certificar ningún elemento integrante de la obra. 
 
 
ARTICULO Nº 43 - CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES ELECTRICOS: 
1- Cañerías: Serán de PVC blanco, auto extinguibles de alta resistencia térmica tipo 
Tubelectric, con marca de fábrica y sus dimensiones permitirán el alojamiento de los 
conductores en cada tramo mas una reserva del 30% de su capacidad. Los caños de 
diferentes medidas a instalarse permitirán hacer curvas de un radio igual a 6 (seis) 
veces el diámetro exterior nominal del caño sin perder su forma cilíndrica. En la parte 
curvada no se admitirá una variación de diámetro mayor del 5% en la sección 
transversal. Los diámetros de las cañerías serán los especificados en el Reglamento 
de la Asociación Argentina de Electrotécnicos, según el número y la sección de los 
conductores que deben pasar. En las losas las cañerías se colocarán antes de 
efectuar la colada del hormigón. Toda la instalación será puesta a tierra mediante el 
recorrido de un conductor de protección y responderá a las normas establecidas por la 
Asociación Argentina de Electrotécnicos. En todas las cajas donde se presuma que el 
caño podrá estar en tensión mecánica, deben utilizarse boquillas con contratuercas. 
En los casos restantes pueden utilizarse conectores reglamentarios. Únicamente se 
admitirá la colocación de caños flexibles en los casos en que deba conectarse la 
instalación fija con elementos sujetos a movimientos o vibraciones (motores, etc.). En 
estos casos los únicos caños flexibles aceptables son los metálicos, protegidos con 
una vaina de P.V.C. Los conectores deben ser reglamentarios y garantizar un máximo 
de resistencia mecánica. Deben garantizar igualmente la hermeticidad del sistema. 
Las uniones de cables hasta 16 mm2 inclusive se harán mediante empalmes. Para 
secciones mayores se deben utilizar terminales a presión en borneras o manguitos de 
acople. Se deben respetar estrictamente las normas, no siendo aceptables los 
empalmes dentro de cañerías. 
 
2 - Cajas: de emplearse serán de PVC reforzadas,de calidad similar a las cañerías- 
 
3 - Conductores: Los conductores tendrán secciones cuyos cálculos se ajustará a las 
tablas del Reglamento de la Asociación Argentina de Electrotécnicos. Serán de cobre 
electrolíticos aislados con material termoplástico. No se aceptan alambres, todos 
deben ser cables, con una sección mínima de 1,50 mm2 para iluminación. Los 
conductores para instalaciones deben ser del tipo flexible, de cobre electrolítico, con 
vaina de PVC reforzada para 1000 V, apto para no propagación de la llama, según 
Normas IRAM 2183, IEC 60227-3 y los de alimentación tipo SintenaxViper o similar, 
sin armadura, según Normas IRAM 2178, IEC 60502-1. El ensayo de rigidez 
dieléctrica deberá efectuarse de acuerdo a lo estipulado por las Normas IRAM Nº 
2.017 y Nº 2.217. En los lugares húmedos se utilizarán conductores del tipo Sintenax, 
Durolite, Indymet o similar. La unión entre los conductores de un mismo circuito o las 
derivaciones previstas de los mismos, se efectuarán en las cajas respectivas mediante 
entrelazamiento mecánico resistente al propio conductor hasta una sección de 10 
mm2, para secciones mayores deberán utilizarse borneras y terminales. Los puntos de 
unión deberán estar libres de esfuerzos mecánicos. 
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4 - Llaves: Serán del tipo a pulsador, para exterior, capsuladas en PVC, con tapa 
rebatible, de construcción robusta, con pulsador fosforescente, con base aislante, de 
contactos blindados. 
 

 Llave de 1 punto 10 A. 

 Llave de 2 puntos: estará constituida por dos (2) llaves independientes de 10 A 
cada una. 

 Llave de 3 puntos: estará constituida por tres (3) llaves independientes de 10 A 
cada una. 

 
5 - Tomacorrientes: Serán con base aislante capsulados en PVC, con tapa rebatible 
aptos hasta 250 V y 10A en instalaciones monofásicas y 380V y 30A, en instalaciones 
trifásicas. Además dispondrán de un tercer borne para puesta a tierra. Los bornes de 
conexión serán de bronce y será imposible todo contacto accidental con partes que se 
encuentren bajo tensión. 
 
6 - Artefactos: Los artefactos de iluminación serán de primera calidad y procedentes 
de fabricantes de reconocido prestigio en plaza. El Contratista propondrá aquellos 
artefactos que por sus características y tipo considere más adecuados para cada uno 
de los locales a iluminar. Deberá tener en cuenta primordialmente el uso y destino de 
dichos locales. 
Presentará muestras de los artefactos a proveer ante la Dirección de Obras, a los 
efectos de que ésta considere la adopción o rechazo de los mismos. En su propuesta 
de artefactos suministrarán todos aquellos elementos de juicio útiles a los fines de la 
elección, particularmente en lo referente a rendimiento lumínico, espectro de 
iluminación, etc., adjuntando folletos de los mismos y aclarando si el artefacto es para 
alumbrado directo, semidirecto o indirecto. Todos los artefactos a proveer serán 
completos con su correspondiente luminaria, dispositivos de funcionamiento 
(reactancias, arrancadores, ignitores, capacitores, etc.), sistemas de sujeción (brazos, 
columnas, etc.). Los niveles mínimos de iluminación respetarán los siguientes valores: 
 
Valor mín. requerido en lux 
 
- Oficinas y depósitos, sala de reuniones200 
- Vestuarios, sanitarios y dependencias de vivienda120 
- Alumbrado exterior de locales (sobre pared)40 
- Alumbrado general de predio (sobre columnas)40 
 
A continuación se detallan las características básicas que se deberán tener en cuenta 
en la selección de los artefactos: 
 

 Cámara Húmeda: armadura hermética tipo tortuga, redonda u ovalada, 
construida en aluminio fundido, portalámpara de porcelana, guarnición de 
neoprene, difusor de vidrio pirex claro, reja de protección de aluminio fundido, 
apto para lámpara incandescente común de 100W. 

 Iluminación exterior de predios: artefacto farola del tipo para alumbrado público, 
compuesto por tapa superior y cono inferior repusados esmaltado negro mate, 
difusor cónico de acrílico blanco moldeado, juntas de neoprene en la parte 
superior y de fieltro en la parte inferior, apto para lámparas de 250W a 400W. 
Las mismas deberán incluir columna metálica y bornera de conexión. 

 
 
ARTICULO Nº 44 - ENSAYOS - RECHAZOS: A los efectos de la comprobación de las 
características de los materiales y la fabricación de los mismosque se especifican en el 
Contrato, se podrán realizarensayos de funcionamiento, una vez instalados. 
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1 - Ensayos de Fábrica. Se ajustarán a las Normas IRAM salvo especificaciones 
especialesy de no existir ninguna de ellas a las Normas Internacionales en uso. 
En el caso de que hubiera equipo y/o materiales de imprescindible importación, se 
prescindirá de la verificación por parte de la Inspección, de los ensayos en fábrica, 
siempre que los mismos sean avalados por certificados o protocolos de Institutos 
reconocidos internacionalmente que pertenezcan o no a sus fabricantes. 
 
I - Materiales: Se harán ensayos físicos que se consideren necesarios de acuerdo al 
uso a que se destinan las piezas.Las características generales de los materiales serán 
lassiguientes: 
 

1. Fundición de hierro gris:Responderá como mínimo a la calidad F.G.16 y 

para cuerpos de válvulas para diámetros de hasta 250 mm será F.G.16 y para 

diámetros mayores será F.G.22 de la Norma IRAM Nº 556. 
 
 2. Fundición nodular: Responderá como mínimo a la calidad GGG-50. En la 
utilización de válvulas, las mismas serán probadas en un todo de acuerdo a las 
Normas ISO 5.208. 
 
 3 .Bronce: Se definen dos aleaciones:  
 
Aleación Nº 1: Para piezas sometidas a desgaste, mínima resistencia a la tracción 21 
Kg./cm2, mínimo alargamiento 1O% 
 
Aleación Nº 2 : Para piezas de gran resistencia, mínima resistencia a la tracción 43 
Kg./cm2, mínimo alargamiento 15% 
 
Cuando al hablar de bronce no se especifique la aleación se entiende que en calidad 
mínima será la que corresponde a la aleación Nº 1. 
 
II - Equipos: 
1.Motores eléctricos: Los motores serán ensayados de acuerdo con los métodos 
generales establecidos en la Norma IRAMNº2125, debiendo asimismo verificar las 
elevaciones de temperatura en base a las prescripciones de la Norma IRAMNº2.008. 
 
2.Tableros eléctricos: Se constatarán todos los instrumentos, medidores y 
transformadores de medición según se estipula en las Normas IRAM Nº 2.023, 2.016, 
2.025 y 2.144. El Contratista indicará en base a qué Norma se efectuó la construcción 
de los disyuntores de alta tensión acompañando una copia de la misma, traducida al 
idioma castellano si fuere menester, efectuándose los ensayos de acuerdo a lo 
estipulado en la misma, se entregarán a la Inspección los oscilogramas de interrupción 
correspondientes al ensayo Los interruptores de baja tensión se ensayarán en las 
condiciones establecidas en la Norma IRAM Nº 2.122. Una vez montados los 
instrumentos y equipos en los tableros se procederá a : 
 
a)Controlar las conexiones principales (de media tensión) y auxiliares (de baja 
tensión), de todas las protecciones y de los sistemas de tierra. 
 
b) Verificar el aislamiento de toda la instalación por medio de una elevación de la 
tensión de hasta el 115% de la nominal que corresponde en cada caso. 
 
c) Probar la acción y el campo de regulación de relés, con cargas individuales o caídas 
de tensión en cada fase según corresponda. 
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  3. Instalaciones eléctricas de Fuerza Motriz: El cable subterráneo se 
ensayará de acuerdo a las prescripciones de la Norma VE 0255/2,51. En caso de 
haberse ofrecido cables aislados con plásticos, el oferente indicará la Norma de 
ensayos respectiva. Una vez instalados, a fin de verificar su perfecto montaje, se 
ensayará su aislación con respecto a tierra. Los conductores aislados serán 
ensayados de acuerdo a las indicaciones de la Norma IRAM Nº 2.017 y una vez 
instalados dentro de sus correspondientes canalizaciones, se verificará su aislación 
con respecto a tierra. Las cañerías de acero se ensayarán de acuerdo a la Norma 
IRAM Nº 2.005-P y una vez instaladas se comprobará su continuidad metálica. 
 
4 Transformadores: Se ensayarán de acuerdo a las condiciones generales que se 
establecen en la NormaIRAM Nº 2099 y sus complementarias de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 
Nº 2018: Ensayo de calentamiento; 
Nº 2104: Relación de transformación y de fase . 
Nº 2105: Ensayo dieléctrico. 
Nº 2105: Rendimiento y regulación- 
Nº 2112: Verificación de las condiciones de cortocircuito, 
Nº 2126: Aceite aislante-, 
NI 2053: Designación de terminales. 
 
5 Instrumentos de Medición y Control: Se comprobará el error del instrumento. El 
grado de precisión en la medida, la facilidad de lectura de las escalas, etc. 
 
6 Electrobombas: Se ensayarán para verificar los rendimientos indicados en la planilla 
de propuesta durante el tiempo y las condiciones que a continuación se detallan: 
 
 
a) Una horade funcionamiento en vacío(con válvulas de impulsión totalmente 
cerrada). 
 
b) Una hora de funcionamiento a media carga. 
 
c) Una hora de funcionamiento a tres cuarto de carga. 
 
d) Cuatro horas de funcionamiento a plena carga. 
 
E) Una hora de funcionamiento a 25 % de sobrecarga. 
A los valores obtenidossele adicionaránlastolerancias quea continuaciónse 
establecen,a findeestablecer lasmultas oel rechazo del equipo si así correspondiera. 
 
 
a) Tolerancia de Fabricación: En razón de los procesos intrínsecos de fabricación, se 
admitirá una tolerancia de más ó menos cuatro por ciento (± 4 %) para los valores de 
caudal. 
t = ± 4 % Q 
 
b) Errores de Medida: Teniendo en cuentala exactitud de 
losinstrumentosconquesedeberáefectuarlas mediciones, se establecen los siguientes 
valores: 
 
 
Caudal: (Q) c = ± 2 % Q 
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Presión manométrica total (H): c = ± 1,5 % h 
 
Potencia eléctrica (W): c = ± 0,5 % W 
 
 
c) Tolerancias totales: T = t + c = ± ( 4 % + 2 % )= ± 6 % 
 
QQQ 
 
T = c = ± 1,5 % H Q 
 
d) Entorno de garantía paralos PuntosQ-H: Losvalores de caudal y presión 
manométrica total medidos (Qm y Hm) correspondientes a 
cadapuntogarantizadodebenestarcomprendidos dentrodel rectángulodelimitado por los 
valores de Q- H obtenidos delas siguientes expresiones: 
 
Q = Q (1 ± T) = Q (1 ± 0,030) g Q g 
 
H = H (1 ± T) = H (1 ± 0,015) g H g 
 
donde:  
 
Qg = Caudal Garantizado. 
G Hg = Presión Manométrica Total Garantizada. 
 
 
Tolerancia Relativa: T = ± 2,5 % 
 
 
e) Rechazo: Cuando en los ensayos se comprobara un rendimiento al que sumándole 
la tolerancia admitida, resulta inferior en más de tres por ciento (+ 3 %)al 
delaoferta,para cualquieradelosestados decarga garantizados, el grupoelectrobomba 
será rechazado.El Contratista deberá efectuar el cambio del equipo o las 
modificaciones necesarias, a su exclusivo cargo, a los efectos de corregir la anomalía 
señalada. 
 
2 - Ensayos de Funcionamiento: 
 
Una vez que los equipos hayan sido instalados serán sometidos a las 
pruebasdeconjunto paracomprobarsisatisfacen lasexigencias técnicas del 
servicioqueestarán determinadasde acuerdoa las Cláusulas Especiales y a las 
características y datos garantizados por el Contratista. 
 
Terminados los mismos, sino resultaran satisfactorios, serán rechazados parcial o 
totalmente, a juicio de la Inspección, debiendo el Contratista efectuarlos trabajos 
necesarios para subsanar las deficiencias anotadas o reemplazarlas en el término que 
fije la inspección, siendo todos los trabajos y gastos que tales medidas originen por 
cuenta exclusiva del Contratista. 
 
 
PINTURA DE LOS EQUIPOS: 
 
Todas las partes de los equipos cuya terminación no sea pulida, se protegerán con 
revestimiento o pintura de probada eficiencia contra la oxidación y corrosión. 
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En general se procederá a pintar todas las partes metálicas con tres manos de pintura, 
una de base de antióxido y dos manos de esmalte sintético, de color de determinar de 
común acuerdo entre la Inspección de Obras y la Contratista, tomando como base la 
Norma Nº3-JS-Código de colores de seguridad y a laNº5-JS- identificación de cañerías 
a la vista para transporte de fluidos, publicado por la Junta de Seguridad e Higiene del 
Trabajo, en Boletín O.S.N.Nº3- 525 páginas 30.773/70 y Nº 3.444 página 3.552/54, 
respectivamente. 
 
La base de antióxido deberá ser adecuada para recibir el esmalte, sea este horneado 
ó desecado al aire. 
 
Las estructuras metálicas expuestas a la intemperie, serán tratadas con una mano de 
fosfatizante. 
 
Antes de pintar, deberán eliminar de las superficies las oxidaciones, partículas de 
grasa inclusiones, etc. No serán admitidas, oxidaciones, ampollados o grietas que 
afecten a los elementos pintados. 
 
 
PLANILLA DE CARACTERISTICAS Y DATOS GARANTIZADOS 
 
La Contratista deberá presentar a las "Planillas de Características y Datos 
Garantizados de los Equipos Electromecánicos" que se agregarán a la presente obra, 
debidamente conformadas y firmadas. 
 
Las características y datos requeridos en Planillas representan el mínimo al respecto, 
debiendo La Contratista complementarlas con otros datos característicos particulares 
de los materiales y equipos que ofrezca. 
 
Por otra parte, La Contratista se obliga a suministrar los datos y características 
adicionales que S.A.M.E.E.P. pudiese requerir a los efectos del estudio 
correspondiente. 
 
D.14.2CAÑERÍA DE IMPULSIÓN 
Diámetro Nominal 250mm: estas cañerías deberán ser de POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD (PEAD), fabricados con resina MRS 80, SDR 26, destinado al transporte 
de líquidos bajo presión, PN 5, junta mediante soldadura por termofusión a tope, 
responderán a las NORMAS IRAM Nº 13485 y deberán contar con el SELLO IRAM DE 
CONFORMIDAD CON NORMAS IRAM, o en su defecto la CERTIFICACIÓN IRAM DE 
CONFORMIDAD POR LOTE, con aclaración de la norma IRAM correspondiente; o 
cañerías de Policloruro de Vinilo (PVC), no plastificado, destinado al transporte de 
líquidos bajo presión, clase 6, junta elástica apta para uso con líquidos cloacales, 
responderán a las NORMAS IRAM Nº 13350, 13351 y 13352 y deberán contar con el 
SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMAS IRAM, o en su defecto la 
CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD POR LOTE, con aclaración de la norma 
IRAM correspondiente. Todas las piezas especiales deberán contar con el 
correspondiente sello de aprobación delas Normas IRAMETROS 
La tubería recta se vinculará elásticamente a las bocas de registro y/o bocas 
herméticas, mediante el empotramiento en las paredes de hormigón de manguitos de 
conexión con aros de goma debiéndose garantizar en forma efectiva la estanqueidad 
de dicha unión. 
El proponente aceptará la responsabilidad total del correcto funcionamiento de la 
cañería (tubería recta y piezas especiales), debiendo comprometerse a reemplazar 
toda la conducción que no soportara las pruebas hidráulicas y/o la presión hidráulica 
máxima de funcionamiento o la presión del terreno con el tránsito correspondiente. 
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Refacción de veredas 
La refacción de veredas estará a cargo del Contratista. 
En la reconstrucción se empleará el mismo tipo de material que el de la vereda 
primitiva.  
Los reclamos que presentarán los propietarios con motivo de la refacción de las 
veredas deberán ser atendidos de inmediato por el Contratista y en caso de no hacerlo 
así la Inspección adoptará las medidas que crea conveniente y los gastos que se 
origine, se deducirán de los certificados a liquidar. 
Los plazos en que deberán efectuarse la refacción de veredas y las multas por 
demora, serán los mismos que se han especificado para los afirmados. 
Los gastos que demande el presente artículo se consideran incluidos en el ítem 
correspondiente. 
 
Apuntalamientos -derrumbes 
Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a la línea de edificación 
o a cualquier construcción existente y hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar 
perjuicio o producir derrumbes, el Contratista efectuará por su cuenta el 
apuntalamiento prolijo y conveniente de la construcción cuya estabilidad puede 
peligrar. Si fuera tan inminente la producción del derrumbe, que se repute imposible 
evitarlo, el Contratista procederá previo las formalidades del caso, a efectuar las 
demoliciones necesarias. Si no hubiese previsto la producción de tales hechos o no 
hubiese adoptado las precauciones del caso y tuviera lugar algún derrumbe o se 
ocasionase daños a las propiedades o a los vecinos, ocupantes, al público, etc., será 
de su exclusiva cuenta la reparación de todos los daños y perjuicios que se 
produjeran, igualmente será por su cuenta la adopción de medidas tendientes a evitar 
que esos daños se ocasionen, pues ellos deberán haber sido previstos al presentar su 
propuesta. 
 
D.14.2.10Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría 
Rige lo especificado en A.02.1.10. 
 
Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán 
incluidos en el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por m3 de zanja previa 
aprobación de la inspección de obra.  
 
 
D.14.2.32Provisión y colocación de cañerías de PVC 200 mm 
Rige lo especificado en A.02.1.32. 
 
Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán 
incluidos en el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro lineal (ml) de 
cañería ejecutada y previamente haber sido aprobada por la inspección de obra, la 
prueba hidráulica correspondiente. 
 
Ejecución de boca de registro hermética de h menor a 2,50m(A.02.2.20) 
Rige lo especificado en A.02.2.20 
Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán 
incluidos en el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por unidad (u) de boca de 
registro ejecutada estando incluida en el precio la excavación de la misma y todos los 
trabajos necesarios para la completa ejecución del ítem, previa aprobación de la 
inspección de obra. 
 
 
E. OBRAS DE MITIGACION 
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E. 10Rellenos, nivelaciones y aterraplenados 
 
E.10.2Nivelación 
E.10.2.10Ejecución de perfilado y nivelación 
Están incluidas en este ítem las tareas de colocación y perfilado del suelo del terraplén 
de defensa existente, de ser necesario, el traslado de los materiales excedentes 
producto de la acción anterior en el lugar que disponga la Inspección, los rellenos con 
material apto. 
Consiste en perfilar y nivelar el terraplén y el pié del mismo con material apto, nivelar y 
compactar. 
 
DE APLICACIÓN GENERAL PARA TODOS LOS RUBROS 
 
REQUISITOS PRELIMINARES 
El precio incluye provisión, transporte y acarreo de materiales, provisión y 
mantenimiento de equipos manuales y/o mecánicos, mano de obra, ensayos de 
laboratorio y todo otro trabajo necesario para la perfecta ejecución y/o terminación del 
Proyecto. 
 
El CONTRATISTA presentará a la INSPECCIÓN antes de comenzar los trabajos, los 
equipos de seguridad para el tránsito vehicular y peatonal para su aprobación, como 
así también deberán definir el proyecto en todos los detalles constructivos que hacen a 
su ejecución a efectos de alcanzar el nivel ejecutivo. 
También deberá presentar a la Inspección antes de iniciar la obra: estudio de suelo 
(Bocas de Registro de más de 2.5m de profundidad y todo otro lugar donde la 
Inspección considere necesario) y cálculos de todos los elementos estructurales, que 
deberán ser aprobados por la misma, ya que lo indicado en el presente Pliego es a 
modo de establecer un precio. 
 
Dentro de los equipos requeridos precedentemente se deberá contar con balizas 
lumínicas, pasarelas de chapas dobladas con barandas metálicas, carteles 
indicadores, caños para conducción del caudal pluvial que pueda ser interferido por la 
excavación, elementos de seguridad en zanjas abiertas ubicadas en lugares de 
intenso tránsito peatonal, o no.  
 
Así mismo, deberá contar con personal permanente de vigilancia, equipados 
convenientemente, para evitar la aproximación a la obra de personas ajenas a las 
mismas y de esta forma evitar accidentes. 
 
La INSPECCIÓN aprobará antes del inicio de los trabajos, y durante la ejecución de 
los mismos, el equipo completo de seguridad y la vigilancia efectiva respectivamente, 
siendo la CONTRATISTA la única responsable de todo accidente o perjuicio a 
terceros, que se derive del incumplimiento de éstas condiciones establecidas.  
 
 
PRECAUCIONES A TENER CON LAS INFRAESTRUCTURASEXISTENTES 
 
Instalaciones Eléctricas: 
El CONTRATISTA previo inicio de obras, deberá consultar con SECHEEP para 
informarse y documentarse sobre la existencia de posibles cables subterráneos en las 
trazas de las CAÑERÍAS, para evitar de ese modo riesgos inútiles que entorpezcan la 
ejecución de los trabajos. 
Deberá presentar a la INSPECCIÓN DE OBRAS un informe sobre la ubicación de 
cables subterráneos con la fiscalización del organismo mencionado.  
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Asimismo en todos los lugares donde existan cables subterráneos no se permitirán 
excavaciones con maquinarias, solo podrán ser realizadas a mano, a fin de evitar 
riesgo alguno, si la INSPECCIÓN comprobase lo contrario la CONTRATISTA se hará 
pasible de una multa de 2% del MONTO DEGARANTÍA. En los  casos de existir en la 
cercanía de la excavación postes sostén de cables aéreos, deberá presentar a la 
INSPECCIÓN las obras preventivas para que los mismos no sufran consecuencias a 
causa de la obra de excavación, si se comprobase incumplimiento de lo antes 
mencionado LA CONTRATISTA se hará pasible de una multa del 2% del MONTO DE 
GARANTÍA. 
 
En caso de que por deficiencia del CONTRATISTA se ocasionara algún inconveniente 
en la red de suministro de energía eléctrica, la misma deberá ser reparada en forma 
inmediata, corriendo con todos los gastos necesarios para su reparación incluyendo 
las indemnizaciones que correspondiesen, en caso contrario será pasible de una multa 
del 5% del FONDO GARANTÍA. 
Instalaciones Telefónicas:  
Se seguirá el mismo criterio explicado precedentemente, siendo el organismo 
intermedio la Filial RESISTENCIA de TELECOMETROS- 
 
Desagües Pluviales: 
El CONTRATISTA deberá previo inicio de excavaciones, informarse y documentarse 
sobre la ubicación de conductos pluviales en la Municipalidad de Resistencia. La 
INSPECCIÓN autorizará el inicio de obras una vez que la CONTRATISTA presente un 
informe fiscalizado por el organismo mencionado.  
 
En caso de que por deficiencia de la CONTRATISTA se ocasionaran inconvenientes 
en las infraestructuras mencionadas, las mismas deberán ser solucionadas de 
inmediato corriendo con todos los gastos necesarios para su reparación, si así no lo 
hiciere se hará pasible de una multa del 5% del FONDO DE GARANTÍA, y deberá 
responder ante las Autoridades Municipales de la indemnización que las mismas 
consideren.  
 
Red de Distribución de Aguay Desagües Cloacales: 
EL CONTRATISTA, deberá informarse y documentarse en S.A.M.E.E.P. sobre la 
ubicación de dichas redes en su intersección o cercanías de la cañería a construirse.  
 
Las conexiones domiciliarias tanto de agua como de cloaca si son dañadas al excavar, 
se deberán componer de inmediato para seguir cumpliendo el normal servicio. De no 
reponerse el servicio la CONTRATISTA se hará pasible de una multa del 5% del 
FONDODE GARANTÍA, esto último también vale en caso de producir inconvenientes 
en las cañerías de distribución o colectoras. 
 
Vialidad Nacional y Provincial. 

El CONTRATISTA deberá, previo inicio de la obra, informarse y documentarse sobre 
las condiciones que rigen para la ubicación de conductos dentro de las zonas de 
caminos en las respectivas jurisdicciones de Vialidad Nacional y Provincial. La 
INSPECCIÓN autorizará el inicio de obras una vez que la CONTRATISTA presente un 
informe fiscalizado por los organismos mencionados cumpliendo incluso con las 
obligaciones arancelarias que establezcan los mismos, gastos que serán incluidos en 
el presupuesto del Contrato. 
 
En caso de que por deficiencia de la CONTRATISTA se ocasionaran inconvenientes 
en las infraestructuras existentes en los corredores viales, deberán ser solucionadas 
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de inmediato corriendo con todos los gastos necesarios para su reparación, si así no lo 
hiciere se hará pasible de una multa del 5% del FONDO DE GARANTÍA, y deberá 
responder ante las Autoridades correspondientes de la indemnización que las mismas 
consideren.  
 
 
TRABAJOSCOMPLEMENTARIOS. LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 
El Contratista está obligado a efectuar, sin derecho a remuneración extraordinaria 
alguna, todos aquellos trabajos que aunque no se encontrasen especificados 
explícitamente, resulten necesarios para la terminación correcta de las obras y de 
acuerdo con los fines a que ellas se destinen.  
El Contratista hará limpiar por su cuenta el lugar de las obras y sus alrededores, 
extrayendo todas las estructuras, restos de materiales, piedras, maderas, hierros, etc., 
o construcciones auxiliares, debiendo satisfacer las ordenes que en tal sentido le 
impondrá la Inspección de obra.  
 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
En el caso de que los proponentes prevean equipos de construcción accionados 
eléctricamente, antes de formular sus ofertas deberán practicar las averiguaciones del 
caso sobre la posibilidad de obtener energía eléctrica de la empresa de servicios 
públicos ya que si ello no resultara posible, deberán contar con equipos propios para 
su generación.  
Aún en el caso de ser factible su obtención, el Contratista deberá prever los equipos 
necesarios para asegurar la continuidad de la provisión de energía eléctrica, siendo de 
su absoluta responsabilidad toda eventualidad que inicia en la ejecución de las obras, 
no pudiendo aducirse como causal de interrupción de las tareas o de prórrogas del 
plazo contractual los cortes de energía eléctrica, bajas de tensión, etc. 
 
 
SEGURIDAD DEL RECINTODELASOBRAS EINSTALACIONES SANITARIASPARA 
ELPERSONALOBRERO. 
El Contratista deberá mantener un servicio eficaz de seguridad en el recinto de las 
obras, a su entero costo y durante las 24horas del día. Deberá además, prever 
instalaciones sanitarias mínimas necesarias y mantener esas instalaciones en perfecto 
estado de aseo, proveer agua en abundancia para las mismas y utilizar vigilancia 
adecuada. 
 
 
TRANSPORTE, DEPÓSITO Y CONSERVACIÓN DE LOSMATERIALES. 
Todos los gastos de transporte, depósito y conservación de los materiales a emplearse 
en las obras se consideran incluidos en los precios unitarios contratados.  
 
Previa autorización Municipal, de Vialidad Provincial o Vialidad Nacional según 
corresponda, el Contratista podrá emplear la vía pública para depositar aquellos 
materiales que no sufran alteraciones por la intemperie, pero deberá adoptar las 
disposiciones necesarias para evitar accidentes, entorpecimientos al tráfico y al libre 
escurrimiento de las aguas y cualquier otro perjuicio.  
 
La tramitación de permisos o autorizaciones para utilizar como depósito de materiales 
la vía pública o terrenos de propiedad fiscal, deberá efectuarla el Contratista y será por 
su cuenta el pago de arrendamiento si fuera el caso.  
 
El transporte de los materiales se efectuará por medio de vehículos apropiados y el 
Contratista cuidará, a este respecto, el cumplimiento de las disposiciones y 
ordenanzas policiales municipales, provinciales o nacionales vigentes y será 
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responsable de cualquier infracción, daño o perjuicio que, por tales motivos se 
originen. 
 
MATERIALES QUE PUEDEN SUFRIR DETERIORO, DISMINUCIÓN DE 
CONSISTENCIA O DURACIÓN O CAMBIAR EN SU ASPECTO. 
 
En ese aspecto el Contratista deberá construir locales a cubiertos de la lluvia, de los 
vientos, del sol, de las heladas, etc. y con la debida capacidad. El piso será apropiado 
al material acopiado. 
Los locales para cales, cementos, maderas, yesos y análogos tendrán pisos de tablero 
aislados del terreno natural y techos aprueba de goteras o infiltraciones de agua. 
 
MATERIALES RECHAZADOS. 
Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del 
plazo de 7 (siete) días. 
 
Cuando el Contratista no cumpliese esta orden, la Inspección del lugar de depósito 
podrá retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos 
que se originen. El Comitente no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros 
perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista. A pedido del mismo la 
Inspección podrá autorizar la corrección del material rechazado, si a su juicio, la 
naturaleza del mismo lo hiciera practicable. 
 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra será, 
según lo disponga la Inspección, corregido o demolido y reconstruido por el Contratista 
a su costa dentro del plazo que se le fije. En caso de que no lo hiciere la Inspección 
ordenará su realización por cuenta de aquél. Los gastos que esto demande estarán a 
cargo del Contratista.  
 
MATERIALES Y OBJETOSPROVENIENTESDEEXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y 
DESBOSQUE. 
 
La CONTRATISTA hará entrega inmediata a la Inspección de todo objeto de valor 
material, científico o arqueológico que hallare al ejecutar las obras.  
 
Los materiales extraídos de descarte de cualquier infraestructura existente en la 
condición de estado en que se encuentre deben ser entregados en la Inspección quién 
determinará el destino de los mismos. 
 
MANTENIMIENTO DE AMOJONAMIENTO Y MARCACIONES. 
Cuando para la ejecución de las obras se requiera la recomendación de algún punto 
fijo, amojonamientos o marcaciones oficiales, el Contratista deberá comunicarlo a la 
Inspección con la antelación debida a efectos de que el mismo tome las providencias 
correspondientes. Estará también a cargo del Contratista el mantenimiento de esas 
marcas o mojones y deberá tomar las precauciones necesarias para que los mismos 
no sufran alteración alguna durante la construcción de las obras. 
 
LIMPIEZA FINAL DE LA ZONA DE TRABAJO. 
Una vez terminados los trabajos y antes de la recepción provisional el Contratista está 
obligado a retirar de la zona de trabajo y adyacencias todos los sobrantes y desechos 
de materiales cualquiera sea su especie, como así mismo a ejecutar el desarme y 
retiro de todas las construcciones provisorias utilizadas para la ejecución de los 
trabajos.  
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La Inspección exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no extenderá el acta 
de recepción provisional mientras en las obras terminadas, a su juicio, no se haya 
dado debido cumplimiento a la presente disposición.  
 
Todos los gastos que demande el cumplimiento de las precedentes disposiciones 
serán por cuenta exclusiva del Contratista. 
 
OCUPACIÓN DE LOS TERRENOS. 
El Contratista será el único responsable de los daños y perjuicios emergentes de la 
ocupación temporaria en la propiedad privada hechos por el mismo en suobrador y 
campamento debiendo este cumplir en todo momento con las ordenanzas municipales 
y reglamentos policiales vigentes. 
 
PUENTES, PLANCHADAS, PASARELAS. 
Cuando con las obras se pase por delante de puertas cocheras de garajes públicos o 
particulares, galpones, depósitos, fábricas, talleres etc., se colocarán puentes o 
planchadas provisorios destinados a permitir el tránsito de vehículos y animales. 
 
Para facilitar el tránsito de peatones en los casos en que el acceso a sus domicilios se 
hallara obstruido por las construcciones, se colocarán cada 60 (sesenta) metros 
pasarelas provisorias de 1,20 metros de ancho libre y de la longitud que se requiera, 
con pasamanos y barandas. 
 
El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas, se considerará incluido en los 
precios unitarios de las excavaciones. 
 
CRUCE DE CALLES YAVENIDAS PAVIMENTADAS Y SIN PAVIMENTAR Y VÍAS 
FÉRREAS. 
Para la ejecución de estos trabajos el Contratista deberá elaborar los proyectos 
respectivos y someterlos a aprobación de los organismos competentes. 
 
Correrán por cuenta del Contratista las tramitaciones legales que fuera necesario 
llevar a cabo ante las autoridades pertinentes con el fin de obtener los permisos y 
autorizaciones correspondientes para la iniciación de estos trabajos. Tanto los 
proyectos aprobados por los organismos de competencia como los permisos y 
autorizaciones respectivos deberán ser presentados ante la Inspección, antes de dar 
comienzo a los trabajos a los que se refiere este artículo. 
El Contratista deberá prever la forma de asegurar la continuidad del tráfico en todo 
momento y si fuera necesario construir pasos o desvíos provisorios. 
 
Finalizado el cruce se restituirán las calles a sus estados originales. 
 
El costo de estos trabajos y aranceles que correspondan se considerarán incluidos en 
el presupuesto del Contrato. 
 
CRUCE DE CANALES A CIELO ABIERTO. 
Cuando las cañerías deban cruzar un canal a cielo abierto, cualquiera sea su 
naturaleza, el Contratista tomará las precauciones del caso para evitar que el agua 
que conduce el canal entorpezca la ejecución de los trabajos, tomando las 
providencias necesarias para permitir el paso del mismo caudal que conducía el canal 
mediante una sección equivalente.  
 
CRUCE DE CONDUCTOS DE REDES DE AGUA POTABLE. 
Antes de iniciar la ejecución de estos trabajos el Contratista deberá someter 
aprobación de los organismos competentes los proyectos elaborados de dichos 
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cruces. De la misma manera quedará a cargo del Contratista las tramitaciones de 
permisos y autorizaciones necesarias para proceder con el inicio de los trabajos. 
 
Los proyectos aprobados así como los permisos y autorizaciones disponibles deberán 
ser presentados ante la Inspección antes de comenzar la ejecución de los trabajos a 
los que se refiere este artículo. 
 
El Contratista deberá prever la forma de asegurar en todo momento la continuidad del 
servicio de agua potable a la comunidad o en su defecto si fuera inevitable paralizar el 
suministro de agua a algún sector, la inspección de obras deberá realizar el control y la 
autorización correspondiente. 
 
En caso de producirse alguna alteración en los conductos de agua potable, antes de 
dar por finalizado los trabajos de cruce deberán restituirse a sus estados originales en 
cuanto a su funcionamiento. 
 
El costo de los trabajos y aranceles que correspondan quedarán incluidos en el 
presupuesto del contrato. 
 
CRUCE DE CONDUCTOS CON REDES DE DESAGÜES CLOACALES. 
El Contratista deberá elaborar y someter a aprobación ante los organismos 
correspondientes con antelación a la iniciación de estos trabajos, los proyectos de 
dichos cruces y quedará a su cargo y cuenta las tramitaciones de permiso y 
autorizaciones que fueran necesarias para dar comienzo con los trabajos.  
Los proyectos aprobados así como los permisos y autorizaciones disponibles deberán 
ser presentados ante Inspección antes de dar comienzo con la ejecución de los 
trabajos que menciona este artículo. 
 
Será también responsabilidad del Contratista prever la forma de asegurar en todo 
momento la continuidad del servicio de desagües cloacales de la comunidad, si esto 
no fuera posible deberá coordinar con la inspección de obras a fin que el sector 
afectado sea restituido a las condiciones normales en el menor tiempo posible. 
 
El costo de los trabajos mencionados como los aranceles correspondientes quedará 
incluido en el presupuesto del Contrato. 
 
CRUCE DE CONDUCTOS DE DESAGÜES PLUVIALES  
El Contratista tendrá a su cargo la confección de los proyectos necesarios para 
ejecutar los cruces de conductos de desagües pluviales como así también la tarea de 
someterlas a aprobación ante los organismos competentes. Con antelación al inicio de 
los trabajos a los que se refiere este artículo el Contratista tramitará ante los entes 
correspondientes los permisos y autorizaciones necesarios. 
 
Tanto los proyectos elaborados con las autorizaciones y permisos disponibles deberán 
ser presentados por el Contratista ante la Inspección con anterioridad a la fecha de 
inicio de los trabajos. En todo momento el Contratista deberá asegurar el correcto y 
adecuado servicio de desagües pluviales debiendo, una vez terminados los trabajos, 
dejar en condiciones normales de funcionamiento del servicio mencionado. El costo de 
estos trabajos como los aranceles correspondientes se considerará incluido en el 
presupuesto del contrato. 
 
LOCALIZACIÓN DE CONDUCTOS Y CANALES EXISTENTES. 
El Contratista deberá recabar de las Empresas prestatarias de Servicios Públicos 
Nacionales, Provinciales, Municipales para localizar los conductos y canales 
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existentes. También estarán a cuenta y cargo del Contratista los cateos que fueran 
necesarios realizar para obtener la localización de los conductos y canales existentes. 
 
DESVÍOS DE CAMINOS 
El Contratista tomará las providencias necesarias para no interferir con sus tareas el 
tránsito de caminos principales o secundarios de la zona de los trabajos, tanto de 
vehículos como de peatones, construyendo en caso necesario los desvíos 
correspondientes, que señalizará convenientemente a fin de evitar accidentes. El costo 
de estos trabajos tanto de desvíos como de señalización se considerará incluido en el 
precio de la excavación. 
 
La señalización precaución al para obstrucción del tránsito y para desvío del mismo se 
llevará a cabo con carteles indicadores cuyo modelo deberá ser aprobado por la 
inspección de las obras. 
En el caso de que por razones de fuerza mayor o por necesidades propias de obra, el 
Contratista debiera interrumpir el tránsito de alguna arteria o desviar el tránsito hacia 
otras vías, correrán por su cuenta y cargo las tramitaciones que correspondan ante el 
municipio en cuya jurisdicción vaya a realizarse la interrupción y/o desvío del tránsito. 
 
 
ELIMINACIÓN DELAGUA DE LAS EXCAVACIONES - BOMBEOS Y DRENAJES: 
Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista, 
adoptar todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos concernientes a ese fin, 
por su exclusiva cuenta y riesgos. 
Para las defensas contra avenidas de aguas superficiales, se construirán ataguías, 
tajamares o terraplenes, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y 
apruebe la Inspección. 
Para la eliminación de las aguas subterráneas, el Contratista dispondrá de los equipos 
de bombeo necesario y ejecutará los drenajes que estime conveniente y si ello no 
bastara se ejecutará la depresión de las napas mediante procedimientos adecuados 
previa aprobación de la Inspección. 
 
Queda entendido que el costo de todos estos trabajos, la provisión de materiales, 
equipos y planteles que al mismo fin se precisarán, se 
consideraránincluidosenlospreciosquesecontratenparalasexcavaciones.  
El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las 
excavaciones, deberá eliminar toda posibilidades de daños, desperfectos y perjuicios 
directos o indirectos a la edificación e instalaciones próximas de las cuales será único 
responsable. 
 
REPLANTEO DEFINITIVO: 
El replanteo definitivo de las obras a ejecutar se establecerá previa consulta con los 
planos e instalaciones existentes, con objeto de determinar la solución más 
conveniente y económica y que presente menor probabilidad de modificaciones 
ulteriores. La Contratista realizará los sondeos previos para determinar definitivamente 
la existencia de las instalaciones que indiquen los planos, u otras no anotadas; estos 
sondeos serán por cuenta del Contratista. 
 
La Contratista efectuará los estudios de suelo que se requieran, fundamentalmente 
para el diseño de los anclajes y probabilidad de agresión a las cañerías. 
 
PERFIL LONGITUDINAL DE LAS EXCAVACIONES. 
El fondo de las excavaciones tendrá la pendiente que indiquen los planos respectivos, 
o la que oportunamente fije la Inspección. 
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El Contratista deberá rellenar por su cuenta con hormigón mezcla "D", toda excavación 
hecha a mayor profundidad que la indicada, donde el terreno hubiera sidodisgregado 
por la acción atmosférica o por cualquier otra causa imputable o no a imprevisión del 
Contratista. 
Este relleno de hormigón deberá alcanzar el nivel de asiento de la obra de que se 
trate. En tal sentido lo precedente se ajustará a suelos inconsistentes. 
 
No se alcanzará nunca de primera intención la cota definitiva del fondo de las 
excavaciones, sino que se dejará siempre una capa de 0,10 metros de espesor que 
solo se recortará en el momento de asentar las obras correspondientes o instalar las 
cañerías. 
 
 
MEDIOS Y SISTEMAS DE TRABAJO A EMPLEAR EN LA EJECUCIÓNDE LAS 
EXCAVACIONES. 
No se impondrá restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de 
trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones pero ellos deberán ajustarse a las 
características del terreno en el lugar y a las demás circunstancias locales. 
 
El Contratista será único responsable de cualquier daño, desperfecto, perjuicio directo 
o indirecto, sean ocasionados a personas, a las obras mismas o a edificaciones e 
instalaciones próximas derivado del empleo de sistemas inadecuados y de falta de 
previsión de su parte. 
 
La Inspección podrá exigir al Contratista, cuando así lo estime conveniente, la 
justificación del empleo del sistema o medio determinado de trabajo o la presentación 
de los cálculos de resistencia de los enmaderamientos, entibaciones y tablestacados a 
fin de tomar la intervención correspondiente, sin que ello exima al Contratista de su 
responsabilidad. 
 
EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO, ENMADERADOS, APUNTALAMIENTOS Y 
TABLESTACADOS METÁLICOS. 
El Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar deterioros de 
canalizaciones que afectan el trazado de las obras, siendo por su cuenta los 
apuntalamientos y sostenes que sea necesario realizar a ese fin y los deterioros que 
pudieran producirse en aquellas. 
 
En el caso de emplearse enmaderamientos completos, o estructuras semejantes, 
deberán ser de sistemas y dimensiones adecuados a la naturaleza del terreno de que 
se trate, en forma de asegurar la perfecta ejecución de la parte de obra respectiva. 
 
Cuando se empleen tablestacados metálicos serán de sistema adecuado para 
asegurar la hermeticidad del recinto de trabajo. 
 
Cualquiera que sea el tipo de obra de contención ejecutada, el costo de provisión, 
hinca y retiro de las tablestacas, de los apuntalamientos necesarios, de los materiales 
perdidos por no poder ser retirados y de las demás eventualidades inherentes se 
considerará incluido dentro de los precios unitarios contratados. 
 
ASIENTO DE CAÑERÍAS.RELLENO DE ZANJAS. 
Para los COLECTORES PRINCIPALES en especial y/o situaciones que se puedan 
producir en las REDES COLECTORAS, cuando el suelo sea inconsistente, 
consecuencia de la presencia de napas con limos o arenas, las cañerías se asentará 
sobre un manto de 0,10 metros de espesor compuesto por una mezcla de arena con 
cemento portland (una bolsa de cemento por cada 1,50 metros de asiento de cañería). 
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La Inspección controlará la consistencia del suelo de fondo de zanja, la cota alcanzada 
y la uniformidad de la superficie, previo a la colocación del manto de arena. 
No se admitirá en modo alguno la colocación de arena sobre superficies inconsistentes 
(barros). 
 
El espacio necesario para las juntas entre caños será excavado a mano y rellenado 
luego en la misma forma. 
 
El resto del relleno hasta el terreno natural se completará con el mismo suelo del lugar 
convenientemente desmenuzado y libre de elementos extraños al mismo 
controlándose su compactación en capas no mayores a 20 cm con la humedad 
óptima. 
 
Para las pruebas hidráulicas "a zanja abierta" se efectuará una media tapada, dejando 
descubiertas las juntas. 
 
Para el caso de fondo de zanja en suelos inconsistentes, se deberá cumplimentar lo 
establecido para tales casos. 
 
La obra de instalación de cañerías responderá a las normas IRAM para la instalación 
subterránea de cañerías de P.V.C., debiendo realizarse el relleno de arena en todo el 
ancho de la zanja, según lo especificado en artículos precedentes. El relleno se 
continuará hasta un nivel de 10 centímetros por encima del intradós de la cañería. Por 
sobre dicha cota, el relleno de suelo responderá a lo especificado en las normas IRAM 
para la instalación subterránea de cañerías de PVC. 
 
APUNTALAMIENTOS -DERRUMBES 
Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a la línea de edificación 
o a cualquier construcción existente y hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar 
perjuicio o producir derrumbes, el Contratista efectuará por su cuenta el 
apuntalamiento prolijo y conveniente de la construcción cuya estabilidad puede 
peligrar. 
 
Si fuera tan inminente la producción del derrumbe, que se repute imposible evitarlo, el 
Contratista procederá previo las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones 
necesarias. Si no hubiese previsto la producción de tales hechos o no hubiese 
adoptado las precauciones del caso y tuviera lugar algún derrumbe o se ocasionase 
daños a las propiedades o a los vecinos, ocupantes, al público, etc., será de su 
exclusiva cuenta la reparación de todos los daños y perjuicios que se produjeran, 
igualmente será por su cuenta la adopción de medidas tendientes a evitar que esos 
daños se ocasionen, pues ellos deberán haber sido previstos al presentar su 
propuesta. 
 
PLANOS CONFORME A OBRA 
La presentación de éstos deberá constar de un (1) juego en papel vegetal transparente 
y cinco (5) juegos de copias heliográficas de los planos conforme a obra ejecutada, 
dibujados en AutoCAD, debiendo entregarse copias de los respectivos archivos en 
discos compactos de alta performance de 700 MB de capacidad. Una vez aprobados 
por la Inspección, los planos serán entregados al Comitente con anterioridad al Acta 
de Recepción Provisoria. Es decir que el tiempo que demanden las tareas inherentes a 
la confección de las mismas se considera incluido en el plazo contractual de las obras 
y por lo tanto el Comitente no suscribirá Acta de Recepción Provisoria si el Contratista 
no hubiera entregado la totalidad de los planos conforme a obra previamente aprobado 
por la Inspección. 
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Previo a la Recepción Definitiva Total de la Obra, el Contratista proveerá a la 
Inspección, por cuadruplicado un Inventario Físico de la Obra, incluyendo todos los 
trabajos, el que será presentado en forma planillada y clara.  
 
El cumplimiento de este artículo será condición indispensable para labrar el Acta de 
Recepción Definitiva. En caso de incumplimiento, la Inspección podrá ordenar la 
confección de la documentación precedente por sí o por terceros, procediendo en este 
último caso a descontar de los créditos o garantías que pudiera tener la escala de 
honorarios del Consejo de la Ingeniería, Arquitectura y agrimensura de la Provincia del 
Chaco a este efecto.  
 
PRUEBAS PARA LA RECEPCIÓN PROVISORIA 
Una vez terminadas las obras y antes de proceder a la Recepción Provisional de las 
mismas, se efectuarán las pruebas de funcionamiento; para ello el Contratista 
efectuará la prueba de todas las instalaciones para verificar si cumplen con las 
condiciones exigidas, debiendo el mismo suministrar todos los materiales, 
combustibles y demás elementos necesarios para tal fin.  
Los gastos que demande la realización de estas pruebas serán incluidos en los Gastos 
Generales del Contrato.  
 
RECEPCIÓN PROVISORIA 
Una vez terminados los trabajos motivo de este Contrato, aprobadas por la Inspección 
las pruebas de funcionamiento y presentados los planos conforme a obra, el 
Contratista solicitará la Recepción Provisional, la que se realizará en un todo de 
acuerdo con lo estipulado en el Pliego Licitatorio. 
 
CONSERVACIÓN PERMANENTE DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
El Contratista deberá reparar a satisfacción de la Inspección de las obras todas 
aquellas anormalidades detectadas durante este período y a su exclusiva cuenta y 
cargo, en la totalidad de las Obras y hasta la Recepción Definitiva de las mismas. 
 
RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Se hará luego de transcurrido el plazo de garantía y siempre que en ese lapso la obra 
a ser recibida se comporte satisfactoriamente y reciba la aprobación de la Inspección 
de las obras. 
Todos los materiales que en concepto de demolición, reemplazo o desuso son 
obtenidos en cualquier fase de la obra serán entregados a la Inspección en su 
totalidad, labrándose Actas en las que se consignarán cantidad y estado cuando sea 
material recuperable o de descargo. El traslado de dichos elementos hasta los lugares 
donde la Inspección disponga correrá por cuenta exclusiva del Contratista. 
Medición y Forma de pago 
Este ítem se medirá según: Múltiple de impulsión y VE de ingreso(GL); Electrobombas 
FLYGT NP 3127 (Unidad); Tableros(GL); Alimentación energía eléctrica(GL). Para la 
certificación mensual, se tomará el porcentaje de lo ejecutado en el mes de medición 
respecto del total del ítem, medido según lo especificado, previa aprobación de la 
inspección de obra. 
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SECCIÓN VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS 
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CENTRO

COMUNITARIO

ESTACION

DE BOMBEO

DE SAMEEP

45 20

3

,

0

0

0

,

3 3

6

,

0

0

6

,

0

0

PLAZA

10,902,83

0,20

6,75

0,15

10,2314,90

4
,
9
0

5
,
2
0

4
,
5
0

0
,
2
0

2
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8
0

0
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2
0
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8
0

0
,
2
0

4
,
7
5

0
,
3
0

4,20
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0,15
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0,20
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3
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1
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0,20
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,
8
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4
,
7
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0
,
3
0

4
,
8
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0,20

4,60

0,60

4,202,002,001,40

0,20

2
0
,
0
0

45,00

3,00

4
,
0
0

AULAS
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ADM.
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H
U

E
R
T
A

P
A
R
R
I
L
L
A

AULA

ABIERTA

ARTESANIAS

AULA

ABIERTA

ARTESANIAS

DEPOSITO

SALA DE

MAQUINAS

SALON DE USOS

MULTIPLES

ACCESO

0,40

0,20

2,55

Ø
1
,
5
0

Ø
1
,
5
0

+0,15

+0,20

+0,23

+0,20

+0,10

+0,15

+0,23

+0,23

+0,23

+0,23

+0,23

+0,15

+0,15

PLANTA GENERAL

Esc. 1:150

+0,10

+0,20

+
0
,
1
5

5,00

2
,
8
3

0,80

3

3

1
1

2
2

L.M.

L
.
M

.

E.M.

L
.
M

.

E.M.

L.M.

+0,23

1,20

HUERTA

PARRILLA

AULA

ABIERTA

ARTESANIAS

AULA

ABIERTA

ARTESANIAS

DEPOSITO

SALA DE

MAQUINAS

ACCESO

PLANTA TECHOS

Esc. 1:150

L
.
M

.

E.M.

L
.
M

.

E.M.

L.M.

CROQUIS DE UBICACION DE CENTRO COMUNITARIO

 Esc. 1:1.500

PLANO Nº

BARRIO TIMBO  - RESISTENCIA

FECHA:

Julio 2016

Esc: 1:1.750

CENTRO COMUNITARIO. PLANTAS - UBICACION - FACHADA

PLANO Nº

PROMEBA III RCIA - CHACO
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CORTE 1 - 1

Esc.1.100

+0.10

+0.15

+0.23 +0.15

+0.20

3
,
5
0

+4.60

+5.20

+3.80

+3.90

+5.45

+6.20

+7.20

+3.70

+2.70

piso granítico

30x30cm

carpintería aluminio natural

con vidrios transparentes 4+4

mampostería de ladrillos

comunes terminación enrasada

cubierta de Chº Gº Nº 24

sinusoidal

cielorraso placas de yeso

desmontable 0.60x0.60mts. con

estructura metalica

zócalo granítico

revoque común a la cal con

terminación pintura

Perfil "C" Galv. 100x50x25x3,2

CORTE 2 - 2

Esc.1.100

+7.20

+6.20

+5.45

+3.80

+3.90

+5.20

+3.70

+2.70

3
,
5
0

2
,
6
0

+0.15+0.23

+0.20

+0.23

revoque común a la cal con

terminación pintura

carpintería aluminio natural

con vidrios transparentes

Perfil "C" Galv. 100x50x25x3,2

cielorraso placas de yeso

desmontable 0.60x0.60mts. con

estructura metalica

contrapiso Hº Pºzócalo granítico

piso granítico

30x30cm

canaleta de CH°

lisa plegada N°20

CORTE 3 - 3

+0.15

+0.10+0.10

+2.70

+5.20 +5.20

3
,
5
0

+3.90

+6.20

+5.20

+5.45

+3.80

+2.70

+0.23 +0.23 +0.20

revoque común a la cal con

terminación pintura

carpintería aluminio natural

con triple vidrios transparentes

cubierta de Chº Gº Nº 24

sinusoidal

cielorraso placas de yeso

desmontable 0.60x0.60mts. con

estructura metalica

tanque de reserva

losa de HºAº alivianada

entrepiso losa de HºAº

alivianada

carpintería aluminio natural

columna de madera semidura

compuesta según detalle

columna de madera semidura

compuesta según detalle

cubierta de Chº Gº Nº 25

sinusoidal

piso granítico

30x30cm

FACHADA LATERAL

Esc.1.100

+5.20

+3.70

+6.60

+7.20

+6.20

+5.45

+3.80

+3.90

+2.70+2.70

+0.15

+0.10

mampostería de ladrillos

comunes terminación enrasada

carpintería aluminio natural

con  vidrios transparentes

laminados 4+4

paño fijo de vidrio laminado 4+4

con perfilaría de aluminio

marquesina de madera

semidura

cubierta de Chº Gº Nº 25

sinusoidal

pérgola madera semidura pérgola madera semidura

canaleta Chº Plº Nº 18

revoque comun a la cal con

terminacion pintura texturada

envolvente postes de maderamoldura revoque común a la cal

columna de madera semidura

compuesta según detalle

paseo de artesanos

PLANO Nº

BARRIO TIMBO - RESISTENCIA

FECHA:

Julio 2016

Esc: 1:1.750

CENTRO COMUNITARIO - FACHADA LATERAL - CORTES

PLANO Nº

PROMEBA III RCIA - CHACO

12

UEP (Unidad Ejecutora Provincial) CHACO

PLIEGO LIC. PUB. Nº 01/2016



AULAS

OFICINA

ADMINISTRATIVA

COCINA

BAÑOS

HUERTA

PARRILLA

AULA

ABIERTA

ARTESANIAS

AULA

ABIERTA

ARTESANIAS

DEPOSITO

SALA DE

MAQUINAS

SALON DE

USOS

MULTIPLES

ACCESO

PLANTA CARPINTERIA

Esc- 1:150

1

2

GALERIA -

PERGOLA

3

4

5

5

6

7

8

9

10

V2

V2

V1

V1

V1

V1

V1

V1V2V1

P2

P2

P1

V4
V4

P3

P3

P4

P5

P5

V5

V4

V6
V6V6

V4V4

P4

P6

V3

P4

V5

2
,
0
0

0,600,601,20

1
,
2
0

1
,
2
0

3
,
8
0

1
,
2
0

1
,
2
0

1,200,601,20

4
,
2
0

4
,
2
0

4
,
2
0

4
,
2
0

1,201,20

1
,
2
0

0
,
9
0

1
,
0
0

1
,
2
0

1
,
2
0

1
,
0
0

0
,
9
0

0,70

1,201,20

0,40

0,40

0,40

0
,
9
0

R1
2.40x2.80

R2
7.09x2.80

R3
2.74x2.80

R3
2.74x2.80

R4
2.31x2.80

R4
2.31x2.80

R5
1.20x1.20

Burlete de goma tipo automotriz o equivalente. 

Vidrio triple transparente  puerta y ventana. 

 PUERTA DE ALUMINIO DE DOS HOJAS CORREDIZAS Y VTNA. SUPERIOR DE ALUMINIO 2 HOJAS CORRED.

2 hojas corredizas

N°  CARPINTERIA P1

A

B  MARCO

 FORMA DE ABRIR

D  VIDRIOS

E

 CERRADURA

 MOVIMIENTO

F

H
E
R
R
A
J
E
S

 TERMINACIÓN

G

H

 CANTIDAD

 CONTRAVIDRIOS

 ACCIONAMIENTO

 OBSERVACIONES

standar de la linea Modena.

tipo estandar de la linea Modena.

C  HOJAS

tipo estándar de la línea Modena.

Hojas de aluminio linea Modena color blanco.

Paño superior. Reja adherida al marco: Bastidor: Planchuelas 1" x 3/16" - Barras: ∅ 12 c/13 cm

Aluminio blanco tipo Linea Modena.  

1 (UNA)

P1

0
,
6
0

2
,
2
0

0
,
6
0

3
,
4
0

2,00

P2

0
,
6
0

0
,
6
0

2
,
2
0

3
,
4
0

4,20

1,03

Burlete de goma tipo automotriz o equivalente. 

Vidrio triple transparente  puerta y ventana. 

 PUERTA DE ALUMINIO DE 4 HOJAS ABRIR Y VTNA. SUPERIOR DE ALUMINIO 4 HOJAS CORRED.

4 hojas de abrir en puerta y 4 hojas corredizas en ventana superior

N°  CARPINTERIA P2

A

B  MARCO

 FORMA DE ABRIR

D  VIDRIOS

E

 CERRADURA

 MOVIMIENTO

F

H
E
R
R
A
J
E
S

 TERMINACIÓN

G

H

 CANTIDAD

 CONTRAVIDRIOS

 ACCIONAMIENTO

 OBSERVACIONES

standar de la linea Modena.

tipo estandar de la linea Modena.

C  HOJAS

tipo estándar de la línea Modena.

Hojas de aluminio linea Modena color blanco.

Paño superior. Reja adherida al marco: Bastidor: Planchuelas 1" x 3/16" - Barras: ∅ 12 c/13 cm

Aluminio blanco tipo Linea Modena.  

2 (DOS)

P3

2
,
2
0

4,20

1,03

Burlete de goma tipo automotriz o equivalente. 

Vidrio triple transparente  puerta. 

 PUERTA DE ALUMINIO DE 4 HOJAS ABRIR

4 hojas de abrir en puerta.

N°  CARPINTERIA P3

A

B  MARCO

 FORMA DE ABRIR

D  VIDRIOS

E

 CERRADURA

 MOVIMIENTO

F

H
E
R
R
A
J
E
S

 TERMINACIÓN

G

H

 CANTIDAD

 CONTRAVIDRIOS

 ACCIONAMIENTO

 OBSERVACIONES

standar de la linea Modena.

tipo estandar de la linea Modena.

C  HOJAS

tipo estándar de la línea Modena.

Hojas de aluminio linea Modena color blanco.

Aluminio blanco tipo Linea Modena.  

2 (DOS)

0,90

2
,
0
0

P4

-

-

 PUERTA DE ALUMINIO DE 1 HOJA ABRIR

1 hoja de abrir,  puerta.

N°  CARPINTERIA P4

A

B  MARCO

 FORMA DE ABRIR

D  VIDRIOS

E

 CERRADURA

 MOVIMIENTO

F

H
E
R
R
A
J
E
S

 TERMINACIÓN

G

H

 CANTIDAD

 CONTRAVIDRIOS

 ACCIONAMIENTO

 OBSERVACIONES

standar de la linea Modena.

tipo estandar de la linea Modena.

C  HOJAS

tipo estándar de la línea Modena.

Hojas de aluminio linea Modena color blanco. con tablillas

tipo tablero.

Aluminio blanco tipo Linea Modena.  

3 (TRES) 2 giro derecho y 1 giro izquierdo

P5

1,00

2
,
0
0

-

-

 PUERTA DE ALUMINIO DE 1 HOJA ABRIR

1 hoja de abrir,  puerta.

N°  CARPINTERIA P5

A

B  MARCO

 FORMA DE ABRIR

D  VIDRIOS

E

 CERRADURA

 MOVIMIENTO

F

H
E
R
R
A
J
E
S

 TERMINACIÓN

G

H

 CANTIDAD

 CONTRAVIDRIOS

 ACCIONAMIENTO

 OBSERVACIONES

standar de la linea Modena.

tipo estandar de la linea Modena.

C  HOJAS

tipo estándar de la línea Modena.

Hojas de aluminio linea Modena color blanco. con tablillas

tipo tablero.

Aluminio blanco tipo Linea Modena.  

2 (DOS) 1 giro derecho y 1 giro izquierdo

P6

0,70

2
,
0
0

-

-

 PUERTA DE ALUMINIO DE 1 HOJA ABRIR

1 hoja de abrir,  puerta.

N°  CARPINTERIA P6

A

B  MARCO

 FORMA DE ABRIR

D  VIDRIOS

E

 CERRADURA

 MOVIMIENTO

F

H
E
R
R
A
J
E
S

 TERMINACIÓN

G

H

 CANTIDAD

 CONTRAVIDRIOS

 ACCIONAMIENTO

 OBSERVACIONES

standar de la linea Modena.

tipo estandar de la linea Modena.

C  HOJAS

tipo estándar de la línea Modena.

Hojas de aluminio linea Modena color blanco. con tablillas

tipo tablero.

Aluminio blanco tipo Linea Modena.  

1 (UNA) 1 giro izquierdo

V1

1,20

0
,
6
0

1
,
2
0

1
,
0
0

0
,
4
0

3
,
2
0

Burlete de goma tipo automotriz o equivalente. 

Vidrio triple transparente. 

 VENTANA DE ALUMINIO DE DOS HOJAS CORREDIZAS Y VTNA. SUPERIOR DE ALUMINIO 2 HOJAS CORRED.

2 hojas corredizas inferior y superior.

N°  CARPINTERIA V1

A

B  MARCO

 FORMA DE ABRIR

D  VIDRIOS

E

 CERRADURA

 MOVIMIENTO

F

H
E
R
R
A
J
E
S

 TERMINACIÓN

G

H

 CANTIDAD

 CONTRAVIDRIOS

 ACCIONAMIENTO

 OBSERVACIONES

standar de la linea Modena.

tipo estandar de la linea Modena.

C  HOJAS

tipo estándar de la línea Modena.

Hojas de aluminio linea Modena color blanco.

Reja adherida al marco: Bastidor: Planchuelas 1" x 3/16" - Barras: ∅ 12 c/13 cm

Aluminio blanco tipo Linea Modena.  

7 (SIETE)

V2

0,60

0
,
6
0

1
,
2
0

1
,
0
0

0
,
4
0

PF

Burlete de goma tipo automotriz o equivalente. 

Vidrio triple transparente. 

 VENTANA DE ALUMINIO 1 HOJA DE ABRIR Y VTNA. SUPERIOR DE ALUMINIO VIDRIO FIJO

1 hoja de abrir y paño fijo superior.

N°  CARPINTERIA V2

A

B  MARCO

 FORMA DE ABRIR

D  VIDRIOS

E

 CERRADURA

 MOVIMIENTO

F

H
E
R
R
A
J
E
S

 TERMINACIÓN

G

H

 CANTIDAD

 CONTRAVIDRIOS

 ACCIONAMIENTO

 OBSERVACIONES

standar de la linea Modena.

tipo estandar de la linea Modena.

C  HOJAS

tipo estándar de la línea Modena.

Hojas de aluminio linea Modena color blanco.

Reja adherida al marco: Bastidor: Planchuelas 1" x 3/16" - Barras: ∅ 12 c/13 cm

Aluminio blanco tipo Linea Modena.  

3 (TRES)

V3

3,80

1
,
0
0

2
,
2
0

Burlete de goma tipo automotriz o equivalente. 

Vidrio 4+4 laminado 

 PAÑO FIJO DE VIDRIO LAMINADO 4+4 CON MARCO ALUMINO.

paño fijo

N°  CARPINTERIA V3

A

B  MARCO

 FORMA DE ABRIR

D  VIDRIOS

E

 CERRADURA

 MOVIMIENTO

F

H
E
R
R
A
J
E
S

 TERMINACIÓN

G

H

 CANTIDAD

 CONTRAVIDRIOS

 ACCIONAMIENTO

 OBSERVACIONES

-

-

C  HOJAS

-

-

dada las dimensiones, se pueden colocar en tres paños.

Aluminio blanco tipo Linea Modena.  

1 (UNO)

V4

1
,
2
0

1
,
0
0

1,20

Burlete de goma tipo automotriz o equivalente. 

Vidrio triple transparente. 

 VENTANA DE ALUMINIO DE DOS HOJAS CORREDIZAS.

2 hojas corredizas.

N°  CARPINTERIA V4

A

B  MARCO

 FORMA DE ABRIR

D  VIDRIOS

E

 CERRADURA

 MOVIMIENTO

F

H
E
R
R
A
J
E
S

 TERMINACIÓN

G

H

 CANTIDAD

 CONTRAVIDRIOS

 ACCIONAMIENTO

 OBSERVACIONES

standar de la linea Modena.

tipo estandar de la linea Modena.

C  HOJAS

tipo estándar de la línea Modena.

Hojas de aluminio linea Modena color blanco.

Reja adherida al marco: Bastidor: Planchuelas 1" x 3/16" - Barras: ∅ 12 c/13 cm

Aluminio blanco tipo Linea Modena.  

5 (CINCO)

V5

0
,
4
0

1
,
8
0

1,20

Burlete de goma tipo automotriz o equivalente. 

Vidrio triple transparente. 

 VENTANA DE ALUMINIO DE DOS HOJAS CORREDIZAS.

2 hojas corredizas.

N°  CARPINTERIA V5

A

B  MARCO

 FORMA DE ABRIR

D  VIDRIOS

E

 CERRADURA

 MOVIMIENTO

F

H
E
R
R
A
J
E
S

 TERMINACIÓN

G

H

 CANTIDAD

 CONTRAVIDRIOS

 ACCIONAMIENTO

 OBSERVACIONES

standar de la linea Modena.

tipo estandar de la linea Modena.

C  HOJAS

tipo estándar de la línea Modena.

Hojas de aluminio linea Modena color blanco.

Reja adherida al marco: Bastidor: Planchuelas 1" x 3/16" - Barras: ∅ 12 c/13 cm

Aluminio blanco tipo Linea Modena.  

2 (DOS)

V6

1
,
2
0

1
,
0
0

0,40

Burlete de goma tipo automotriz o equivalente. 

Vidrio triple transparente. 

 VENTANA DE ALUMINIO PAÑO INFERIOR BRAZO DE EMPUJE, SUPERIOR FIJO.

brazo de empuje y paño fijo

N°  CARPINTERIA V6

A

B  MARCO

 FORMA DE ABRIR

D  VIDRIOS

E

 CERRADURA

 MOVIMIENTO

F

H
E
R
R
A
J
E
S

 TERMINACIÓN

G

H

 CANTIDAD

 CONTRAVIDRIOS

 ACCIONAMIENTO

 OBSERVACIONES

standar de la linea Modena.

tipo estandar de la linea Modena.

C  HOJAS

tipo estándar de la línea Modena.

Hojas de aluminio linea Modena color blanco.

Reja adherida al marco: Bastidor: Planchuelas 1" x 3/16" - Barras: ∅ 12 c/13 cm

Aluminio blanco tipo Linea Modena.  

3 (TRES)

PLANILLA DE CARPINTERIAS
Escala 1:50

B

C

A

E

F

G

H
E
R
R
A
J
E
S

D

CONTRAVIDRIOS

MOVIMIENTO

CERRADURA

ACCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

TERMINACIÓN

BADEROLA FIJA

FORMA DE ABRIR

HOJAS

MARCO

VIDRIOS

IDEM HOJA

------------------------------------------

2 mano antioxido y 2 mano pintura sintetica

Picaporte metalico comun . bisagra reforzada tipo municion

Cerradura tipo doble paleta de seguridad

Revatible

-----------------------------------------

-----------------------------------------

2 - batiente tubo 30x60x1.2 - rejas tubo 20x20x1.2

PLANILLA DE REJAS
Escala 1:50

R1
2.40x2.80

CANTIDAD: 01 (UNO)

DESIGNACION: REJA DE ABRIR

UBICACION: ACCESO

N.P.I.

------------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

R2
2.40x2.80

CANTIDAD: 01 (UNO)

DESIGNACION: REJA  PAÑO FIJO

UBICACION: ACCESO

-----------------------------------------

Revatible

2 - batiente tubo 30x60x1.2 - rejas tubo 20x20x1.2

Picaporte metalico comun . bisagra reforzada tipo municion

Cerradura tipo doble paleta de seguridad

IDEM HOJA

2 mano antioxido y 2 mano pintura sintetica

R3
2.74x2.80

CANTIDAD: 01 (UNO)

DESIGNACION: REJA  DE ABRIR

UBICACION: GALERIA

------------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

Revatible

2 - batiente tubo 30x60x1.2 - rejas tubo 20x20x1.2

Picaporte metalico comun . bisagra reforzada tipo municion

Cerradura tipo doble paleta de seguridad

IDEM HOJA

2 mano antioxido y 2 mano pintura sintetica

R4
2.31x2.80

CANTIDAD: 01 (UNO)

DESIGNACION: REJA  DE ABRIR

UBICACION: PARRILLA

Revatible

2 - batiente tubo 30x60x1.2 - rejas tubo 20x20x1.2

Picaporte metalico comun . bisagra reforzada tipo municion

Cerradura tipo doble paleta de seguridad

IDEM HOJA

2 mano antioxido y 2 mano pintura sintetica

R5
1.20x1.20

Revatible

2 - batiente tubo 30x60x1.2 - rejas tubo 20x20x1.2

Picaporte metalico comun . bisagra reforzada tipo municion

Cerradura tipo doble paleta de seguridad

IDEM HOJA

2 mano antioxido y 2 mano pintura sintetica

PLANO Nº

BARRIO TIMBO - RESISTENCIA

FECHA:

Julio 2016

Esc: 1:1.750
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PLANTA BASES COLUMNAS

HUERTA

ACCESO

ESTRUCTURA CUBIERTA

REFERENCIAS

ESTRUCTURA CUBIERTA

0,750,750,750,750,75

4
,
9
4

5
,
0
6

0,790,790,79

C1

V1

5
,
0
0

5
,
0
0

C2

L1

ACCESO

ESTRUCTURA PERGOLA

 C1: perfil "C" Galv.

100x50x25x3,2 (correa)

 C2: perfil "C" Galv.

80x50x20x3,2 (correa)

 V1: 2 perfil "C" Galv.

220x80x25x3,2 (viga-soldada)

 L1: losa plana alivianada

2,40

5,40

2,40

5,20

1
2
,
3
0

4
,
8
0

4
,
8
0

1
,
3
5

1
,
3
5

VIGA: 2 vigas madera semidura

seccion 2"x6" (multilaminada)

PERGOLA 2: 2"x6" madera

semidura c/0.25mts.

COLUMNA: de madera

con taco 2 de 2"x6"

VIGA: 2 vigas madera semidura

seccion 2"x6" (multilaminada)

VIGA: madera

semidura 3"x6"

7
,
2
5

PERGOLA: madera semidura

2"x6" c/0.25mts.

COLUMNA: de madera

con taco 2 de 2"x6"

COLUMNA: de madera

con taco 2 de 2"x6"

PERGOLA 2: 2"x6" madera

semidura c/0.25mts.

4
,
8
0

3
,
1
5

1
,
3
5

5
,
9
0

4
,
4
0

9
,
3
0

5,00

VF1(0.30x0.40) 6Ø10,

estr. 1Ø6 c/20cm

C1

C2
C3

C10

C4

C9

C5

C8
C7

C6

C11C12

C13

C14

C15

C16

3,483,48

1,751,751,751,75

5
,
0
0

5
,
0
0

5
,
0
0

1
,
6
7

1
,
6
7

1
,
6
7

Pilotines Ø0.20

 3Ø6, est Ø4.2 c/25cm

profundidad 1.50mts.

C Columnas 15x15

4Ø8. 1Ø6 c/20cm

B2

REFERENCIAS

ESTRUCTURA FUNDACIONES

B1

VF1(0.30x0.40) 6Ø10,

estr. 1Ø6 c/20cm

VF1(0.30x0.40) 6Ø10,

estr. 1Ø6 c/20cm

VF1(0.30x0.40) 6Ø10,

estr. 1Ø6 c/20cm

VF2(0.35x0.45) 6Ø12,

estr. 1Ø6 c/20cm

1,631,641,63

4,90

5
,
0
0

5
,
0
0

1
,
6
5

1
,
6
7

1
,
6
7

VF5(0.20x0.25) 4Ø8,

estr. 1Ø6 c/20cm

VF3(0.30x0.35) 4Ø10,

estr. 1Ø6 c/20cm

1,661,691,66

1,671,671,66

1
,
3
3

1
,
3
3

1
,
3
4

VF6(0.20x0.20) 4Ø8,

estr. 1Ø6 c/20cm

VF6(0.20x0.20) 4Ø8,

estr. 1Ø6 c/20cm

 C Columnas 15x15

4Ø8. 1Ø6 c/20cm

 Pilotines Ø0.20, 1Ø10,

profundidad 1.50mts.

 VF1 (0.30x0.40) 6Ø10,

estr. 1Ø6 c/20cm

 VF2 (0.35x0.45) 6Ø12,

estr. 1Ø6 c/20cm

 VF3 (0.30x0.35) 4Ø10,

estr. 1Ø6 c/20cm

 VF4 (0.30x0.30) 4Ø10,

estr. 1Ø6 c/20cm

 VF5 (0.20x0.25) 4Ø8,

estr. 1Ø6 c/20cm

 VF6 (0.20x0.20) 4Ø8,

estr. 1Ø6 c/20cm

 B2  1.00x0.60mts.x0.15mts.

1Ø8 c/15cm. ambos sentidos

 B1  0.70X0.70mtsx0.15mts.

1Ø8 c/15cm. ambos sentidos

B2

B2

B1

B1

VF4(0.30x0.30) 4Ø10,

estr. 1Ø6 c/20cm

VF4(0.30x0.30) 4Ø10,

estr. 1Ø6 c/20cm

VF2(0.35x0.45) 6Ø12,

estr. 1Ø6 c/20cm

VF1(0.30x0.40) 6Ø10,

estr. 1Ø6 c/20cm

B2

B1

B2

B1

C1 C1 C1 C1 C1 C1

C2 C2 C2 C2

C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2

V1

V1

C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1C1

PERGOLA 2: 2"x6" madera

semidura c/0.25mts.

INSTALACIONES CLOACALES - AGUA

INSTALACION ELECTRICA

BD

2CØ110
1CØ110

1CØ110

1CØ110

1CØ110

3CØ110

BD

BD

BD

BD

BD

BD

BD

BD

2
C
Ø
1
1
0

2CØ110

2
C
Ø
1
1
0

Canaleta

C
a

n
a

l
e

t
a

S

B

CS

CS

PPA

PPA

CI

CI

Colectora

PPA

PPA

IP

Iº

Iº

Lº

PC

PC

BA

BA

A

B

C

D

H

E

F

G

M

LL.P.

2 tubos de gas

de 10kg c/u

DETALLE

COLUMNA COMPUESTA

Esc. 1:10

viga madera

semidura 2"x6"

COLUMNA: de madera

con taco 2 de 2"x6"

COLUMNA: de madera

con taco 2 de 2"x6"

perfil metálico

de sujeción

REFERENCIAS

ELEMENTOS CANTIDAD

centro de luz

Aplique de pared

Luz de Piso

Farola

Reflector

Ventilador de techo

13

14

13

3

2

10

REFERENCIAS

ELEMENTOS CANTIDAD

llave de un punto

llave de dos puntos

punto y toma

toma tierra

2 punto y toma

circuito

tablero principal

5

3

4

24

8

2

REFERENCIA CIRCUITOS

A

B

C

D

E

F

G

salon principal

salon principal

aulas abiertas

sala de maquinas

baños y cocina

salon chico

paseo de

artesanos

H

luces centro

ventiladores

tomacorrientes

luces y reflectores

electrobomba

luces y tomas

luces y tomas

luces farolas

fut. conex. aires

Medidor
1

+0.23

NIVEL DE VEREDA

+3.65

NIVEL DE DINTEL

VENTANAS

+3.05

NIVEL DE DINTEL

PUERTA DE ACCESO

REVOQUE COMUN A LA CAL

APOYO INFERIOR VIGA HºAº

CARPINTERIA ALUMINIO

LINEA MODENA

TECHO:

CHAPA ONDULADA GALVANIZADA Nº25

AISLANTE TERMICO TIPO TBA 10

PERFIL TIPO "C" Gº 120 X 50 X 25 X 2

MAMPOSTERI LADRILLO

COMUN 0,20 JUNTA ENRASADA

CANALETA DE CHº PLEGADA Nº20 (25 CMX30 CM)

PLANCHUELA DE SUJECION 2"X2"

TORNILLO Y TACO 8MM

+3.75

APOYO INFERIOR VIGA

DE MADERA 3"x6"

MADERA DURA O SEMIDURA 2" X 6" C/ 25 CM

CIELORRASO PLACA ROCA DE YESO 12 MMM

PLACAS DE 60X60

CARPINTERIA ALUMINIO LINEA MODENA

CAPA AISLADORA

TIPO SELLADA e: 2,50 CM

VIGA FUNDACIONES 30 CM X 40 CM

6 Ø 10 - 1 Ø 6 C/ 20 CM

PILOTIN Ø 20 CM

PROFUNDIDAD 1,50 MTS

3 Ø 6

est 1Ø4.2 cada 25cm

-1.60

CONTRAPISO Hº POBRE e: 12 CM

PISO GRANITICO

30 X 30 CM + MORTERO DE ASIENTO

SALON  DE USOS MULTIPLES

GALERIA

DINTEL: VIGA DE HºAº  - APOYO PERGOLA

7Ø8 - 1Ø6 C/ 20 CM

SUELO COMPACTADO 4% CAL

e: 15 CM

+4.18

DETALLE TECNOLOGICO

+0.15

+2.43

PLANO Nº

BARRIO TIMBO - RESISTENCIA

FECHA:

Julio 2016

Esc: 1:1.750
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N

I
D

A
 
 
 
J
U

A
N

 
M

.
 
D

E
 
R

O
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S
/
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.
 
Q

t
a
.
 
:
7

Ø
 
1
6
0
m
m

Ø 200mm

48,00

50,06

Impulsion a E.B. en

B° Toba Lic 0
3/2014

Promeba III

Ø
 
2
0
0
m
m

Impulsion a E.
B. en B° Toba

Lic 03/2014  Promeba III

47,20

50,06

Tapa de

Mantenimiento

D

Acero SAE 1020

Curva 45° Ø200mm

50.16m

49.86m

Tapa de

Escalera

Tapas de

Inspección

Tapa de cámara para VE

Tapas de

Inspección

2,05

3,64

1
,
9

0

2
,
0

0

0,673,791,82

6,28

Máx. separación 3,00m

3,00 3,00

ACCESO VEHICULAR

HºAº

PORTON PRINCIPAL

ENRIPIADO DE

CASCOTE LADRILLO

VEREDA MOSAICO

VAINILLA

Hidrante

Farola

Farola

A
c
o
m
e
t
i
d
a
 
E
l
é
c
t
r
i
c
a

T
a

b
l
e

r
o

 
P

r
i
n

c
i
p

a
l

Farola

Mampostería Ladrillo Común esp. 15cm c/

refuerzos verticales c/ 3,00m (max) y refuerzos

horizontales  2 Ø6mm c/ 4 hiladas

Terminación Exterior a la vista-

Interior Revoque completo

BR Hermética

Colectora de Ingreso

PVC C6 Ø 250mm

Monorriel metálico para izaje de bombas:

Columnas de HºAº

sección min. 20x20cm

Viga riel PN doble T 240 (sección min.)

Conducto de Ventilación

Poste de HºAº Pretensado

de baja y media tensión - Øbase

min 350mm

C
A

L
L

E
 
G

E
R

A
R

D
O

 
V

A
R

E
L

A

1
1

,
7

8

1
5

,
0

0

17,50

3
,
0

2

3
,
2

2

0
,
2

0

1
5

,
0

0

D

Colectora de Impulsión

a E.E.Existente PVC

C6 Ø 200mm

NOTA: LOTEO DE ESTACION ELEVADORA A
REALIZAR POR EL CONTRATISTA

PLANO Nº

PROMEBA III. RCIA - CHACO

BARRIO TIMBO - RESISTENCIA

 PROYECTO ESTACIÓN ELEVADORA

15 a

PLANTA GENERAL  - ESC. 1:75

CROQUIS DE UBICACION
ESTACION ELEVADORA NUEVA

CIRC. II - SECC.B
CHACRA 113.  ESC: 1:750

FECHA:

Julio 2016

Esc: 1:3.000

UEP (Unidad Ejecutora Provincial) CHACO

PLIEGO LIC. PUB. Nº 01/2016



1,73

CORTE B - B Esc. 1:50

1
,
1
8

2
,
1
7

2
,
1
6

1,50

1
,
5
0

6,00

Electrobomba Sumergible

Tipo FLYGT  NP 3171 HT 452

 Cantidad 2

Hormigón de Pendiente

0,35 0,20

0
,
2
0

0
,
2
0

2,05

1
,
9
0

Cámara para VE

Ø 250mm

Instalación Fija-

Bombas segunda etapa

Cañería de Ingreso

PVC Clase 6 Ø 250mm

Cerramiento de

mampostería 1º Etapa

CORTE A - A Esc. 1:50

Cámara para VE

Ø 250mm

1,73

1,50

1
,
5
0

6,00

0
,
2
0

0
,
8
0

0
,
8
0

0
,
2
0

0
,
2
0

1
,
6
0

0
,
2
0

2
,
0
0

0,281,06

3,30

0,35 0,20

0
,
2
0

0
,
2
0

2,05

1
,
9
0

Escalera de  HºAº

huella : 28cm

contrahuella: 17.65cm

Cañería de Ingreso

PVC Clase 6 Ø 250mm

Conducto de Ventilación

Poste de HºAº Pretensado

de baja y media tensión - Øbase min 350mm

CORTE C - C Esc. 1:50

Electrobomba Sumergible

Tipo FLYGT  NP 3171 HT 452

 Cantidad 2

2,21

1,57

0,26

3
,
1
1

6,00

6,60

Hormigón de Pendiente

Instalación Fija-

Bombas segunda etapa

Cerramiento de

mampostería 1º Etapa

PLANO Nº

FECHA:

Julio 2016

Esc: 1:3.000

 ESTACIÓN ELEVADORA. CORTE A-A/B-B/C-C

15 b

NOTA
- Los Niveles de Planos se encuentran referidos al sistema I.G.M.

- Los conductos de Acero responderán a las Normas AWWA C 201 - C202 -

C203 y C205.-

- Las Bridas de Acero serán conformadas según AWWA estándar clase

“D” (175-150 psi) o ANSI B 16.5 serie 150.-

- Los diámetros indicados en las cañerías de acero responden al diámetro

externo de la misma. y los espesores no serán menores a 6.4mm (1/4").-

- Los conductos de PVC responderán a las Normas IRAM N° 19.324,

13.350, 13.351 y 13.352. Deberán ser de Clase 6, mientras que las piezas

especiales y accesorios serán de Clase 10.-

- Los elementos de acero expuestos deberán ser protegidos siguiendo las

Especificaciones Técnicas Particulares.-

PROMEBA III. RCIA - CHACO

BARRIO TIMBO - RESISTENCIA

UEP (Unidad Ejecutora Provincial) CHACO

PLIEGO LIC. PUB. Nº 01/2016



PLANTA. Esc-1:50

2
,
3
2

1
,
6
6

2
,
3
2

6
,
3
0

4,00 4,00

8,00

Vigas rieles: PN doble T 240

(sección mínima)

Polipasto eléctrico

con carro a empuje para 3tn.

PN doble T 240

(sección mín.)

soldado a planchuela

planchuela de acero

viga de HºAº

Pórticos de HºAº para izaje de bombas:

Columnas de HºAº

sección min. 20x20cm

Vigas de HºAº

sección min.

Vigas rieles: PN doble T 240

(sección mínima)

A
l
t
u
r
a
 
m

i
n
.
 
4
,
5
0
m

DETALLE. Esc-1:100

PLANO Nº

FECHA:

Julio 2016

Esc: 1:3.000

  ESTACIÓN ELEVADORA. DETALLE PORTICO

16
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Tapas de Inspección

Anclaje H°A° Tipo II

Acero SAE 1020

Curva 45° Ø150mm

Acero SAE 1020

Curva 90° Ø150mm

Valvula Retencion Ø150mm

Tipo "a Bola"

Junta DRESSER  Ø150mm

Válvula Esclusa  Ø150mm

Múltiple Impulsión

Acero SAE 1020 Ø200mm

50.16m

49.86m

Múltiple Impulsión

Acero SAE 1020 Ø200mm

6,28

Cañeria de PVC C6 Ø 200mm

Acero SAE 1020

Curva 45° Ø200mm

Cañeria de Acero

SAE 1020  Ø200mm

Anclaje H°A° Tipo I

Cañeria de Acero

SAE 1020  Ø150mm

Cañeria de Acero

SAE 1020  Ø150mm

Acero SAE 1020

Curva 45° Ø200mm

50.96m

P
r
o

f
.
 
m

i
n

.
 
1

,
2

0
m

DETALLE MULTIPLE DE IMPULSION-

DESARROLLO DE VALVULAS

DETALLE MULTIPLE Y CAÑERIA DE

IMPULSION

Tapa de

Mantenimiento

Anclaje H°A° Tipo I

NOTA
- Los Niveles de Planos se encuentran referidos al sistema I.G.M.

- Los conductos de Acero responderán a las Normas AWWA C 201 - C202 -

C203 y C205.-

- Las Bridas de Acero serán conformadas según AWWA estándar clase

“D” (175-150 psi) o ANSI B 16.5 serie 150.-

- Los diámetros indicados en las cañerías de acero responden al diámetro

externo de la misma. y los espesores no serán menores a 6.4mm (1/4").-

- Los conductos de PVC responderán a las Normas IRAM N° 19.324,

13.350, 13.351 y 13.352. Deberán ser de Clase 6, mientras que las piezas

especiales y accesorios serán de Clase 10.-

- Los elementos de acero expuestos deberán ser protegidos siguiendo las

Especificaciones Técnicas Particulares.-

PLANO Nº

FECHA:

Julio 2016

Esc: 1:3.000

 Estac. Elev. DETALLE Y

 DESARROLLO DE VÁLVULAS
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PLANTA Esc. 1:50

Tapa de

Mantenimiento

D D

Acero SAE 1020

Curva 45° Ø200mm

50.16m

49.86m

Tapa de Escalera

Tapas de

Inspección

Tapa de cámara

para VE

Tapas de

Inspección

Válvula Esclusa Ø150mm

Junta DRESSER  Ø150mm

Válvula Retención Ø150mm

Tipo "a Bola"

Anclaje H°A° Tipo II

Acero SAE 1020

Curva 45° Ø150mm

Acero SAE 1020

Curva 90° Ø150mm

Múltiple Impulsión

Acero SAE 1020 Ø200mm

Anclaje H°A° Tipo I

2,05
3,64

1
,
9
0

2
,
0
0

3
,
5
0

0,67 3,79 1,82

6,28

Anclaje H°A° Tipo I

Anclaje H°A° Tipo I

Conducto de Ventilación

Poste de HºAº Pretensado

de baja y media tensión - Øbase min 350mm

Cañeria de PVC C6

Ø200mm

CORTE D - D Esc. 1:50

CC

BB

A

A

Cañería de Ingreso

PVC Clase 6 Ø 250mm

49.86m

50.16m

46.50m

45.34m

Nmin 42.44m

42.04m

41.44m

Nmax 43.94m

46.86m

0
,
3
0

4
,
2
3

0
,
3
0

3
,
3
0

0
,
6
0

3
,
0
0

6,00

6,60

45.64m

1
,
9
0

V.E. Ø 250mm

Electrobomba Sumergible

Tipo FLYGT  NP 3171 HT 452

 Cantidad 2

Bulones de Acero Inoxidable

AISI 316

Hormigon de Pendiente

Guia de Izaje Ø 75mm

Aº Inox. AISI 316

Cañeria de SAE

1020 Ø 250mm

Escalera de  HºAº

huella : 28cm

contrahuella: 17.65cm

Bandeja de Aº Inox.

Perforada Ø25.4mm

Rejas de Limpieza

Baranda de Madera Dura

y Acero Inox. AISI 304

Tapa de Escalera

Tapas de

Inspección

Tapa de

Mantenimiento

Tapa de cámara

para VE

PLANO Nº

FECHA:

Julio 2016

Esc: 1:3.000

 PLANTA ESTACIÓN ELEVADORA. CORTE D-D

18

NOTA
- Los Niveles de Planos se encuentran referidos

al sistema I.G.M.

- Los conductos de Acero responderán a las

Normas AWWA C 201 - C202 - C203 y C205.-

- Las Bridas de Acero serán conformadas según

AWWA estándar clase “D” (175-150 psi) o

ANSI B 16.5 serie 150.-

- Los diámetros indicados en las cañerías de

acero responden al diámetro externo de la

misma. y los espesores no serán menores a

6.4mm (1/4").-

- Los conductos de PVC responderán a las

Normas IRAM N° 19.324, 13.350, 13.351 y

13.352. Deberán ser de Clase 6, mientras que

las piezas especiales y accesorios serán de

Clase 10.-

- Los elementos de acero expuestos deberán

ser protegidos siguiendo las Especificaciones

Técnicas Particulares.-
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SECCIÓN VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS 

 

4. CONDICIONES PARA LA CONFECCIÓN DEL PLAN DE TRABAJOS 

 
 
Iniciar las obras del centro comunitario al inicio de la obra. Plazo máximo para 
finalización de estos trabajos 4 meses. 
 
Incorporar al plan de trabajos las reuniones con la comunidad. 
 
Incorporar fechas de presentación de proyectos ejecutivos de: salón comunitario, red 
vial, desagües pluviales, alumbrado público y red peatonal. 
 
Incorporar fechas de mantenimiento de obras recibidas 
 
CALIDAD DE OBRA 
 
La contratista presentará, a pedido de la Inspección de obra, para examinar, 
inspeccionar, medir y poner a prueba los materiales y la calidad del trabajo de 
manufactura, las muestras de los siguientes ítems, consistente en: 
a) Aproximadamente 100 metros o longitud equivalente a una cuadra de Cordón 
Cuneta, incluyendo tramos curvos, salida de desagües pluviales de intralotes, rampa 
para discapacitados y veredas previstas en Red Peatonal y Red Vial calzada de 
hormigón. 
b) Aproximadamente 100 metros o longitud equivalente a una cuadra de Cordón 
Cuneta, incluyendo tramos curvos, salida de desagües pluviales de intralotes, rampa 
para discapacitados y veredas previstas en Red Peatonal y Red Vial calzada de base 
granular. 
c) Todo otro ítem que a juzgar por la Inspección requiera convenientemente una 
muestra previa de calidad, antes de la ejecución de los trabajos respectivos. 
 
Una vez aprobadas por El Comitente, las obras se ejecutarán de acuerdo al parámetro 
de calidad establecido en las mismas o superior. Caso contrario, los trabajos que no 
respondan al parámetro de calidad de las muestras y a solicitud de la inspección podrá 
indicarse su demolición y reconstrucción a satisfacción del Comitente. 
 
FECHAS CLAVES 
 
En relación a la presentación de las Muestras de Calidad de Obra, se establecen las 
siguientes fechas claves: 
 
a) Mes 3 del Plan de Trabajo correspondiente al rubro Sistema de Abastecimiento 
de Agua Potable y Desagües Pluviales Superficiales durante el cual deberán 
presentarse las muestras decalidad de obra indicadas 5.1- a) y b) y la Construcción de 
la Sede Vecinal. 
 
b) Mes 6 del Plan de Trabajo durante el cual se deberá concluir el rubro Sede 
Vecinal, y el inicio del Rubro Red Vial. 
 
c) Mes 14 del Plan de Trabajo durante el cual se deberá concluir con el rubro de 
Alumbrado y Red Peatonal 
 
d) Mes 18 del Plan de Trabajo correspondiente a la finalización de las obras del rubro 
Plazas y Espacios Verdes y Relleno, Nivelación y Aterraplenados.  
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SECCIÓN VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS 

 

5. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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SECCIÓN VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS 

 

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MITIGACIÓN AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

 

SITUACION AMBIENTAL ACTUAL 

El Plan General de Intervención del área proyecta acciones en la Chacras 113 donde 
se encuentra ubicado el Barrio Timbó en la zona Noroeste de la Ciudad de 
Resistencia, que limita al norte con la laguna Espejo y el Rio Negro, como límite 
natural y al sur a la Av. Lavalle como límite físico. Al oeste, se encuentra la Pje. calle 
18.Y al este limita con la calle 15, limite  físico de la Chacra 113. 

 

Por lo expuesto, la situación ambiental actual del barrio TIMBO, presenta riesgos 
tecnológicos, sanitarios y naturales, propios del área: 

 

• Riesgos Tecnológicos 

Av. Lavalle y Líneas de Media Tensión paralelas a la Av. Lavalle.  

 

• Riesgos Sanitarios  

- Al carecer el área de un sistema pluvial completo planificado, se contribuye 
negativamente al estancamiento de las aguas en las cunetas existentes así como 
también al anegamiento los días de lluvia, produciéndose encharcamientos que 
dificultan el acceso. Las cunetas presentes en la zona contienen aguas 
pluviocloacales. A esto se le suma que, un gran número de las mismas se encuentran 
taponadas con residuos orgánicos, que propicia la presencia de enfermedades 
parasitarias, como así también las generadas por hongos y bacterias, debido a la 
carencia de sistemas de evacuación de excretas. 

 

• Riesgos Naturales  

Actualmente, las lagunas se hallan con sus bordes difusos y espacios altamente 
degradados. Debido a la deficiencia de un sistema de desagüe planificado, se 
producen anegamientos cuando se presentan lluvias abundantes, de más de 50 mm 
diarios, típicos de los meses de otoño y parte de invierno. 

Este Sistema hídrico con lagunas reservorios activas, es denominado “Cuenca 
Ávalos”. 

 

Los conflictos anteriormente mencionados de la situación actual del área, se vinculan 
con las principales causas de contaminación presentes en la zona, tales como: 
contaminación de las aguas y de los suelos así como también afectación a la calidad 
del aire. Por lo tanto, la recolección y disposición de residuos presentes, extracción y 
descarga de aguas pluvio- cloacales de las cunetas para la ejecución de las obras y 
otros manejos, deberán estar contempladas en el Plan de Gestión Ambiental a 
presentar por el Oferente (ver página siguiente). Una mayor caracterización ambiental 
del barrio Timbó y su entorno, así como también una descripción de impactos 
potenciales, puede encontrarse en el Proyecto Ejecutivo Integral disponible para 
consultas en las oficinas de la UEP de la Provincia del Chaco.  
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INTRODUCCIÓN 

La ejecución del Programa Mejoramiento de Barrios, que incluye la provisión de 
infraestructura a través de múltiples obras, presenta una gama de potenciales 
impactos negativos durante la construcción de las mismas, afectando a la población 
residente, sus viviendas y sus desplazamientos cotidianos.  

Los impactos pueden tener su causa en las propias condiciones ambientales de los 
barrios, en accidentes o imprevistos. Las características particulares de los proyectos 
hacen materialmente imposible que la documentación técnica contemple todos y cada 
uno de los problemas ambientales que se presentarán durante la ejecución de obras, 
sin embargo, es posible identificar los casos más frecuentes. En vista de ello, el 
Programa ha elaborado una lista de referencia donde se consignan los principales 
impactos y un conjunto de medidas a aplicar para mitigarlos. 

El Oferente deberá presentar el Plan de Gestión Ambiental con las medidas de 
mitigación que estime necesario tomar en el transcurso de la ejecución de obras, 
utilizando como referencia el listado aquí consignado, más todas aquellas medidas 
que considere necesarias. 

 
 

IMPACTOS NEGATIVOS A CONSIDERAR DURANTE LA ETAPA CONSTRUCTIVA  

 

Los principales impactos que deberán ser considerados por la empresa durante la 
etapa constructiva son: 

 Peligro de accidentes en la zona por zanjas o pozos no cubiertos y 
movimiento de suelos. 

 Alteración del sistema de drenaje existente tanto natural como artificial. 

 Incremento temporal de la erosión y sedimentación por movimientos de tierra 
(excavaciones, zanjas, rellenos, etc.) 

 Inestabilidad de taludes. 

 Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial. 

 Contaminación de suelo, agua y aire en obradores y frentes de obra. 

 Alteración provocada por explotación de áridos y extracción de suelos para la 
obra. 

 Afectación a la accesibilidad de vehículos y peatones por el corte de vías de 
circulación y ejecución de desvíos. 

 Contaminación acústica generada por maquinaria vial. 

 Afectación de napas freáticas. 

 Retiro de cobertura vegetal y afectación del arbolado urbano. 
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A. MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL A IMPLEMENTAR  

 

GESTIÓN DE OBRADORES 

 En la planificación, antes del inicio de obras, la Contratista deberá 
seleccionar el lugar más apropiado para la instalación del obrador en función 
de evitar los impactos antes mencionados y otros potenciales. 

 Previo a la instalación, el Responsable Ambiental del Contratista presentará a 
la Supervisión de obra y al Responsable Ambiental de la UEP las alternativas 
de localización analizadas y la localización priorizada, para su aprobación. 

 Se sugiere que la localización del obrador se realice en algún espacio ya 
utilizado y que cuente con infraestructuras básicas (agua potable, gas, 
electricidad, cloacas, caminos de acceso) y no en un área de uso particular o 
forestada.  

 No se talarán árboles para su instalación. Se seleccionarán, en la medida de 
lo posible, áreas de escasa vegetación, no inundables ni erosionadas y 
suficientemente alejadas de las viviendas permanentes. 

 No se deberán realizar quemas de ningún tipo de materiales. 

 Se evitará el derroche en todas las tareas el uso del agua y en ningún caso 
se dejará correr el agua sin darle un uso específico. 

 La limpieza de los obradores será mantenida permanentemente en todas las 
instalaciones existentes. Incluye, entre otros, el correcto manejo de los 
residuos, la higiene en la totalidad de los ambientes de las edificaciones 
permanentes y temporarias, la disposición apropiada de los efluentes, etc. 

 Se tratará de hacer la limpieza completa de los vehículos y maquinarias en 
estaciones de servicio o lavaderos habilitados. En el caso de que sea 
necesario realizarlo dentro del obrador, se garantizará que los efluentes con 
hidrocarburos que se originen sean depositados según las normas vigentes. 

 La gestión de los residuos de campamento y obrador queda bajo la 
responsabilidad del Contratista. No se deben acopiar materiales de ningún 
tipo en las cercanías del barrio, fuera del obrador. Sólo se llevarán los 
materiales necesarios para la ejecución de las tareas diarias. 

 El sobrante se llevará al obrador al finalizar la jornada. No se dejarán en los 
espacios públicos máquinas, equipos, materiales de un día para el otro, a 
excepción de casos de fuerza mayor.  

 Deberá contar con núcleos sanitarios con correcto tratamiento de efluentes, 
normas claras para el manejo y disposición transitoria de residuos 
domiciliarios y/o peligrosos. Asimismo, deberá contar con un sitio adecuado 
para comer o merendar. 

 Los ruidos producidos por el obrador no deberán exceder los estándares 
admisibles por la normativa. 

 Previo a la emisión del acta de recepción definitiva de obra, deberá realizarse 
el desmantelamiento del obrador y remediación de daños ambientales 
producidos (contaminación por volcamiento de combustibles o lubricantes, 
áreas de acopio de materiales, etc.). Se eliminarán las losas de hormigón que 
eventualmente hubieran sido construidas como soporte de infraestructura o 
como sitio de actividades. La recepción definitiva del predio será aprobada 
por la inspección en conjunto con el Responsable Ambiental de la UEP. 
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USO DEL AGUA 

 Para el riego de plantas y/o árboles, o la irrigación del suelo desnudo de los 
obradores, o playas de materiales para evitar el levantamiento de polvo, se 
hará optimizando el método elegido, utilizando la menor cantidad de agua, 
cumpliendo con los requisitos mínimos de la tarea a efectuar. 

 Se controlará que, bajo ninguna circunstancia, se contaminen las aguas 
subterráneas. Para cumplir con este objetivo se seguirán los siguientes 
lineamientos: 

- Estará prohibida la inyección o volcado de cualquier tipo de efluente a las 
aguas subterráneas  

- Estará prohibida la acumulación de residuos en fosas, ya que favorecen 
la contaminación del agua subterránea. 

 

LIMPIEZA DE TERRENOS 

 Se deberá minimizar la extracción de árboles y de cobertura verde, por lo 
cual el replanteo de obra deberá considerar los árboles existentes. En los 
casos en que sea estrictamente necesario hacerlo, antes de proceder a su 
extracción se deberá acordar con el Promotor Ambiental y el Inspector de 
Obra. En el caso de los renovales (plantas jóvenes) se los señalizará y 
protegerá para que puedan ser trasplantados. 

 Para la extracción de árboles de los predios destinados a construcción por el 
proyecto, se seguirá el siguiente criterio: sólo se extraerán aquellos 
ejemplares que estén ocupando el espacio de estructuras necesarias para la 
obra, y por cada árbol extraído se plantarán en los espacios verdes 
diagramados un número de ejemplares que compense la extracción 
realizada. 

 Queda prohibido el uso de herbicidas y la quema como métodos de 
extracción y/o control de vegetación, tanto arbórea como herbácea. 

 

MANEJO DE MATERIALES, ÁRIDOS, SUELO 

 Deberá controlarse la disposición del material extraído durante los zanjeos a 
fin de no bloquear o alterar la accesibilidad a viviendas y veredas, así como 
facilitar el escurrimiento de las aguas de lluvia u otras. 

 Deberá cubrirse o humedecerse el material removido, arenas, etc. de manera 
de evitar voladura de polvos aquellos días de fuertes vientos. 

 En los casos que sea necesario retirar cobertura vegetal, se tendrá especial 
cuidado, tratando de no mezclar los sustratos removidos, de manera tal de 
restituir luego en forma ordenada el suelo para una pronta recuperación, 
debiendo preverse eventualmente la siembra de césped. 

 Si, por las características del lugar, y para permitir que la excavación de la 
zanja y la instalación de tuberías se desarrollen con facilidad y en forma 
segura, fuera necesario deprimir la napa freática, se verificarán las 
propiedades del suelo, a los efectos de prevenir desmoronamientos. En los 
casos en que la inestabilidad de las paredes de la zanja sea evidente, se 
colocará un sistema de tablestacado. 

 Deberán recomponerse las áreas que hayan sufrido degradación por la 
realización de las obras, o por la intervención de maquinaria pesada, o por la 
instalación del obrador, por ej. emparejado de tierras removidas, restitución 
de cubierta vegetal en aquellas veredas donde los vecinos tuvieran una 
cobertura constituida. 
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 Los áridos para ejecutar los diferentes ítems del proyecto, serán extraídos de 
las canteras habilitadas por la autoridad de aplicación. El Contratista deberá 
solicitar la nómina de Canteras de áridos registrados. 

 Se deberá realizar la apertura de zanjas por tramos, de manera de minimizar 
la exposición de la población a riesgos de caídas. Las zanjas deberán estar 
debidamente cercadas y señalizadas. Se tratará de que las zanjas no 
permanezcan abiertas más de 48 horas. 

 

TRANSPORTE 

 Durante el transporte de materiales se deberá asegurar que ningún material 
caiga de los vehículos, así como la minimización de la emisión de partículas 
(humedecer y tapar). Se implementará riego permanente en las principales 
arterias durante el movimiento de obra. 

 Deberá realizarse el mantenimiento de las vías garantizando buenas 
condiciones de circulación y señalización instalando la información 
correspondiente de los desvíos y caminos alternativos, así como la restitución 
a su condición original o mejorada al finalizar su uso como camino 
alternativo. 

 El transporte de cargas pesadas deberá respetar los límites de altura máxima 
y deberá tener una correcta fijación que impida cualquier tipo de 
desplazamiento. 

 

MAQUINARIAS 

 Se controlará la circulación de maquinarias y vehículos en la zona de obra 
con el objeto de disminuir la producción de ruido molesto, la contaminación 
del aire, y el riesgo de accidentes, ya que tanto las máquinas como los 
camiones usados en la obra son vehículos dotados de poca maniobrabilidad. 
Todas las disposiciones referentes a vehículos y maquinarias también son 
aplicables dentro de los obradores.  

 Se restringirán las operaciones a máquinas de menor tamaño y/o mano de 
obra intensiva para los sectores de dificultosa accesibilidad, por ejemplo, ante 
la presencia de suelo rocoso o pendientes abruptas lo que genera riesgo de 
vuelcos, desprendimientos de roca, deslizamientos.  

 Si se utilizan maquinarias eléctricas en las viviendas a intervenir, debe 
controlarse la estabilidad de las líneas eléctricas existentes. 

 La maquinaria, como retroexcavadoras y equivalentes, deberán tener las 
alarmas de retroceso y luminaria correspondiente. 

 Quedan prohibidas las tareas de abastecimiento de lubricantes, la limpieza y 
lavado de maquinaria en el área de obra, la que deberá realizarse en sitio 
habilitado fuera de la misma o en el Obrador previsto a los efectos. En 
relación con la provisión de combustible, si bien se podrá contar con el 
almacenamiento en el lugar, el mismo deberá mantenerse bajo estrictas 
condiciones de seguridad cumpliendo con todas las normativas previstas por 
el Programa de Higiene y Seguridad de la Obra. 

 

USO DE SEÑALIZACIONES (DIURNA Y NOCTURNA) 

Serán obligatorias: 

 Las señalizaciones de los sitios donde se coloquen pasarelas y puentes para 
el pasaje de peatones y vehículos. 

 Las señalizaciones de los sitios de reparación de instalaciones existentes. 
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 La señalización y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, 
montículos de material de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc., de 
manera de advertir y proteger a la población. 

 La señalización de desvíos en aquellos momentos de aperturas de zanjas 
que atraviesen calles, ejecución de red vial, o en cualquier otro momento que 
se requiera: por ejemplo, la operación de una máquina de gran porte que 
ocupe la calzada. 

 Los sectores de intervención deberán señalizarse durante el día y la noche si 
persisten las alteraciones al tránsito peatonal y/o vehicular; con iluminación 
conveniente y balizas luminosas, en particular, en zonas críticas de obra. 

 El robo o extracción de elementos de señalización deberán ser repuestos 
dentro de las 24 horas de detectado el hurto. 

 

CURSOS DE AGUA 

 Las obras de zanjeo se detendrán por lo menos a 10 m antes de alcanzar las 
riberas de un curso, dejándose un tapón de suelo que impedirá la 
introducción de barro a la corriente. El tapón se quitará una vez que se haya 
hecho la trinchera en el cauce y la tubería se haya colocado en posición. 

 Los tiempos de trabajo se minimizarán, para que las alteraciones a los cursos 
de agua provoquen un impacto bajo a nulo. 

 Los materiales excavados se dispondrán alejados de las márgenes, en un 
punto no alcanzable por crecientes ordinarias, a fin de prevenir cualquier 
arrastre de material, aumento de la turbiedad de las aguas y sedimentación 
aguas abajo. 

 Los restos de vegetación, tanto herbácea, arbustiva como arbórea no podrán 
quedar dentro de los cursos de agua. 

 Las riberas se restaurarán lo máximo posible a su forma original. 

 Se prohibirá expresamente arrojar material excavado o basura a los cursos 
de agua. 

 Si fuera indispensable el uso de combustibles en las proximidades de un 
curso de agua, los recipientes contenedores se ubicarán a una distancia 
mínima de 100 m de las márgenes. 

 El contratista presentará, para la aprobación de la Inspección y el promotor 
ambiental, el procedimiento de cruce previsto, identificando sitios de 
estructuras temporarias de desagües para evitar anegamientos o 
inundaciones por desborde. El trabajo deberá minimizar la re-suspensión de 
sedimentos producida por el proceso de construcción y deberá mantener un 
caudal básico que asegure la vida acuática aguas abajo del cruce, el cual 
dependerá de las características de cada curso. 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  

La gestión de residuos en obra deberá adoptar precauciones y equipamientos 
adecuados para la recolección, almacenamiento y disposición rutinaria de los 
residuos sólidos, líquidos y semisólidos. Se considerarán, entre otros: 

 La disposición de los materiales generados durante el desmonte y limpieza 
de terreno. 

 La ubicación en lugares apropiados de contenedores identificados para 
almacenar material de desecho. 

 La recolección y disposición adecuada de residuos peligrosos. 

 La implementación de exigencias y conductas que eviten los derrames, 
pérdidas y la generación innecesaria de residuos. 
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 La disposición final de escombros y materiales excedentes en general se 
realizará en sitios habilitados para tal fin, autorizados por el Municipio. 

 Si por razones de fuerza mayor debe establecerse un depósito transitorio de 
residuos y/o su acumulación, deberá realizarse de modo tal que no modifique 
el drenaje natural ni el paisaje, y no deberá permanecer en área de obra por 
un período mayor a 48 horas, previa autorización de Inspección de Obra. 

 Los restos de comida se colocarán en bolsas de polietileno dentro de 
contenedores cerrados con tapa (en todo momento) para evitar el acceso de 
roedores y otros animales. Estos recipientes serán llevados por la empresa 
encargada de la limpieza de los obradores, por camiones municipales de 
recolección o por personal autorizado de la empresa contratista hasta el sitio 
de disposición final de residuos de la localidad. 

 Estará absolutamente prohibido el enterramiento de residuos. 

 Los elementos dentro del obrador que puedan ser arrastrados por el viento 
(bolsas papeles, etc.) serán recogidos en forma diaria. 

 

MATERIALES CONTAMINADOS 

 Los elementos contaminados usados, tales como filtros de aceites y los 
materiales contaminados con hidrocarburos, tales como guantes, trapos, 
estopas, almohadas absorbentes, todos impregnados con hidrocarburos y 
otros elementos de similar naturaleza serán acumulados en un sector 
destinado a tal fin.  

 El contenedor que los reciba será hermético tanto en sus laterales como en la 
parte inferior para evitar contaminación del medio circundante.  

 Serán almacenados transitoriamente en conjunto con los hidrocarburos. 

 En el caso que los contenedores de hidrocarburos y pinturas no pudieran 
limpiarse y conserven residuos en su interior se almacenarán en el depósito 
de hidrocarburos. 

 

SUELOS CONTAMINADOS 

Los suelos contaminados con hidrocarburos provenientes de derrames 
accidentales se colocarán en bolsas de polietileno de espesor suficiente para que 
no se rompan y se almacenarán en el mismo sector de los materiales 
contaminados. 

 

CHATARRA Y OTROS ELEMENTOS METÁLICOS 

Para la chatarra (elementos metálicos descartables), existirá un lugar apropiado en 
los obradores, talleres o depósitos.  

 

NEUMÁTICOS, CÁMARAS Y CORREAS 

 Referente a los neumáticos, cámaras y correas de transmisión usados, los 
mismos se ubicarán en un sitio techado. 

 Si por algún motivo de fuerza mayor, las cubiertas usadas debieran 
permanecer en un obrador, taller, depósito o en algún sitio de la obra, las 
mismas no podrán acumularse a la intemperie, ya que luego de una 
precipitación podrían contener agua y convertirse así en un sitio ideal para el 
desarrollo de agentes infecciosos. 
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BAÑOS QUÍMICOS  

 El producto químico se cargará en los baños mediante camiones cisternas 
con equipo especial de bombeo.  

 Los residuos generados en los baños químicos serán evacuados mediante 
transportes especiales cuando su capacidad haya sido colmada.  

 El contratista archivará los recibos de recepción de los líquidos residuales 
emitidos por el proveedor. Este será responsable de su correcta disposición 
final. 

 Cuando se lleve adelante el transporte de los baños químicos desde una 
ubicación a otra, se comprobará que los recipientes contenedores estén 
perfectamente cerrados, a fin de no provocar ningún derrame accidental 
durante el recorrido. 

 Todos los habitáculos sanitarios, cualquiera sea su tipo, serán higienizados 
todos los días, a fin de prevenir la generación de probables focos de 
enfermedades infecciosas. 

 

OPERACIÓN DE MAQUINARIA 

 Dado que la maquinaria vial en operación genera emisiones sonoras 
importantes, como medida preventiva, los vehículos y equipos motorizados 
(como por ejemplo grupos electrógenos) tendrán silenciadores incorporados 
en su salida de escape.  

 Con relación a aquellas maquinarias y equipos que deban ingresar a rutas, 
caminos o calles pavimentadas luego de haber trabajado con abundante 
barro durante jornadas lluviosas, se tomarán todas las precauciones 
necesarias para que no trasladen el barro a esas vías de circulación, a fin de 
minimizar riesgos viales en arterias de acceso al barrio o sus alrededores. 

 Complementariamente, durante la construcción, se evaluará si los caminos 
son adecuados con respecto al tipo y peso de los equipos pesados. 

 Los vehículos, equipos o maquinarias que expelan notoriamente humo por su 
escape, o mantengan emisiones sonoras importantes deberán ser retirados 
de circulación o uso, hasta que se hayan adoptado las acciones correctivas 
correspondientes. 

 

TRÁNSITO 

 La ejecución de las obras en la vía pública deberá dar cumplimiento a toda la 
normativa existente en relación a aquellas medidas tendientes a garantizar la 
circulación y la accesibilidad con seguridad para peatones, conductores y 
pasajeros de vehículos. 

 Se garantizará que la afectación de las vías de circulación sea la mínima 
posible y que sea conocida con antelación. A tal fin se dispondrá de un 
cronograma compatible con el cronograma de ejecución de los trabajos de 
obra, salvaguardando que los tiempos de afectación de los elementos 
anteriormente mencionados sean mínimos. También se deberá cuidar que 
finalizadas las obras, la restitución de las condiciones de uso normal de vías 
y otros elementos de transporte se realice lo más inmediato posible. 

 La empresa deberá presentar las medidas que serán implementadas para 
canalizar el flujo de vehículos y peatones por otras vías en caso de 
afectación total o para permitir el tránsito por la misma vía con seguridad en 
caso de afectación parcial. Estas medidas deberán acordarse con la 
Municipalidad y comprenderán: 

- Realización de desvíos de tránsito vehicular y/o peatonal. 
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- Construcción de infraestructura provisoria para el tránsito vehicular y 
peatones, por ejemplo: veredas provisorias, canalizaciones de tránsito, etc. 

- Implementación señalización informativa y de canalización. 

- Cambio de localización en forma provisoria de refugios del transporte 
público. 

- Instalación o cambios de localización provisorios de sendas peatonales. 

- Colocación de iluminación. 

 La elaboración de estas medidas deberá tener como foco que las 
distorsiones generadas por las obras sean las menores posibles, tanto para 
peatones como para vehículos, así como que existan amplias condiciones de 
seguridad para la circulación. Respecto de los desvíos de tránsito aquí se 
mencionan algunos aspectos a considerar: 

- Menor longitud de recorridos en desvíos y evitar desvíos por zonas 
congestionadas.  

- Evitar desvíos por frente a centros de servicios y equipamientos: edificios 
educativos, hospitales o centros de salud, guarderías, etc. 

- Es importante que la programación de los desvíos afecte lo menos posible 
a los recorridos del transporte público y a la localización de las paradas.  

 

 

 

SERVICIOS Y ACCESIBILIDAD 

 Si se afectara la totalidad o gran parte de las sendas peatonales o veredas, 
se preparará una senda para los peatones, considerando todas las medidas 
de seguridad necesarias para proteger a los mismos. Las protecciones 
incluirán redes plásticas o equivalentes para separar la senda de la zanja. La 
senda peatonal tendrá, en lo posible, como mínimo 1,00 m de ancho. 

 En aquellos lugares en que las conducciones crucen por el frente de 
propiedades, se cuidará de dejar despejadas las entradas a las casas, 
garajes, comercios, etc. Se tratará de avanzar por tramos cortos, 
completando todas las tareas en el menor tiempo posible. Para permitir el 
ingreso de las personas a sus propiedades se colocarán tablas de espesor y 
ancho suficiente sobre la zanja como para prevenir caídas accidentales. 

 Frente a cualquier incidente que implique la avería de un servicio, la empresa 
contratista deberá comunicarlo inmediatamente a la empresa prestadora; su 
reparación se realizará según la modalidad acordada previamente. Este 
arreglo se hará en el menor tiempo posible. 

 Cualquier otro elemento que fuera removido, se repondrá indefectiblemente, 
a menos que las autoridades de aplicación sugieran o soliciten lo contrario 
por escrito. 

 

SUSPENSIÓN DE OBRAS  

En caso de producirse una suspensión de obras, el contratista acondicionará el 
lugar de las obras en condiciones tales que se garantice la seguridad de las 
personas y la protección del ambiente. 

 

B. PLANES DE CONTINGENCIA 

 

Los Planes de Contingencia reúnen las medidas que deberá implementar la empresa 
en caso de producirse una emergencia ambiental durante la etapa de obra. Las 
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hipótesis de emergencia que deberá contemplar serán aquellas pertinentes a la zona 
de intervención, mencionándose, entre otras: 

 Terremotos. 

 Inundaciones en el área de intervención. 

 Incendio en el obrador. 

 

Cada plan de contingencia incluirá: 

 Descripción de las medidas a ejecutarse durante la emergencia. Para cada tipo 
de contingencia se deberán definir las acciones de respuesta de acuerdo con 
los impactos estimados, considerando procedimientos de evaluación, control 
de emergencias (combate a incendios, aislamiento, evacuación, control de 
derrames, etc.) y acciones de recuperación. 

 Definición de los responsables por las acciones.  

 Garantizar el adecuado conocimiento de los planes desarrollando sistemas de 
divulgación apropiados a los diversos actores involucrados.  

 Definir cronogramas y procedimientos para prácticas de simulacros para los 
casos que se estimen críticos. 

 

 

 

 

C. OPERATORIA A SEGUIR ANTE ACCIDENTES DE TERCEROS (población por fuera del 

personal de obra) 

 

La empresa incluirá un breve procedimiento a seguir en caso de accidente de un 
tercero, en particular vecino o personas pasantes. En el mismo incluirá nombre y 
teléfono a quien comunicar la situación, documentación requerida (denuncia policial, 
fotocopia de documentos personales), institución médica a la que se debe recurrir, etc. 
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SECCIÓN VII. CONDICIONES GENERALES 
 
1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.1 DEFINICIONES 
 En las Condiciones del Contrato (“estas Condiciones”), que comprenden las Condiciones 

Especiales, las partes A y B y estas Condiciones Generales, los siguientes términos y 
expresiones tendrán el significado que se señala en el documento.  
Los términos que se refieran a personas o partes incluirán empresas y otras entidades 
jurídicas, salvo en los casos en que el contexto requiera algo diferente. 
 

 1.1.1 EL CONTRATO 
 1.1.1.1 “Contrato” es el Convenio, la Carta de Aceptación, la Carta de la Oferta, estas 

Condiciones, las Especificaciones, los Planos, los Cronogramas y los demás 
documentos que se enumeran en el Convenio o en la Carta de Aceptación. 

 1.1.1.2 “Convenio” es el Convenio al que se hace referencia en la Subcláusula 1.6 
(Convenio). 

 1.1.1.3 “Carta de Aceptación” es la carta de aceptación formal, firmada por el 
Contratante, de la Carta de la Oferta, que incluye los memorandos que se 
adjunten sobre acuerdos celebrados y firmados por las Partes. De no existir 
una carta de aceptación en los términos señalados, la expresión “Carta de 
Aceptación” significará el Convenio, y la fecha de emisión o recibo de la Carta 
de Aceptación significará la fecha de suscripción del Contrato. 

 1.1.1.4 “Carta de la Oferta” significa el documento titulado carta de oferta o carta de 
licitación, que elabora el Contratista, y que incluye la oferta firmada dirigida al  
Contratante para las Obras. 

 1.1.1.5 “Especificaciones” significa el documento de ese mismo título, conforme se 
incluye en el Contrato, y cualquier adición o modificación al mismo de 
conformidad con lo estipulado en el Contrato. En ese documento se especifican 
las Obras. 

 1.1.1.6 “Planos” son los planos de las Obras, conforme se incluyen en el Contrato, y 
cualquier plano adicional o modificado emitido por el Contratante (o en su 
nombre) de conformidad con el Contrato. 

 1.1.1.7 “Formularios” son los documentos que llevan ese mismo título, que elabora el 
Contratista y presenta con la Carta de la Oferta, conforme se incluyen en el 
Contrato. Dichos documentos pueden incluir la Lista de Cantidades, datos, 
listas y formularios de tarifas y/o precios. 

 1.1.1.8 “Oferta” es la Carta de la Oferta y todos los demás documentos que presenta el 
Contratista con la misma, conforme se incluye en el Contrato. 

 1.1.1.9 “Lista de Cantidades”, “Listado de Trabajos por Día” y “Formulario de Monedas 
de Pago” son los documentos (si los hubiere) así titulados en la Sección de 
Formularios. 

   
 1.1.1.10 “Datos del Contrato” son las planillas elaboradas por el Contratante que llevan 

ese mismo título y constituyen la Parte A de las Condiciones Especiales. 
 

 1.1.2 PARTES Y PERSONAS 
 1.1.2.1 “Parte” es el Contratante o el Contratista, según lo requiera el contexto. 
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 1.1.2.2 “Contratante” es la persona referida como tal en los Datos del Contrato, y todos 
sus sucesores legales. 

 1.1.2.3 “Contratista” es la persona o personas referida(s) como tal(es) en la Carta de la 
Oferta, aceptada por el Contratante, y todos sus sucesores legales. 

 1.1.2.4 “Ingeniero o Gerente de Obra” es la persona designada por el  Contratante 
como tal para los fines del Contrato y que se señala en los Datos del Contrato, 
o cualquier otra persona designada periódicamente por el Contratante con 
notificación al Contratista de conformidad con la Subcláusula 3.4 [Reemplazo del 

Ingeniero]. 
 1.1.2.5 “Representante del Contratista” es la persona designada por el Contratista en 

el Contrato o periódicamente con arreglo a la Subcláusula 4.3 [Representante del 

Contratista], para que actúe en nombre del Contratista. 
 1.1.2.6 “Personal del Contratante” significa el Ingeniero, los asistentes mencionados en 

la Subcláusula 3.2 [Delegación por el Ingeniero] y el resto del personal, mano de obra y 
otros empleados del Ingeniero y del Contratante; así como cualquier otro 
personal sobre el cual se notifique al Contratista por el Contratante o el 
Ingeniero, como Personal del Contratante. 

 1.1.2.7 “Personal del Contratista” significa el Representante del Contratista y todo el 
personal que utilice el Contratista en el Lugar de las Obras, que puede incluir el 
personal, la mano de obra y otros empleados del Contratista y de cada 
Subcontratista; así como cualquier otro personal que asista al Contratista en la 
ejecución de las Obras. 

 1.1.2.8 “Subcontratista” es cualquier persona definida como tal en el Contrato, o 
cualquier persona designada como subcontratista para una parte de las Obras, 
y todos los sucesores legales de cada uno de ellos. 

 1.1.2.9 “Comisión para la Resolución de Controversias” significa la persona o las tres 
personas designadas con arreglo a la Subcláusula 20.2 [Nombramiento de la Comisión 

para la Resolución de Controversias] o la Subcláusula 20.3 [Desacuerdo sobre la composición de la 
Comisión para la Resolución de Controversias]. 

 1.1.2.10 “FIDIC” significa la Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, es decir, 
la Federación Internacional de Ingenieros Consultores. 

 1.1.2.11 “Banco” significa la institución financiera (si la hubiere) que se señala en los 
Datos del Contrato. 

 1.1.2.12 “Prestatario” es la persona (si la hubiere) designada como tal en los Datos del 
Contrato. 

 

 1.1.3 FECHAS, PRUEBAS, PLAZOS Y TERMINACIÓN  
   
 1.1.3.1 “Fecha Base” es la fecha que corresponde a 28 días previos a la fecha límite 

de presentación de las Ofertas. 
 1.1.3.2 “Fecha de Inicio” es la fecha notificada como tal con arreglo a la Subcláusula 

8.1 [Inicio de las Obras]. 
 1.1.3.3 “Plazo de Terminación” significa el plazo para terminar las Obras o una Sección 

de las mismas (según corresponda) con arreglo a la Subcláusula 8.2 [Plazo de 

Terminación], según consta en los Datos del Contrato (incluida cualquier prórroga 
en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación]), calculado a partir 
de la Fecha de Inicio. 

 1.1.3.4 “Pruebas a la Terminación” son las pruebas que se especifican en el Contrato, 
o que se acuerdan entre ambas Partes o que se ordenan como Variación y que 
se llevan a cabo en virtud de la Cláusula 9 [Pruebas a la Terminación] antes de que el 
Contratante reciba las Obras o una Sección de las mismas (según 
corresponda). 
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 1.1.3.5 “Certificado de Recepción de Obra” es el certificado que se emite en virtud de 
la Cláusula 10 [Recepción por Parte del Contratante]. 

 1.1.3.6 “Pruebas Posteriores a la Terminación” son las pruebas (si las hubiere)  
especificadas en el Contrato y que se llevan a cabo de conformidad con las 
Especificaciones una vez que el Contratante recibe las Obras o una Sección de 
las mismas (según corresponda). 

 1.1.3.7 “Período para la Notificación de Defectos” significa el plazo para notificar 
cualquier defecto de las Obras o una Sección de las mismas (conforme 
proceda) con arreglo a la Subcláusula 11.1 [Terminación de Trabajos Tendientes y 

Reparación de Defectos], el cual se extiende por doce meses, salvo que se 
establezca algo diferente en los Datos del Contrato (incluida cualquier prórroga 
en virtud de la Subcláusula 11.3 [Prórroga del Plazo para la Notificación de Defectos]), 
calculado a partir de la fecha en que se terminen las Obras o la Sección 
conforme se certifique de acuerdo con la Subcláusula 10.1 [Recepción de las Obras y 

Secciones]. 
 1.1.3.8 “Certificado de Cumplimiento” es el certificado que se emite en virtud de la 

Subcláusula 11.9 [Certificado de Cumplimiento]. 
 1.1.3.9 “Día” significa un día calendario y “año”, 365 días. 
 
 1.1.4 MONEDA Y PAGOS 
  
 1.1.4.1 “Monto Contractual Aceptado” es la suma aceptada en la Carta de Aceptación 

para la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de cualquier 
defecto. 

 1.1.4.2 “Precio del Contrato” es el precio que se define en la Subcláusula 14.1 [Precio del 

Contrato], e incluye ajustes de conformidad con el Contrato. 
 1.1.4.3 “Costo” significa todos los gastos en que haya incurrido (o incurra) 

razonablemente el Contratista, ya sea en el Lugar de las Obras o fuera de éste,  
incluyendo costos fijos y cargos, similares pero no las utilidades. 

 1.1.4.4 “Certificado de Pago Final” significa el certificado de pago emitido en virtud de 
la Subcláusula 14.13 [Emisión del Certificado de Pago Final]. 

 1.1.4.5 “Declaración Final” es la declaración que se define en la Subcláusula 14.11 
[Solicitud de Certificado de Pago Final]. 

 1.1.4.6 “Moneda Extranjera” es la moneda en que sea pagadera una parte (o la 
totalidad) del Precio del Contrato, sin incluir la Moneda Local. 

 1.1.4.7 “Certificado de Pago Provisional” significa un certificado de pago emitido con 
arreglo a la Cláusula 14 [Precio del Contrato y Pago], que no sea el Certificado de 
Pago Final. 

 1.1.4.8 “Moneda Local” es la moneda del País. 
 1.1.4.9 “Certificado de Pago” es un certificado de pago emitido en virtud de la Cláusula 

14 [Precio Contractual y Pago]. 
 1.1.4.10 “Monto Provisional” significa una suma (si procede) especificada como tal en el 

Contrato para la ejecución de cualquier parte de las Obras, el suministro de 
Equipos o Materiales o la prestación de servicios en virtud de la Subcláusula 
13.5 [Montos Provisionales]. 

 1.1.4.11 “Monto Retenido” significa los montos acumulados que retenga el Contratante 
con arreglo a la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales] y pague 
en virtud de la Subcláusula 14.9 [Pago del Monto Retenido ]. 

 1.1.4.12 “Declaración” es una declaración que presenta el Contratista como parte de 
una solicitud de un certificado de pago, en virtud de la Cláusula 14 [Precio del 

Contrato y Pago]. 
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 1.1.5 OBRAS Y BIENES 
 1.1.5.1 “Equipos del Contratista” son todos los aparatos, maquinarias, vehículos y 

demás elementos necesarios para la ejecución y la terminación de las Obras y 
la reparación de cualquier defecto. Sin embargo, los Equipos del Contratista 
excluyen Obras Temporales, Equipos del Contratante (si los hubiere), Equipos, 
Materiales y cualquier otro elemento que forme parte o esté destinado a formar 
parte de las Obras Permanentes. 

 1.1.5.2 “Bienes” son los Equipos del Contratista, los Materiales, los Equipos y las 
Obras Temporales, o cualquiera de éstos según corresponda. 

 1.1.5.3 “Materiales” son elementos de todo tipo (aparte de los Equipos) que forman 
parte o están destinados a formar parte de las Obras Permanentes, incluidos 
los materiales de suministro único (si los hubiere) a ser proveídos por el 
Contratista en virtud del Contrato. 

 1.1.5.4 “Obras Permanentes” significa las Obras Permanentes a ser ejecutadas por el 
Contratista en virtud del Contrato. 

 1.1.5.5 “Equipos” son los aparatos, maquinarias y otro equipo que formen parte o 
estén destinados a formar parte de las Obras Permanentes, incluyendo 
vehículos adquiridos por el Contratante y relacionados con la construcción u 
operación de las Obras. 

 1.1.5.6 “Sección” es una parte de las Obras definida como tal en los Datos del 
Contrato (si la hubiere). 

 1.1.5.7 “Obras Temporales” son las obras temporales de todo tipo (diferentes de los  
Equipos del Contratista) que se necesitan en el Lugar de las Obras para la 
ejecución y terminación de las Obras Permanentes y la reparación de cualquier 
defecto. 

 1.1.5.8 “Obras” son las Obras Permanentes y las Obras Temporales, o cualquiera de 
ellas según corresponda. 

 
 1.1.6 OTRAS DEFINICIONES 
 1.1.6.1 “Documentos del Contratista” son los cálculos, programas de computación y 

otros programas informáticos, planos, manuales, modelos y otros documentos 
de naturaleza técnica (si los hubiere) proporcionados por el Contratista en 
virtud del Contrato. 

 1.1.6.2 “País” significa el país donde se encuentra el Lugar de las Obras (o la mayor 
parte de ellas), y donde se ejecutarán las Obras Permanentes. 

 1.1.6.3 “Equipos del Contratante” son los aparatos, maquinaria y  vehículos (si los 
hubiere) que el Contratante pone a disposición del Contratista para la ejecución 
de las Obras, conforme se señala en las Especificaciones; pero no incluyen los 
Equipos que no haya recibido el Contratante. 

 1.1.6.4 “Fuerza Mayor” se define en la Cláusula 19 [Fuerza Mayor]. 
 1.1.6.5 “Leyes” significa toda legislación nacional (o estatal), estatutos, ordenanzas y 

otras leyes , así como las regulaciones y estatutos de cualquier autoridad 
pública legalmente constituida. 

 1.1.6.6 “Garantía de Cumplimiento” es la garantía (o garantías, si procede) en virtud de 
la Subcláusula 4.2 [Garantía de Cumplimiento]. 

 1.1.6.7 “Lugar de las Obras” significa los sitios donde se ejecutarán las Obras 
Permanentes, incluyendo almacenes y áreas de trabajo, y donde deben ser 
enviados los equipos y materiales, así como cualquier otro sitio que se defina 
en el Contrato como parte del Lugar de las Obras. 
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 1.1.6.8 “Imprevisible” significa que no se puede prever razonablemente por un 
Contratista con experiencia a la Fecha Base. 

 1.1.6.9 “Variación” significa cualquier cambio a las Obras que es requerido o aprobado 
como una variación en virtud de la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes]. 

 
1.2 INTERPRETACIÓN 
 En el Contrato, salvo que el contexto requiera algo diferente, 
 (a) las palabras en masculino también incluyen el femenino y viceversa; 
 (b) las palabras en singular también incluyen el plural y viceversa; 
 (c) las disposiciones que incluyen la palabra “acordar,” “acordado” o “acuerdo” exigen 

que el acuerdo se haga constar por escrito; 
 (d) “escrito” o “por escrito” significa escrito a mano, mecanografiado, impreso o 

elaborado de manera electrónica, que produce un registro permanente; y 
 (e) la palabra “propuesta” es sinónimo de “oferta”; “proponente” es sinónimo de 

“oferente” y “documentos de la oferta” es sinónimo de “documentos de licitación”. 
 Las palabras al margen y otros encabezamientos no se tomarán en cuenta en la 

interpretación de estas Condiciones. 
En estas Condiciones, las disposiciones que incluyan la expresión “costo más utilidades” 
requieren que las utilidades sean de 1/20 (5%) del costo, salvo indicación diferente en los 
Datos del Contrato. 

 
1.3 COMUNICACIONES 
 En los casos en que en estas Condiciones se contemple la entrega o emisión de 

aprobaciones, certificados, consentimientos, Decisiones, notificaciones, solicitudes y 
finiquitos, estas comunicaciones deberán ser: 

 (a) por escrito y entregadas personalmente (con acuse de recibo); enviadas por correo o 
con servicio de encomienda especial (courier), o remitidas mediante cualquiera de 
los sistemas de transmisión electrónica acordados conforme figura en los Datos del 
Contrato; y 

 (b) entregadas, enviadas o transmitidas a la dirección del receptor para fines de 
comunicaciones que figure en los Datos del Contrato. Sin embargo, 

  (i) cuando el receptor haga una notificación de cambio de dirección, de ahí en 
adelante las comunicaciones se enviarán a la dirección correspondiente; y 

  (ii) si el receptor no indicare algo diferente en las solicitudes de aprobación o 
consentimiento, las comunicaciones podrán enviarse a la dirección desde la 
cual se haya efectuado la solicitud. 

 Las aprobaciones, certificados, consentimientos y Decisiones no deberán retenerse ni 
demorarse sin razones válidas. Cuando se emita un certificado a una Parte, el emisor 
enviará una copia a la otra Parte. Cuando una Parte o el Ingeniero emitan una notificación 
a la otra Parte, se deberá enviar una copia al Ingeniero o a la otra Parte, según 
corresponda. 

 
1.4 LEY E IDIOMA 
 El Contrato se regirá por la legislación del País u otra jurisdicción que se estipule en los 

Datos del Contrato. 
 El idioma que haya de regir el Contrato será el que se señale en los Datos del Contrato. 
 El idioma para las comunicaciones será el que se indique en los Datos del Contrato. De no 

especificarse, se utilizará el idioma que rija el Contrato. 
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1.5 ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS DOCUMENTOS 
 Los documentos que conformen el Contrato deberán considerarse mutuamente 

explicativos. Para fines de interpretación, el orden de prioridad de los documentos se 
ceñirá a la siguiente secuencia: 

 (a) el Contrato (si lo hubiere), 
 (b) la Carta de Aceptación, 
 (c) la Oferta, 
 (d) las Condiciones Especiales - Parte A, 
 (e) las Condiciones Generales - Parte B, 
 (f) las Especificaciones, 
 (g) los Planos, y 
 (h) los Formularios y cualquier otro documento que forme parte del Contrato. 
 Si se encuentra alguna ambigüedad o discrepancia en los documentos, el Ingeniero 

emitirá las aclaraciones o instrucciones necesarias. 
 
1.6 CONVENIO 
 Las partes celebrarán un Convenio dentro de un plazo de 28 días contados a partir de la 

fecha en que el Contratista reciba la Carta de Aceptación, a menos que en las 
Condiciones Especiales se acuerde otra cosa. El Convenio se basará en el formulario que 
se anexa en las Condiciones Especiales. Los costos de los sellos fiscales y cargos 
similares (si los hubiere) que exija la ley para celebrar el Convenio correrán por cuenta del 
Contratante. 

 
1.7 CESIÓN 
 Ninguna de las Partes podrá ceder total o parcialmente el Contrato, como así tampoco 

ningún otro beneficio o interés en el Contrato o con arreglo al Contrato. Sin embargo, 
cualquiera de las Partes: 

 (a) podrá ceder la totalidad o parte del Contrato con el consentimiento previo de la otra 
Parte, a la sola discreción de dicha Parte, y 

 (b) podrá, como garantía a favor de un banco o entidad financiera, ceder su derecho a 
recibir cualquier pago vencido o adeudado en virtud del Contrato. 

 
1.8 CUIDADO Y SUMINISTRO DE LOS DOCUMENTOS 
 El Contratante será responsable del cuidado y la custodia de las Especificaciones y los 

Planos. Salvo indicación diferente en el Contrato, se suministrarán dos copias del Contrato 
y de cada Plano subsiguiente al Contratista, quien podrá hacer o solicitar copias 
adicionales, por su propia cuenta. 

 El Contratista será responsable del cuidado y la custodia de todos los documentos 
contractuales, salvo que se hayan entregado al Contratante o hasta dicha entrega. Salvo 
indicación en sentido diferente en el Contrato, el Contratista proporcionará al Ingeniero 
seis copias de cada uno de los Documentos del Contratista. 

 El Contratista guardará, en el Lugar de las Obras, una copia del Contrato, las 
publicaciones que se señalan en las Especificaciones, los Documentos del Contratista (si 
los hubiere), los Planos y las Variaciones, así como cualesquier otras comunicaciones que 
se realicen en virtud del Contrato. El personal del Contratante tendrá el derecho de 
acceder a todos los documentos mencionados en cualquier horario razonable. 

 Si una de las Partes detecta algún error o defecto en un documento elaborado para la 
ejecución de las Obras, dicha Parte notificará inmediatamente a la otra al respecto. 
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1.9 DEMORAS DE LOS PLANOS O INSTRUCCIONES 
 El Contratista deberá notificar al Ingeniero sobre cualquier posible demora o interrupción 

de las Obras en caso de que no se emitan a dicho Contratista los planos o las 
instrucciones necesarias en un determinado plazo, que deberá ser razonable. La 
notificación incluirá información detallada sobre los planos o instrucciones que se 
necesiten, la razón por la que deban emitirse y el plazo para hacerlo, así como la 
naturaleza y el costo del posible retraso o interrupción que se podría sufrir por la demora 
en la emisión de tales documentos. 

 Si el Contratista sufre demoras o incurre en algún Costo debido a que el Ingeniero no ha 
emitido el plano o la instrucción señalados en un plazo razonable y que se especifique en 
la notificación con información complementaria, el Contratista enviará otra notificación al 
Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá 
derecho a lo siguiente: 

 (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si la terminación de las obras se 
ha retrasado o se anticipa que se retrasará, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del 

Plazo de Terminación], y 
 (b) el pago de dicho Costo más utilidades, que se incluirá en el Precio del Contrato. 
 Tras recibir esta segunda notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la 

Subcláusula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decisión al respecto. 
 Sin embargo, si el incumplimiento del Ingeniero se debe a algún error o demora del 

Contratista, incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del 
Contratista, el Contratista no tendrá derecho a la prórroga del plazo ni al Costo o utilidades 
mencionados. 

 
1.10 USO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA POR PARTE DEL CONTRATANTE 
 En lo que se refiere a las Partes, el Contratista retendrá los derechos de autor y otros 

derechos de propiedad intelectual respecto de los Documentos del Contratista y otros 
documentos de diseño elaborados por el Contratista (o en su nombre). 

 Se considerará que (con la firma del Contrato) el Contratista otorga al Contratante una 
licencia sin plazo determinado, transferible, no exclusiva y libre de regalías para copiar, 
usar y transmitir los Documentos del Contratista, así como para realizar y usar 
modificaciones de los mismos. Dicha licencia: 

 (a) será válida a lo largo de la vida útil real o prevista (lo que sea más largo) de las 
partes pertinentes de las Obras, 

 (b) permitirá que cualquier persona que esté en debida posesión de la parte pertinente 
de las Obras copie, use y transmita los Documentos del Contratista con el fin de 
terminar, operar, mantener, alterar, ajustar, reparar y demoler las Obras, y 

 (c) en caso de que los Documentos del Contratista estén en forma de programas de 
computación y otros programas informáticos, permitirá el uso de los mismos en 
cualquier computadora en el Lugar de las Obras y otros sitios, conforme figure en el 
Contrato, incluidos los reemplazos de las computadoras que proporcione el 
Contratista. 

 Ni el Contratante, ni ninguna otra persona en su nombre, podrá, sin el consentimiento 
previo del Contratista, usar, copiar ni transmitir a terceros los Documentos del Contratista 
ni otros documentos de diseño elaborados por o en nombre del Contratista para otros 
fines que no sean los que se señalan en esta Subcláusula. 
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1.11 USO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA POR PARTE DEL CONTRATISTA 
 En lo que se refiere a las Partes, el Contratante retendrá todos los derechos de autor y 

otros derechos de propiedad intelectual respecto de las Especificaciones, los Planos y 
otros documentos elaborados por el Contratante (o en su nombre). El Contratista podrá, a 
sus expensas, copiar, usar y obtener transmisiones de esos documentos para fines del 
Contrato. El Contratista no podrá, sin el consentimiento previo del Contratante, copiar, 
usar ni transmitir dichos documentos a terceros, salvo en la medida necesaria para los 
fines del Contrato. 

 
1.12 DETALLES CONFIDENCIALES 
 El Contratista y el personal del Contratante divulgarán toda la información confidencial y 

de otra índole que se solicite razonablemente para verificar el cumplimiento del Contrato y 
permitir su debida ejecución. 

 Cada uno de ellos, deberá tratar la información del Contrato con carácter privado y 
confidencial, salvo en la medida necesaria para cumplir las obligaciones contraídas por 
cada uno de ellos en virtud del Contrato o para cumplir las leyes pertinentes. Ninguno de 
ellos publicará ni divulgará información acerca de las Obras preparada por la otra Parte 
sin el consentimiento previo de dicha Parte. Sin embargo, el Contratista podrá divulgar 
cualquier información de dominio público o información que se requiera para demostrar 
sus calificaciones para competir en otros proyectos. 

 
1.13 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN 
 En el cumplimiento del Contrato, el Contratista cumplirá las leyes pertinentes. Salvo 

indicación en otro sentido en las Condiciones Especiales: 
 (a) el Contratante deberá haber obtenido (o deberá obtener) los permisos de 

planificación, zonificación, edificación o de índole similar para las Obras 
Permanentes, así como cualquier otro permiso que, según se establezca en las 
Especificaciones, deba haberse obtenido (o deba obtenerse) por el Contratante. El 
Contratante indemnizará y amparará al Contratista de las consecuencias que se 
deriven de cualquier incumplimiento al respecto; y 

 (b) el Contratista deberá hacer todas las notificaciones, pagar todos los impuestos, 
derechos y tasas, y obtener todos los permisos, licencias y aprobaciones que exija la 
ley para la ejecución y terminación de las Obras y para la reparación de cualquier 
defecto. El Contratista indemnizará y amparará al Contratante de las consecuencias 
que se deriven de cualquier incumplimiento al respecto, salvo que el Contratista esté 
impedido para realizar estas acciones y muestre evidencia de su diligencia. 

 
1.14 RESPONSABILIDAD CONJUNTA Y SOLIDARIA 
 Si el Contratista establece (al amparo de leyes aplicables) una asociación en participación, 

consorcio u otra asociación de hecho, de dos o más personas: 
 (a) dichas personas serán consideradas responsables en forma conjunta y solidaria ante 

el Contratante por el cumplimiento del Contrato; 
 (b) dichas personas notificarán al Contratante el nombre de su representante, quien 

tendrá la autoridad para obligar en forma vinculante al Contratista y a cada una de 
esas personas; y 

 (c) el Contratista no modificará su composición ni su situación jurídica sin el 
consentimiento previo del Contratante. 
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1.15 INSPECCIONES Y AUDITORÍAS POR PARTE DEL BANCO 
 El Contratista permitirá al Banco y a personas designadas por éste inspeccionar el Lugar 

de las Obras y las cuentas y registros del Contratista relacionados con el cumplimiento del 
Contrato, y someter dichas cuentas y registros a una auditoría por auditores designados 
por el Banco, si éste así lo exige. 

 
2. EL CONTRATANTE 
 
2.1 DERECHO DE ACCESO AL LUGAR DE LAS OBRAS 
 El Contratante concederá al Contratista derecho de acceso a, y posesión de, todas las 

partes del Lugar de las Obras durante el plazo (o plazos) señalados en los Datos del 
Contrato. El derecho de acceso y la posesión pueden no ser exclusivos del Contratista. Si, 
en virtud del Contrato, se exige que el Contratante conceda (al Contratista) la posesión de 
cualquier cimiento, estructura, instalación o medio de acceso, el Contratante lo hará en el 
plazo y de la manera que se indiquen en las Especificaciones. Sin embargo, el 
Contratante podrá retener ese derecho o posesión hasta que reciba la Garantía de 
Cumplimiento. 

 De no especificarse ese plazo en los Datos del Contrato, el Contratante concederá al 
Contratista el derecho de acceso al, y la posesión del, Lugar de las Obras en los períodos 
que sean necesarios para permitir al Contratista  proceder sin interrupción de conformidad 
con el programa presentado con arreglo a la Subcláusula 8.3 [Programa]. 

 Si el Contratista sufre alguna demora o incurre en algún Costo debido a que el 
Contratante no le ha concedido dicho derecho o posesión en el plazo establecido, el 
Contratista notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la Subcláusula 20.1 
[Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente: 

 (a) una prórroga del plazo por cualquier demora de esa índole, si se ha retrasado o se 
retrasará la terminación de las obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo 

de Terminación], y 
 (b) el pago de dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá en el Precio del 

Contrato. 
 Tras recibir dicha notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con lo que se 

establece en la Subcláusula 3.5 [Determinaciones]  a fin de llegar a un acuerdo o decisión al 
respecto. 

 Sin embargo, si el incumplimiento del Contratante se debe a algún error o demora del 
Contratista, incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del 
Contratista, el Contratista no tendrá derecho a dicha prórroga ni al Costo o utilidades 
mencionados. 

 
2.2 PERMISOS, LICENCIAS Y APROBACIONES  
 El Contratante prestará asistencia razonable al Contratista, cuando éste así lo solicite, 

para obtener: 
 (a) copias de las Leyes del País que sean pertinentes para el Contrato pero que no se 

encuentren fácilmente disponibles, y 
 (b) cualesquier permiso, licencia y aprobaciones que exijan las Leyes del País: 
  (i) que el Contratista esté obligado a obtener de conformidad con la Subcláusula 

1.13 [Cumplimiento de la Legislación], 
  (ii) para la entrega de Bienes, incluido su despacho de aduana, y 
  (iii) para la exportación de los Equipos del Contratista, cuando se retiren del Lugar 

de las Obras. 
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2.3 PERSONAL DEL CONTRATANTE 
 El Contratante tendrá la responsabilidad de asegurarse que el Personal del Contratante y 

los demás Contratistas del Contratante en el Lugar de las Obras: 
 (a) cooperen con el Contratista de conformidad con la Subcláusula 4.6 [Cooperación], y 
 (b) tomen medidas análogas a las que debe tomar el Contratista con arreglo a los 

incisos (a), (b) y (c) de las Subcláusula 4.8 [Procedimientos de Seguridad] y 4.18 [Protección del 

Medio Ambiente]. 
 
2.4 ARREGLOS FINANCIEROS DEL CONTRATANTE 
 El Contratante deberá presentar, antes de la Fecha de Inicio y, de ahí en adelante, dentro 

de e un plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que reciba una solicitud del 
Contratista, evidencia razonable de que se han hecho y se mantienen los arreglos 
financieros que han de permitir que el Contratante pague puntualmente el Precio del 
Contrato (según se calcule en ese momento) de conformidad con la Cláusula 14 [Precio 

Contractual y Pago]. Antes de hacer cualquier cambio sustancial a sus arreglos financieros, el 
Contratante deberá notificar al Contratista y proporcionar información detallada al 
respecto. 

 Además, si el Banco notifica al Prestatario que ha suspendido los desembolsos al amparo 
de su préstamo, el cual financia total o parcialmente la ejecución de las Obras, el 
Contratante notificará dicha suspensión al Contratista, con los detalles correspondientes, 
incluida la fecha de la notificación, con copia al Ingeniero, en un plazo de 7 días contados 
a partir de la fecha en que el Prestatario reciba del Banco la notificación de suspensión. 
En caso de que el Contratante tenga acceso a fondos alternativos en las monedas 
adecuadas para seguir pagando al Contratista más allá del décimo sexto (16º) día contado 
desde la fecha de notificación de suspensión por parte del Banco, el Contratante deberá 
presentar en dicha notificación evidencia razonable de la medida en que dichos recursos 
estarán disponibles. 

 
2.5 RECLAMACIONES DEL CONTRATANTE 
 Si el Contratante considera que tiene derecho a recibir un pago en virtud de cualquier 

cláusula de estas Condiciones o de otra manera relacionada con el Contrato y/o a una 
prórroga del Período para la Notificación de Defectos, el Contratante o el Ingeniero 
notificarán detalladamente al Contratista. Sin embargo, no será necesario hacer 
notificaciones de pagos adeudados con arreglo a la Subcláusula 4.19 [Electricidad, Agua y Gas], 
la Subcláusula 4.20 [Equipos del Contratante y Materiales de Libre Disposición], o de otros servicios que 
solicite el Contratista. 

 La notificación deberá hacerse tan pronto como sea posible y no más de 28 días después 
que el Contratante se haya enterado, o debiera haberse enterado, de la situación o 
circunstancias que originaron la reclamación. Se enviará una notificación sobre cualquier 
prórroga del Período para la Notificación de Defectos antes de que venza dicho plazo . 

 La información detallada incluirá la cláusula u otra base de la reclamación, así como 
pruebas del monto y/o la prórroga que el Contratante considere que le correspondan en 
relación con el Contrato. El Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 
[Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decisión respecto de (i) el monto (si procede) 
que le corresponda pagar al Contratista a favor del Contratante, y/o (ii) la prórroga (si 
procede) del Plazo para la Notificación de Defectos de conformidad con la Subcláusula 
11.3 [Prórroga del Plazo para la Notificación de Defectos]. 

 Este monto podrá incluirse como una deducción en el Precio del Contrato y los 
Certificados de Pago. El Contratante sólo tendrá derecho a compensar o deducir una 
suma de un monto certificado al amparo de un Certificado de Pago, o a presentar otra 
reclamación en contra del Contratista, de conformidad con esta Subcláusula. 

 



Sección VII - Condiciones Generales del Contrato    11 

3. EL INGENIERO O GERENTE DE OBRA 
 

3.1 OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL INGENIERO 
 El Contratante designará al Ingeniero quien cumplirá las obligaciones que se le asignen en 

el Contrato. El personal del Ingeniero incluirá ingenieros debidamente calificados y otros 
profesionales competentes para cumplir esas obligaciones. 

 El Ingeniero no tendrá la potestad de modificar el Contrato. 
 El Ingeniero podrá ejercer las facultades que se le confieran explícitamente  en el Contrato 

o se deriven implícitamente del mismo. Si el Ingeniero debe obtener la aprobación del 
Contratante antes de ejercer una facultad en particular, los requisitos serán los que se 
indican en las Condiciones Especiales. El Contratante informará sin demora al Contratista 
sobre cualquier cambio en las facultades conferidas al Ingeniero. 

 Sin embargo, cuando el Ingeniero ejerza una facultad específica que requiera la 
autorización del Contratante, entonces (para los fines del Contrato) se considerará que 
este último ha concedido su aprobación. 

 Salvo indicación diferente en estas Condiciones: 
 (a) cuando el Ingeniero cumpla sus obligaciones o ejerza sus facultades, ya sea que 

éstas se especifiquen en el Contrato o que se deriven en forma implícita del mismo, 
se considerará que actúa en nombre del Contratante; 

 (b) el Ingeniero no tendrá autoridad para eximir a ninguna de las Partes de cualesquiera 
deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato; 

 (c) ninguna aprobación, verificación, certificado, consentimiento, examen, inspección, 
orden, notificación, propuesta, solicitud, prueba o acto de esa índole del Ingeniero 
(incluida la no desaprobación) eximirá al Contratista de cualquier responsabilidad 
que tenga en virtud del Contrato, incluida la responsabilidad en cuanto a errores, 
omisiones, discrepancias e incumplimientos; y 

 (d) Salvo que se indique algo diferente en forma expresa, cualquier acto realizado por el 
Ingeniero en respuesta a una solicitud del Contratista  deberá ser notificado por 
escrito al Contratista dentro del plazo de 28 días de recibida la solicitud. 

 Se aplicarán las siguientes disposiciones: 
 El Ingeniero obtendrá la aprobación específica del Contratante antes de actuar de 

conformidad con las siguientes Subcláusulas de estas Condiciones: 
 (a) Subcláusula 4.12: Acuerdo o establecimiento de una prórroga y/o costo adicional. 
 (b) Subcláusula 13.1: Orden de Variación, a excepción de: 
  (i) situaciones de emergencia conforme lo determine el Ingeniero, o 
  (ii) el caso en que una Variación aumente el Monto Contractual Aceptado, en un 

porcentaje inferior al especificado en los Datos Contractuales. 
 (c) Subcláusula 13.3: Aprobación de una propuesta de Variación por parte del 

Contratista de conformidad con la Subcláusula 13.1 ó 13.2. 
 (d) Subcláusula 13.4: Especificación del monto pagadero en cada una de las monedas 

aplicables. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin perjuicio de la obligación de obtener aprobación, como se indica supra, si a juicio del 
Ingeniero ocurre una emergencia que afecte la seguridad personal, la seguridad física de 
las Obras o de la(s) propiedad(es) colindante(s), éste podrá, sin eximir al Contratista de  
sus deberes y responsabilidades en virtud del Contrato, ordenar al Contratista que lleve a 
cabo las obras o actividades que sean necesarias, según el Ingeniero, para mitigar o 
reducir el riesgo. El Contratista cumplirá inmediatamente cualquier instrucción de esa 
índole que le dé el Ingeniero, aún a falta de la aprobación de dicha instrucción por parte 
del Contratante. El Ingeniero determinará un aumento del Precio del Contrato por 
concepto de dicha orden, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 13, y notificará 
debidamente al Contratista, con copia al Contratante. 
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3.2 DELEGACIÓN POR EL INGENIERO 
 El Ingeniero podrá ocasionalmente asignar deberes y delegar autoridad a los asistentes, y 

también podrá revocarlas. Entre los asistentes puede incluirse un ingeniero residente y/o 
inspectores independientes designados para examinar y/o probar elementos de los 
Equipos y/o los Materiales. La asignación, delegación o revocación deberán hacerse por 
escrito y no entrarán en vigor hasta que ambas Partes hayan recibido copia de la 
notificación. Sin embargo, salvo que ambas Partes acuerden otra cosa, el Ingeniero no 
podrá delegar la autoridad para resolver cualquier asunto de conformidad con la 
Subcláusula 3.5 [Decisiones]. 

 Los asistentes serán personas debidamente calificadas, con capacidad para llevar a cabo 
esos deberes y ejercer dicha autoridad y tendrán pleno dominio del idioma para 
comunicaciones que se define en la Subcláusula 1.4 [Ley e Idioma]. 

 Cada asistente a quien se le hayan asignado deberes o en quien se haya delegado 
autoridad, estará autorizado únicamente a impartir instrucciones al Contratista en la 
medida definida en la delegación. Cualquier aprobación, verificación, certificado, 
consentimiento, examen, inspección, orden, notificación, propuesta, solicitud, prueba o 
acto de esa índole por parte de un asistente, efectuado de conformidad con la delegación, 
tendrá el mismo efecto que si proviniera del Ingeniero. Sin embargo: 

 (a) el hecho de no haber desaprobado un trabajo, Equipos o Materiales no constituirá la 
aprobación de los mismos, por lo que no afectará el derecho del Ingeniero a 
rechazar dichos trabajos, Equipos o Materiales; 

 (b) si el Contratista cuestiona una decisión u orden de un asistente, el Contratista podrá 
remitir el asunto al Ingeniero, quien con la debida prontitud confirmará, revertirá o 
modificará la decisión u orden. 

 
3.3 INSTRUCCIONES DEL INGENIERO 
 El Ingeniero podrá impartir instrucciones al Contratista en cualquier momento, y 

proporcionarle los Planos adicionales o modificados que se necesiten para la ejecución de 
las Obras y la reparación de cualquier defecto, de conformidad con el Contrato. El 
Contratista sólo responderá a las instrucciones del Ingeniero, o del asistente en el que se 
haya delegado la autoridad pertinente en virtud de esta Cláusula. En el caso de que una 
orden constituya una Variación, se aplicará la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes]. 

 El Contratista cumplirá las instrucciones que imparta el Ingeniero o el asistente en quien 
se haya delegado dicha autoridad, en relación con cualquier asunto del Contrato. Siempre 
que sea posible, las instrucciones se impartirán por escrito. Si el Ingeniero o un asistente 
autorizado: 

 (a) da una orden verbal, 
 (b) recibe del Contratista (o en su nombre) una confirmación escrita de la             

orden en un plazo de dos días laborales a partir de la fecha en que se                         
dio la instrucción, y 

 (c) no responde con una negativa u orden escrita dentro de dos días                         
después de recibir la confirmación, 

 entonces la confirmación pasará a constituir la orden escrita del Ingeniero o el asistente en 
quien se ha delegado dicha autoridad (según corresponda). 

 
 



Sección VII - Condiciones Generales del Contrato    13 

 

3.4 REEMPLAZO DEL INGENIERO 
 Si el Contratante prevé reemplazar al Ingeniero, el Contratante deberá notificar al 

Contratista, por lo menos 21 días antes de la fecha prevista del reemplazo, el nombre, la 
dirección y la experiencia pertinente del potencial Ingeniero sustituto. Si el Contratista 
considera que el potencial Ingeniero sustituto no es adecuado, tendrá el derecho a 
presentar objeciones al nombramiento, mediante notificación al Contratante, con 
información que fundamente su posición, y el Contratante dará plena y justa consideración 
a dicha objeción. 

 
3.5 DECISIONES 
 En los casos en que estas Condiciones contemplen que el Ingeniero proceda de 

conformidad con esta Subcláusula 3.5 para acordar o resolver algún asunto, el Ingeniero 
consultará con cada una de las Partes con el ánimo de alcanzar un acuerdo. De no 
lograrse un acuerdo, el Ingeniero tomará una decisión justa de conformidad con el 
Contrato, tomando en cuenta todas las circunstancias pertinentes. 

 Salvo que se especifique algo diferente, el Ingeniero notificará a ambas Partes sobre cada 
uno de los acuerdos o decisiones, con los detalles del caso dentro del plazo de 28 días de 
haber recibido la correspondiente queja o solicitud. Cada una de las Partes dará 
cumplimiento a los acuerdos o decisiones, salvo (y en ese caso, hasta) que se sometan a 
reconsideración con arreglo a la Cláusula 20 [Quejas, Controversias y Arbitraje]. 

 
4. EL CONTRATISTA 
    
4.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 En la medida en que se especifique en el Contrato, el Contratista diseñará, ejecutará y 

terminará las Obras de conformidad con el Contrato y con las instrucciones del Ingeniero y 
reparará cualquier defecto de las Obras. 

 El Contratista suministrará los Equipos y los Documentos del Contratista que se 
especifiquen en el Contrato, así como todo el Personal del Contratista, los Bienes, los 
bienes consumibles y otros bienes y servicios, permanentes o temporales, necesarios 
para, y en relación con, el diseño, la ejecución y terminación de las Obras y la reparación 
de sus defectos. 

 Todos los equipos, materiales y servicios que incorporen en, o se requieran para, las 
Obras deberán provenir de cualquier país elegible de conformidad con la definición que 
establece el Banco. 

 El Contratista velará por el carácter adecuado, la estabilidad y la seguridad de todas las 
operaciones y los métodos de construcción en el Lugar de las Obras. Salvo en la medida 
en que se especifique en el Contrato, el Contratista (i) será responsable de todos los 
Documentos del Contratista, las Obras Temporales y el diseño que pueda ser necesario 
en relación con cada elemento de los Equipos y los Materiales para que dicho(s) 
elemento(s) se ciña(n) al Contrato; y (ii) no será responsable del diseño o las 
especificaciones de las Obras Permanentes. 

 El Contratista suministrará al Contratante, a solicitud del Ingeniero, la información sobre 
los arreglos y los métodos que propone adoptar para la ejecución de las Obras. Dichos 
arreglos y métodos no podrán modificarse de manera significativa sin que antes se haya 
notificado de ello al Ingeniero. 

 En caso de que en el Contrato se especifique que el Contratista diseñará cualquier parte 
de las Obras Permanentes, entonces, salvo indicación diferente en las Condiciones 
Especiales: 

 (a) el Contratista suministrará al Ingeniero los Documentos del Contratista 
correspondientes a dicha parte de conformidad con los procedimientos que se 
especifican en el Contrato; 
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4.1 (b) esos Documentos del Contratista se ceñirán a las Especificaciones y                         
los Planos; estarán escritos en el idioma para comunicaciones definido en la 
Subcláusula 1.4 [Ley e Idioma] e incluirán la información adicional solicitada por el 
Ingeniero para agregar a los Planos a fin de coordinar los diseños de cada una de 
las Partes; 

 (c) el Contratista será responsable de esta parte, la cual, una vez terminadas las Obras, 
servirá para el propósito para la que fue concebida de conformidad como se señala 
en el Contrato; y 

 (d) antes de que inicien las Pruebas a la Terminación, el Contratista proporcionará al 
Ingeniero la documentación “conforme a obra” y según corresponda, los manuales 
de operación y mantenimiento, de conformidad con las Especificaciones y en 
suficiente detalle como para que el Contratante pueda operar, mantener, desmontar, 
 reensamblar, ajustar o reparar esta parte de las Obras. Dicha parte no se 
considerará terminada para los fines de la recepción con arreglo a la Subcláusula 
10.1 [Recepción de las Obras y Secciones] hasta que se hayan proporcionado al Ingeniero la 
documentación y los manuales mencionados. 

 
4.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 El Contratista obtendrá (a su costo) una Garantía de Cumplimiento por el monto y 

monedas estipulados en los Datos del Contrato. Esta Subcláusula no se aplicará en los 
casos en que no se especifique un monto en los Datos del Contrato. 

 El Contratista suministrará la Garantía de Cumplimiento dentro de un plazo que no exceda 
de 28 días después de haber recibido la Carta de Aceptación, y enviará una copia al 
Ingeniero. La Garantía de Cumplimiento deberá haber sido emitida por una entidad y 
provenir de un país (u otra jurisdicción) aprobados por el Contratante, y tendrá la forma 
que se adjunte a las Condiciones Especiales u otra forma que apruebe el Contratante. 

 El Contratista se asegurará de que la Garantía de Cumplimiento sea válida y exigible 
hasta que el Contratista ejecute y termine las Obras y repare cualquier defecto. Si en los 
términos de la Garantía de Cumplimiento se estipula una fecha de vencimiento y 28 días 
antes de ésta el Contratista todavía no está en condiciones de recibir el Certificado de 
Cumplimiento, el Contratista deberá prorrogar el período de validez de la Garantía de 
Cumplimiento hasta que se terminen las Obras y se reparen los defectos. 

 El Contratante no podrá hacer reclamaciones en virtud de la Garantía de Cumplimiento, 
salvo por los montos que le correspondan al amparo del Contrato. 

 El Contratante indemnizará y amparará al Contratista contra y de todos los daños, 
perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados y gastos legales) que se 
generen a raíz de una reclamación al amparo de la Garantía de Cumplimiento en la 
medida en que el Contratante no hubiera tenido derecho a hacer la reclamación. 

 El Contratante devolverá la Garantía de Cumplimiento al Contratista dentro del plazo de 
21 días de haber recibido una copia del Certificado de Cumplimiento. 

 Sin perjuicio de lo dispuesto en el resto de esta Subcláusula, en los casos en que el 
Ingeniero decida aumentar o reducir el Precio del Contrato a raíz de un cambio en el costo 
y/o la legislación o como resultado de una Variación que supere el 25% de la porción del 
Precio del Contrato pagadera en una moneda específica, el Contratista, a solicitud del 
Ingeniero, procederá sin demora a aumentar o reducir, según corresponda, el valor de la 
Garantía de Cumplimiento en esa moneda, en el mismo porcentaje. 

 
4.3 REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 
 El Contratista nombrará al Representante del Contratista y le conferirá todas las 

facultades necesarias para que actúe en nombre del Contratista para los fines del 
Contrato. 
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4.3 Salvo que el nombre del Representante del Contratista aparezca en el Contrato, el 
Contratista suministrará al Ingeniero para su aprobación, antes de la fecha de inicio, el 
nombre y la información de la persona que propone como Representante del Contratista. 
Si se niega la aprobación o se revoca según la Subcláusula 6.9 [Personal del Contratista], o si la 
persona designada no ejerce sus funciones como Representante del Contratista, el 
Contratista seguirá el mismo procedimiento para presentar el nombre y la información de 
otra persona adecuada para el cargo en cuestión. 

 El Contratista no podrá revocar el nombramiento del Representante del Contratista, ni 
nombrar a un sustituto, sin el consentimiento previo del Ingeniero. 

 El Representante del Contratista dedicará todo su tiempo a dirigir el cumplimiento del 
Contrato por parte del Contratista. Si el Representante del Contratista debe ausentarse 
temporalmente del Lugar de las Obras durante la ejecución de éstas, se nombrará a un 
sustituto adecuado, con el previo consentimiento del Ingeniero, a quien deberá darse la 
debida notificación. 

 El Representante del Contratista recibirá instrucciones en nombre del Contratista, de 
conformidad con la Subcláusula 3.3 [Instrucciones del Ingeniero]. 

 El Representante del Contratista podrá delegar facultades, funciones y  poderes en 
cualquier persona competente, y podrá revocar dicha delegación en cualquier momento. 
Las delegaciones o revocaciones no entrarán en vigor sino una vez que el Ingeniero haya 
recibido una notificación previa firmada por el Representante del Contratista en la que se 
señale el nombre de la persona y se especifiquen las facultades, las funciones y los 
poderes delegados o revocados. 

 El Representante del Contratista hablará con fluidez el idioma para comunicaciones 
definido en la Subcláusula 1.4 [Ley e Idioma]. Si los delegados del Representante del 
Contratista no hablan con fluidez el idioma mencionado, el Contratista se asegurará de 
que haya intérpretes competentes durante todas las horas de trabajo, en un número que 
el Ingeniero considere suficiente. 

 
4.4 SUBCONTRATISTAS 
 El Contratista no subcontratará la totalidad de las obras. 
 El Contratista será responsable de las acciones u omisiones de cualquier Subcontratista, 

sus agentes o empleados, como si fueran las suyas propias. Salvo indicación en contrario 
en las Condiciones Especiales: 

 (a) el Contratista no estará obligado a obtener aprobación cuando se trate de 
proveedores de Materiales únicamente, o para la contratación de un Subcontratista 
que esté designado en el Contrato; 

 (b) se obtendrá el consentimiento previo del Ingeniero cuando se trate de la contratación 
de otros Subcontratistas que propongan; 

 (c) el Contratista notificará al Ingeniero, con al menos 28 días de anticipación, sobre la 
fecha prevista de inicio del trabajo de cada Subcontratista, y del comienzo de dicho 
trabajo en el Lugar de las Obras; y 

 (d) cada subcontrato incluirá disposiciones que den al Contratante el derecho de exigir 
que se le ceda el subcontrato con arreglo a la Subcláusula 4.5 [Cesión de Beneficio de 

Subcontrato] (conforme proceda) o en el caso de terminación en virtud de la 
Subcláusula 15.2 [Terminación por parte del Contratante]. 

 El Contratista se asegurará de que los requisitos que se le imponen en la Subcláusula 
1.12 [Confidencialidad] se apliquen igualmente a todos los Subcontratistas. 

 En la medida de lo posible, el Contratista dará justas y razonables oportunidades a 
contratistas del País, para ser nombrados Subcontratistas. 
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4.5 CESIÓN DE BENEFICIO DE SUBCONTRATO 
 Si las obligaciones de un Subcontratista siguen vigentes después de la fecha de 

vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos pertinente, el Contratista deberá 
ceder al Contratante el beneficio de dichas obligaciones, si el Ingeniero así se lo exige 
antes de esa fecha. Salvo indicación diferente en la cesión, el Contratista no será 
responsable ante el Contratante por los trabajos que realice el Subcontratista después de 
la entrada en vigor de la cesión. 

 
4.6 COOPERACIÓN 
 El Contratista ofrecerá, conforme se estipule en el Contrato o indique el Ingeniero, 

suficientes oportunidades de trabajo a : 
 (a) el Personal del Contratante, 
 (b) otros contratistas contratados por el Contratante, y 
 (c) el personal de cualquier entidad pública legalmente constituida, 
 quienes podrán estar empleadas en el Lugar de las Obras o en sus inmediaciones para la 

ejecución de trabajos no incluidos en el Contrato. 
 Cualquiera de esas instrucciones constituirá una Variación en la medida en que obligue al 

Contratista a sufrir retrasos y a incurrir en un Costo Imprevisto. Los servicios para ese 
personal y otros Contratistas pueden incluir el uso de Equipos del Contratista, Obras 
Temporales o arreglos en materia de acceso que son responsabilidad del Contratista. 

 Si en virtud del Contrato se exige al Contratante que conceda al Contratista posesión de 
cualquier cimiento, estructura, instalación o medio de acceso de conformidad con los 
Documentos del Contratista, el Contratista suministrará dichos documentos al Ingeniero 
en el plazo y la forma indicados en las Especificaciones. 

 
4.7 TRAZADO 
 El Contratista trazará las Obras en función de los puntos originales, líneas y niveles de 

referencia especificados en el Contrato o notificados al Ingeniero. El Contratista será 
responsable del correcto posicionamiento de todas las partes de las Obras, y rectificará 
cualquier error en las posiciones, niveles, dimensiones o alineamiento de las mismas. 

 El Contratante será responsable de cualquier error en los parámetros de referencia 
señalados o notificados, pero el Contratista tratará razonablemente de verificar la 
precisión de dichos datos antes de que se utilicen. 

 Si el Contratista sufre una demora o incurre en Costos por realizar trabajos requeridos a 
raíz de un error en los parámetros de referencia, que un contratista con experiencia no 
hubiera podido detectar razonablemente dicho error y evitar esa demora o ese Costo, el 
Contratista notificará de ello al Ingeniero y, con arreglo a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones 

del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente: 
 (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará 

la Terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de 

Terminación], y 
 (b) el pago de dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá en el Precio del 

Contrato. 
 Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 

[Decisiones] con el fin de acordar o decidir (i) si y (si procede) en qué medida no se hubiera 
podido detectar el error de manera razonable, y (ii) si los asuntos que se señalan en los 
incisos (a) y (b) supra se relacionan con dicha medida. 
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4.8 PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 
 El Contratista deberá: 
 (a) cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables , 
 (b) velar por la seguridad de todas las personas autorizadas a estar en el Lugar de las 

Obras, 
 (c) hacer lo razonable para mantener el Lugar de las Obras y las propias Obras libres de 

obstrucciones innecesarias a fin de evitar situaciones peligrosas para dichas 
personas, 

 (d) proporcionar cercas, alumbrado, protección y vigilancia para las Obras hasta que 
éstas se terminen y entreguen con arreglo a la Cláusula 10 [Recepción por parte del 

Contratante], y 
 (e) proporcionar cualesquiera Obras Temporales (incluidos caminos, senderos, guardias 

y cercas) que puedan ser necesarias a raíz de la ejecución de las Obras, para el uso 
y la protección del público y los propietarios y ocupantes de los terrenos adyacentes. 

 
4.9 CONTROL DE CALIDAD 
 El Contratista establecerá un sistema de control de calidad para demostrar el 

cumplimiento de los requisitos del Contrato. El sistema se ceñirá a la información que 
figura en el Contrato. El Ingeniero podrá auditar cualquier aspecto del sistema. 

 Deberán presentarse al Ingeniero, para su información, detalles de todos los 
procedimientos y documentos de cumplimiento antes del inicio de cada etapa de diseño y 
ejecución. Todos los documentos de naturaleza técnica que se emitan para el Ingeniero 
deberán ostentar comprobante de la aprobación previa del propio Contratista. 

 El cumplimiento del sistema de control de calidad no eximirá al Contratista de ninguno de 
sus deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato. 

 
4.10 DATOS DEL LUGAR DE LAS OBRAS 
 Antes de la Fecha Base, el Contratante deberá haber proporcionado al Contratista, para 

su información, todos los datos pertinentes de los que disponga sobre las condiciones 
subterráneas e hidrológicas del Lugar de las Obras, incluidos aspectos ambientales. A su 
vez, el Contratante pondrá a disposición del Contratista todos los datos de esa índole que 
obtenga después de la Fecha Base. El Contratista será responsable de interpretar todos 
esos datos. 

 En la medida en que fuera posible (tomando en cuenta el costo y el tiempo), se 
considerará que el Contratista ha obtenido toda la información necesaria acerca de los 
riesgos, imprevistos y otras circunstancias que puedan tener influencia o incidencia en la 
Oferta o las Obras. En la misma medida, se considerará que el Contratista ha 
inspeccionado y examinado el Lugar de las Obras, sus alrededores, los datos 
mencionados anteriormente y otra información disponible, y que antes de presentar la 
Oferta estaba satisfecho con respecto a todos los asuntos pertinentes, incluidos (más no 
de manera exclusiva): 

 (a) la forma y la naturaleza del Lugar de las Obras, incluidas las condiciones 
subterráneas, 

 (b) las condiciones hidrológicas y climáticas, 
 (c) la medida y la naturaleza de los trabajos y Bienes necesarios para la ejecución y 

terminación de las Obras y la reparación de cualesquiera defectos, 
 (d) la legislación, los procedimientos y las prácticas laborales del País, y 
 (e) los requisitos del Contratista en cuanto a acceso, alojamiento, dependencias, 

personal, electricidad, transporte, agua y otros servicios. 
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4.11 SUFICIENCIA DEL MONTO CONTRACTUAL ACEPTADO 
 Se considerará que el Contratista: 
 (a) está satisfecho con el Monto Contractual Aceptado en términos de su idoneidad y 

suficiencia, y 
 (b) basó el Monto Contractual Aceptado en los datos, las interpretaciones, la 

información necesaria, las inspecciones, los exámenes y el cumplimiento de todos 
los asuntos pertinentes que se especifican en la Subcláusula 4.10 [Datos del Lugar de las 

Obras]. 
 Salvo indicación en otro sentido en el Contrato, el Monto Contractual Aceptado cubre 

todas las obligaciones del Contratista en virtud del Contrato (incluidas las que se 
establezcan bajo Montos Provisionales, si los hubiere) y todos los aspectos necesarios 
para ejecutar y terminar adecuadamente las Obras y reparar cualesquiera defectos. 

 
4.12 CONDICIONES FÍSICAS IMPREVISIBLES 
 En esta Subcláusula, “condiciones físicas” se refiere a condiciones físicas naturales y 

artificiales, así como otras obstrucciones y contaminantes físicos que el Contratista 
encuentre en el Lugar de las Obras durante la ejecución de las mismas, incluidas 
condiciones subterráneas e hidrológicas pero no climáticas. 

 Si el Contratista se enfrenta con condiciones físicas adversas que considere Imprevisibles, 
notificará de ello al Ingeniero tan pronto como sea posible. 

 En esa notificación se describirán las condiciones físicas, de manera que el Ingeniero 
pueda inspeccionarlas, y se expondrán las razones por las que el Contratista las 
considera condiciones Imprevisibles. El Contratista seguirá con la ejecución de las Obras 
adoptando las medidas que sean adecuadas y razonables para las condiciones físicas, y 
cumplirá las instrucciones que pueda darle el Ingeniero. Si alguna orden constituye una 
Variación, se aplicará la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes]. 

 Si, habiendo encontrado condiciones físicas que sean Imprevisibles, el Contratista hace la 
notificación al respecto y sufre demoras o incurre en Costos a raíz de las condiciones 
mencionadas, el Contratista tendrá derecho a la notificación indicada en la Subcláusula 
20.1 [Reclamaciones del Contratista], a: 

 (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará 
la terminación de las Obras, de conformidad con la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de 

Terminación], y 
 (b) el pago de dichos Costos, que se incluirán en el Precio del Contrato. 
 Tras recibir la notificación y examinar o investigar las condiciones físicas, el Ingeniero 

procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] con el fin de acordar o resolver 
(i) si y (si procede) en qué medida esas condiciones físicas eran Imprevisibles, y (ii) si los 
asuntos que se describen en los incisos (a) y (b) supra guardan relación con esa medida. 

 
 

Sin embargo, antes de llegar a un acuerdo definitivo o decisión respecto del Costo 
adicional con arreglo al inciso (ii), el Ingeniero también podrá analizar si otras condiciones 
físicas en partes similares de las Obras (si las hubiere) eran más favorables de lo que 
podría haberse previsto cuando el Contratista presentó la Oferta. Si, y en la medida en 
que fueren encontradas esas condiciones más favorables, el Ingeniero podrá proceder de 
conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] con el fin de llegar a un acuerdo o decisión 
respecto de las reducciones de Costo originadas por dichas condiciones, que podrán 
incluirse (como deducciones) en el Precio del Contrato y los Certificados de Pago. Sin 
embargo, el efecto neto de todos los ajustes en virtud del inciso (b) y todas las 
reducciones mencionadas, por todas las condiciones físicas que se encuentren en partes 
similares de las obras, no darán lugar a una reducción neta del Precio del Contrato. 
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4.12 El Ingeniero deberá tomar en cuenta cualquier evidencia de las condiciones físicas 
previstas por el Contratista cuando presentó la Oferta, evidencias que el Contratista 
deberá facilitar; sin embargo, la interpretación de esas evidencias por parte del Contratista 
no tendrá carácter obligatorio para el Ingeniero. 

 
4.13 SERVIDUMBRE DE PASO Y DEPENDENCIAS 
 Salvo indicación diferente en el Contrato, el Contratista deberá proveer acceso al, y 

posesión del, Lugar de las Obras, incluyendo las servidumbres de paso especiales y/o 
temporales que puedan ser necesarias para las Obras. El Contratista también obtendrá, a 
su riesgo y expensas, cualquier servidumbre de paso o instalaciones adicionales fuera del 
Lugar de las Obras que pueda necesitar para fines de las Obras. 

 
4.14 NO INTERFERENCIA 
 El Contratista no interferirá en forma innecesaria ni inadecuada con: 
 (a) la comodidad del público, ni 
 (b) el acceso a y uso y ocupación de todos los caminos y senderos, independientemente 

de que sean públicos o estén en posesión del Contratante o de otros. 
 El Contratista deberá indemnizar y amparar al Contratante de todos los daños, perjuicios y 

gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados) que se generen a raíz de una 
interferencia innecesaria o inadecuada de esa índole. 

 
4.15 RUTA DE ACCESO 
 Se considerará que el Contratista está satisfecho con la conveniencia y disponibilidad de 

las rutas de acceso al Lugar de las Obras el día de la Fecha Base. El Contratista hará lo 
razonablemente posible por evitar los daños que pueda sufrir cualquier camino o puente 
como resultado del tráfico del Contratista o su personal. Ello incluye el uso adecuado de 
vehículos y rutas apropiados. 

 Salvo indicación diferente en estas Condiciones: 
 (a) el Contratista será (al igual que entre las Partes) responsable de cualquier 

mantenimiento que sea necesario por el uso que haga de las rutas de acceso; 
 (b) el Contratista proporcionará todas las señalizaciones o instrucciones necesarias a lo 

largo de las rutas de acceso, y obtendrá los permisos necesarios de las autoridades 
pertinentes para usar dichas rutas, señalizaciones e instrucciones; 

 (c) el Contratante no será responsable de las reclamaciones que surjan del uso de 
cualquier ruta de acceso, ni por otro motivo en relación con la misma; 

 (d) el Contratante no garantiza la idoneidad ni la o disponibilidad de ninguna ruta de 
acceso en particular; y 

 (e) los costos que se generen por la falta de idoneidad o disponibilidad de las rutas de 
acceso para el uso requerido por el Contratista, correrán por cuenta de éste. 

 
4.16 TRANSPORTE DE BIENES 
 Salvo disposición en sentido diferente en las Condiciones Especiales: 
 (a) el Contratista notificará al Ingeniero con al menos 21 días de anticipación sobre la 

fecha de entrega de cualquier Equipo u otra parte importante de otros Bienes en el 
Lugar de las Obras; 

 (b) el Contratista será responsable de empacar, cargar, transportar, recibir, descargar, 
almacenar y proteger todos los Bienes y demás elementos necesarios para las 
Obras; y 
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4.16 (c) el Contratista indemnizará y amparará al Contratante de todos los daños, perjuicios y 
gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados y gastos legales) que se generen 
del transporte de Bienes, y negociará y pagará todas las reclamaciones que surjan a 
raíz del transporte de los mismos. 

 
4.17 EQUIPOS DEL CONTRATISTA 
 El Contratista será responsable de todos sus Equipos. Una vez que se lleven al Lugar de 

las Obras, se considerará que los Equipos del Contratista se usarán exclusivamente para 
la ejecución de las Obras. El Contratista no retirará del Lugar de las Obras ningún 
elemento importante de sus Equipos sin el consentimiento previo del Ingeniero. Sin 
embargo, dicho consentimiento no será necesario para vehículos que transporten Bienes 
o Personal del Contratista fuera del Lugar de las Obras. 

 
4.18 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente 

(tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones 
que se puedan crear a las personas y las propiedades como consecuencia de la 
contaminación, el ruido y otros resultados de sus operaciones. 

 El Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes que 
se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores señalados en las 
Especificaciones o dispuestas por las leyes aplicables . 

 
4.19 ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS 
 Salvo en los casos que se señalan más abajo, el Contratista será responsable                      

de suministrar la electricidad, el agua y los demás servicios que necesite para las 
actividades de construcción y, en la medida establecida en las Especificaciones, para las 
pruebas. 

 El Contratista tendrá derecho a usar para los fines de las Obras los suministros de 
electricidad, agua, gas y otros servicios que se encuentren disponibles en el Lugar de las 
Obras y cuyos detalles y precios figuren en las Especificaciones. El Contratista 
suministrará, a su riesgo y expensas, los aparatos necesarios para hacer uso de esos 
servicios y medir las cantidades consumidas. 

 El Ingeniero dará su aprobación, o determinará, las cantidades consumidas y los montos 
pagaderos (a esos precios) por concepto de dichos servicios, de conformidad con las 
Subcláusulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones]. El Contratista pagará dichos 
montos al Contratante. 

 
4.20 EQUIPOS DEL CONTRATANTE Y MATERIALES DE LIBRE DISPOSICIÓN 
 El Contratante pondrá sus Equipos (si los hubiere) a disposición del Contratista para la 

ejecución de las Obras, de conformidad con los detalles, arreglos y precios señalados en 
las Especificaciones. Salvo indicación en sentido diferente en las Especificaciones: 

 (a) el Contratante será responsable de sus Equipos, salvo que 
 (b) el Contratista será responsable de cada elemento de los Equipos del Contratante 

cuando cualquiera de los miembros del Personal del Contratista los opere, 
conduzca, dirija o esté en posesión o control de los mismos. 

 El Ingeniero acordará o determinará las cantidades adecuadas y los montos pagaderos (a 
los precios establecidos) por el uso de los Equipos del Contratante de conformidad con las 
Subcláusulas 2.5 [Reclamaciones del  Contratante] y 3.5 [Decisiones]. El Contratista pagará dichos 
montos al Contratante. 
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4.20 El Contratante proporcionará, sin costo alguno, los “materiales de libre disposición” (si los 
hubiere) de conformidad con la información que se señale en las Especificaciones. El 
Contratante proporcionará, a su riesgo y expensas, dichos materiales en la fecha y lugar 
señalados en el Contrato. El Contratista los inspeccionará visualmente y notificará con 
prontitud al Ingeniero sobre cualquier falta, defecto u omisión al respecto. A no ser que las 
Partes acuerden otra cosa, el Contratante rectificará de inmediato la falta, defecto u 
omisión que se le haya notificado. 

 Tras esa inspección visual, los materiales de libre disposición pasarán a estar bajo el 
cuidado, custodia y control del Contratista. Las obligaciones del Contratista en materia de 
inspección, cuidado, custodia y control no eximirán al Contratante de su responsabilidad 
por cualquier falta, defecto u omisión no advertida en una inspección visual. 

 
4.21 INFORMES DE AVANCE 
 Salvo que se exprese otra cosa en las Condiciones Especiales, el Contratista elaborará 

informes mensuales de avance, que presentará al Ingeniero en 6 copias. El primer informe 
cubrirá el período desde la Fecha de Inicio hasta el final del primer mes calendario. De ahí 
en adelante se presentarán informes mensuales, cada uno dentro del plazo de 7 días 
contados a partir del último día del período en cuestión. 

 Se presentarán informes hasta que el Contratista haya terminado todo el trabajo que se 
sepa que está pendiente a la fecha de terminación que se indique en el Certificado de 
Recepción de Obra. 

 Los informes incluirán: 
 (a) gráficos y descripciones detalladas del avance alcanzado, incluida cada etapa de 

diseño (si la hubiere), los Documentos del Contratista, las adquisiciones, las 
fabricaciones, las entregas en el Lugar de las Obras, la construcción, el montaje y 
las pruebas; y también incluye estas mismas etapas de trabajo correspondientes a 
cada uno de los Subcontratistas designados (conforme se define en la Cláusula 5 
[Subcontratistas Designados]); 

 (b) fotografías que reflejen el correspondiente estado de fabricación y el avance 
alcanzado en el Lugar de las Obras; 

 (c) en cuanto a la fabricación de cada elemento importante de los rubros de Equipos y 
Materiales, el nombre del fabricante, la ubicación de la fábrica, el porcentaje de 
avance y las fechas reales o previstas para 

  (i) el inicio de la fabricación, 
  (ii) las inspecciones del Contratista, 
  (iii) las pruebas, y 
  (iv) el envío y la llegada al Lugar de las Obras; 
 (d) la información que se detalla en la Subcláusula 6.10 [Registros del Personal y Equipos del 

Contratista]; 
 (e) las copias de los documentos de control de calidad, resultados de las pruebas y 

certificados de Materiales; 
 (f) la lista de las notificaciones realizadas en virtud de las Subcláusulas 2.5 [Reclamaciones 

del Contratante] y 20.1 [Reclamaciones del Contratista]; 
 (g) estadísticas de seguridad, incluidos detalles sobre incidentes peligrosos y 

actividades en cuanto a aspectos ambientales y relaciones públicas, y 
 (h) comparaciones entre el avance realmente alcanzado y el previsto, con detalles sobre 

cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la terminación de las Obras de 
conformidad con el Contrato, y las medidas que se estén tomando (o que se 
tomarán) para superar las demoras. 
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4.22 SEGURIDAD DEL LUGAR DE LAS OBRAS 
 Salvo disposición en sentido diferente en las Condiciones Especiales: 
 (a) el Contratista será responsable de mantener fuera del Lugar de las Obras a 

personas no autorizadas, y 
 (b) las personas autorizadas se limitarán al Personal del Contratista y del Contratante, y 

a cualquier otro empleado que el Contratante o el Ingeniero notifiquen al Contratista, 
como personal autorizado de los otros contratistas del Contratante en el Lugar de las 
Obras. 

 
4.23 OPERACIONES DEL CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LAS OBRAS 
 El Contratista limitará sus actividades al Lugar de las Obras y a cualquier otros sitios 

adicionales que obtenga como zonas adicionales de trabajo con el acuerdo del Ingeniero. 
El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para mantener sus Equipos y su 
Personal dentro del Lugar de las Obras y dichas zonas adicionales y mantenerlos fuera de 
los terrenos adyacentes. 

 Durante la ejecución de las Obras, el Contratista mantendrá el Lugar de las Obras libre de 
obstrucciones innecesarias y almacenará, o dispondrá de, los Equipos del Contratista o 
los materiales excedentes. El Contratista despejará el Lugar de las Obras y eliminará los 
escombros, la basura y las Obras Temporales que ya no se necesiten. 

 Al emitirse un Certificado de Recepción de Obra, el Contratista despejará y retirará de la 
parte del Lugar de las Obras y las Obras a que se refiere dicho Certificado todos sus 
Equipos, materiales excedentes, desperdicios, basura y Obras Temporales. El Contratista 
dejará esa parte del Lugar de las Obras y las Obras referidas limpias y seguras. Sin 
embargo, el Contratista podrá retener en dicho Lugar, durante el plazo para la Notificación 
de Defectos, los Bienes que necesite para cumplir sus obligaciones en virtud del Contrato. 

 
4.24 FÓSILES 
 Los fósiles, monedas, artículos de valor o antigüedad y estructuras y otros restos o 

elementos de interés geológico o arqueológico que se encuentren en el Lugar de las 
Obras quedarán bajo el cuidado y la autoridad del Contratante. El Contratista tomará 
precauciones razonables para evitar que su Personal u otras personas retiren o dañen 
cualquiera de esos objetos encontrados. 

 Al descubrirse cualquiera de esos objetos, el Contratista notificará rápidamente de ello al 
Ingeniero, quien le impartirá instrucciones al respecto. Si el Contratista sufre alguna 
demora y/o incurre en algún Costo por cumplir las instrucciones, hará una nueva 
notificación al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá 
derecho a: 

 (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se anticipa 
que se retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga 

del Plazo de Terminación], y 
 (b) el pago de dicho Costo, el que se incluirá en el Precio del Contrato. 
 Tras recibir esa nueva notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la 

Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o determinación al respecto. 
 
5. SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS 
    
5.1 DEFINICIÓN DE “SUBCONTRATISTA DESIGNADO” 
 En el Contrato se entiende por “Subcontratista designado” un subcontratista: 
 (a) que figure en el Contrato como tal, o 
 (b) que el Contratista deba emplear como tal por orden del Ingeniero, con arreglo a la 

Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes] y la Subcláusula 5.2 [Objeciones a las Designaciones]. 
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5.2 OBJECIONES A LAS DESIGNACIONES 
 El Contratista no tendrá ninguna obligación de contratar a un Subcontratista designado 

contra el que presente objeciones razonables mediante notificación al Ingeniero, tan 
pronto como sea posible, junto con los detalles al respecto. Salvo que el Contratante 
acuerde por escrito eximir al Contratista de las respectivas consecuencias, las objeciones 
se considerarán razonables si se derivan (entre otros) de cualquiera de los siguientes 
aspectos: 

 (a) existen razones para creer que el Subcontratista no posee la competencia, los 
recursos o la solidez financiera suficientes; 

 (b) el Subcontratista designado no acepta indemnizar al Contratista contra y de 
cualquier negligencia o mal uso de los Bienes por parte del Subcontratista 
designado, sus representantes y empleados; o 

 (c) el subcontratista designado no acepta el contrato de subcontratista, el cual estipula 
que para el trabajo subcontratado (incluido el diseño, si procede), el Subcontratista 
designado deberá: 

  (i) comprometerse frente al Contratista a asumir las obligaciones y 
responsabilidades que le permitan a éste cumplir sus obligaciones y 
responsabilidades en virtud del Contrato, y 

  (ii) indemnizar al Contratista de todas las obligaciones y responsabilidades que se 
deriven del Contrato o se vinculen con él, así como de las consecuencias de 
cualquier incumplimiento del Subcontratista en relación con dichas obligaciones 
o responsabilidades. 

  (iii) ser pagado sólo cuando el Contratista haya recibido del Contratante los pagos 
de cantidades adeudadas en virtud del subcontrato referido, de conformidad 
con lo indicado en la Subcláusula 5.3 [Pagos Para los Subcontratistas Designados]. 

 
5.3 PAGOS A SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS 
 El Contratista pagará al Subcontratista designado los montos de los recibos del 

Subcontratista designado aprobados por el Contratista y que el Ingeniero certifique como 
pagaderos de conformidad con el subcontrato. Esos montos y demás cargos se incluirán 
en el Precio del Contrato de acuerdo con el inciso (b) de la Subcláusula 13.5 [Montos 

Provisionales], salvo lo dispuesto en la Subcláusula 5.4 [Comprobantes de Pago]. 
 
5.4 COMPROBANTES DE PAGO 
 Antes de emitir un Certificado de Pago que incluya un monto pagadero a un 

Subcontratista designado, el Ingeniero podrá solicitar al Contratista que demuestre 
razonablemente que el Subcontratista designado ha recibido todos los montos adeudados 
de conformidad con Certificados de Pago anteriores, menos las deducciones aplicables 
por retención u otros conceptos. A menos que el Contratista: 

 (a) presente dichas pruebas razonables al Ingeniero, o 
 (b) (i) demuestre al Ingeniero por escrito que el Contratista tiene razonablemente el 

derecho de retener dichos montos o denegar el pago de los mismos, y 
  (ii) presente al Ingeniero pruebas razonables que el Subcontratista designado ha 

sido notificado sobre el derecho del Contratista, 
 el Contratante podrá (a su sola discreción) pagar, directamente al Subcontratista 

designado, parcial o totalmente, los montos certificados con anterioridad (menos las 
deducciones correspondientes) que sean pagaderos al Subcontratista designado y para 
los cuales el Contratista no haya presentado las pruebas que se señalan en los incisos (a) 
o (b) supra. En ese caso, el Contratista devolverá al Contratante el monto que éste haya 
pagado directamente al Subcontratista. 
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6. PERSONAL Y MANO DE OBRA 
    
6.1 CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y MANO DE OBRA 
 Salvo disposición en sentido diferente en las Especificaciones, el Contratista deberá 

encargarse de contratar a todo el personal y la mano de obra, de origen nacional o de otra 
procedencia, así como de su remuneración, alimentación, transporte, y cuando 
corresponda, alojamiento. 

 Se alentará al Contratista a que, en la medida de lo posible y razonable, contrate dentro 
del País personal y mano de obra que cuenten con las calificaciones y la experiencia 
adecuadas. 

 
6.2 NIVEL SALARIAL Y CONDICIONES DE TRABAJO 
 El Contratista deberá pagar niveles salariales y adoptar condiciones de trabajo que no 

sean inferiores a los establecidos para la profesión o la industria donde se lleve a cabo el 
trabajo. De no haber niveles salariales ni condiciones laborales aplicables, el Contratista 
pagará niveles salariales y se ceñirá a condiciones que no resulten inferiores al nivel 
general de remuneraciones y condiciones observados localmente por contratantes cuyo 
negocio o industria sean similares a los del Contratista. 

 El Contratista informará a su Personal acerca de su obligación de pagar impuestos sobre 
la renta en el País respecto de sus sueldos, salarios, subsidios y cualesquiera otros 
beneficios gravables en virtud de las leyes del País vigentes en ese momento, y el 
Contratista cumplirá las obligaciones que por ley le correspondan en relación con las 
respectivas deducciones. 

 
6.3 PERSONAS AL SERVICIO DEL CONTRATANTE 
 El Contratista no contratará, ni tratará de contratar, personal ni mano de obra que forme 

parte del Personal del Contratante. 
 
6.4 LEYES LABORALES 
 El Contratista cumplirá todas las Leyes laborales pertinentes aplicables al Personal del 

Contratista, incluidas las Leyes en materia de empleo, salud, seguridad, bienestar social, 
inmigración y emigración, y permitirá que gocen de todos sus derechos legales. 

 El Contratista exigirá a sus empleados que obedezcan las leyes aplicables, incluidas 
aquellas relacionadas con la seguridad en el lugar de trabajo. 

 
6.5 HORAS DE TRABAJO 
 En el Lugar de las Obras no se trabajará en días localmente reconocidos como de 

descanso ni fuera de las horas regulares de trabajo que se establezcan en los Datos del 
Contrato, a menos que: 

 (a) en el Contrato se estipule otra cosa, 
 (b) el Ingeniero así lo apruebe, o 
 (c) el trabajo sea inevitable o necesario para la protección de la vida o la propiedad o 

para la seguridad de las Obras, en cuyo caso el Contratista informará de ello 
inmediatamente al Ingeniero. 

 
6.6 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL Y LA MANO DE OBRA 
 Salvo que se indique otra cosa en las Especificaciones, el Contratista proporcionará y 

mantendrá todas las instalaciones para alojamiento y bienestar social que sean 
necesarios para su personal. El Contratista también proporcionará instalaciones para el 
Personal del Contratante conforme se señala en las Especificaciones. 
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6.6 El Contratista no permitirá que ningún integrante de su Personal resida temporal o 
permanentemente dentro de las estructuras que conforman las Obras Permanentes. 

 
6.7 SALUD Y SEGURIDAD 
 El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para 

mantener la salud y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las 
autoridades sanitarias locales, el Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y 
cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y el Personal del 
Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros 
auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas 
para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como para 
prevenir epidemias. 

 El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, 
que se encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona 
estará calificada para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir 
instrucciones y tomar medidas de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución 
de las Obras, el Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesita para ejercer 
esa responsabilidad y autoridad. 

 El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada 
sobre cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes 
acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la 
propiedad, según lo solicite razonablemente el Ingeniero. 

 Prevención del VIH/SIDA. El Contratista llevará a cabo un programa de concientización 
sobre el VIH/SIDA por medio de un proveedor de servicios aprobado, y tomará todas las 
demás medidas que se especifiquen en el Contrato para reducir el riesgo de transmisión 
del virus VIH entre el personal del Contratista y la comunidad local, promover diagnósticos 
oportunos y brindar asistencia a las personas afectadas. 

 Durante la vigencia del Contrato (incluido el Período para la Notificación de Defectos), el 
Contratista (i) realizará campañas de comunicación con fines de información, educación y 
consulta (IEC), al menos cada dos meses, dirigidas a todo el personal y la mano de obra 
del Lugar de las Obras (incluidos todos los empleados del Contratista, los Subcontratistas 
y los empleados de los Consultores, así como todos los camioneros y obreros que hagan 
entregas en el Lugar de las Obras para actividades de construcción) y a las comunidades 
locales adyacentes, sobre los riesgos, el peligro, el impacto y las medidas adecuadas para 
evitar las enfermedades  transmitidas sexualmente o infecciones transmitidas 
sexualmente en general y VIH/SIDA en particular; (ii) suministrará preservativos 
masculinos o femeninos a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras 
según corresponda; y (iii) ofrecerá servicios de examen, diagnóstico, asesoramiento y 
envío de casos a un programa nacional exclusivo sobre infecciones transmitidas 
sexualmente y VIH/SIDA (salvo que se acuerde de otra manera), a todo el personal y la 
mano de obra del Lugar de las Obras. 

 El Contratista incluirá en el programa que se presentará para la ejecución de las Obras en 
virtud de la Subcláusula 8.3 un programa paliativo para el personal y la mano de obra del 
Lugar de las Obras y sus familiares, sobre infecciones y enfermedades  transmitidas 
sexualmente, incluido el VIH/SIDA. En dicho programa se indicará la fecha, la manera y el 
costo que tenga previsto el Contratista para cumplir los requisitos que se señalan en esta 
Subcláusula y las especificaciones conexas. Para cada componente, el programa 
desglosará los recursos que se proporcionarán o utilizarán y cualquier subcontratación 
que se proponga. El programa incluirá asimismo una estimación de costos pormenorizada 
y la documentación correspondiente. El pago que recibirá el Contratista por elaborar y 
poner en marcha este programa no superará el Monto Provisional destinado a este fin. 
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6.8 SUPERVISIÓN DEL CONTRATISTA 
 Durante la ejecución de las Obras y posteriormente por el tiempo que sea necesario para 

cumplir las obligaciones del Contratista, éste proporcionará toda la supervisión necesaria 
para planificar, organizar, dirigir, administrar, inspeccionar y poner a prueba el trabajo. 

 La labor de supervisión estará a cargo de un número suficiente de personas que posean 
conocimientos adecuados del idioma para comunicaciones (definido en la Subcláusula 1.4 
[Ley e Idioma]) y de las operaciones que se llevarán a cabo (incluidos los métodos y técnicas 
requeridos, los posibles peligros y los métodos de prevención de accidentes), para la 
ejecución satisfactoria y segura de las Obras. 

 

6.9 PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 El Personal del Contratista contará con las calificaciones, aptitudes y experiencia 

adecuadas en sus respectivos campos de actividad u ocupaciones. El Ingeniero podrá 
exigir al Contratista que despida (o que haga que se despida) a cualquier persona 
empleada en el Lugar de las Obras o en las Obras, incluido el Representante del 
Contratista si procede, quien : 

 (a) cometa repetidos actos de mal comportamiento o falta de cuidado, 
 (b) realice sus labores en forma incompetente o negligente, 
 (c) no cumpla alguna(s) de las disposiciones establecidas en el Contrato, o 
 (d) persista en un comportamiento que sea perjudicial para la seguridad, la salud o la 

protección del medio ambiente. 
 Si procede, el Contratista nombrará (o hará que se nombre) en su reemplazo a otra 

persona adecuada. 
 
6.10 REGISTRO DEL PERSONAL Y LOS EQUIPOS DEL CONTRATISTA 
 El Contratista presentará al Ingeniero detalles sobre el número de cada una de las clases 

de miembros de su Personal y de cada tipo de Equipos que tiene en el Lugar de las 
Obras. Esos detalles se presentarán cada mes calendario, en la forma que apruebe el 
Ingeniero, hasta que el Contratista termine todos los trabajos que queden pendientes en la 
fecha de terminación que se señala en el Certificado de Recepción de Obra. 

 
6.11 ALTERACIÓN DEL ORDEN 
 El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones que sean necesarias 

para evitar cualquier conducta ilegal, o que altere o perturbe el orden por parte del 
Personal del Contratista o entre los miembros de dicho Personal, y para preservar la paz y 
la protección de las personas y los bienes que se encuentren en el Lugar de las Obras y 
los alrededores. 

 
6.12 PERSONAL EXTRANJERO 
 En la medida en que lo permitan las leyes aplicables, el Contratista podrá traer al País al 

personal extranjero que sea necesario para la ejecución de las Obras. El Contratista se 
asegurará que esas personas obtengan los visados de residencia y los permisos de 
trabajo necesarios. Si el Contratista así lo solicita, el Contratante hará todo lo posible para 
ayudarlo rápida y oportunamente a obtener los permisos locales, estatales, nacionales o 
gubernamentales que sean necesarios para traer al País dicho personal. 

 El Contratista será responsable de que esos miembros del personal regresen a su lugar 
de contratación o a su domicilio. En el caso de que alguno de esos empleados o alguno 
de sus familiares fallezca en el País, el Contratista será igualmente responsable de hacer 
los arreglos necesarios para su regreso o entierro. 
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6.13 SUMINISTRO DE ALIMENTOS 
 El Contratista se encargará de que se suministre al Personal del Contratista una cantidad 

suficiente de alimentos adecuados a precios razonables, conforme se señale en las 
Especificaciones, para los fines del Contrato o en relación con éste. 

 
 

6.14 ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista suministrará en el Lugar de las 

Obras una cantidad adecuada de agua potable y de otra clase para el consumo del 
Personal del Contratista. 

 
6.15 MEDIDAS CONTRA PLAGAS E INSECTOS 
 El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones necesarias para proteger 

a su Personal en el Lugar de las Obras contra plagas e insectos, y para disminuir los 
consiguientes peligros para la salud. El Contratista cumplirá todas las normativas de las 
autoridades sanitarias locales, incluido el uso de insecticidas adecuados. 

 
6.16 BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y DROGAS 
 Salvo en la medida autorizada por las leyes del País, el Contratista no importará, venderá, 

regalará, hará objeto de trueque ni dará otro destino a bebidas alcohólicas o drogas, ni 
tampoco permitirá que su personal las consuma, importe, venda, regale, haga objeto de 
trueque o deseche. 

 
6.17 ARMAS Y MUNICIONES 
 El Contratista no portará, regalará, hará objeto de trueque, ni dará otro destino a armas o 

municiones de ningún tipo, ni tampoco permitirá que su Personal lo haga. 
 
6.18 DÍAS FESTIVOS Y COSTUMBRES RELIGIOSAS 
 El Contratista respetará los días festivos, los días de descanso y las costumbres religiosas 

y de otra índole que se reconozcan en el País. 
 
6.19 PREPARATIVOS DE SEPELIO 
 El Contratista será responsable, en la medida en que lo exija la legislación  local, de hacer 

los preparativos de sepelio para cualquiera de sus empleados locales que fallezca 
mientras trabaja en las Obras. 

 
6.20 PROHIBICIÓN DE TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO 
 El Contratista no empleará ninguna forma de “trabajo forzoso u obligatorio”. Por “trabajo 

forzoso u obligatorio” se entiende todo trabajo o servicio, realizado de manera involuntaria, 
que se obtenga de una persona bajo amenaza de fuerza o sanción. 

 
6.21 PROHIBICIÓN DE TRABAJO INFANTIL PERJUDICIAL 
 El Contratista no empleará a ningún niño para que realice un trabajo que tenga 

características de explotación económica, pueda ser peligroso o pueda interferir en la 
educación del niño, o sea perjudicial para su salud o su desarrollo físico, mental, espiritual, 
moral o social. 
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6.22 REGISTRO DE HISTORIA LABORAL DE LOS TRABAJADORES 
 El Contratista mantendrá un registro completo y preciso sobre el empleo de trabajadores 

en el Lugar de las Obras. El registro incluirá los nombres, edades, sexos, horas trabajadas 
y salarios de todos los trabajadores. El registro se resumirá una vez al mes y se enviará al 
Ingeniero, poniéndose a disposición de los Auditores para su inspección durante horas 
regulares de trabajo. El registro se incluirá en los informes detallados que debe presentar 
el Contratista en virtud de la Subcláusula 6.10 [Registro del Personal y Equipos del Contratista]. 

 
7. EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA 
    
7.1 MODO DE EJECUCIÓN 
 El Contratista se encargará de la fabricación de los Equipos, la producción y fabricación 

de los Materiales y toda otra tarea de ejecución de las Obras: 
 (a) de la forma (si la hubiere) que se señale en el Contrato, 
 (b) de manera profesional y cuidadosa, de conformidad con las mejores prácticas  

reconocidas, y 
 (c) con dependencias debidamente equipadas y materiales no peligrosos, salvo 

especificación diferente en el Contrato. 
 
7.2 MUESTRAS 
 El Contratista presentará al Ingeniero, para su aprobación, las siguientes muestras de 

Materiales, e información pertinente, antes de usar los Materiales en o para las Obras: 
 (a) muestras estándar de fábrica de Materiales y las muestras que se especifiquen en el 

Contrato, todas por cuenta y cargo del Contratista, y 
 (b) muestras adicionales encargadas por el Ingeniero como Variación. 
 Cada muestra se etiquetará según su origen y uso previsto en las Obras. 
 
7.3 INSPECCIÓN 
 En toda oportunidad que se considere razonable, el Personal del Contratante: 
 (a) tendrá pleno acceso a todas las partes del Lugar de las Obras y a todos los lugares 

de donde se están siendo extraídos Materiales naturales, y 
 (b) durante la producción, fabricación y construcción (en el Lugar de las Obras y en 

otros lugares), tendrá derecho a examinar, inspeccionar, medir y poner a prueba los 
materiales y la calidad del trabajo de manufactura, así como a verificar el progreso 
de la fabricación de los Equipos y de la producción y fabricación de los Materiales. 

 El Contratista dará al personal del Contratante plena oportunidad de llevar a cabo dichas 
actividades, incluyendo el acceso, las facilidades, los permisos y el equipo de seguridad. 
Ninguna de estas actividades eximirá al Contratista de ninguna obligación o 
responsabilidad. 

 El Contratista notificará al Ingeniero cuando se haya terminado cualquier trabajo y antes 
de cubrirlo, guardarlo o empaquetarlo para fines de almacenamiento o transporte. El 
Ingeniero llevará a cabo el examen, inspección, medición o prueba sin demoras 
injustificadas, o notificará rápidamente al Contratista que no es necesario hacerlo. Si el 
Contratista no hiciera la notificación, deberá, a solicitud del Ingeniero, y corriendo con los 
correspondientes gastos, descubrir los trabajos y posteriormente reponerlos a su estado 
anterior . 

 
7.4 PRUEBAS 
 Esta Subcláusula se aplicará a todas las pruebas que se señalen en el Contrato, 

diferentes de las Pruebas Posteriores a la Terminación (si las hubiere ). 
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7.4 Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, el Contratista proporcionará 
todos los aparatos, asistencia, documentos e información adicional, electricidad, equipos, 
combustible, bienes consumibles, instrumentos, mano de obra, materiales y personal con 
las debidas calificaciones y experiencia que sean necesarios para realizar eficientemente 
las pruebas especificadas. El Contratista acordará con el Ingeniero la hora y el lugar para 
realizar las pruebas especificadas de cualesquiera Instalaciones, Materiales y otras partes 
de las Obras. 

 El Ingeniero podrá, con arreglo a la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes], variar el sitio o los 
detalles de pruebas específicas, o instruir al Contratista que lleve a cabo pruebas 
adicionales. Si esas pruebas modificadas o adicionales reflejan que los Equipos, los 
Materiales o la mano de obra sometidos a prueba no se ajustan al Contrato, el costo de 
realización de dicha Variación correrá por cuenta del Contratista, sin perjuicio de las 
demás disposiciones del Contrato. 

 El Ingeniero notificará al Contratista con al menos 24 horas de anticipación sobre su 
intención de presenciar las pruebas. Si el Ingeniero no se presenta en el lugar y a la hora 
acordados, el Contratista podrá proceder a realizar las pruebas, salvo que el Ingeniero 
indique otra cosa, y para los efectos se considerará que las pruebas se han realizado en 
presencia del Ingeniero. 

 Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en algún Costo por el cumplimiento de esas 
instrucciones o como resultado de una demora ocasionada por el Contratante, el 
Contratista notificará al Ingeniero y sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] 
tendrá derecho a: 

 (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará 
la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de 

Terminación], y 
 (b) el pago de dicho costo más utilidades, que se incluirá en el Precio del Contrato. 

 
 Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 

[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o decidir al respecto. 
 El Contratista enviará sin demora al Ingeniero informes debidamente certificados sobre las 

pruebas. Cuando se hayan aprobado las pruebas especificadas, el Ingeniero refrendará el 
certificado de pruebas del Contratista o le emitirá un certificado para tal efecto. Si el 
Ingeniero no presencia las pruebas, se considerará que éste ha aceptado los valores 
registrados como precisos. 

 
7.5 RECHAZO 
 Si, como resultado de un examen, inspección, medición o prueba, cualquiera de los 

Equipos, Materiales o elementos de mano de obra se consideran defectuosos o de otra 
forma no ceñidos al Contrato, el Ingeniero podrá rechazarlos mediante notificación al 
Contratista con la justificación correspondiente. En ese caso, el Contratista subsanará 
rápidamente el defecto y se asegurará que el elemento rechazado se ajuste al Contrato. 

 Si el Ingeniero exige que se vuelvan a poner a prueba dichos Equipos, Materiales o 
elementos de mano de obra, las pruebas se repetirán bajo los mismos términos y 
condiciones. Si el rechazo y las pruebas adicionales obligan al Contratante a incurrir en 
costos adicionales, el Contratista, sujeto a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], 
reembolsará dichos costos al Contratante. 

 
7.6 MEDIDAS CORRECTIVAS 
 Sin perjuicio de cualesquiera pruebas o certificaciones previas, el Ingeniero podrá instruir 

al Contratista que: 
 (a) retire del Lugar de las Obras y reemplace cualquier Equipo o Material que no se 

ajuste al Contrato, 
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7.6 (b) retire y realice nuevamente cualquier trabajo que no se ajuste al Contrato, y 
 (c) lleve a cabo cualquier trabajo que se requiera con urgencia para la seguridad de las 

Obras, bien sea a causa de un accidente, una situación imprevisible u otra causa. 
 El Contratista acatará las instrucciones bien sea en un plazo razonable, que  

corresponderá (si lo hubiere) al que se especifique en la orden, o de manera inmediata si 
se señala el carácter urgente de conformidad con el inciso (c) anterior. 

 Si el Contratista no cumple las instrucciones, el Contratante tendrá derecho a contratar y 
remunerar a otras personas para que hagan el trabajo. Salvo en la medida en que el 
Contratista hubiera tenido derecho a remuneración por el trabajo, el Contratista, sujeto a la 
Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], pagará al Contratante todos los costos que se 
generen a raíz de esta deficiencia. 

 
7.7 PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS Y LOS MATERIALES 
 Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, y en la medida en que sea 

consistente con las Leyes del País, todos los Equipos y Materiales pasarán a ser 
propiedad del Contratante, libre de todo gravamen, en el que ocurra primero de los 
siguientes eventos: 

 (a) cuando dichos Equipos y Materiales sean incorporados en las Obras; 
 (b) cuando el Contratista sea pagado por el valor de los Equipos y Materiales en virtud 

de la Subcláusula 8.10 [Pago de Equipos y Materiales en Caso de Suspensión]. 
 
7.8 REGALÍAS 
 Salvo disposición en contrario en las Especificaciones, el Contratista pagará todas las 

regalías, rentas y demás pagos devengados por concepto de: 
 (a) Materiales naturales obtenidos fuera del Lugar de las Obras, y 
 (b) la eliminación de materiales provenientes de demoliciones y excavaciones y otro 

material excedente (ya sea natural o artificial), excepto en la medida en que en el 
Contrato se contemplen zonas de eliminación de desechos en el Lugar de las Obras. 

 
8. INICIO, DEMORAS Y SUSPENSIÓN 
    
8.1 INICIO DE LAS OBRAS 
 A menos que se indique otra cosa en las Condiciones especiales, la Fecha de Inicio será 

la fecha en que se hayan cumplido las condiciones previas que se mencionan a 
continuación y el Contratista haya recibido la instrucción del Ingeniero en donde da 
constancia sobre el acuerdo de las Partes en que se han cumplido dichas condiciones y 
para que se inicien las obras: 

 (a) firma del Contrato por ambas partes, y si es requerido, la aprobación del Contrato 
por parte de las autoridades correspondientes del país, 

 (b) entrega al Contratista de evidencia razonable sobre los arreglos financieros previstos 
(de conformidad con la Subcláusula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratista]), 

 (c) salvo en los casos especificados en los Datos del Contrato, la posesión del Sitio de 
la Obra debe ser entregada al Contratista junto con los permisos, de acuerdo con el 
inciso (a) de la Subcláusula 1.13 [Cumplimiento de Legislación], tal como se requiere para el 
Inicio de las Obras; 

 (d) recibo del Adelanto de Pago por parte del Contratista de acuerdo con la Subcláusula 
14.2 [Adelanto de Pago], siempre que la garantía bancaria haya sido entregada al 
Contratista; y 
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8.1 (e) si la mencionada instrucción del Ingeniero no es recibida por el Contratista dentro de 
los 180 días contados desde la fecha de recibo de la Carta de Aceptación, el 
Contratista estará facultado para  terminar el Contrato de conformidad con la 
Subcláusula 16.2 [Terminación por el Contratista]. 

 El Contratista comenzará la ejecución de las Obras tan pronto como sea razonablemente 
posible después de la Fecha de Inicio, y procederá con las Obras con la diligencia debida 
y sin demoras. 

 
8.2 PLAZO DE TERMINACIÓN 
 El Contratista terminará todas las Obras, y cada Sección (si la hubiere), dentro del Plazo 

de Terminación de las Obras o la Sección (según sea el caso), incluidas: 
 (a) la aprobación de las Pruebas a la Terminación, y 
 (b) la terminación de todos los trabajos exigidos en el Contrato para considerar 

finalizadas las Obras o la Sección, a los efectos de la recepción de obra con arreglo 
a la Subcláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Secciones]. 

 
8.3 PROGRAMA 
 El Contratista presentará al Ingeniero un programa cronológico detallado dentro de un 

plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que reciba la notificación con arreglo a la 
Subcláusula 8.1 [Inicio de las Obras]. El Contratista presentará asimismo un programa revisado 
en los casos en que el programa previo no sea consistente con el progreso real alcanzado 
o con las obligaciones del Contratista. Cada uno de los programas incluirá: 

 (a) el orden en que el Contratista tiene previsto llevar a cabo las Obras, incluido el 
calendario previsto de cada etapa de diseño (si procede), Documentos del 
Contratista, adquisiciones, fabricación del Equipo, entregas en el Lugar de las Obras, 
construcción, montajes y pruebas, 

 (b) cada una de estas etapas de trabajo por cada Subcontratista designado (conforme 
se define en la Cláusula 5 [Subcontratistas Designados]), 

 (c) la secuencia y el calendario de las inspecciones y pruebas que se especifiquen en el 
Contrato, y 

 (d) un informe de apoyo que incluya: 
  (i) una descripción general de los métodos que prevé adoptar el Contratista y de 

las etapas principales en la ejecución de las Obras, y 
  (ii) detalles que reflejen el cálculo estimativo razonable del Contratista en cuanto al 

número de cada clase de Personal del Contratista y de cada tipo de Equipos 
del Contratista que se requerirán en el Lugar de las Obras para cada etapa 
principal. 

 Salvo que el Ingeniero notifique al Contratista, dentro de un plazo de 21 días contados a 
partir de la fecha en que reciba un programa, sobre la medida en que dicho programa no 
se ajusta al Contrato, el Contratista procederá de conformidad con lo establecido en el 
programa, sujeto a sus demás obligaciones en virtud del Contrato. El Personal del 
Contratante tendrá derecho a planificar sus actividades en función del programa. 

 El Contratista notificará sin demoras al Ingeniero acerca de cualquier posible 
acontecimiento o circunstancia futura que pueda afectar el trabajo de manera adversa, 
aumentar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Ingeniero podrá 
exigir al Contratista que presente un cálculo estimativo del efecto previsto de los posibles 
acontecimientos o circunstancias futuras, o una propuesta con arreglo a la Subcláusula 
13.3 [Procedimiento de Variación]. 

 Si, en cualquier momento, el Ingeniero notifica al Contratista que un programa no cumple 
(en la medida señalada) con el Contrato o no coincide con el progreso real alcanzado ni 
con las intenciones manifestadas por el Contratista, éste presentará al Ingeniero un 
programa revisado de conformidad con esta Subcláusula. 
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8.4 PRÓRROGA DEL PLAZO DE TERMINACIÓN 
 De conformidad con la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], el Contratista tendrá 

derecho a una prórroga del Plazo de Terminación en el caso y en la medida en que la 
terminación para los efectos de la Subcláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Secciones] se haya 
demorado o vaya a demorarse por cualquiera de las siguientes razones: 

 (a) una Variación (salvo que se llegue a un acuerdo para ajustar el Plazo de 
Terminación con arreglo a la Subcláusula 13.3 [Procedimiento de Variación]) o cualquier otro 
cambio sustancial en la cantidad de un rubro de trabajo incluido en el Contrato, 

 (b) una causa de demora que dé derecho a una prórroga del plazo en virtud de una  
Subcláusula de estas Condiciones, 

 (c) condiciones climáticas excepcionalmente adversas, 
 (d) escasez imprevista de personal o Bienes a raíz de epidemias o medidas 

gubernamentales, o 
 (e) cualquier demora, impedimento o prevención que obedezca o se atribuya al 

Contratante, el Personal del Contratante u otros contratistas del Contratante. 
 Si el Contratista considera que tiene derecho a una prórroga del Plazo de Terminación, 

notificará de ello al Ingeniero de conformidad con la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del 

Contratista]. Al decidir cada prórroga en virtud de la Subcláusula 20.1, el Ingeniero revisará 
las decisiones previas y podrá aumentar, más no reducir, el tiempo total de prórroga. 

 
8.5 DEMORAS OCASIONADAS POR LAS AUTORIDADES 
 En los casos en que se apliquen las condiciones que se enumeran a continuación, a 

saber: 
 (a) el Contratista se ha ceñido diligentemente a los procedimientos pertinentes 

establecidos por las autoridades públicas legalmente constituidas en el País, 
 (b) dichas autoridades demoran o interrumpen el trabajo del Contratista, y 
 (c) la demora o interrupción era Imprevisible, 
 dicha demora o interrupción se considerará causa de demora de conformidad con el inciso 

(b) de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación]. 
 
8.6 AVANCE 
 Si en cualquier momento: 
 (a) el avance real es muy lento para concluir dentro del Plazo de Terminación, y/o 
 (b) el avance se ha rezagado (o se rezagará) con respecto al programa actual objeto de 

la Subcláusula 8.3 [Programa], por cualquier razón que no sean las que se enumeran 
en la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], entonces el Ingeniero podrá exigir 
al Contratista que presente, con arreglo a la Subcláusula 8.3 [Programa], un programa 
modificado y un informe complementario en el que se describan los métodos 
modificados que el Contratista tiene previsto adoptar para acelerar el progreso y 
terminar las Obras dentro del Plazo de Terminación. 

 Salvo que el Ingeniero notifique otra cosa, el Contratista adoptará esos métodos 
modificados, que podrán requerir aumentos en las horas de trabajo y en el número de 
miembros del Personal del Contratista y de Bienes, bajo el riesgo y expensas del 
Contratista. Si esos métodos modificados obligan al Contratante a incurrir en costos 
adicionales, el Contratista, sujeto a la notificación establecida en la Subcláusula 2.5 
[Reclamaciones del Contratante], pagará dichos costos al Contratante, además de una 
indemnización por demora (si corresponde) en virtud de la Subcláusula 8.7 infra. 
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8.6 Los costos adicionales de los métodos revisados incluyendo medidas para acelerar el 
progreso, exigidas por el Ingeniero para reducir los atrasos resultantes de las razones 
enumeradas en la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación] deberán ser pagadas por el 
Contratante sin generar, sin embargo, ningún beneficio de pago adicional al Contratista. 

 
8.7 INDEMNIZACIÓN POR DEMORA 
 Si el Contratista no cumple con lo dispuesto en la Subcláusula 8.2 [Plazo de Terminación], el 

Contratista deberá indemnizar al Contratante por dicho incumplimiento, con arreglo a la 
Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante]. La indemnización por demora corresponderá al 
monto que se señale en los Datos Contractuales, que se pagará por cada día que 
transcurra entre la fecha de vencimiento del Plazo de Terminación pertinente y la fecha 
que se señale en el Certificado de Recepción de Obra. Sin embargo, el importe total 
adeudado con arreglo a esta Subcláusula no superará el monto máximo estipulado en los 
Datos Contractuales para indemnización por demora (si lo hubiere ). 

 Esta indemnización por demora será la única indemnización que deberá pagar el 
Contratista por dicho incumplimiento, salvo en el caso de  terminación del Contrato en 
virtud de la Subcláusula 15.2 [Terminación por parte del Contratante], antes de la terminación de las 
Obras. Las indemnizaciones mencionadas no eximirán al Contratista de su obligación de 
terminar las Obras ni de otros deberes, obligaciones o responsabilidades que tenga en 
virtud del Contrato. 

 
8.8 SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 
 El Ingeniero podrá en cualquier momento exigir al Contratista que suspenda total o 

parcialmente las Obras. Durante dicha suspensión, el Contratista protegerá, guardará y 
resguardará la Obra o la correspondiente parte de la misma contra deterioros, pérdidas o 
daños. 

 El Ingeniero también podrá notificar la causa de la suspensión. Siempre y cuando se 
notifique la causa y ésta sea responsabilidad del Contratista, no se aplicarán las 
siguientes Subcláusulas 8.9, 8.10 y 8.11. 

 
8.9 CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN 
 Si el Contratista sufre una demora o incurre en algún Costo por cumplir las instrucciones 

del Ingeniero en virtud de la Subcláusula 8.8 [Suspensión de las Obras] o por reanudar los 
trabajos, notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del 

Contratista], tendrá derecho a: 
 (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará 

la Terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de 

Terminación], y 
 (b) el pago de cualquier Costo de esa índole, que se incluirá en el Precio del Contrato. 
 Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 

[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto. 
 El Contratista no tendrá derecho a una prórroga del plazo, ni al pago del Costo, en que 

incurra para corregir las consecuencias derivadas de diseños, mano de obra o materiales 
defectuosos atribuibles al Contratista o al incumplimiento del Contratista en cuanto a 
proteger, guardar o resguardar las Obras de conformidad con la Subcláusula 8.8 [Suspensión 

de las Obras]. 
 
8.10 PAGO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES EN CASO DE SUSPENSIÓN 
 El Contratista tendrá derecho a recibir un pago por el valor (a la fecha de la suspensión) 

de los Equipos y los Materiales que no se hayan entregado en el Lugar de las Obras, si: 
 (a) se ha suspendido el trabajo en los Equipos o la entrega de los Equipos y los 

Materiales por más de 28 días, y 
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8.10 (b) el Contratista ha marcado los Equipos y los Materiales como propiedad del 
Contratante de conformidad con las instrucciones del Ingeniero. 

 
8.11 SUSPENSIÓN PROLONGADA 
 Si la suspensión prevista en la Subcláusula 8.8 [Suspensión de las Obras] continúa por más de 

84 días, el Contratista podrá pedir permiso al Ingeniero para proceder con los trabajos. Si 
el Ingeniero no concede dicho permiso dentro de un plazo de 28 días a partir de la 
solicitud, el Contratista, mediante notificación al Ingeniero, podrá considerar la suspensión 
como una omisión de la parte afectada de las Obras en virtud de la Cláusula 13 [Variaciones y 

Ajustes]. Si la suspensión afecta la totalidad de las Obras, el Contratista podrá hacer una 
notificación de terminación con arreglo a la Subcláusula 16.2 [Terminación por parte del Contratista]. 

 
8.12 REANUDACIÓN DE LAS OBRAS 
 Después de que se conceda el permiso o instrucción para proceder con los trabajos, el 

Contratista y el Ingeniero examinarán conjuntamente las Obras, los Equipos y los 
Materiales afectados por la suspensión. El Contratista subsanará cualquier deterioro, 
defecto o pérdida ocasionado en las Obras, los Equipos o los Materiales durante la 
suspensión luego de recibir del Ingeniero la respectiva orden según la Cláusula 13 
[Variaciones y Ajustes]. 

 
9. PRUEBAS A LA TERMINACIÓN 
    
9.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 El Contratista llevará a cabo las Pruebas a la Terminación de acuerdo con lo dispuesto en 

esta Cláusula y en la Subcláusula 7.4 [Pruebas], tras suministrar los documentos de 
conformidad con el inciso (d) de la Subcláusula 4.1 [Obligaciones Generales del Contratista].  

 El Contratista notificará al Ingeniero con al menos 21 días de anticipación sobre la fecha a 
partir de la cual el Contratista podrá realizar cada una de las Pruebas a la Terminación. 
Salvo que se convenga en otra cosa, las Pruebas a la Terminación se llevarán a cabo 
dentro de los 14 días posteriores a dicha fecha, o en el o los días que indique el Ingeniero. 

 Al considerar los resultados de las Pruebas a la Terminación, el Ingeniero hará lugar a un 
margen para tener en cuenta el efecto que pueda tener en el desempeño y otras 
características de las Obras cualquier uso de las mismas por parte del Contratante. Tan 
pronto como las Obras o una Sección de las mismas hayan aprobado cualesquiera 
Pruebas a la Terminación, el Contratista presentará al Ingeniero un informe certificado de 
los resultados de dichas pruebas. 

 
9.2 DEMORA EN LAS PRUEBAS 
 Si el Contratante demora indebidamente las Pruebas a la Terminación, se aplicarán la 

Subcláusula 7.4 [Pruebas] (inciso quinto) y/o la Subcláusula 10.3 [Interferencia con las Pruebas a la 
Terminación]. 

 Si el Contratista demora indebidamente las Pruebas a la Terminación, el Ingeniero podrá 
exigirle, mediante notificación, que lleve a cabo las pruebas dentro de 21 días después de 
recibida dicha notificación. El Contratista realizará las pruebas en el día o los días que 
determine dentro de ese plazo y notificará de ello al Ingeniero. 

 Si el Contratista no lleva a cabo las Pruebas a la Terminación dentro del plazo de 21 días, 
el Personal del Contratante podrá proceder con las pruebas, a riesgo y expensas del 
Contratista. En ese caso se considerará que las Pruebas a la Terminación se han 
realizado en presencia del Contratista, y los respectivos resultados se aceptarán como 
precisos. 
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9.3 REPETICIÓN DE LAS PRUEBAS 
 Si las Obras, o una Sección, no pasan las Pruebas a la Terminación, se aplicará la 

Subcláusula 7.5 [Rechazo], y el Ingeniero o el Contratista podrán exigir que se repitan las 
pruebas fallidas y las Pruebas a la Terminación sobre cualquier trabajo conexo bajo los 
mismos términos y condiciones. 

 
9.4 FRACASO DE LAS PRUEBAS A LA TERMINACIÓN 
 Si las Obras, o una Sección, no aprueban las Pruebas a la Terminación que se hayan 

repetido en virtud de la Subcláusula 9.3 [Repetición de las Pruebas], el Ingeniero tendrá derecho 
a: 

 (a) ordenar nuevas Pruebas a la Terminación con arreglo a la Subcláusula 9.3; 
 (b) si el fracaso no permite al Contratante obtener sustancialmente el beneficio total de 

las Obras o de la correspondiente Sección, rechazar las Obras o la Sección 
(conforme proceda), en cuyo caso el Contratante tendrá los mismos recursos que se 
contemplan en el inciso (c) de la Subcláusula 11.4 [Incumplimiento en Cuanto a la Reparación de 

los Defectos]; o 
 (c) emitir un Certificado de Recepción de Obra, si el Contratante así lo solicita. 
 En caso del inciso (c) anterior, el Contratista procederá de conformidad con todas las 

demás obligaciones contraídas en virtud del Contrato, y el Precio del Contrato se reducirá 
en la proporción que sea adecuada para cubrir el valor reducido para el Contratante como 
consecuencia de esta falla. A menos que en el Contrato se señale la reducción pertinente 
por la falla (o se defina su método de cálculo), el Contratante podrá exigir que la reducción 
sea: (i) convenida entre ambas Partes (solamente para subsanar en forma integral dicha 
falla) y que se pague antes de que se emita el correspondiente Certificado de Recepción 
de Obra, o (ii) decidida y pagada  con arreglo a las Subcláusulas 2.5 [Reclamaciones del 

Contratante] y 3.5 [Decisiones]. 
 
10. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DEL CONTRATANTE 
    
10.1 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y SECCIONES 
 Salvo en los casos que se contemplan en la Subcláusula 9.4 [Fracaso de las Pruebas a la 

Terminación], el Contratante recibirá las Obras (i) cuando se hayan terminado de conformidad 
con el Contrato, incluidos los asuntos que se señalan en la Subcláusula 8.2 [Plazo de 

Terminación], a excepción de los casos permitidos que figuran en el inciso (a) infra; y (ii) 
cuando se haya emitido un Certificado de Recepción de Obra, o se lo considere emitido 
de conformidad con esta Subcláusula. 

 El Contratista podrá solicitar un Certificado de Recepción de Obra mediante notificación al 
Ingeniero como mínimo 14 días antes de que a juicio del Contratista las Obras sean 
terminadas y listas para la recepción. Si las Obras están divididas en Secciones, el 
Contratista podrá igualmente solicitar un Certificado de Recepción de Obra por cada 
Sección. 

 Dentro un plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud del 
Contratista, el Ingeniero deberá: 

 (a) emitir al Contratista el Certificado de Recepción de Obra, en el que se indicará la 
fecha de terminación de las Obras o la Sección de conformidad con el Contrato, a 
excepción de cualesquiera defectos y trabajos menores pendientes que no afecten 
sustancialmente el uso de las Obras o la Sección para el fin previsto (bien sea hasta 
que, o durante, se terminen dichos trabajos y se reparen dichos defectos); o 

 (b) rechazar la solicitud, aduciendo las razones y señalando los trabajos que debe hacer 
el Contratista para que se pueda emitir el Certificado de Recepción de Obra. El 
Contratista procederá a terminar estos trabajos antes de emitir otra notificación con 
arreglo a esta Subcláusula. 
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10.1 Si el Ingeniero no emite el Certificado de Recepción de Obra o no rechaza la solicitud del 
Contratista dentro del plazo de 28 días, y si las Obras o la Sección (conforme proceda) se 
ajustan sustancialmente al Contrato, el Certificado de Recepción de Obra se considerará 
emitido el último día de ese plazo. 

 
10.2 RECEPCIÓN DE PARTES DE LAS OBRAS 
 El Ingeniero podrá, a la sola discreción del Contratante, emitir un Certificado de Recepción 

de Obra para cualquier parte de las Obras Permanentes. 
 El Contratante no podrá usar ninguna parte de las Obras (excepto como medida temporal 

definida en el Contrato o acordada por ambas Partes) salvo y hasta que el Ingeniero haya 
emitido un Certificado de Recepción de Obra para esa parte. Sin embargo, si el 
Contratante usa alguna parte de las Obras antes de que se emita el Certificado de 
Recepción de Obra: 

 (a) la parte que se use se considerará recibida a partir de la fecha de su uso, 
 (b) el Contratista dejará de ser responsable del cuidado de dicha parte a partir de esa 

fecha, en la que dicha responsabilidad se traspasará al Contratante, y 
 (c) el Ingeniero emitirá un Certificado de Recepción de Obra correspondiente a esa 

parte, si así lo solicita el Contratista 
 Después de que el Ingeniero emita un Certificado de Recepción de Obra para una parte 

de las Obras, se dará al Contratista la más pronta oportunidad para tomar las medidas 
necesarias a fin de llevar a cabo las Pruebas a la Terminación que queden pendientes. El 
Contratista realizará dichas pruebas tan pronto como sea posible antes de la fecha de 
vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos correspondiente. 

 Si el Contratista incurre en algún Costo como resultado de la recepción y/o el uso de una 
parte de las Obras por parte del Contratante, aparte de los usos que se especifiquen en el 
Contrato o que acuerde el Contratista, éste (i) notificará al Ingeniero; y (ii) con sujeción a 
la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendrá derecho al pago de dicho Costo más 
utilidades, monto que se incluirá en el Precio del Contrato. Tras recibir esta notificación, el 
Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o 
establecer el costo y las utilidades. 

 Si se emite un Certificado de Recepción de Obra para una parte de las Obras (que no sea 
una Sección), se deberá reducir la indemnización por demora correspondiente a la 
terminación del resto de las Obras. Asimismo se deberá reducir la indemnización por 
demora correspondiente al resto de la Sección (si procede) en la que se incluya esta 
parte. Para cualquier período de demora que transcurra después de la fecha señalada en 
el Certificado de Recepción de Obra, la reducción proporcional de estas indemnizaciones 
por demora se calculará como la proporción entre el valor certificado de la parte y el valor 
total de las Obras o la Sección (conforme proceda). El Ingeniero procederá de 
conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer esas 
proporciones. Las disposiciones contenidas en este inciso se aplicarán únicamente a la 
tarifa diaria de indemnizaciones por demora con arreglo a la Subcláusula 8.7 [Indemnización 

por Demora] y no afectarán el monto máximo de dichas indemnizaciones. 
 
10.3 INTERFERENCIA CON LAS PRUEBAS A LA TERMINACIÓN 
 Si el Contratista se ve impedido de realizar, por más de 14 días, las Pruebas a la 

Terminación por causa del Contratante, se considerará que el Contratante ha recibido las 
Obras o la Sección (según proceda) en la fecha en que de otra forma se habrían concluido 
las Pruebas a la Terminación. 

 En ese caso, el Ingeniero emitirá el Certificado de Recepción de Obra correspondiente, y 
el Contratista realizará las Pruebas a la Terminación tan pronto como sea posible, antes 
de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos. El Ingeniero exigirá 
la realización de las Pruebas a la Terminación, notificando para ello con una antelación de 
14 días y de conformidad con las disposiciones pertinentes del Contrato. 
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10.3 Si el Contratista sufre una demora y/o incurre en algún Costo como resultado de la 
demora en la realización de las Pruebas a la Terminación, notificará de ello al Ingeniero y, 
sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente: 

 (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará 
la terminación de las Obras, de conformidad con la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de 

Terminación], y 
 (b) un pago por dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá en el Precio del 

Contrato. 
 Tras recibir la notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 

[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto. 
 
10.4 SUPERFICIES QUE REQUIEREN REACONDICIONAMIENTO 
 Salvo indicación en contrario en el Certificado de Recepción de Obra, un certificado 

correspondiente a una Sección o parte de las Obras no será considerado que certifica la 
terminación de algún suelo u otras superficies que requieran reacondicionamiento. 

 
11. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS 
    
11.1 TERMINACIÓN DE TRABAJOS PENDIENTES Y REPARACIÓN DE DEFECTOS 
 A fin de que las Obras y los Documentos del Contratista, así como cada una de las 

Secciones, puedan estar en las condiciones exigidas en el Contrato (a excepción del uso y 
desgaste justo), a la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos 
pertinente o tan pronto como sea posible después de esa fecha, el Contratista deberá: 

 (a) terminar los trabajos que queden pendientes en la fecha señalada en el Certificado 
de Recepción de Obra, dentro del plazo razonable que indique el Ingeniero, y 

 (b) realizar todos los trabajos exigidos para reparar los defectos o daños, conforme 
notifique el Contratante (o en su nombre) el, o antes del, día de vencimiento del 
plazo para la Notificación de Defectos correspondiente a las Obras o a la Sección 
(según proceda). 

 Si se detecta algún defecto u ocurre algún daño, el Contratante (o alguien en su nombre) 
notificará debidamente al Contratista. 

 
11.2 COSTO DE REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS 
 Los trabajos que se mencionan en el inciso (b) de la Subcláusula 11.1 [Terminación de Trabajos 

Pendientes y Reparación de Defectos] se llevarán a cabo a riesgo y expensas del Contratista, si, y 
en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a: 

 (a) cualquier diseño que sea responsabilidad del Contratista, 
 (b) Equipos, Materiales o mano de obra que no se ciñan al Contrato, o 
 (c) incumplimiento de cualquier otra obligación por parte del Contratista. 
 Si, y en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a cualquier otra causa, el 

Contratante (o alguien en su nombre) notificará sin demora al Contratista y se aplicará la 
Subcláusula 13.3 [Procedimiento de Variación]. 

 
11.3 PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LA NOTIFICACIÓN DE DEFECTOS 
 Con sujeción a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], el Contratante tendrá derecho 

a una prórroga del Plazo para la Notificación de Defectos correspondiente a las Obras o a 
una Sección si, y en la medida en que, las Obras, la Sección o un elemento importante de 
los Equipos (según corresponda y después de la recepción) no puedan utilizarse para los 
fines que fueron concebidos debido a algún daño o defecto atribuible al Contratista. Sin 
embargo, el Plazo para la Notificación de Defectos no podrá prorrogarse por más de dos 
años. 
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11.3 Si se suspendiera la entrega o el montaje de los Equipos y Materiales de conformidad con 
las Subcláusulas 8.8 [Suspensión de los Trabajos] o 16.1 [Derecho del Contratista de Suspender los Trabajos], 
las obligaciones del Contratista en virtud de esta cláusula no se aplicarán a ninguno de los 
daños o defectos que ocurran más de dos años después del momento en el que, de lo 
contrario, habría vencido el respectivo Plazo para la Notificación de Defectos de las 
Instalaciones y Materiales. 

 
11.4 INCUMPLIMIENTO EN CUANTO A LA REPARACIÓN DE DEFECTOS 
 Si el Contratista no subsana cualesquiera daños o defectos en un plazo razonable, el 

Contratante (o alguien en su nombre) podrá fijar una fecha límite para ello. Dicha fecha 
deberá ser notificada al Contratista con una antelación razonable. 

 Si el Contratista no repara el daño o defecto para la fecha que se señala en la notificación, 
y los trabajos de reparación debieron realizarse por cuenta del Contratista de conformidad 
con la Subcláusula 11.2 [Costo de Reparación de los Defectos], el Contratante podrá (a su opción): 

 (a) realizar los trabajos por sí mismo o encargárselos a un tercero, de manera razonable 
y cargando los gastos al Contratista, pero este último no tendrá responsabilidad 
alguna en cuanto a dichos trabajos, y, sujeto a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del 

Contratante], el Contratista pagará al Contratante los costos en que haya incurrido 
razonablemente para reparar el defecto o daño; 

 (b) exigir al Ingeniero acordar o establecer una reducción razonable del Precio del 
Contrato de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones]; o 

 (c) si el daño o defecto priva sustancialmente al Contratante de la totalidad del beneficio 
de las Obras o de una parte importante de ellas, terminar el Contrato en su totalidad 
o la Sección correspondiente a la parte importante que no pueda usarse para el fin 
previsto. Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos, en virtud del Contrato o de 
otra forma, el Contratante tendrá derecho a recuperar todos los montos pagados por 
las Obras o dicha parte (según corresponda), más los costos financieros y el costo 
de desmontarlas, despejar el Lugar de las Obras y devolver los Equipos y Materiales 
al Contratista. 

 
11.5 RETIRO DE TRABAJOS DEFECTUOSOS 
 Si el defecto o daño no pueden repararse rápidamente en el Lugar de las Obras y el 

Contratante así lo aprueba, el Contratista podrá retirar del Lugar de las Obras los 
elementos defectuosos o dañados de los Equipos con el fin de repararlos. El 
consentimiento del Contratante puede obligar al Contratista a aumentar el monto de la 
Garantía de Cumplimiento en una suma igual al costo total de reposición de esos 
elementos o a proporcionar otra garantía adecuada. 

 
11.6 PRUEBAS ADICIONALES 
 Si los trabajos de reparación de cualquier daño o defecto afectan el funcionamiento de las 

Obras, el Ingeniero podrá exigir que se repita cualquiera de las pruebas contempladas en 
el Contrato. Para ello, deberá hacerse una notificación en un plazo de 28 días contados a 
partir de la fecha de reparación del daño o defecto. 

 Estas pruebas se llevarán a cabo bajo las mismas condiciones que las anteriores, excepto 
que dichas pruebas se llevarán a cabo a riesgo y expensas de la Parte responsable, con 
arreglo a la Subcláusula 11.2 [Costo de Reparación de los Defectos], para el costo del trabajo de 
reparación. 

 
 
 
 
 



Sección VII - Condiciones Generales del Contrato    39 

11.7 DERECHO DE ACCESO 
 Hasta tanto se emita el Certificado de Cumplimiento, el Contratista tendrá derecho de 

acceso a las Obras, según sea razonablemente necesario para cumplir con lo dispuesto 
en esta Cláusula, salvo en la medida en que sea inconsistente con restricciones 
razonables de seguridad del Contratante. 

 
11.8 BÚSQUEDA POR PARTE DEL CONTRATISTA 
 El Contratista buscará, a solicitud del Ingeniero, la causa de cualquier defecto, bajo la 

dirección de éste. A no ser que los costos de reparación corran por cuenta del Contratista 
con arreglo a la Subcláusula 11.2 [Costo de Reparación de los Defectos], el Costo de la búsqueda 
más utilidades serán acordados o determinados por el Ingeniero de conformidad con la 
Subcláusula 3.5 [Decisiones] y se incluirán en el Precio del Contrato. 

 

11.9 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 
 Se considerará que el Contratista ha cumplido todas sus obligaciones cuando el Ingeniero 

emita el Certificado de Cumplimiento, en el que se indicará la fecha en que el Contratista 
cumplió sus obligaciones en virtud del Contrato. 

 El Ingeniero emitirá el Certificado de Cumplimiento dentro de 28 días después de la última 
fecha de vencimiento de los Plazos para la Notificación de Defectos, o tan pronto cuando, 
después de dicha fecha, el Contratista haya suministrado todos los Documentos del 
Contratista y haya terminado y puesto a prueba todas las Obras, incluida la reparación de 
cualesquiera defectos. Se emitirá una copia del Certificado de Cumplimiento al 
Contratante. 

 Se considerará que únicamente el Certificado de Cumplimiento constituye la aceptación 
de las Obras. 

 
11.10 OBLIGACIONES NO CUMPLIDAS 
 Después de emitido el Certificado de Cumplimiento, cada una de las Partes seguirá 

responsable del cumplimiento de cualquier obligación que quede pendiente en ese 
momento. A los efectos de la determinación de la naturaleza y la medida de las 
obligaciones incumplidas, se considerará que el Contrato sigue vigente. 

 
11.11 DESPEJE DEL LUGAR DE LAS OBRAS 
 Tras recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista removerá del Lugar de las Obras 

cualquier Equipo del Contratista remanente, así como los materiales excedentes, 
escombros, desechos y Obras Temporales. 

 Si todos estos elementos siguen en el Lugar de las Obras 28 días después de que el 
Contratista haya recibido el Certificado de Cumplimiento, el Contratante podrá venderlos o 
deshacerse de los mismos. El Contratante tendrá derecho a recibir un pago por concepto 
de los costos incurridos en relación con, o atribuibles a, dicha venta o eliminación y con el 
reacondicionamiento del Lugar de las Obras. 

 Se pagará al Contratista cualquier saldo remanente del monto de la venta. Si dicho monto 
es inferior a los costos del Contratante, el Contratista reembolsará al Contratante la 
diferencia. 
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12. MEDICIÓN Y EVALUACIÓN 
    
12.1 TRABAJOS QUE SE MEDIRÁN 
 Las Obras se medirán y evaluarán para su pago, de conformidad con lo dispuesto en esta 

Cláusula. El Contratista deberá mostrar en cada certificado según las Subcláusulas 14.3 
[Solicitud de Certificados de Pago Provisionales], 14.10 [Declaración de Terminación], y 14.11 [Solicitud de Certificado 

de Pago Final] las cantidades y otros detalles relacionando los montos que considere que le 
corresponden según el Contrato. 

 Cuando el Ingeniero requiera que sea medida cualquier parte de las Obras, se notificará 
de ello con antelación razonable al Representante del Contratista, quien deberá: 

 (a) rápidamente atender al Ingeniero o enviar a otro representante calificado para que 
asista al Ingeniero a hacer la medición, y 

 (b) suministrar cualquier detalle que solicite el Ingeniero. 
 Si el Contratista no asiste al Ingeniero o no envía a un representante, la medición que 

haga el Ingeniero (o que se haga en su nombre) se aceptará y dará por exacta. 
 Salvo estipulación diferente en el Contrato, cuando se deban medir cualquiera de las 

Obras Permanentes a partir de registros, éstos serán preparados por el Ingeniero. Cuando 
y como le sea solicitado, el Contratista acudirá a revisar y acordar los registros con el 
Ingeniero, para posteriormente firmarlos una vez acordados. Si el Contratista no se 
presenta, los registros serán aceptados como exactos. 

 Si el Contratista examina los registros y no está de acuerdo con ellos, o no los firma según 
lo acordado, notificará al Ingeniero sobre los aspectos que considere inexactos. Tras 
recibir esa notificación, el Ingeniero revisará los registros y los confirmará o modificará, y 
certificará el pago de las partes que no se encuentran en discusión. Si el Contratista no 
notifica al respecto al Ingeniero dentro de un plazo de 14 días contados a partir de la 
solicitud de examinar los registros, éstos será aceptados, como exactos. 

 
12.2 MÉTODO DE MEDICIÓN 
 Salvo indicación en sentido diferente en el Contrato y sin perjuicio de las prácticas locales: 
 (a) las mediciones se harán en función de la cantidad real neta de cada elemento de las 

Obras Permanentes, y 
 (b) el método de medición se ceñirá a la Lista de Cantidades u otros Formularios 

pertinentes. 
 
12.3 EVALUACIÓN 
 Salvo disposición en otro sentido en el Contrato, el Ingeniero procederá de conformidad 

con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o determinar el Precio del Contrato 
mediante la evaluación de cada rubro de trabajo, aplicando para ello la medición acordada 
o determinada de acuerdo con las Subcláusulas 12.1 y 12.2 supra y la tarifa pertinente o 
el precio para el rubro. 

 Para cada rubro de trabajo, la tarifa apropiada o el precio serán las que se especifiquen en 
el Contrato para el rubro en cuestión o, en su defecto, las que se especifiquen para 
trabajos similares. 

 Cualquier rubro de trabajo que se incluya en la Lista de Cantidades sin precio ni tarifa 
especificados se considerará incluido en las demás tarifas o precios de la Lista de 
Cantidades y no será pagado por separado. 

 Sin embargo, será apropiado especificar una nueva tarifa o precio para un rubro de trabajo 
si: 

 (a) (i) la cantidad medida del rubro cambia en más del 25% respecto de la cantidad 
de este rubro que figura en la Lista de Cantidades u otro Formulario, 
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12.3 (a) (ii) este cambio en cantidad multiplicado por la tarifa especificada para ese rubro 
excede 0,25% del Monto Contractual Aceptado, 

  (iii) este cambio en cantidad modifica directamente el Costo por cantidad unitaria 
de este rubro en más del 1%, y 

  (iv) este rubro no se especifica en el Contrato como un “rubro de tarifa fija”; ó 
 (b) (i) el trabajo fue ordenado con arreglo a la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes], 
  (ii) en el Contrato no se especifica tarifa ni precio para ese rubro, y 
  (iii) ningún precio o tarifa especificado es adecuado porque el rubro de trabajo no 

es de características similares, o no se ejecuta bajo condiciones similares a las 
de otros rubros señalados en el Contrato. 

 Todas las tarifas o precios nuevos se derivarán de cualquier tarifa o precio pertinente del 
Contrato, haciendo los ajustes razonables para tomar en cuenta los aspectos que figuran 
en los incisos (a) o (b), según proceda. De no haber tarifas ni precios relevantes para 
derivar unos nuevos, éstos se derivarán en función del Costo razonable de ejecutar los 
trabajos, más utilidades, tomando en cuenta cualquier otro aspecto pertinente. 

 Hasta tanto se acuerde o se determine la tarifa o el precio adecuado, el Ingeniero 
establecerá una tarifa o precio provisional para los fines de los Certificados de Pago 
Provisionales, tan pronto como se inicien los trabajos pertinentes. 

 
12.4 OMISIONES 
 Siempre que la omisión de cualquier trabajo forme parte de una Variación (o constituya 

una Variación total), cuyo valor no se haya acordado, si: 
 (a) el Contratista incurrirá (o ha incurrido) en costos que, de no haberse omitido el 

trabajo, se habrían considerado como incluidos en el Monto Contractual Aceptado; 
 (b) la omisión del trabajo ocasionará (o ha ocasionado) que la suma no se incluya en el 

Precio del Contrato; y 
 (c) este costo no se considera incluido en la evaluación de cualquier trabajo que se 

haya remplazado; 
 entonces el Contratista notificará debidamente al Ingeniero, con información de apoyo. 

Una vez que reciba esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la 
Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer este costo, monto que se incluirá 
en el Precio del Contrato. 

 
13. VARIACIONES Y AJUSTES 
    
13.1 DERECHO A VARIAR 
 El Ingeniero podrá iniciar Variaciones en cualquier momento antes de que se emita el 

Certificado de Recepción de Obra para las Obras, bien sea mediante una orden o una 
solicitud dirigida al Contratista para que presente una propuesta. 

 El Contratista ejecutará cada una de las Variaciones, con carácter obligatorio, a no ser 
que envíe sin demora al Ingeniero una notificación en la que indique (con documentos de 
apoyo) que: (i) no puede obtener inmediatamente los Bienes requeridos para la Variación, 
o (ii) dicha Variación ocasiona un cambio sustancial en la secuencia o progreso de las 
Obras. Una vez recibida esa notificación, el Ingeniero anulará, confirmará o variará la 
orden. 

 Las Variaciones pueden incluir: 
 (a) cambios a las cantidades de cualquier rubro de trabajo incluido en el Contrato (no 

obstante, dichos cambios no necesariamente constituyen una Variación), 
 (b) cambios a la calidad y otras características de cualquier rubro de trabajo, 
 (c) cambios a los niveles, posiciones y/o dimensiones de cualquier parte de las Obras, 
 (d) omisiones de cualquier trabajo a no ser que deba ser realizado por otros, 
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13.1 (e) cualesquiera trabajos, Equipos, Materiales o servicios adicionales necesarios para 
las Obras Permanentes, incluidas cualesquiera Pruebas a la Terminación, 
perforaciones y otras pruebas y actividades de exploración asociadas, o 

 (f) cambios a la secuencia o al calendario de ejecución de las Obras. 
 El Contratista no alterará ni modificará las Obras Permanentes, a menos y hasta cuando 

el Ingeniero ordene o apruebe una Variación. 
 
13.2 INGENIERÍA DE VALOR 
 El Contratista podrá, en cualquier momento, presentar al Ingeniero una propuesta escrita 

que (a su juicio), si se adopta, (i) acelerará la terminación de las Obras, (ii) reducirá el 
costo que supone para el Contratante la ejecución, el mantenimiento y el funcionamiento 
de las Obras, (iii) mejorará la eficiencia o el valor que representan para el Contratante las 
Obras terminadas, o (iv) de otra forma será de beneficio para el Contratante. 

 La propuesta se elaborará corriendo por cuenta del Contratista los costos 
correspondientes, e incluirá los rubros que se enumeran en la Subcláusula 13.3 
[Procedimiento de Variación]. 

 Si el Ingeniero aprueba una propuesta que incluye un cambio en el diseño de parte de las 
Obras Permanentes, entonces salvo que ambas Partes acuerden algo diferente: 

 (a) el Contratista diseñará esta parte, 
 (b) se aplicarán los incisos (a) a (d) de la Subcláusula 4.1 [Obligaciones Generales del Contratista], 

y 
 (c) si este cambio genera una reducción en el valor contractual de esa parte, el 

Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de 
acordar o establecer un pago, que se incluirá en el Precio del Contrato. Este pago 
será la mitad (50%) de la diferencia entre los siguientes montos: 

  (i) la reducción en el valor contractual, que se derive del cambio, excluidos los 
ajustes en virtud de las Subcláusulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislación] y 13.8 
[Ajustes por Cambios en el Costo], y  

  (ii) la reducción (si la hubiere) en el valor que representan para el Contratante los 
trabajos modificados, tomando en cuenta cualquier reducción de la calidad, la 
duración prevista o las eficiencias operativas. 

 No obstante, si el monto (i) es inferior al monto (ii) no se incluirá ningún pago. 
 
13.3 PROCEDIMIENTO DE VARIACIÓN 
 Si el Ingeniero solicita una propuesta, antes de ordenar una Variación, el Contratista 

responderá por escrito tan pronto como sea posible, señalando las razones por las que no 
puede cumplir (si ese es el caso), o bien presentando: 

 (a) una descripción de los trabajos propuestos a realizarse y un programa de ejecución 
al respecto, 

 (b) la propuesta del Contratista para realizar cualquier modificación necesaria al 
programa de conformidad con la Subcláusula 8.3 [Programa] y al Plazo de Terminación, 
y 

 (c) la propuesta del Contratista para evaluar la Variación. 
 Tras recibir dicha propuesta (en virtud de la Subcláusula 13.2 [Ingeniería de Valor] o de otra 

forma), el Ingeniero responderá, tan pronto como sea posible, dando aprobación, 
desaprobando la propuesta o dando comentarios. El Contratista no demorará ningún 
trabajo mientras espera una respuesta. 

 Las instrucciones para ejecutar una Variación, junto con cualesquiera de los requisitos 
para el registro del Costo, serán impartidas por el Ingeniero al Contratista, quien deberá 
acusar recibo. 
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13.3 Cada Variación se evaluará de conformidad con la Cláusula 12 [Medición y Evaluación], salvo 
que el Ingeniero solicite o apruebe otra cosa de conformidad con esta Cláusula. 

 
13.4 PAGO EN MONEDAS APLICABLES 
 Si el Contrato contempla el pago del Precio del Contrato en más de una moneda, 

entonces en el momento en que se acuerde, apruebe o determine un ajuste, de 
conformidad con lo que se señala supra, se especificará el monto pagadero en cada una 
de las monedas aplicables. Para tales efectos, se hará referencia tanto a las proporciones 
reales o previstas de las monedas en el Costo del trabajo modificado, como a las 
proporciones de las diferentes monedas estipuladas para el pago del Precio del Contrato. 

 
13.5 MONTOS PROVISIONALES 
 Cada Monto Provisional se usará, total o parcialmente, solamente de conformidad con las 

instrucciones del Ingeniero, y el Precio del Contrato se ajustará en forma acorde. La suma 
total pagada al Contratista incluirá únicamente los montos correspondientes a trabajos, 
insumos o servicios a que se refiera el Monto Provisional que indique el Ingeniero. Para 
cada Monto Provisional, el Ingeniero podrá dar indicaciones en cuanto a: 

 (a) trabajos (incluido el suministro de Equipos, Materiales o servicios) que deba realizar 
el Contratista y que hayan de evaluarse con arreglo a la Subcláusula 13.3 
[Procedimiento de Variación]; o 

 (b) Equipos, Materiales o servicios que el Contratista haya de adquirir de un 
Subcontratista designado (según se define en la Cláusula 5 [Subcontratistas Designados]) o 
de otra forma; y respecto de los cuales habrá de incluirse lo siguiente en el Precio 
del Contrato: 

  (i) los montos reales pagados (o pagaderos) por el Contratista, y 
  (ii) un monto por costos fijos y utilidades, calculado como un porcentaje de esos 

montos reales aplicando la tasa porcentual pertinente (si procede) que se 
indique en el Formulario correspondiente. De no existir esa tasa, se aplicará la 
que figure en los Datos del Contrato. 

 A solicitud del Ingeniero, el Contratista presentará cotizaciones, facturas, comprobantes y 
cuentas o recibos para fines de verificación. 

 
13.6 TRABAJOS POR DÍA 
 Para trabajos menores o de carácter incidental, el Ingeniero podrá ordenar que se ejecute 

una Variación como Trabajos por Día. El trabajo se evaluará de conformidad con el 
Listado de Trabajos por Día que se incluye en el Contrato y se ceñirá al procedimiento que 
se indica a continuación. De no incluirse en el Contrato ningún Listado de Trabajos por 
Día, esta Subcláusula no se aplicará. 

 Antes de ordenar Bienes para los trabajos, el Contratista presentará cotizaciones al 
Ingeniero. Al solicitar un pago, el Contratista presentará facturas, comprobantes y cuentas 
o recibos de los Bienes. 

 A excepción de los rubros para los que en el Listado de Trabajos por Día especifique que 
no corresponde pago, el Contratista entregará diariamente al Ingeniero declaraciones 
precisas en duplicado, que incluirán los siguientes detalles sobre los recursos utilizados en 
la ejecución de los trabajos del día anterior, a saber: 

 (a) nombres, ocupaciones y horas de trabajo del Personal del Contratista, 
 (b) identificación, tipo y tiempo de uso de Equipos del Contratista y de Obras 

Temporales, y 
 (c) cantidades y tipos de Equipos y Materiales utilizados. 
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13.6 El Ingeniero firmará y devolverá al Contratista una copia de cada declaración que sea 
correcta o sea convenida. Posteriormente, el Contratista presentará al Ingeniero 
declaraciones con los precios de estos recursos, antes de incluirlos en la próxima 
Declaración de conformidad con la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales]. 

 

13.7 AJUSTES POR CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN 
 El Precio del Contrato se ajustará a fin de reflejar cualquier aumento o reducción en el 

Costo que se produzca a raíz de un cambio en las Leyes del País (incluidas la 
introducción de nuevas Leyes y la derogación o modificación de Leyes vigentes) o un 
cambio en la interpretación judicial o gubernamental oficial de dichas Leyes, después de la 
Fecha Base, que afecte el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista 
en virtud del Contrato. 

 Si el Contratista sufre (o sufrirá) una demora o incurre (o incurrirá) en Costos adicionales 
como consecuencia de esos cambios en las Leyes o en dichas interpretaciones, que se 
realicen después de la Fecha Base, el Contratista notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a 
la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a: 

 (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o retrasará la 
terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], 
y 

 (b) el pago de cualquier Costo de esa índole, monto que se incluirá en el Precio del 
Contrato. 

 Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto. 

 Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista no tendrá derecho a la prórroga mencionada si la 
demora correspondiente ya ha sido tomada en cuenta para establecer una ampliación de 
plazo anterior, ni el Costo se pagará por separado si dicho monto ya se ha tomado en 
cuenta en la indexación de cualesquiera datos en el cuadro de datos de ajuste de 
conformidad con las disposiciones de la Subcláusula 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo]. 

 
13.8 AJUSTES POR CAMBIOS EN EL COSTO 
 En esta Subcláusula, “cuadro de datos de ajuste” significa el cuadro completo de los datos 

de ajuste correspondientes a monedas local y extranjera que se incluyen en los 
Formularios. De no existir dicho cuadro de datos de ajuste, esta Subcláusula no se 
aplicará. 

 Si se aplica esta Subcláusula, los montos pagaderos al Contratista se ajustarán por alzas 
o bajas en el costo de la mano de obra, los Bienes y otros insumos de las Obras, 
mediante la suma o resta de los montos establecidos en las fórmulas que se establecen 
en esta Subcláusula. En la medida en que las disposiciones de esta u otras cláusulas no 
contemplen la compensación total por alzas o bajas de los Costos, se considerará que el 
Monto Contractual Aceptado incluye las sumas para cubrir las contingencias de otros 
aumentos o reducciones en los costos. 

 El ajuste que se aplicará al monto de otra forma pagadero al Contratista, conforme se 
valore de acuerdo con el Formulario adecuado y se certifique en los Certificados de Pago, 
se calculará a partir de las fórmulas para cada una de las monedas en que sea pagadero 
el Precio del Contrato. No se aplicarán ajustes a los trabajos valorados en función del 
Costo o precios vigentes. Las fórmulas serán del siguiente tipo general: 

 Pn = a + b Ln/Lo + c En/Eo + d Mn/Mo + ...... donde: 
 “Pn” es el factor multiplicador de ajuste que se aplicará al valor contractual estimativo en 

la moneda pertinente del trabajo realizado en el período “n”, siendo este período de un 
mes, salvo otra indicación en los Datos Contractuales;  

 “a” es un coeficiente fijo, que se indica en el cuadro de datos de ajuste pertinente y 
representa la porción no ajustable de los pagos contractuales;  
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13.8 “b”, “c”, “d”,… son coeficientes que representan la proporción estimada de cada 
elemento de costo relacionado con la ejecución de las Obras, tal como se indica en el 
cuadro de datos de ajuste correspondiente; dichos elementos de costo tabulados pueden 
ser indicativos de recursos tales como mano de obra, equipos y materiales; 

 “Ln”, “En”, “Mn”,… representan los índices de costos vigentes o los precios de 
referencia para el período “n”, expresados en la moneda de pago correspondiente, cada 
uno de los cuales es aplicable al elemento de costo tabulado en la fecha correspondiente 
a 49 días antes del último día del período (al cual se refiera el respectivo Certificado de 
Pago); y 

 “Lo”, “Eo”, “Mo”,… representan los índices de costo base o los precios de referencia, 
expresados en la moneda de pago correspondiente, cada uno de los cuales es aplicable al 
elemento relevante de costo tabulado en la Fecha Base. 

 Se usarán los índices de costos o precios de referencia que figuran en el cuadro de datos 
de ajuste. Si su fuente estuviese en duda, el Ingeniero determinará lo que corresponda. 
Para tal fin, se hará referencia al valor de los índices en fechas determinadas a efectos de 
clarificar la fuente; si bien es posible que esas fechas (y por ende esos valores) puedan no 
corresponder a los índices de costo base. 

 En los casos en que la “moneda del índice” no sea la moneda de pago pertinente, cada 
índice será convertido a la moneda de pago pertinente al tipo de venta, establecida por el 
banco central del País, correspondiente a esta moneda en la fecha anterior para la cual se 
requiera que el índice sea aplicable. 

 Hasta el momento en que se disponga de cada uno de los índices de costos vigentes, el 
Ingeniero establecerá un índice provisional para emitir los Certificados de Pago 
Provisionales. Cuando se cuente con un índice de costo vigente, el ajuste se recalculará 
según corresponda. 

 Si el Contratista no termina las Obras dentro del Plazo de Terminación, los ajustes de 
precios posteriores se harán utilizando (i) cada índice o precio aplicable 49 días antes del 
vencimiento del Plazo de Terminación de las Obras, o (ii) el índice o precio vigentes; de 
ambos, el que resulte más favorable para el Contratante. 

 Las ponderaciones (coeficientes) de cada factor de costo indicado en el cuadro o cuadros 
de datos de ajuste se ajustarán únicamente si se vuelven irrazonables, desequilibrados o 
inaplicables a raíz de Variaciones. 

 
14. PRECIO DEL CONTRATO Y PAGO 
    
14.1 PRECIO DEL CONTRATO 
 Salvo que se indique otra cosa en las Condiciones Especiales: 
 (a) el Precio del Contrato será acordado o establecido con arreglo a la Subcláusula 12.3 

[Evaluación] y estará sujeto a ajustes de conformidad con el Contrato; 
 (b) el Contratista pagará todos los impuestos, derechos y cargos exigibles a éste en 

virtud del Contrato, y el Precio del Contrato no será ajustado por ninguno de dichos 
costos salvo en los casos contemplados en la Subcláusula 13.7 [Ajustes por Cambios en la 

Legislación]; 
 (c) cualesquiera de las cantidades que se indiquen en la Lista de Cantidades u otro 

Formulario son estimativas y no deben considerarse como las cantidades reales y 
correctas: 

  (i) de las Obras que el Contratista deberá ejecutar, ni 
  (ii) para los fines de la Cláusula 12 [Medición y Evaluación]; y 
 (d) el Contratista presentará al Ingeniero, dentro del plazo de 28 días contado a partir de 

la Fecha de Inicio, el desglose propuesto de todos los precios de cada suma global 
que se indiquen en los Formularios. El Ingeniero podrá tomar en cuenta dicho 
desglose al elaborar los Certificados de Pago, pero no estará obligado por el mismo. 
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14.1 (e) Sin perjuicio de las disposiciones del inciso (b), anterior, los Equipos del Contratista, 
incluidos los respectivos repuestos esenciales, importados por el Contratista con el 
único fin de ejecutar el Contrato estarán exentos del pago de impuestos y derechos 
de importación. 

 

14.2 PAGO ANTICIPADO 
 El Contratante hará un pago anticipado, en forma de préstamo sin intereses para fines de 

movilización y apoyo de flujo de caja, cuando el Contratista suministre una garantía de 
conformidad con esta Subcláusula. El total del pago anticipado, el número y la frecuencia 
de las cuotas (en caso de que sea más de una) y las monedas y proporciones aplicables 
se indicarán en los Datos Contractuales. 

 Salvo y hasta que el Contratante reciba esta garantía, o si en los Datos Contractuales no 
se indica el total del pago anticipado, esta Subcláusula no se aplicará. 

 El Ingeniero entregará al Contratista y al Contratante un Certificado de Pago Provisional 
correspondiente al pago anticipado o a su primera cuota después de que reciba una 
Declaración (en virtud de la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pagos Provisionales]) y 
después de que el Contratante reciba (i) la Garantía de Cumplimiento de acuerdo con la 
Subcláusula 4.2 [Garantía de Cumplimiento] y (ii) una garantía por montos y monedas 
equivalentes al pago anticipado. Esta garantía será emitida por una entidad y de un país 
(u otra jurisdicción) aprobados por el Contratante, y adoptará el formato que se adjunta a 
las Condiciones Especiales u otro formato que apruebe el Contratante. 

 El Contratista se asegurará que la garantía sea válida y exigible hasta que se reembolse 
el pago anticipado, pero su monto será reducido en forma gradual en una suma igual a la 
de los reembolsos abonados por el Contratista conforme se indique en los Certificados de 
Pago. Si en los términos de la garantía se especifica su fecha de vencimiento, y el pago 
anticipado no se ha reembolsado a más tardar 28 días antes de esa fecha, el Contratista 
prorrogará la validez de dicha garantía hasta que el pago anticipado haya sido 
reembolsado . 

 Salvo indicación diferente en los Datos del Contrato, el pago anticipado será reembolsado 
mediante deducciones porcentuales de los pagos provisionales establecidos por el 
Ingeniero de conformidad con la Subcláusula 14.6 [Emisión de Certificados de Pago Provisionales], de 
la siguiente manera: 

 (a) las deducciones se empezarán a realizar en el Certificado de Pago Provisional 
inmediatamente posterior al certificado cuyo total de pagos provisionales certificados 
(excluidos el pago anticipado y las deducciones y reembolsos de montos retenidos) 
supere el 30 por ciento (30%) del Monto Contractual Aceptado menos Montos 
Provisionales; y 

 (b) las deducciones se harán a la tasa de amortización que figure en los Datos 
Contractuales del monto de cada Certificado de Pago Provisional (excluidos el pago 
anticipado y las deducciones por reembolsos, así como reembolsos de montos 
retenidos) en las monedas y proporciones del pago anticipado hasta que éste se 
haya reembolsado; siempre que el pago anticipado sea reembolsado en su totalidad 
antes de que se certifique para su pago el 90 por ciento (90%) del Monto Contractual 
Aceptado menos Montos Provisionales. 

 Si el pago anticipado no se ha reembolsado antes de la emisión del Certificado de 
Recepción de Obra o antes de la terminación del Contrato con arreglo a la Cláusula 15 
[Terminación por parte del Contratante], la Cláusula 16 [Suspensión y Terminación por parte del Contratista] o la 
Cláusula 19 [Fuerza Mayor] (conforme proceda), la totalidad del saldo pendiente será 
inmediatamente debido y, en caso de terminación según lo dispuesto en la Cláusula 15 
[Terminación por el Contratante] y Subcláusula 19.6 [Terminación Opcional, Pago y Finiquito], pagadero por el 
Contratista al Contratante. 
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14.3 SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE PAGO PROVISIONALES 
 El Contratista presentará al Ingeniero a finales de cada mes una Declaración en seis 

copias, en la forma que apruebe el Ingeniero, en la que figuren de manera detallada los 
montos a los que considere tener derecho, junto con la documentación de apoyo que 
incluirá el informe de avance mensual de conformidad con la Subcláusula 4.21 [Informes de 

Avance]. 
 La Declaración incluirá los siguientes elementos, según corresponda, que se expresarán 

en las diferentes monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato y en la secuencia 
indicada a continuación: 

 (a) el valor contractual estimativo de las Obras realizadas y los Documentos del 
Contratista que se hayan producido hasta finales de ese mes (incluidas las 
Variaciones, pero excluidos los elementos que se señalan en los incisos (b) a (g) 
infra); 

 (b) cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por cambios en la 
legislación y en los costos, según lo dispuesto en las Subcláusulas 13.7 [Ajustes por 

Cambios en la Legislación] y 13.8 [Ajustes por Cambios en los Costos]; 
 (c) cualquier monto que deba deducirse para fines de retención, calculado aplicando el 

porcentaje de retención señalado en los Datos Contractuales al total de los montos 
mencionados supra, hasta que el monto así retenido por el Contratante alcance el 
límite de los Montos Retenidos (si los hubiere) establecidos en los Datos 
Contractuales; 

 (d) cualesquiera de los montos que deban agregarse para el pago anticipado y (si existe 
más de una cuota de pago) que deban ser deducidas para sus reembolsos de 
conformidad con la Subcláusula 14.2 [Pago Anticipado]; 

 (e) cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por concepto de 
Equipos o Materiales de conformidad con la Subcláusula 14.5 [Equipos y Materiales para las 

Obras]; 
 (f) cualesquiera otras adiciones o deducciones que sean pagaderas en virtud del 

Contrato o de otra forma, incluidas las mencionadas en la Cláusula 20 [Reclamaciones, 

Controversias y Arbitraje]; y 
 (g) la deducción de montos certificados en todos los Certificados de Pago anteriores. 
 
14.4 CALENDARIO DE PAGOS 
 Si el Contrato incluye un calendario de pagos en el que se especifiquen las cuotas en que 

se pagará el Precio del Contrato, entonces, salvo indicación en otro sentido en dicho 
calendario, 

 (a) las cuotas indicadas en dicho calendario de pagos serán los valores contractuales 
estimados para los fines del inciso (a) de la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de 

Pago Provisionales]; 
 (b) no se aplicará la Subcláusula 14.5 [Equipos y Materiales para las Obras]; y 
 (c) si estas cuotas no están definidas por referencia al avance real alcanzado en la 

ejecución de las Obras, y si el avance real resulta ser inferior o superior al que se 
usara de base para programar el calendario de pagos, el Ingeniero podrá proceder 
de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer 
nuevas cuotas, que habrán de tomar en cuenta el grado en el que el avance resulta 
inferior o superior al que sirvió de base anteriormente para las cuotas. 

 Si el Contrato no incluye un calendario de pagos, el Contratista presentará cifras 
estimativas no obligatorias de los pagos que prevé serán pagaderos cada trimestre. La 
primera cifra estimativa se presentará dentro de un plazo de 42 días contados a partir de 
la Fecha de Inicio. Cada trimestre se presentarán cifras estimativas revisadas, hasta que 
se emita el Certificado de Recepción de Obra para las Obras. 
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14.5 EQUIPOS Y MATERIALES PARA LAS OBRAS 
 En el caso de que se aplique esta Subcláusula, los Certificados de Pago Provisionales 

incluirán, con arreglo al inciso (e) de la Subcláusula 14.3, (i) un monto por concepto de los 
Equipos y Materiales que se hayan enviado al Lugar de las Obras para incorporarlos en 
las Obras Permanentes, y (ii) una reducción en los casos en que el valor contractual de 
dichos Equipos y Materiales esté incluido como parte de las Obras Permanentes con 
arreglo al inciso (a) de la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales]. 

 Esta Subcláusula no se aplicará si las listas mencionadas en los incisos (b)(i) o (c)(i) infra 
no se incluyen en los Formularios. 

 El Ingeniero determinará y certificará cada adición si se cumplen las siguientes 
condiciones: 

 (a) el Contratista ha: 
  (i) mantenido un registro adecuado (que incluya las órdenes, recibos, Costos y el 

uso de los Equipos y Materiales), el cual está disponible para inspección, y 
  (ii) presentado una declaración del Costo de adquisición y entrega de los Equipos 

y Materiales en el Lugar de las Obras, con comprobantes satisfactorios; 
 y, o bien: 
 (b) los Equipos y Materiales pertinentes: 
  (i) son aquellos que se enumeran en los Formularios para pago contra envío, 
  (ii) se han enviado al País, y están en ruta al Lugar de las Obras, de conformidad 

con el Contrato; y 
  (iii) se describen en un conocimiento de embarque sin salvedades u otro 

comprobante de envío, que se ha presentado al Ingeniero junto con un 
comprobante de pago del flete y seguro, y cualesquiera otros documentos 
razonablemente requeridos y una garantía bancaria emitida en una forma y  
por una entidad aceptables para el Contratante en montos y monedas 
equivalentes al monto adeudado en virtud de esta Subcláusula: esta garantía 
podrá adoptar una forma similar al formato referido en la Subcláusula 14.2 [Pago 

Anticipado] y será valida hasta que los Equipos y Materiales hayan sido 
almacenados adecuadamente en el Lugar de las Obras y se hayan protegido 
contra pérdidas, daños o deterioro; o 

 (c) los Equipos y Materiales pertinentes: 
  (i) son aquellos enumerados en los Formularios para pago contra entrega en el 

Lugar de las Obras, y 
  (ii) han sido entregados y almacenados adecuadamente en el Lugar de las Obras, 

están protegidos contra pérdidas, daños o deterioro y parecen ceñirse a lo 
dispuesto en el Contrato. 

 El monto adicional que se ha de certificar será el equivalente del 80% del costo que 
establezca el Ingeniero para los Equipos y Materiales (incluida la entrega en el Lugar de 
las Obras), tomando en cuenta los documentos que se mencionan en esta Subcláusula y 
el valor contractual de dichos Equipos y Materiales. 

 Las monedas de este monto adicional serán las mismas que las correspondientes al 
monto que se volverá pagadero cuando se incluya el valor contractual con arreglo al inciso 
(a) de la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales]. En ese momento, el 
Certificado de Pago incluirá la reducción aplicable que será equivalente a este monto 
adicional para los Equipos y Materiales pertinentes y se expresará en las mismas 
monedas y proporciones que dicho monto. 

 
 
 
 
 



Sección VII - Condiciones Generales del Contrato    49 

14.6 EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE PAGO PROVISIONALES 
 No se certificará ni pagará ningún monto hasta que el Contratante haya recibido y 

aprobado la Garantía de Cumplimiento. Posteriormente, el Ingeniero entregará al 
Contratante y al Contratista, dentro de un plazo de 28 días después de recibir una 
Declaración y documentos justificativos, un Certificado de Pago Provisional en el que se 
indicará el monto que el Ingeniero determine con criterio justo que es pagadero, junto con 
información complementaria de cualquier deducción o retención realizadas por el 
Ingeniero en la Declaración, si los hubiere. 

 Sin embargo, antes de emitir el Certificado de Recepción de las Obras, el Ingeniero no 
estará obligado a emitir un Certificado de Pago Provisional por un monto que (después de 
retenciones y otras deducciones) sea inferior al monto mínimo establecido en los Datos 
Contractuales para los Certificados de Pago Provisionales (si los hubiere). En ese caso, el 
Ingeniero notificará apropiadamente al Contratista. 

 No se retendrán Certificados de Pago Provisionales por ninguna otra razón, aunque: 
 (a) si el Contratista suministra un elemento o realiza un trabajo que no se ciñe al 

Contrato, podrá retenerse el costo que supone la rectificación o reposición hasta que 
se lleve a cabo esta labor de rectificación o reposición; o 

 (b) si el Contratista no ha cumplido o no cumple cualquiera de los trabajos u 
obligaciones de conformidad con el Contrato, y el Ingeniero le ha dado las 
notificaciones del caso, el valor correspondiente a dicho trabajo u obligación podrá 
retenerse hasta que éstos se cumplan. 

 El Ingeniero podrá, en cualquier Certificado de Pago, hacer cualquier corrección o 
modificación que hubiera debido hacerse en un Certificado de Pago anterior. Los 
Certificados de Pago Provisionales no se considerarán como indicativos de la aceptación, 
aprobación, consentimiento o satisfacción del Ingeniero 

 
14.7 PAGOS 
 El Contratante pagará al Contratista: 
 (a) la primera cuota del pago anticipado, dentro de un plazo de 42 días contados a partir 

de la fecha de emisión de la Carta de Aceptación o dentro de un plazo de 21 días 
después de recibir los documentos de conformidad con las Subcláusulas 4.2 [Garantía 

de Cumplimiento] y 14.2 [Pago Anticipado], lo que ocurra más tarde; 
 (b) el monto certificado en cada Certificado de Pago Provisional, dentro de los 56 días 

posteriores al momento en que el Ingeniero haya recibido la Declaración y los 
documentos justificativos o, cuando el préstamo o crédito del Banco (de donde 
proviene parte de los pagos al Contratista) sea suspendido, el monto que figure en 
cualquier declaración presentada por el Contratista, dentro de 14 días después de la 
presentación de dicha declaración. Cualquier discrepancia será rectificada en el 
próximo pago al Contratista; y 

 (c) el monto certificado en el Certificado de Pago Final, dentro de los 56 días posteriores 
al momento en que el Contratante haya recibido dicho certificado, o si se 
suspendiera el préstamo o crédito del Banco (de donde proviene parte de los pagos 
al Contratista), el monto no disputado que figure en la Declaración Final, dentro de 
los 56 días posteriores a la fecha de notificación de la suspensión de conformidad 
con la Subcláusula 16.2 [Terminación por el Contratista]. 

 El pago del monto adeudado en cada moneda se hará en la cuenta bancaria que designe 
el Contratista en el país de pago (para esta moneda) que se especifique en el Contrato. 
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14.8 RETRASO EN LOS PAGOS 
 Si el Contratista no recibe un pago de conformidad con la Subcláusula 14.7 [Pagos], el 

Contratista tendrá derecho a recibir durante el período de mora un cargo financiero 
compuesto mensual sobre el monto insoluto. Se considerará dicho período como 
comenzando a correr a partir de la fecha de pago que se especifica en la Subcláusula 
14.7 [Pagos], sin consideración (en caso de su inciso (b)) de la fecha en que se emita 
cualquier Certificado de Pago Provisional. 

 Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, estos cargos financieros se 
calcularán a la tasa anual de tres puntos porcentuales sobre la tasa de descuento del 
banco central del país de la moneda de pago o, si ésta no se encuentra disponible, la tasa 
interbancaria ofrecida, y se pagarán en dicha moneda. 

 El Contratista tendrá derecho a recibir este pago sin notificación formal o certificación, y 
sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso. 

 
14.9 PAGO DEL MONTO RETENIDO 
 Cuando haya sido emitido el Certificado de Recepción de Obra para las Obras, el 

Ingeniero certificará para pago la primera parte del Monto Retenido a favor del Contratista. 
Si se emite un Certificado de Recepción de Obra para una Sección o parte de las Obras, 
se certificará y pagará una proporción del Monto Retenido. Esta proporción será igual a la 
mitad (50%) de la proporción calculada dividiendo el valor contractual estimado de la 
Sección o parte entre el Precio final estimado del Contrato. Lo más pronto posible 
después de la última fecha de vencimiento de los Plazos para la Notificación de Defectos, 
el Ingeniero certificará el saldo remanente del Monto Retenido para su pago al Contratista. 
De haberse emitido un Certificado de Recepción de Obra para una Sección, se certificará 
una proporción de la segunda mitad del Monto Retenido y se pagará sin demora después 
de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos correspondiente a 
dicha Sección. Esta proporción será igual a dos quintos (40%) de la proporción calculada 
dividiendo el valor contractual estimado de la Sección entre el Precio final estimado del 
Contrato. 

 Sin embargo, si alguno de los trabajos quedara por ejecutar de conformidad con la 
Cláusula 11 [Responsabilidad por Defectos], el Ingeniero podrá retener la certificación del costo 
estimado de este trabajo hasta que éste haya sido ejecutado. 

 Al calcularse estas proporciones, no se tomará en cuenta ninguno de los ajustes con 
arreglo a las Subcláusulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislación] y 13.8 [Ajustes por Cambios en el 

Costo]. 
 Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, cuando el Certificado de 

Recepción de Obra para las Obras haya sido emitido y la primera mitad del Monto 
Retenido haya sido certificada para pago por el Ingeniero, el Contratista tendrá derecho a 
reemplazar la garantía para la segunda mitad del Monto Retenido por otra otorgada por 
una entidad que apruebe el Contratante, en el formato que se adjunta a las Condiciones 
Especiales o en otro formato aprobado por el Contratante. El Contratista deberá 
asegurarse de que la garantía se emita por los montos y en las monedas de la segunda 
mitad del Monto Retenido y que sea válida y exigible hasta que el Contratista haya 
ejecutado y terminado las Obras y reparado cualesquiera defectos, según se especifica en 
la Subcláusula 4.2 en relación con la Garantía de Cumplimiento. Una vez que el 
Contratante reciba la garantía requerida, el Ingeniero certificará y el Contratante pagará la 
segunda mitad del Monto Retenido. La liberación de dicha mitad contra presentación de 
una garantía se hará en lugar de la liberación con arreglo al segundo párrafo de esta 
Subcláusula. El Contratante devolverá la garantía al Contratista dentro del plazo de 21 
días después de recibir una copia del Certificado de Cumplimiento. 
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14.9 Si la Garantía de Cumplimiento requerida en virtud de la Subcláusula 4.2 es una garantía 
a la vista, y el monto garantizado al amparo de ésta al momento de emisión del Certificado 
de Recepción de Obra es más de la mitad del Monto Retenido, entonces no se exigirá la 
garantía correspondiente al Monto Retenido. Si el monto garantizado al amparo de la 
Garantía de Cumplimiento al momento de emisión del Certificado de Recepción de Obra 
es menos de la mitad del Monto Retenido, la garantía correspondiente al Monto Retenido 
sólo se requerirá por la diferencia entre la mitad del Monto Retenido y el monto 
garantizado al amparo de la Garantía de Cumplimiento. 

 
14.10 DECLARACIÓN DE TERMINACIÓN 
 Dentro del plazo de 84 días contados a partir de la fecha en que reciba el Certificado de 

Recepción de Obra correspondiente a las Obras, el Contratista presentará al Ingeniero 
una declaración de terminación en seis copias con documentos complementarios, de 
conformidad con la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales], en la que se 
muestre: 

 (a) el valor de todos los trabajos realizados de acuerdo con el Contrato hasta la fecha 
señalada en el Certificado de Recepción de Obra correspondiente a las Obras, 

 (b) cualquier monto adicional que el Contratista considere pagadero, y 
 (c) un cálculo estimativo de cualesquiera otros montos que el Contratista considere que 

serán pagaderos a su favor en virtud del Contrato. Los montos estimados se 
incluirán por separado en esta Declaración de terminación. 

 El Ingeniero procederá después a certificar de conformidad con la Subcláusula 14.6 [Emisión 

de Certificados de Pago Provisionales]. 
 
14.11 SOLICITUD DE CERTIFICADO DE PAGO FINAL 
 Dentro del plazo de 56 días después de recibir el Certificado de Cumplimiento, el 

Contratista presentará al Ingeniero un borrador de declaración final en seis copias, en un 
formato aprobado por el Ingeniero y con documentos complementarios, en el cual se 
muestre detalladamente: 

 (a) el valor de todos los trabajos realizados de conformidad con el Contrato, y 
 (b) cualquier monto adicional que el Contratista considere pagadero a su favor en virtud 

del Contrato o de otra manera. 
 Si el Ingeniero no está de acuerdo con una parte del borrador de declaración final o no 

puede verificarla, el Contratista presentará dentro del plazo de 28 días después de 
recibido dicho borrador, la información adicional que solicite razonablemente el Ingeniero y 
hará los cambios en el borrador que ambos determinen de común acuerdo. Luego, el 
Contratista preparará y presentará al Ingeniero la declaración final de la manera acordada. 
Esta declaración consensuada se denomina “Declaración Final” en estas Condiciones. 

 Sin embargo, si, después de deliberaciones entre el Ingeniero y el Contratista y de 
cualquier de los cambios acordados al borrador de declaración final, resultare evidente 
que existe una controversia, el Ingeniero entregará al Contratante (con copia al 
Contratista) un Certificado de Pago Provisional correspondiente a las partes acordadas del 
borrador de declaración final. Posteriormente, si se resolviera la controversia en forma 
definitiva con arreglo a las Subcláusulas 20.4 [Decisión de la Comisión para la Resolución de 

Controversias] o 20.5 [Transacción Amigable], el Contratista entonces preparará y entregará al 
Contratante una Declaración Final (con copia al Ingeniero). 
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14.12 FINIQUITO 
 Al presentar la Declaración Final, el Contratista presentará un finiquito confirmando que el 

total de la Declaración Final constituye el pago total y definitivo de todos los montos 
adeudados al Contratista en virtud del Contrato o en relación con éste. Este finiquito podrá 
indicar que el mismo entrará en vigencia cuando el Contratista reciba la Garantía de 
Cumplimiento y el saldo pendiente de ese total, en cuyo caso el finiquito entrará en vigor 
en esa fecha. 

 
14.13 EMISIÓN DE CERTIFICADO DE PAGO FINAL 
 Dentro del plazo de 28 días posteriores al momento en que haya recibido la Declaración 

Final y el finiquito de conformidad con las Subcláusulas 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] 
y 14.12 [Finiquito], el Ingeniero entregará, al Contratante y al Contratista, el Certificado de 
Pago Final, en el que se indicará: 

 (a) el monto que equitativamente el Ingeniero haya determinado, como pagadero con 
carácter definitivo, y 

 (b) después de reconocer al Contratante todos los montos anteriormente pagados por el 
mismo, así como todas las sumas a que éste tenga derecho, el saldo (si lo hubiere) 
adeudado por el Contratante al Contratista o viceversa, conforme corresponda. 

 Si el Contratista no ha solicitado un Certificado de Pago Final de conformidad con las 
Subcláusulas 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] y 14.12 [Finiquito], el Ingeniero le solicitará 
que lo haga. Si el Contratista no presenta una solicitud dentro del plazo de 28 días, el 
Ingeniero emitirá el Certificado de Pago Final por el monto que equitativamente determine 
como pagadero. 

 
14.14 FIN DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE 
 El Contratante no será responsable ante el Contratista por ninguna de las materias o 

rubros contemplados o relacionados con el Contrato o la ejecución de las Obras, salvo en 
la medida en que el Contratista haya incluido un monto expresamente para ello: 

 (a) en la Declaración Final y, también, 
 (b) en la Declaración de terminación que se describe en la Subcláusula 14.10 [Declaración 

de Terminación], (excepto por asuntos o cosas que se susciten después de la emisión 
del Certificado de Recepción de Obra correspondiente a las Obras) 

 Sin embargo, esta Subcláusula no limitará las responsabilidades del Contratante en el 
marco de sus obligaciones de indemnización ni sus responsabilidades en casos de fraude, 
incumplimiento deliberado o mala conducta evidente de su parte. 

 
14.15 MONEDAS DE PAGO 
 El Precio del Contrato se pagará en la moneda o monedas señaladas en el Formulario de 

Monedas de Pago. Si se señala más de una moneda, los pagos se harán de la siguiente 
manera: 

 (a) si el Monto Contractual Aceptado sólo se expresa en Moneda Local: 
  (i) las proporciones o los montos de las Monedas Local y Extranjeras y los tipos 

de cambio fijo que se usarán para calcular los pagos serán los que se indican 
en el Formulario de Monedas de Pago, salvo que ambas Partes acuerden de 
otra manera; 

  (ii) los pagos y las deducciones en virtud de las Subcláusulas 13.5 [Montos 

Provisionales] y 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislación] se harán en las monedas y 
proporciones correspondientes; y 

  (iii) otros pagos y deducciones en virtud de los incisos (a) a (d) de la Subcláusula 
14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales] se harán en las monedas y 
proporciones que se especifican en el inciso (a)(i) supra; 
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14.15 (b) el pago de las indemnizaciones que se especifican en los Datos Contractuales se 
hará en las monedas y proporciones que se señalan en el Formulario de Monedas 
de Pago; 

 (c) otros pagos al Contratante por parte del Contratista se harán en la moneda en la 
cual el Contratante haya efectuado el gasto correspondiente, o en la moneda 
acordada entre las Partes; 

 (d) si cualquier monto pagadero por el Contratista al Contratante en una moneda 
específica supera el monto pagadero por el Contratante al Contratista en esa 
moneda, el Contratante podrá recuperar el saldo de ese monto de los demás 
importes adeudados al Contratista en otras monedas; y 

 (e) si no se señalan tipos de cambio en el Formulario de Monedas de Pago, se usarán 
los que prevalezcan en la Fecha Base y que sean determinados por el banco central 
del País. 

 
15. TERMINACIÓN POR PARTE DEL CONTRATANTE 
    
15.1 NOTIFICACIÓN PARA HACER CORRECCIONES 
 Si el Contratista no cumple con cualesquiera de las obligaciones en virtud del Contrato, el 

Ingeniero podrá exigirle, mediante notificación, que corrija la falla y la subsane dentro de 
un plazo determinado razonable. 

 
15.2 TERMINACIÓN POR PARTE DEL CONTRATANTE 
 El Contratante tendrá derecho a dar por terminado el Contrato si el Contratista: 
 (a) no cumple con lo dispuesto en la Subcláusula 4.2 [Garantía de Cumplimiento] o con una 

notificación dada de conformidad con la Subcláusula 15.1 [Notificación para hacer 

Correcciones], 
 (b) abandona las Obras o demuestra claramente de otra manera que no tiene 

intenciones de continuar cumpliendo sus obligaciones bajo el Contrato, 
 (c) sin una excusa razonable: 
  (i) no procede con las Obras de conformidad con la Cláusula 8 [Inicio, Demoras y 

Suspensión], o 
  (ii) no cumple con una notificación emitida de conformidad con las Subcláusulas 

7.5 [Rechazo] o 7.6 [Medidas Correctivas] dentro del plazo de 28 días después de 
recibirla, 

 (d) subcontrata la totalidad de las Obras o cede el Contrato sin el acuerdo requerido, 
 (e) quiebra o se vuelve insolvente; entra en liquidación; se dicta en su contra una orden 

de administración judicial; entra en concurso de acreedores; prosigue sus 
actividades bajo la autoridad de un administrador judicial, un fiduciario o un 
administrador en beneficio de sus acreedores, o si se realiza cualquier acto o se 
produce cualquier hecho que (bajo las Leyes pertinentes) tenga un efecto análogo a 
cualquiera de los actos o hechos señalados supra, o 

 (f) da u ofrece dar (directa o indirectamente) a cualquier persona cualquier soborno, 
regalo, gratificación, comisión u otra cosa de valor como incentivo o recompensa: 

  (i) por hacer o no hacer cualquier acción relacionada con el Contrato, o 
  (ii) por mostrar o no mostrar favor o posición a alguna persona en relación con el 

Contrato, 
 o si cualquier miembro del Personal del Contratista, representante o Subcontratista del 

Contratista da u ofrece (directa o indirectamente) a cualquier persona cualquiera de esos 
incentivos o recompensas que se describen en el inciso (f) supra. Sin embargo, los 
incentivos y recompensas de carácter lícito para el Personal del Contratista no darán lugar 
a la terminación del Contrato. 
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15.2 En cualquiera de dichas situaciones o circunstancias, el Contratante podrá, previa 
notificación al Contratista con una antelación de 14 días, terminar el Contrato y expulsar al 
Contratista del Lugar de las Obras. Sin embargo, en el caso de los incisos (e) o (f), el 
Contratante podrá, mediante notificación, terminar inmediatamente el Contrato. 

 La decisión de terminar el Contrato por parte del Contratante no perjudicará ninguno de 
sus demás derechos con arreglo al Contrato o a otra fuente. 

 En ese caso, el Contratista abandonará el Lugar de las Obras y entregará al Ingeniero 
cualesquiera Bienes requeridos, todos los Documentos del Contratista y otros documentos 
de diseño elaborados por o para el Contratista. Sin embargo, el Contratista realizará sus 
mejores esfuerzos para cumplir inmediatamente cualquier orden razonable que se incluya 
en la notificación para: (i) la cesión de cualquier subcontrato, y (ii) la protección de la vida 
o la propiedad, o la seguridad de las Obras. 

 Con posterioridad a la terminación, el Contratante podrá terminar las Obras y/o 
encargárselas a otras entidades, en cuyo caso el Contratante y dichas entidades podrán 
usar cualesquiera Bienes, Documentos del Contratista y otros documentos de diseño 
elaborados por el Contratista o en su nombre. 

 El  Contratante notificará al Contratista que se le entregarán los Equipos del Contratista y 
las Obras Temporales en el Lugar de las Obras o en sus inmediaciones. El Contratista 
inmediatamente hará los arreglos necesarios para el retiro de los mismos por su cuenta y 
riesgo. Sin embargo, si para entonces el Contratista no ha pagado un monto adeudado al 
Contratante, este último podrá vender dichos elementos a fin de recuperar ese monto y 
luego abonar al Contratista cualquier saldo remanente. 

 
15.3 VALORACIÓN EN LA FECHA DE TERMINACIÓN 
 Tan pronto como sea posible después de que entre en vigor una notificación de 

terminación en virtud de la Subcláusula 15.2 [Terminación por parte del  Contratante], el Ingeniero 
procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer el 
valor de las Obras, los Bienes, los Documentos del Contratista y cualesquiera otros 
montos adeudados al Contratista por trabajos ejecutados de conformidad con el Contrato. 

 
15.4 PAGOS DESPUÉS DE LA TERMINACIÓN  
 Después de que entre en vigor una notificación de terminación en virtud de la Subcláusula 

15.2 [Terminación por parte del Contratante], el Contratante podrá: 
 (a) proceder de conformidad con la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], 
 (b) retener pagos adicionales al Contratista hasta que se hayan determinado los costos 

de ejecución, terminación y reparación de cualesquiera defectos, indemnizaciones 
por demora en la terminación (si las hubiere) y todos los demás costos en que 
incurra el Contratante, o 

 (c) recuperar del Contratista el monto de cualesquiera pérdidas e indemnizaciones 
incurridos por el Contratante y cualquier costo adicional para terminar las Obras, 
después de considerar cualquier suma adeudada al Contratista en virtud de la 
Subcláusula 15.3 [Valoración en la Fecha de Terminación]. Después de recuperar los montos 
correspondientes a esas pérdidas, indemnizaciones y costos adicionales, el 
Contratante pagará cualquier saldo remanente al Contratista. 
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15.5 DERECHO DEL CONTRATANTE DE TERMINAR EL CONTRATO POR 
CONVENIENCIA 
 El Contratante tendrá derecho a terminar el Contrato, en cualquier momento y por su 

propia conveniencia, previa notificación de tal terminación al Contratista. La terminación 
entrará en vigor 28 días después de la fecha en que el Contratista haya recibido esta 
notificación o en que el Contratante haya devuelto la Garantía de Cumplimiento, lo que 
ocurra más tarde. El Contratante no terminará el Contrato con arreglo a esta Subcláusula 
con el propósito de ejecutar las Obras él mismo o encargárselas a otro contratista ni para  

 evitar una terminación del Contrato por parte del Contratista en virtud de la Subcláusula 
16.2 [Terminación por Parte del Contratista]. 

 Con posterioridad a esta terminación, el Contratista procederá de conformidad con la 
Subcláusula 16.3 [Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del Contratista] y será pagado según se 
estipula en la Subcláusula 16.4 [Pago a la Terminación]. 

 
15.6 PRÁCTICAS CORRUPTIVAS O FRAUDULENTAS 

15.6.1 Si el Contratante determina que el Contratista ha participado en prácticas 
prohibidas, corruptivas, fraudulentas, de colusión o coercitivas al competir por o 
en la ejecución del Contrato, el Contratante podrá entonces terminar, previa 
notificación al Contratista con 14 días de antelación, el empleo del Contratista en 
virtud del Contrato y expulsarlo del Lugar de las Obras, siendo aplicables en ese 
caso las disposiciones de la Cláusula 15 como si tal expulsión hubiere sido 
realizada de conformidad con la Subcláusula 15.2 [Terminación por el Contratante]. 

  Si se llegara a determinar que un empleado del Contratista ha participado en 
alguna práctica prohibida, corruptiva, fraudulenta o coercitiva durante la 
ejecución de la obra, dicho empleado podrá entonces ser removido de acuerdo 
con la Subcláusula 6.9 [Personal del Contratista]. 

 Se consideran Prácticas Prohibidas las siguientes: 
  (i) Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o 

indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las 
acciones de otra parte; 

  (ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación 
de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen, o 
intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra 
naturaleza o para evadir una obligación; 

  (iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con 
perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus 
bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte; 

  (iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la 
intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en 
forma inapropiada las acciones de otra parte; y 

  (v) Una práctica obstructiva consiste en: 
   (aa) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa 

para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con 
el fin de impedir materialmente una investigación del Contratante sobre 
denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o 
amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su 
conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que 
prosiga la investigación, o  
 

(bb) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del 
Contratante y los derechos de auditoría. 
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16. SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA 
    
16.1 DERECHO DEL CONTRATISTA A SUSPENDER LOS TRABAJOS 
 Si el Ingeniero no realiza la certificación de conformidad con la Subcláusula 14.6 [Emisión de 

Certificados de Pago Provisionales] o el Contratante no cumple con lo dispuesto en las 
Subcláusulas 2.4 [Arreglos Financieros del Contratante] o 14.7 [Pagos], el Contratista podrá, previa 
notificación al Contratante con una antelación mínima de 21 días, suspender los trabajos 
(o reducir el ritmo de trabajo) salvo y hasta que el Contratista haya recibido el Certificado 
de Pago, pruebas razonables o pago, conforme proceda y según se indique en la 
notificación. 
Sin perjuicio de lo anterior, si el Banco ha suspendido los desembolsos al amparo de su 
préstamo o crédito, con cuyos recursos se han realizado los pagos al Contratista, total o 
parcialmente para la ejecución de las Obras, y no hay recursos alternativos disponibles 
conforme se contempla en la Subcláusula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratante], el Contratista 
podrá, previa notificación, suspender los trabajos o reducir su ritmo en cualquier momento, 
pero con un plazo mínimo de 7 días contados a partir de la fecha en que el Prestatario 
haya recibido del Banco la notificación de suspensión. 

 La acción del Contratista no perjudicará su derecho a los cargos financieros en virtud de la 
Subcláusula 14.8 [Retraso en los Pagos] y a terminar el Contrato con arreglo a la Subcláusula 
16.2 [Terminación por parte del Contratista]. 

 Si el Contratista recibe posteriormente dicho Certificado de Pago, prueba o pago 
(conforme se describa en la Subcláusula pertinente y en la notificación mencionada supra) 
antes de hacer una notificación de terminación, el Contratista reanudará su trabajo normal 
tan pronto como sea razonablemente posible. 

 Si el Contratista sufre una demora o incurre en algún Costo a raíz de la suspensión de los 
trabajos (o reducción del ritmo de trabajo) de conformidad con esta Subcláusula, el 
Contratista notificará al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], 
tendrá derecho a lo siguiente: 

  (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se 
retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del 

Plazo de Terminación], y 
  (b) el pago de dicho Costo más utilidades, el cual será incluido en el Precio del 

Contrato. 
  Tras recibir esta notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la 

Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o a una decisión al respecto. 
 
16.2 TERMINACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA 
 El Contratista tendrá derecho a terminar el Contrato si: 
 (a) no recibe evidencia razonable dentro del plazo de 42 días después de haber dado 

una notificación con arreglo a la Subcláusula 16.1 [Derecho del Contratista a Suspender los 

Trabajos] en relación con un incumplimiento de la Subcláusula 2.4 [Arreglos Financieros del 

Contratante], 
 (b) el Ingeniero no emite el Certificado de Pago correspondiente, dentro del plazo de 56 

días después de haber recibido una Declaración y documentos complementarios, 
 (c) el Contratista no recibe el monto adeudado al amparo de un Certificado de Pago 

Provisional dentro del plazo de 42 días contados a partir de la fecha de vencimiento 
del plazo establecido en la Subcláusula 14.7 [Pagos] para realizar los pagos (salvo en 
cuanto a deducciones de conformidad con la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del 

Contratante]), 
 (d) el Contratante no cumple sustancialmente sus obligaciones en virtud del Contrato a 

tal forma de afectar sustancial y adversamente el balance económico del Contrato o 
la capacidad del Contratista para cumplir el Contrato, 
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16.2 (e) el Contratante no cumple con lo dispuesto en la Subcláusula 1.6 [Contrato] o la 
Subcláusula 1.7 [Cesión], 

 (f) una suspensión prolongada afecta la totalidad de las Obras conforme se describe en 
la Subcláusula 8.11 [Suspensión Prolongada], o 

 (g) el Contratante quiebra o se vuelve insolvente; entra en liquidación; se dicta en su 
contra una orden judicial o de administración; entra en concurso de acreedores; 
continúa sus actividades bajo la autoridad de un administrador judicial, un 
fideicomisario o un administrador en beneficio de sus acreedores, o si se realiza 
cualquier acto o se produce cualquier hecho que (bajo las Leyes aplicables) tenga un 
efecto análogo a cualquiera de los actos o hechos señalados supra, 

 (h) si el Banco suspende el préstamo o crédito de donde proviene parte o la totalidad de 
los pagos al Contratista, y éste no ha recibido los montos que se le adeudan, una 
vez vencido el plazo de 14 días que se estipula en la Subcláusula 14.7 [Pagos] para 
pagos en virtud de Certificados de Pago Provisionales, el Contratista podrá, sin 
perjuicio de sus derechos a cargos financieros con arreglo a la Subcláusula 14.8 
[Retraso en los Pagos], tomar una de las siguientes medidas: (i) suspender los trabajos o 
reducir su ritmo, o (ii) terminar sus servicios en virtud del Contrato mediante 
notificación al Contratante, con copia al Ingeniero. Dicha terminación entrará en vigor 
14 días después de efectuada la notificación correspondiente. 

  (i) si el Contratista no recibe instrucciones de parte del Ingeniero registrando el 
acuerdo de ambas partes con el cumplimiento de las condiciones para el Inicio 
de las Obras de conformidad con la Subcláusula 8.1 [Inicio de las Obras]. 

 En cualquiera de estas situaciones o circunstancias, el Contratista podrá terminar el 
Contrato, previa notificación al Contratante con una antelación mínima de 14 días. Sin 
embargo, en el caso de los incisos (f) o (g), el Contratista podrá terminar inmediatamente 
el Contrato mediante notificación. 

 La elección del Contratante de terminar el Contrato será sin perjuicio de cualesquiera de 
los derechos del Contratista en virtud del Contrato o de otra fuente. 

 
16.3 CESE DE LAS OBRAS Y RETIRO DE LOS EQUIPOS DEL CONTRATISTA 
 Después de que entre en vigencia una notificación de Terminación con arreglo a las 

Subcláusulas 15.5 [Derecho del Contratante de Terminar el Contrato por Conveniencia], 16.2 [Terminación por 

Parte del Contratista] o 19.6 [Terminación Opcional, Pago y Finiquito], el Contratista deberá, sin demora: 
 (a) suspender todo trabajo adicional, con excepción del que pueda haber ordenado el 

Ingeniero para la protección de la vida o la propiedad, o para la seguridad de las 
Obras, 

 (b) entregar los Documentos del Contratista, los Equipos, los Materiales y los demás 
trabajos por los que haya recibido pago, y 

 (c) retirar todos los demás Bienes del Lugar de las Obras, salvo los que sea necesario 
dejar por razones de seguridad, y abandonar el Lugar de las Obras. 

 
16.4 PAGO A LA TERMINACIÓN 
 Después de que entre en vigencia una notificación de Terminación con arreglo a la 

Subcláusula 16.2 [Terminación por parte del Contratista], el Contratante deberá, sin demora: 
 (a) devolver al Contratista la Garantía de Cumplimiento, 
 (b) pagar al Contratista de conformidad con la Subcláusula 19.6 [Terminación Opcional, Pago y 

Finiquito], y 
 (c) pagar al Contratista el monto correspondiente a cualquier pérdida o daño sufrido por 

el Contratista como consecuencia de la terminación. 
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17. RIESGOS Y RESPONSABILIDADES 
    
17.1 INDEMNIZACIONES 
 El Contratista indemnizará y amparará al Contratante, al Personal del Contratante y sus 

respectivos representantes de toda reclamación, daño, pérdida y gasto (incluidos 
honorarios y gastos de abogados) relacionado con: 

 (a) lesiones corporales, enfermedades o muerte, de cualesquiera personas, que se 
produzcan a raíz o en el curso del diseño del Contratista (si lo hubiere), la ejecución 
y la terminación de las Obras y la reparación de cualesquiera defectos, salvo que 
sean atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o incumplimiento del 
Contrato por parte del Contratante, el Personal del Contratante o cualquiera de sus 
respectivos representantes, y 

 (b) daños a o pérdida de cualesquiera propiedades, ya sean bienes raíces o personales 
(aparte de las Obras), en la medida en que dicho daño o pérdida se produzca como 
resultado o en el curso del diseño del Contratista (si lo hubiere), la ejecución y 
terminación de las Obras y la reparación de cualesquiera defectos, salvo y en la 
medida en que dicho daño o pérdida sea atribuible a cualquier negligencia, acto 
deliberado o incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del 
Contratante, sus respectivos representantes o cualquier persona directa o 
indirectamente empleada por cualquiera de ellos. 

 El Contratante indemnizará y amparará al Contratista, al Personal del Contratista y sus 
respectivos representantes frente a y de cualquiera de las reclamaciones, daños, pérdidas 
y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados) relacionados con (1) lesiones 
corporales, enfermedades o muerte atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o 
incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del Contratante o 
cualquiera de sus respectivos representantes, y (2) los asuntos en los que la 
responsabilidad al respecto pueda estar excluida de la cobertura de seguros, conforme se 
describe en los incisos (d) (i), (ii) y (iii) de la Subcláusula 18.3 [Seguro contra lesiones personales y 

daños a la Propiedad]. 
 
17.2 CUIDADO DE LAS OBRAS POR PARTE DEL CONTRATISTA 
 El Contratista asumirá plena responsabilidad por el cuidado de las Obras y  Bienes a partir 

de la Fecha de Inicio hasta la emisión del Certificado de Recepción de Obra (o éste se 
considere emitido de conformidad con la Subcláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Secciones]) 
para las Obras, momento en que dicha responsabilidad se transferirá al Contratante. Si se 
emite un Certificado de Recepción de Obra (o se considera emitido) para cualquier 
Sección o parte de las Obras, la responsabilidad del cuidado de dicha Sección o parte 
pasará al Contratante. 

 Una vez se transfiera debidamente la responsabilidad al Contratante, el Contratista 
asumirá la responsabilidad del cuidado de los trabajos que queden pendientes en la fecha 
que se señale en el Certificado de Recepción de Obra, hasta que los mismos hayan sido 
concluidos. 

 Si las Obras, Bienes o Documentos del Contratista sufren alguna pérdida o daño durante 
el período en que estén bajo el cuidado del Contratista, por cualquier causa que no figure 
en la Subcláusula 17.3 [Riesgos del Contratante], el Contratista rectificará la pérdida o el daño, 
por su cuenta riesgo , a fin de que dichas Obras, Bienes o Documentos del Contratista se 
ciñan a las disposiciones del Contrato. 

 El Contratista será responsable de cualquier pérdida o daño causado por cualquier acción 
del Contratista después de la emisión de un Certificado de Recepción de Obra. El 
Contratista también será responsable de cualquier pérdida o daño que ocurra después de 
que se haya emitido un Certificado de Recepción de Obra y los mismos se hubieren 
producido a raíz de algún hecho previo que fuere responsabilidad del Contratista. 
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17.3 RIESGOS DEL CONTRATANTE 
 Los riesgos a que se hace referencia en la Subcláusula 17.4 [Consecuencias de los Riesgos del 

Contratante] infra, en la medida en que afecten directamente la ejecución de los trabajos en el 
País, son: 

 (a) guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasión, acto de 
enemigos extranjeros, 

 (b) rebelión, terrorismo, sabotaje por personas ajenas al Personal del Contratista, 
revolución, insurrección, usurpación del poder o asunción militar de éste, o guerra 
civil en el País, 

 (c) disturbios, conmoción o desórdenes dentro del País provocados por personas ajenas 
al Personal del Contratista, 

 (d) municiones de guerra, material explosivo, radiación ionizante o contaminación por 
radioactividad en el País, salvo en los casos en que ello pueda ser atribuible al uso 
de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por el 
Contratista, 

 (e) ondas de presión causadas por aeronaves u otros aparatos aéreos que viajen a 
velocidades sónicas o supersónicas, 

 (f) uso u ocupación de cualquier parte de las Obras Permanentes por parte del 
Contratante, salvo en los casos que se puedan especificar en el Contrato, 

 (g) diseño de cualquier parte de las Obras por el Personal del Contratante u otras 
personas por quienes es responsable el Contratante, y 

 (h) cualquier fuerza de la naturaleza que sea Imprevisible o contra la cual no se habría 
podido esperar razonablemente que un Contratista con experiencia tomara medidas 
preventivas adecuadas. 

 
17.4 CONSECUENCIAS DE LOS RIESGOS DEL CONTRATANTE 
 Si y en la medida en que cualquiera de los riesgos que se enumeran en la Subcláusula 

17.3 supra ocasione pérdidas o daños a las Obras, Bienes o Documentos del Contratista, 
el Contratista notificará sin demora al Ingeniero y rectificará dicha pérdida o daño en la 
medida requerida por el Ingeniero. 

 Si el Contratista sufre una demora o incurre en algún Costo por subsanar esa pérdida o 
daño, el Contratista dará una notificación adicional al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 
20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a: 

 (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se demorará 
la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de 

Terminación], y 
 (b) un pago por dicho Costo, monto que se incluirá en el Precio del Contrato. En el caso 

de los incisos (f) y (g) de la Subcláusula 17.3 [Riesgos del Contratante], se pagará el Costo 
más utilidades. 

 Tras recibir esa notificación adicional, el Ingeniero procederá de conformidad con la 
Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto. 

 
17.5 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
 En esta Subcláusula, “violación” significa una violación (o pretendida violación) de 

cualquier patente, diseño registrado, derecho de autor, marca registrada, marca comercial, 
secreto comercial o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial 
relacionado con las Obras; y “reclamación” significa una reclamación (o proceso judicial de 
reclamación) en la que se alegue una violación. 

 Cuando una de las Partes no notifique a la otra sobre cualquier reclamación dentro del 
plazo de 28 días después de recibirla, se considerará que dicha Parte ha renunciado a su 
derecho de indemnización en virtud de esta Subcláusula. 
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17.5 El Contratante indemnizará y amparará al Contratista contra y de cualquier reclamación en 
la que se alegue una violación que se produce o se produjo: 

 (a) como resultado inevitable del cumplimiento del Contrato por parte del Contratista, o 
 (b) como resultado del uso de cualquiera de las Obras por parte del  Contratante: 
  (i) para fines distintos a los señalados en el Contrato o los que razonablemente se 

deduzcan de él, o 
  (ii) en conjunto con cualquier otra cosa que no haya suministrado el Contratista, 

salvo que el uso fuera divulgado al Contratista antes de la Fecha Base o se 
haya señalado en el Contrato. 

 El Contratista indemnizará y amparará al Contratante contra y de cualquier otra 
reclamación que surja de o en relación con (i) la fabricación, uso, venta o importación de 
cualquier Bien, o (ii) cualquier diseño que sea responsabilidad del Contratista. 

 Si una de las Partes tiene derecho a ser indemnizada en virtud de esta Subcláusula, la 
Parte a la cual corresponda indemnizar podrá (a su costo) realizar negociaciones para la 
transacción de la reclamación y de cualquier litigio o arbitraje que pudiera surgir de 
aquella. La otra Parte ayudará, a solicitud y expensas de la Parte que indemniza, a 
impugnar la reclamación. Esta otra Parte (y su Personal) no hará ninguna admisión que 
pueda perjudicar a la Parte que indemniza, a no ser que ésta no se haya puesto al frente 
de una negociación, litigio o arbitraje a pesar de habérselo solicitado la otra Parte. 

 
17.6 LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 Ninguna de las Partes será responsable ante la otra por la privación de uso de las Obras, 

pérdida de ganancia, pérdida de contratos ni pérdidas o daños indirectos o emergentes 
que pueda sufrir la otra Parte en relación con el Contrato, a menos que así sea dispuesto 
específicamente con arreglo a la Subcláusula 8.7 [Daños por Demora]; Subcláusula 11.2 [Costo 

de Reparación de los Defectos]; Subcláusula 15.4 [Pagos después de la Terminación]; Subcláusula 16.4 
[Pago a la Terminación]; Subcláusula 17.1 [Indemnizaciones]; Subcláusula 17.4(b) [Consecuencias de los 

Riesgos del Contratante]; y Subcláusula 17.5 [Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial]. 
 La responsabilidad total del Contratista ante el Contratante, en virtud del Contrato o en 

relación con éste, salvo por lo dispuesto en las Subcláusulas 4.19 [Electricidad, Agua y Gas], 
4.20 [Equipos del Contratante y Materiales de Libre Disposición], 17.1 [Indemnizaciones] y 17.5 [Derechos de 

Propiedad Intelectual e Industrial], no excederá el monto que resulte de la multiplicación de un 
factor (menor o mayor que uno) por el Monto Contractual Aceptado, conforme figura en los 
Datos Contractuales, o (de no especificarse ese factor u otra suma) el Monto Contractual 
Aceptado. 

 Esta Subcláusula no limitará la responsabilidad en caso de fraude, incumplimiento 
deliberado o mala conducta grave de la Parte que incumple. 

 
17.7 USO DEL ALOJAMIENTO Y LAS INSTALACIONES DEL CONTRATANTE 
 El Contratista asumirá toda la responsabilidad por el cuidado del alojamiento y las 

instalaciones suministradas por el Contratante, si los hubiere, conforme se detallen en las 
Especificaciones, desde las respectivas fechas de entrega al Contratista hasta el cese de 
ocupación (pudiendo ocurrir la entrega o el cese de ocupación después de las fechas 
señaladas en el Certificado de Recepción de las Obras). 

 Si el alojamiento o las instalaciones mencionadas anteriormente sufren alguna pérdida o 
daño mientras estén bajo la responsabilidad y cuidado del Contratista por cualquier motivo 
aparte de los que sean responsabilidad del Contratante, el Contratista rectificará, a su 
costo, la pérdida o el daño a satisfacción del Ingeniero. 
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18. SEGURO 
    
18.1 REQUISITOS GENERALES EN MATERIA DE SEGUROS 
 En esta Cláusula, “Parte aseguradora” significa, para cada tipo de seguro, la Parte 

responsable de contratar y mantener el seguro que se indica en la Subcláusula pertinente. 
 Cuando el Contratista sea la Parte aseguradora, cada seguro se contratará con 

aseguradoras bajo los términos aprobados por el Contratante. Esos términos deberán ser 
consistentes con los términos acordados por ambas Partes antes de la fecha de la Carta 
de Aceptación. Este acuerdo de términos tendrá precedencia sobre las disposiciones de 
esta Cláusula. 

 Cuando el Contratante sea la Parte aseguradora, los seguros se contratarán con 
aseguradoras y bajo términos aceptables por el Contratista. Estos términos deberán ser 
consistentes con los términos acordados por ambas Partes antes de la fecha de la Carta 
de Aceptación. Este acuerdo de términos tendrá precedencia sobre las disposiciones de 
esta Cláusula. 

 Si se requiere una póliza de seguro colectivo, la cobertura se aplicará por separado a 
cada asegurado como si se hubiera emitido una póliza individual para cada uno de ellos. 
Si una póliza cubre a otras partes adicionales, es decir, además de los asegurados que se 
señalan en esta Cláusula, (i) el Contratista actuará al amparo de la póliza en nombre de 
los asegurados colectivos adicionales, salvo que el Contratante actuará en nombre del 
Personal del Contratante, (ii) los asegurados colectivos adicionales no podrán recibir 
pagos directamente del asegurador ni tener cualquier otro trato directo con el asegurador, 
y (iii) la Parte aseguradora exigirá a todos los asegurados colectivos adicionales que 
cumplan las condiciones establecidas en la póliza. 

 Toda póliza contra daños y perjuicios dispondrá que los pagos sean hechos en las 
monedas requeridas para fines de reparación de la pérdida o el daño pertinente. Los 
pagos que se reciban de los aseguradores se usarán para reparar dicha pérdida o daño. 

 La Parte aseguradora pertinente presentará a la otra Parte, dentro de los plazos 
respectivos que figuren en los Datos Contractuales (calculados a partir de la Fecha de 
Inicio): 

 (a) evidencia de que se han contratado los seguros descritos en esta Cláusula, y 
 (b) copias de las pólizas de los seguros que se señalan en las Subcláusulas 18.2 [Seguro 

de las Obras y los Equipos del Contratista] y 18.3 [Seguro contra a Lesiones Personales y Daños a la Propiedad]. 
 Cuando se pague cada una de las primas, la Parte aseguradora suministrará a la otra los 

comprobantes de pago. Cada vez que se presenten comprobantes o pólizas, la Parte 
aseguradora notificará también al Ingeniero. 

 Cada una de las Partes cumplirá sin demoras las condiciones estipuladas en cada una de 
las pólizas de seguro. La Parte aseguradora mantendrá a las aseguradoras informadas 
acerca de cualquier cambio relevante para la ejecución de las Obras y se asegurará que 
el seguro se mantenga de conformidad con lo dispuesto en esta Cláusula. 

 Ninguna de las Partes hará modificaciones sustanciales a los términos de los seguros sin 
la previa aprobación de la otra Parte. Si una aseguradora hace (o trata de hacer) cualquier 
modificación, la Parte que primero sea notificada por el asegurador notificará sin demora a 
la otra. 

 Si la Parte aseguradora no contrata ni mantiene vigentes los seguros que deba contratar y 
mantener en virtud del Contrato, o no presenta comprobantes satisfactorios ni copias de 
las pólizas de conformidad con esta Subcláusula, la otra Parte podrá (a su discreción y sin 
perjuicio de cualquier otro derecho o recurso) contratar seguros con la cobertura 
pertinente y pagar las primas correspondientes. La Parte aseguradora pagará a la otra el 
monto de esas primas, y el Precio del Contrato se ajustará de conformidad. 
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18.1 Nada de lo dispuesto en esta Cláusula limita las obligaciones, responsabilidades o 
compromisos del Contratista o el Contratante en virtud de los términos del Contrato o de 
otra fuente. Cualesquiera de los montos no asegurados o no recuperados de las 
aseguradoras serán asumidos por el Contratista o el Contratante de conformidad con 
dichas obligaciones, responsabilidades o compromisos. Sin embargo, si la Parte 
aseguradora deja de contratar y mantener en vigencia un seguro que se encuentre 
disponible y que dicha Parte deba contratar y mantener en virtud del Contrato, y la otra 
Parte no aprueba la omisión ni contrata el seguro por la cobertura pertinente a este 
incumplimiento, la Parte aseguradora pagará cualesquiera de los montos que habrían sido 
recuperables al amparo del seguro. 

 Los pagos que haga una Parte a la otra estarán sujetos a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones 

del Contratante] o a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], según corresponda. 
 El Contratista podrá contratar todos los seguros relacionados con el Contrato (incluido, 

pero no de manera exclusiva, el seguro mencionado en la Cláusula 18) con aseguradoras 
provenientes de cualquier país elegible. 

 
18.2 SEGURO DE LAS OBRAS Y LOS EQUIPOS DEL CONTRATISTA 
 La Parte aseguradora asegurará las Obras, los Equipos, los Materiales y los Documentos 

del Contratista por un valor igual o mayor al costo total de reposición, incluidos los costos 
de demolición, retiro de escombros y honorarios profesionales y utilidades. El seguro será 
válido desde la fecha en que se presenten las pruebas con arreglo al inciso (a) de la 
Subcláusula 18.1 [Requisitos Generales en Materia de Seguros] hasta la fecha de emisión del 
Certificado de Recepción de las Obras. 

 La Parte aseguradora mantendrá este seguro a fin de proporcionar cobertura hasta la 
fecha de emisión del Certificado de Cumplimiento, por pérdidas o daños imputables al 
Contratista a raíz de una causa que ocurra antes de la emisión del Certificado de 
Recepción de Obra, y por las pérdidas o daños causados por el Contratista durante 
cualquier otra operación (incluidas las contempladas en la Cláusula 11 [Responsabilidad por 

Defectos]). 
 La Parte aseguradora asegurará los Equipos del Contratista por un valor igual o mayor al 

costo total de reposición, incluida la entrega en el Lugar de las Obras. En relación con 
cada uno de los elementos de los Equipos del Contratista, el seguro estará vigente 
durante el transporte del mismo al Lugar de las Obras y hasta que se deje de necesitar 
como Equipo del Contratista. 

 Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, los seguros contemplados en 
esta Subcláusula: 

 (a) deberán ser contratados y mantenidos por el Contratista como Parte aseguradora, 
 (b) deberán estar a nombre conjunto de las Partes, quienes tendrán derecho a recibir 

conjuntamente pagos de las aseguradoras y pagos retenidos o asignados a la Parte 
que asuma efectivamente los costos de rectificación por pérdidas o daños, 

 (c) deberán cubrir todas las pérdidas y daños que se deban a causas no especificadas 
en la Subcláusula 17.3 [Riesgos del Contratante], 

 (d) deberán cubrir asimismo, hasta donde sea específicamente requerido en los 
Documentos del Contrato, pérdidas o daños a una parte de las Obras atribuibles al 
uso o la ocupación de otra parte de las Obras por parte del Contratante, y pérdidas o 
daños ocasionados por los riesgos enumerados en los incisos (c), (g) y (h) de la 
Subcláusula 17.3 [Riesgos del Contratante], excluidos (en cada caso) riesgos que no sean 
asegurables bajo términos comercialmente razonables, con deducibles por incidente 
no mayores al monto señalado en los Datos del Contrato (de no indicarse monto, 
este inciso (d) no será aplicable), y 

 (e) podrá, sin embargo, excluir la pérdida, los daños y el reacondicionamiento de: 
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18.2  (i) una parte de las Obras que esté en condiciones defectuosas debido a un vicio 
de diseño, materiales o mano de obra (pero la cobertura incluirá cualesquiera 
otras partes que se pierdan o dañen como resultado directo de esta condición 
defectuosa y no según se describe en el inciso (ii) infra), 

  (ii) una parte de las Obras que se pierda o dañe por el reacondicionamiento de 
cualquier otra parte de las Obras que esté en condiciones defectuosas debido 
a un defecto de diseño, materiales o mano de obra, 

  (iii) una parte de las Obras que haya sido recibida por el Contratante, salvo en la 
medida en que el Contratista sea responsable por la pérdida o daño, y 

  (iv) Bienes mientras no estén en el País, sujeto a la Subcláusula 14.5 [Equipos y 

Materiales para las Obras]. 
 Si, después de haber transcurrido más de un año a partir de la Fecha Base, la cobertura 

descrita en el inciso (d) supra deja de estar disponible bajo términos comercialmente 
razonables, el Contratista (como Parte aseguradora) notificará al Contratante, con 
información complementaria. El Contratante entonces: (i) con sujeción a la Subcláusula 
2.5 [Reclamaciones del Contratante] tendrá derecho a recibir el pago de un monto equivalente a los 
términos comercialmente razonables que el Contratista debería haber previsto pagar por 
dicha cobertura, y (ii) salvo que obtenga la cobertura bajo términos comercialmente 
razonables, se considerará que ha aprobado la omisión de conformidad con la 
Subcláusula 18.1 [Requisitos Generales en Materia de Seguros]. 

 
18.3 SEGURO CONTRA LESIONES PERSONALES Y DAÑOS A LA PROPIEDAD 
 La Parte aseguradora asegurará contra la responsabilidad de cada una de las Partes por 

cualquier pérdida, daño, muerte o lesión corporal que pueda ocurrir a cualquier propiedad 
física (salvo los elementos asegurados con arreglo a la Subcláusula 18.2 [Seguro de las Obras y 

los Equipos del Contratista]) o a cualquier persona (a excepción de personas aseguradas con 
arreglo a la Subcláusula 18.4 [Seguro del Personal del Contratista]), que surjan a raíz del 
cumplimiento del Contrato por parte del Contratista y antes de la emisión del Certificado 
de Cumplimiento. 

 El seguro será por un monto límite, por incidente, no menor al que se señale en los Datos 
Contractuales, sin limitar el número de incidentes que puedan ocurrir. Si en los Datos del 
Contrato no se señala ningún monto, esta Subcláusula no será aplicable. 

 Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, los seguros especificados en 
esta Subcláusula: 

 (a) deberán ser contratados y mantenidos por el Contratista como Parte aseguradora, 
 (b) deberán estar a nombre de ambas Partes, 
 (c) deberán cubrir la responsabilidad por todas las pérdidas y daños que sufra la 

propiedad del Contratante (salvo los elementos asegurados con arreglo a la 
Subcláusula 18.2) como consecuencia del cumplimiento del Contrato por parte del 
Contratista, y 

 (d) podrá, sin embargo, excluir responsabilidades en la medida en que surjan de: 
  (i) el derecho del Contratante a hacer que las Obras Permanentes se ejecuten en, 

sobre, debajo o a través de cualquier terreno, y de ocupar ese terreno para las 
Obras Permanentes, 

  (ii) los daños que se produzcan como resultado inevitable de las obligaciones del 
Contratista en cuanto a la ejecución de las Obras y la reparación de 
cualesquiera defectos, y 

  (iii) una causa señalada en la Subcláusula 17.3 [Riesgos del Contratante], salvo en la 
medida en que exista una cobertura bajo términos comercialmente razonables. 
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18.4 SEGURO PARA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 El Contratista contratará y mantendrá un seguro de responsabilidad civil contra 

reclamaciones, daños, pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados) 
como resultado de lesiones, enfermedades o muerte de cualquier persona empleada por 
el Contratista o cualquier otro miembro del Personal del Contratista. 

 El seguro deberá cubrir al Contratante y al Ingeniero contra responsabilidad por reclamos, 
daños, pérdidas y gastos (incluyendo honorarios y gastos de abogados) que surjan de 
lesiones, enfermedad o muerte de cualquier persona empleada por el Contratista o 
cualquier otro miembro del personal del Contratista, excepto que este seguro podrá excluir 
pérdidas y reclamaciones en la medida en que sean producto de cualquier acto o 
negligencia del Contratante o del Personal del Contratante. 

 El seguro deberá ser mantenido en plena vigencia y efecto durante todo el tiempo en que 
el personal mencionado trabaje en la ejecución de las Obras. En el caso de los empleados 
de un Subcontratista, este último podrá contratar el seguro, pero el Contratista será 
responsable de velar por el cumplimiento de esta Cláusula. 

 
19. FUERZA MAYOR 
    
19.1 DEFINICIÓN DE FUERZA MAYOR 
 En esta cláusula, “Fuerza Mayor” significa un evento excepcional o circunstancia: 
 (a) que está fuera del control de una Parte, 
 (b) contra la que dicha Parte no pudo razonablemente haber tomado provisiones para 

protegerse antes de celebrar el Contrato, 
 (c) que, una vez producida, dicha Parte no pudo razonablemente haber evitado o 

superado , y 
 (d) que no pueda atribuirse sustancialmente a la otra Parte. 
 La Fuerza Mayor puede incluir, pero no de manera exclusiva, acontecimientos 

excepcionales o circunstancias como las que enumeran a continuación, siempre y cuando 
se cumplan las condiciones de los incisos (a) a (d) supra: 

  (i) guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasión, acto 
de enemigos extranjeros, 

  (ii) rebelión, terrorismo, sabotaje por personas distintas al Personal del Contratista, 
revolución, insurrección, usurpación del poder o asunción del poder por los 
militares, o guerra civil, 

  (iii) disturbio, conmoción, huelga o cierre patronal por personas distintas al 
Personal del Contratista, 

  (iv) municiones de guerra, material explosivo, radiación ionizante o contaminación 
por radioactividad, salvo en los casos en que ello pueda ser atribuible al uso de 
dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por el 
Contratista, y 

  (v) desastres naturales como terremotos, huracanes, tifones o actividad volcánica. 
 
19.2 NOTIFICACIÓN DE CASOS DE FUERZA MAYOR 
 Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se verá impedida de cumplir sus 

obligaciones sustanciales en virtud del Contrato, ésta notificará a la otra sobre la situación 
o circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor y especificará las obligaciones que no se 
puedan o no se podrán cumplir. La notificación se hará dentro del plazo de 14 días a partir 
de la fecha en que la Parte tomó, o debió haber tomado conocimiento, de la situación o 
circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor. 

 Una vez que se haga la notificación, la Parte estará eximida del cumplimiento de sus 
obligaciones por el tiempo que dicha Fuerza Mayor le impida cumplirlas. 
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19.2 Sin perjuicio de cualquier otra disposición de esta Cláusula, la Fuerza Mayor no será 
aplicable a las obligaciones de pago de cualesquiera de las Partes de hacer los pagos a la 
otra Parte en virtud del Contrato. 

 
19.3 OBLIGACIÓN DE REDUCIR LAS DEMORAS 
 Cada una de las Partes hará en todo momento todo lo que esté a su alcance para reducir 

al mínimo cualquier demora en el cumplimiento del Contrato como resultado de una 
situación o circunstancia de Fuerza Mayor. 

 Una Parte notificará a la otra cuando deje de verse afectada por la situación o 
circunstancia de Fuerza Mayor. 

 
19.4 CONSECUENCIAS DE LA FUERZA MAYOR 
 Si el Contratista se ve impedido de cumplir sus obligaciones sustanciales en virtud del 

Contrato por motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado con arreglo a la Subcláusula 
19.2 [Notificación de Fuerza Mayor] y sufre demoras o incurre en Costos por dicho motivo, el 
Contratista, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo 
siguiente: 

 (a) una prórroga del plazo por el tiempo de dicha demora, si se ha retrasado o se 
retrasará la terminación de las Obras, en virtud la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de 

Terminación], y 
 (b) si la situación o circunstancia es del tipo que se describe en los incisos (i) a (iv) de la 

Subcláusula 19.1 [Definición de Fuerza Mayor] y, en el caso de los incisos (ii) a (iv), ocurre 
en el País, el pago de dichos Costos , incluyendo los costos de rectificación o 
reemplazo de las Obras o los Bienes dañados o destruidos por Fuerza Mayor, hasta 
donde estos daños o pérdidas no son indemnizables por medio de la póliza de 
seguro referida en la Subcláusula 18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos de Contratista]. 

 Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto. 

 
19.5 FUERZA MAYOR QUE AFECTE A UN SUBCONTRATISTA 
 Si un Subcontratista tiene derecho, en virtud de cualquier contrato o acuerdo relacionado 

con las Obras, a ser exonerado de su responsabilidad por Fuerza Mayor, bajo términos 
adicionales o más amplios que los que se especifican en esta Cláusula, dicha situación o 
circunstancia adicional o más amplia de fuerza mayor no exonerará al Contratista del 
cumplimiento de sus obligaciones ni le darán derecho a ser exonerado de responsabilidad 
con arreglo a esta Cláusula. 

 
19.6 TERMINACIÓN OPCIONAL, PAGO Y FINIQUITO 
 Si la ejecución sustancial de todas las Obras en curso es impedida por un período 

continuo de 84 días por algún motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado de 
conformidad con la Subcláusula 19.2 [Notificación de Fuerza Mayor], o por varios períodos que 
sumen un total de más de 140 días debido al mismo motivo de Fuerza Mayor que se haya 
notificado, cualquiera de las Partes podrá notificar a la otra la terminación del Contrato. En 
ese caso, la terminación entrará en vigencia 7 días después de la notificación, y el 
Contratista procederá de conformidad con la Subcláusula 16.3 [Cese de las Obras y Retiro de los 

Equipos del Contratista]. 
 Tras dicha terminación, el Ingeniero determinará el valor de los trabajos realizados y 

emitirá un Certificado de Pago que deberá incluir: 
 (a) los montos adeudados por cualquier trabajo realizado cuyo precio se estipula en el 

Contrato; 
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19.6 (b) el Costo de los Equipos y Materiales ordenados para las Obras que se hayan 
entregado al Contratista, o cuya entrega deba aceptar el Contratista. Estos Equipos 
y Materiales pasarán a ser propiedad (y estar bajo el riesgo) del Contratante al 
momento en que los pague, y el Contratista pondrá los mismos a disposición del  
Contratante; 

 (c) otros Costos o responsabilidades en que dentro de las circunstancias haya incurrido 
razonable y necesariamente el Contratista en las circunstancias con la expectativa 
de terminar las Obras; 

 (d) el Costo de retirar las Obras Temporales y los Equipos del Contratista del Lugar de 
las Obras y el de devolverlos a los trabajos del Contratista en su país (o cualquier 
otro destino que no suponga un costo mayor); y 

 (e) el Costo de repatriar, en la fecha de terminación, al personal y la mano de obra 
empleados totalmente por el Contratista en relación con las Obras. 

 
19.7 LIBERACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 Sin perjuicio de cualquier otra disposición de esta Cláusula, si surge una situación o 

circunstancia que esté fuera del control de las Partes (incluida, pero no de manera 
exclusiva, la Fuerza Mayor) y que vuelva imposible o ilícito para cualquiera o ambas 
Partes cumplir sus obligaciones contractuales o que, en virtud de la ley que rige el 
Contrato, otorgue a las Partes el derecho de ser liberadas de seguir cumpliendo el 
Contrato, entonces, mediante notificación de una de las Partes a la otra sobre dicha 
situación o circunstancia: 

 (a) las Partes quedarán liberadas de seguir cumpliendo el Contrato, sin perjuicio de los 
derechos de cada Parte respecto de cualquier incumplimiento previo del Contrato, y 

 (b) el monto pagadero al Contratista por el Contratante será el mismo que habría sido 
pagadero de conformidad con la Subcláusula 19.6 [Terminación Opcional, Pago y Finiquito] si el 
Contrato hubiera sido terminado con arreglo a la Subcláusula 19.6. 

 
20. RECLAMACIONES, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE 
    
20.1 RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA 
 Si el Contratista considera que tiene derecho a cualquier prórroga del Plazo de 

Terminación o cualquier pago adicional en virtud de cualquier Cláusula de estas 
Condiciones o de otra forma vinculada con el Contrato, el Contratista enviará una 
notificación al Ingeniero en la que describirá el evento o circunstancia que origina el 
reclamo. La notificación se hará tan pronto como sea posible, a más tardar 28 días 
después de que el Contratista se dé cuenta, o hubiera debido darse cuenta, de dicho 
evento o circunstancia. 

 Si el Contratista no notifica un reclamo dentro de dicho plazo de 28 días, no se prorrogará 
el Plazo de Terminación, el Contratista no tendrá derecho a recibir pagos adicionales y el 
Contratante quedará liberado de cualquier responsabilidad vinculada con el reclamo. De 
otra forma, se aplicarán las siguientes disposiciones de esta Subcláusula. 

 El Contratista también enviará cualquier otra notificación requerida en el Contrato, así 
como información complementaria sobre la reclamación, que sea pertinente a dicho 
evento o circunstancia. 

 El Contratista mantendrá los registros actualizados que sean necesarios para fundamentar 
el reclamo, ya sea en el Lugar de las Obras o en otro sitio aceptable para el Ingeniero. Sin 
admitir la responsabilidad del Contratante, el Ingeniero podrá, tras recibir cualquier 
notificación con arreglo a esta Subcláusula, seguir de cerca la contabilidad y ordenar al 
Contratista que mantenga registros actualizados adicionales. El Contratista permitirá al 
Ingeniero verificar todos esos registros, y (de requerírsele) presentará copias al Ingeniero. 
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20.1 Dentro del plazo de 42 días contado a partir del momento en que el Contratista se dé 
cuenta (o hubiera debido darse cuenta) del evento o circunstancia que originó el reclamo, 
o dentro de cualquier otro plazo que proponga el Contratista y apruebe el Ingeniero, el 
Contratista enviará al Ingeniero un reclamo completo y pormenorizado que incluya toda la 
información complementaria del fundamento del reclamo y de la prórroga del plazo o pago 
adicional exigidos. Si el evento o circunstancia que origina el reclamo tiene un efecto 
continuo: 

 (a) este reclamo completo y pormenorizado se considerará como temporal; 
 (b) el Contratista enviará mensualmente reclamos temporales adicionales, en las que 

especificará la demora acumulada o el monto exigido, además de toda la 
información adicional que pueda requerir razonablemente el Ingeniero; y 

 (c) el Contratista enviará un reclamo definitivo dentro de 28 días después de que el 
evento o circunstancia deje de producir efectos, o dentro de cualquier otro plazo que 
proponga el Contratista y apruebe el Ingeniero. 

 Dentro del plazo de 42 días contados a partir de la fecha en que reciba un reclamo o 
cualquier información adicional que respalde un reclamo anterior, o dentro de cualquier 
otro plazo que proponga el Ingeniero y apruebe el Contratista, el Ingeniero responderá 
dando su aprobación, o bien negando su aprobación y dando comentarios detallados. El 
Ingeniero también podrá solicitar cualquier información adicional que sea necesaria, pero 
deberá dar su respuesta sobre los principios del reclamo en el plazo indicado 
anteriormente. 

 Dentro del plazo de 42 días definido anteriormente, el Ingeniero deberá, de conformidad 
con la Subcláusula 3.5 [Decisiones], acordar o decidir sobre: (i) las prórrogas (si las hubiere) 
del Plazo de Terminación (antes o después de su vencimiento) según la Subcláusula 8.4 
[Prórroga del Plazo de Terminación], o (ii) los pagos adicionales (si los hubiere) a que el Contratista 
tuviere derecho según el Contrato. 

 Cada Certificado de Pago deberá incluir los pagos adicionales de los reclamos que 
razonablemente se hayan determinado como pagaderos en virtud de la respectiva 
disposición del Contrato. Salvo y hasta que la información suministrada sea suficiente 
para fundamentar todo el reclamo, el Contratista sólo tendrá derecho a recibir pagos por la 
parte del reclamo que haya podido demostrar. 

 Si el Ingeniero no responde dentro del plazo definido en esta Cláusula, cualquiera de las 
partes puede considerar que el reclamo ha sido rechazado por el Ingeniero y cualquiera 
de ellas puede referirlo a la Comisión para la Resolución de Controversias según la 
Subcláusula 20.4 [Obtención de Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias]. 

 Los requisitos de esta Subcláusula son adicionales a los que se establecen en cualquier 
otra Subcláusula que se aplique a un reclamo. Si el Contratista no cumple con esta u otra 
Subcláusula en relación con cualquier reclamo, prórroga del plazo o pago adicional, dará 
cuenta de la medida (si la hubiere) en que el incumplimiento haya impedido o perjudicado 
la investigación adecuada del reclamo, salvo que el reclamo sea excluido con arreglo al 
segundo inciso de esta Subcláusula. 

 
20.2 NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 Las controversias serán referidas a una Comisión para la Resolución de Controversias 

para su decisión de conformidad con la Subcláusula 20.4 [Obtención de una Decisión de la Comisión 

para la Resolución de Controversias]. Las Partes nombrarán una Comisión para la Resolución de 
Controversias, para la fecha que se señale en los Datos Contractuales. 
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20.2 La Comisión para la Resolución de Controversias estará formada, según se disponga en 
los Datos del Contrato, por una o tres personas debidamente calificadas (“los miembros”), 
cada una de las cuales hablará con fluidez el idioma para comunicaciones que se defina 
en el Contrato y será un profesional con experiencia en el tipo de construcción que 
concierne a las Obras y en la interpretación de documentos contractuales. Si no se indica 
el número de miembros y las Partes no resuelven otra cosa, la Comisión para la 
Resolución de Controversias estará formada por tres personas. 

 Si las Partes no han designado conjuntamente la Comisión para la Resolución de 
Controversias 21 días antes de la fecha señalada en los Datos Contractuales, y dicha 
Comisión debe estar formada por tres personas, cada Parte propondrá un miembro para 
la aprobación de la otra Parte. Los dos primeros miembros propondrán al tercer miembro y 
las Partes deberán acordar sobre éste, quien actuará como presidente. 

 Sin embargo, si las Partes han acordado una lista de miembros potenciales y ésta es 
parte del Contrato, los miembros serán seleccionados entre los que aparecen en la lista, 
que no sea cualquiera de ellos que no pueda o no quiera aceptar el nombramiento. 

 El acuerdo entre las Partes y bien el miembro único o bien cada uno de los tres miembros, 
incorporará por referencia las Condiciones Generales del Convenio de la Comisión para la 
Resolución de Controversias que se incluyen en el Anexo de estas Condiciones 
Generales, con las enmiendas que acuerden entre ellos. 

 Los términos de la remuneración, bien sea del miembro único o bien de los tres miembros, 
incluida la remuneración de cualquier experto a quien consulte la Comisión para la 
Resolución de Controversias, se establecerán de común acuerdo entre las Partes al 
momento en que se acuerden los términos de nombramiento. Cada Parte será 
responsable de pagar la mitad de la remuneración. 

 Si las Partes así lo acuerdan en cualquier momento, podrán referir cualquier asunto a la 
Comisión para la Resolución de Controversias para que ésta de su opinión. Ninguna de 
las Partes consultará con la Comisión sobre cualquier materia sin el consentimiento de la 
otra Parte. 

 Si un miembro rehúsa o no puede actuar por muerte, incapacidad, renuncia o terminación 
del nombramiento, se nombrará a un sustituto de acuerdo con el mismo procedimiento 
que se utilizó para designar o acordar sobre la persona que está siendo sustituida, 
conforme se describe en esta Subcláusula. 

 El nombramiento de cualquier miembro podrá terminarse por mutuo acuerdo de ambas 
Partes, pero no por el Contratante o el Contratista actuando por si mismos. Salvo que las 
Partes dispongan otra cosa, el nombramiento de la Comisión para la Resolución de 
Controversias (incluido cada miembro) expirará cuando entre en vigencia el finiquito 
mencionado en la Subcláusula 14.12 [Finiquito]. 

 
20.3 DESACUERDO SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA 
RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 Si se aplica cualquiera de las siguientes condiciones: 
 (a) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento del miembro único de 

la Comisión para la Resolución de Controversias, para la fecha señalada en el 
primer inciso de la Subcláusula 20.2 [Nombramiento de la Comisión para la Resolución de 

Controversias], 
 (b) para dicha fecha una de las Partes no nombra un miembro (para aprobación de la 

otra Parte) o no aprueba un miembro designado por la otra Parte, para una Comisión 
para la Resolución de Controversias compuesta por tres miembros, 

 (c) para la misma fecha las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento 
del tercer miembro (para actuar como presidente) de la Comisión para la Resolución 
de Controversias, o 
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20.3 (d) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento de un sustituto dentro 
de 42 días después de la fecha en que el miembro único o uno de los tres miembros 
rehúse o no pueda actuar por muerte, incapacidad, renuncia o terminación del 
nombramiento, 

 entonces la entidad o funcionario encargado del nombramiento que se designe en los 
Datos del Contrato nombrará, a solicitud de una o ambas Partes y después de consultar 
con ellas, dicho miembro de la Comisión para la Resolución de Controversias. Este 
nombramiento será definitivo y concluyente. Cada Parte será responsable de pagar la 
mitad de la remuneración de la entidad o funcionario encargado del nombramiento. 

 
20.4 OBTENCIÓN DE DECISIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
 Si surge una controversia (de cualquier tipo) entre las Partes en relación con, o a raíz de, 

el Contrato o la ejecución de las Obras, incluida cualquier controversia relativa a cualquier 
certificado, decisión, orden, opinión o valoración del Ingeniero, cualquiera de las Partes 
podrá remitir la controversia por escrito a la Comisión para la Resolución de Controversias 
para su decisión, con copias a la otra Parte y al Ingeniero. Dicha remisión deberá indicar 
que el caso se remite con arreglo a esta Subcláusula. 

 En el caso de una Comisión para la Resolución de Controversias que esté compuesta por 
tres personas, se considerará que la Comisión ha recibido el caso en la fecha en que lo 
reciba el presidente de la misma. 

 Ambas Partes pondrán a disposición de la Comisión para la Resolución de Controversias, 
tan pronto como sea posible, toda la información adicional requerida y le proporcionarán el 
acceso necesario al Lugar de las Obras e instalaciones pertinentes que la Comisión pueda 
requerir para llegar a una decisión sobre dicha controversia. Se considerará que la 
Comisión no actúa en calidad de árbitro(s). 

 Dentro del plazo de 84 días contado a partir de la fecha en que reciba el caso en cuestión, 
o en el plazo que proponga la Comisión para la Resolución de Controversias y aprueben 
ambas Partes, la Comisión emitirá su decisión, la cual deberá ser fundamentada y 
expresar que se basa en esta Subcláusula. La decisión será obligatoria para ambas 
Partes, quienes la cumplirán sin demora, salvo y hasta que sea modificada en una 
transacción amigable o en un laudo arbitral conforme se señala adelante. A menos que el 
Contrato haya sido abandonado, rechazado o terminado, el Contratista seguirá ejecutando 
las Obras de conformidad con el Contrato. 

 Si alguna de las Partes está inconforme con la decisión de la Comisión para la Resolución 
de Controversias, dicha Parte podrá, dentro del plazo de 28 días después de recibir la 
decisión, notificar a la otra Parte acerca de su inconformidad y su intención de entablar un 
proceso de arbitraje. Si la Comisión para la Resolución de Controversias no comunica su 
decisión dentro del plazo de 84 días (o en el plazo que se apruebe de otra forma) después 
de recibir el caso, entonces cualquiera de las Partes podrá, dentro de los 28 días 
siguientes al vencimiento de ese plazo, notificar a la otra Parte acerca de su 
inconformidad y su intención de entablar un proceso de arbitraje. 

 En cualquiera de esos casos, la notificación de inconformidad indicará que la misma se 
efectúa de conformidad con esta Subcláusula, expondrá el asunto objeto de la 
controversia y la razón o razones de la inconformidad. A excepción de lo que se señala en 
las Subcláusulas 20.7 [Incumplimiento de una Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias] y 
20.8 [Vencimiento del Nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias], ninguna de las Partes 
tendrá derecho a iniciar un proceso de arbitraje de una controversia si no se ha hecho una 
notificación de inconformidad con arreglo a esta Subcláusula. 
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20.4 Si la Comisión para la Resolución de Controversias ha comunicado a ambas Partes su 
decisión respecto de un asunto objeto de controversia, y ninguna de ellas ha hecho una 
notificación de inconformidad dentro del plazo de 28 días después de haber recibido la 
decisión de la Comisión, la decisión pasará a ser definitiva y obligatoria para ambas 
Partes. 

 
20.5 TRANSACCIÓN AMIGABLE 
 Cuando se haya hecho una notificación de inconformidad con arreglo a la Subcláusula 

20.4 supra, ambas Partes tratarán de llegar a una transacción amigable antes de iniciar el 
proceso de arbitraje. Sin embargo, a no ser que ambas Partes acuerden otra cosa, podrá 
iniciarse un arbitraje en o después del quincuagésimo sexto (56º) día transcurrido desde la 
fecha de la notificación de inconformidad y de la intención de iniciar un proceso de 
arbitraje, aún cuando no se hubiere intentado llegar a un acuerdo amigable. 

 
20.6 ARBITRAJE 
 Salvo que se indique de otra forma en las Condiciones Especiales, cualquier disputa no 

resuelta amigablemente y respecto de la cual la decisión de la Comisión para la 
Resolución de Controversias (de haberse emitido) no haya adquirido carácter definitivo y 
obligatorio se resolverá en forma definitiva mediante arbitraje internacional. Salvo que 
ambas Partes acuerden otra cosa: 

 (a) para contratos con contratistas extranjeros, el arbitraje será internacional, 
administrado por la institución nominada en los Datos del Contrato y, a elección de 
dicha institución, de acuerdo con las reglas de arbitraje de la misma (si las hubiere) o 
las de UNCITRAL, 

 (b) la sede del arbitraje será la ciudad donde esté localizada la sede de la institución 
designada, 

 (c) el arbitraje se llevará a cabo en el idioma para comunicaciones que se define en la 
Subcláusula 1.4 [Ley e Idioma], y 

 (d) para contratos con contratistas nacionales, el arbitraje será conducido de acuerdo 
con procedimientos realizados de acuerdo con las Leyes del País del Contratante. 

 Los árbitros tendrán plena facultad para abrir, verificar y modificar cualquier certificado, 
decisión, orden, opinión o tasación del Ingeniero, así como cualquier decisión de la 
Comisión para la Resolución de Controversias, que sean pertinentes a la controversia. 
Nada descalificará a los representantes de las Partes y al Ingeniero para servir de testigo 
y presentar evidencia ante el árbitro o árbitros en relación con cualquier asunto pertinente 
a la controversia. 

 Ninguna de las Partes estará limitada en los procedimientos ante el árbitro o árbitros a las 
pruebas o argumentos presentados previamente ante la Comisión para la Resolución de 
Controversias para obtener su decisión, ni a las razones de inconformidad señaladas en 
su respectiva notificación. Cualquier decisión de la Comisión para la Resolución de 
Controversias será admisible como prueba en el arbitraje. 

 El arbitraje podrá iniciarse antes o después de la terminación de las Obras. Las 
obligaciones de las Partes, el Ingeniero y la Comisión para la Resolución de Controversias 
no serán alteradas a raíz de cualquier proceso de arbitraje que se esté llevando a cabo 
durante la ejecución de las Obras. 
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20.7 INCUMPLIMIENTO DE UNA DECISIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
 En el caso en que una de las Partes incumpla una decisión definitiva y obligatoria de la 

Comisión para la Resolución de Controversias, la otra Parte podrá, sin perjuicio de los 
demás derechos que pueda tener, someter dicho incumplimiento a arbitraje con arreglo a 
la Subcláusula 20.6 [Arbitraje]. Las Subcláusulas 20.4 [Obtención de una Decisión de la Comisión para la 

Resolución de Controversias] y 20.5 [Transacción Amigable] no serán aplicables en este caso. 
 
20.8 VENCIMIENTO DEL NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
 Si surge una controversia entre las Partes en relación con, o a raíz de, el Contrato o la 

ejecución de las Obras, y no existiere una Comisión para la Resolución de Controversias, 
ya sea por el vencimiento del nombramiento de la misma o por otra razón: 

 (a) las Subcláusulas 20.4 [Obtención de una Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias] y 
20.5 [Transacción Amigable] no se aplicarán, y 

 (b) la controversia podrá ser sometida directamente a arbitraje con arreglo a la 
Subcláusula 20.6 [Arbitraje]. 
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ANEXO  
CONDICIONES GENERALES  
DEL CONVENIO DE LA COMISIÓN  
PARA LA RESOLUCIÓN  
DE CONTROVERSIAS  

 

 

1. DEFINICIONES 
 Cada “Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias” es un acuerdo 

tripartito celebrado por y entre: 
 (a) el “Contratante”; 
 (b) el “Contratista”; y 
 (c) el “Miembro” que se define en el Convenio de la Comisión para la Resolución de 

Controversias como: 
  (i) el miembro único de “la Comisión para la Resolución de Controversias” y, 

cuando sea este el caso, todas las referencias a los “Demás Miembros” no 
serán aplicables, o 

  (ii) una de las tres personas que en conjunto se denominan “la Comisión para la 
Resolución de Controversias” y, cuando este sea el caso, las otras dos 
personas se llamarán los “Otros Miembros”. 

 El Contratante y el Contratista han celebrado (o tienen previsto celebrar) un contrato, 
denominado “el Contrato” y definido en el Convenio de la Comisión para la Resolución de 
Controversias, que incluye este anexo. En el Convenio de la Comisión para la Resolución 
de Controversias, los términos y las expresiones que no se definan de otra manera 
tendrán el significado que se les atribuya en el Contrato. 

 

2. DISPOSICIONES GENERALES 
 Salvo indicación en otro sentido en el Convenio de la Comisión para la Resolución de 

Controversias, dicho Convenio entrará en vigencia en la última de las siguientes fechas: 
 (a) la Fecha de Inicio definida en el Contrato, 
 (b) la fecha en que el Contratante, el Contratista y el Miembro hayan firmado el 

Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, o 
 (c) la fecha en que el Contratante, el Contratista y cada uno de los Demás Miembros (si 

los hubiere) hayan firmado respectivamente un convenio de la Comisión para la 
Resolución de Controversias. 

 El empleo del Miembro es un nombramiento personal. En cualquier momento el Miembro 
podrá, previa notificación con una antelación mínima de 70 días, presentar su renuncia 
ante el Contratante y el Contratista, y el Convenio de la Comisión para la Resolución de 
Controversias expirará al vencimiento de dicho plazo. 

 

3. GARANTÍAS 
 El Miembro garantiza y acuerda que es y será imparcial e independiente con respecto al  

Contratante, el Contratista y el Ingeniero. El Miembro divulgará sin demora a cada uno de 
ellos y a los Demás Miembros (si los hubiere) cualquier hecho o circunstancia que 
pareciera inconsistente con su garantía y acuerdo de imparcialidad e independencia. 

 El nombramiento del Miembro por parte del Contratante y el Contratista, se basa en la 
declaración del Miembro en el sentido de que: 

 (a) tiene experiencia en el trabajo que realizará el Contratista en virtud del Contrato, 
 (b) tiene experiencia en la interpretación de documentos contractuales, y 
 (c) habla con fluidez el idioma para comunicaciones que se define en el Contrato. 
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4. OBLIGACIONES GENERALES DEL MIEMBRO 
 El Miembro deberá: 
 (a) no tener interés financiero ni de otra índole en el Contratante, el Contratista o el 

Ingeniero, ni ningún interés financiero en el Contrato, salvo por el pago de 
conformidad con el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias; 

 (b) no haber sido contratado previamente como consultor ni de otra forma por el 
Contratante, el Contratista o el Ingeniero, salvo en los casos en que se hubiere 
informado por escrito al Contratante y Contratista, antes de que firmaran el Convenio 
de la Comisión para la Resolución de Controversias; 

 (c) haber informado por escrito al Contratante, el Contratista y los Demás Miembros (si 
los hubiere), antes de firmar el Convenio de la Comisión para la Resolución de 
Controversias y, a su leal saber y entender, y hasta donde se recuerde, sobre 
cualquier relación profesional o personal con cualquier director, funcionario o 
empleado del Contratante, el Contratista o el Ingeniero, así como cualquier 
participación previa en el proyecto general del que forme parte el Contrato; 

 (d) no ser contratado, durante la vigencia del Convenio de la Comisión para la 
Resolución de Controversias, como consultor o de otra forma por el Contratante, el 
Contratista o el Ingeniero, salvo en lo que puedan haber acordado por escrito el  
Contratante, el Contratista y los Demás Miembros (si los hubiere); 

 (e) cumplir las normas de procedimiento que se anexan y con lo dispuesto en la 
Subcláusula 20.4 de las condiciones contractuales; 

 (f) no asesorar al Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante ni al Personal 
del Contratista sobre la ejecución del Contrato, salvo conforme se contempla en las 
normas de procedimiento que se anexan; 

 (g) mientras sea Miembro, no discutir ni llegar a acuerdos con el Contratante, el 
Contratista o el Ingeniero en relación con su contratación por parte de cualquiera de 
ellos, ya sea como consultor o de otra forma, después de que cese su cargo en 
virtud del Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias; 

 (h) asegurar su disponibilidad para todas las visitas al lugar de las obras y todas las 
audiencias que sean necesarias; 

 (i) familiarizarse con el Contrato y el avance de las Obras (y de cualquier otra parte del 
proyecto del que forme parte el Contrato) estudiando toda la documentación 
recibida, que deberá mantenerse en un archivo de trabajo vigente; 

 (j) tratar como confidenciales y privados los detalles del Contrato y todas las 
actividades y audiencias de la Comisión para la Resolución de Controversias, no 
dándoles publicidad ni divulgación sin el consentimiento previo por escrito del  
Contratante, el Contratista y los Demás Miembros (si los hubiere); y 

 (k) estar disponible para asesorar y opinar, sobre cualquier tema pertinente del 
Contrato, cuando se lo soliciten tanto el Contratante como el Contratista, sujeto al 
acuerdo de los Demás Miembros (si los hubiere). 

 

5. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA 
 El Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante y el Personal de Contratista no 

solicitarán asesoría ni consultarán con el Miembro sobre el Contrato, salvo en el curso 
normal de las actividades de la Comisión para la Resolución de Controversias en virtud 
del Contrato y del Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias. El 
Contratante y el Contratista velarán por el cumplimiento de esta disposición por parte del 
Personal del Contratante y el Personal del Contratista, respectivamente. 
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5. El Contratante y el Contratista se comprometen mutuamente y frente al Miembro a que, 
salvo en casos en que el Contratante, el Contratista y el Miembro y los Demás Miembros 
(si los hubiere) acuerden otra cosa por escrito, el Miembro: 

 (a) no será nombrado árbitro en ningún proceso de arbitraje que se realice en virtud del 
Contrato; 

 (b) no será llamado como testigo en relación con cualquier controversia sometida a uno 
o más árbitros designados para cualquier proceso de arbitraje que se realice en 
virtud del Contrato; y 

 (c) no será responsable por ninguna reclamación que se haga sobre cualquier acción u 
omisión en el ejercicio o supuesto ejercicio de las funciones como Miembro, a menos 
que se demuestre que dicho acto u omisión se realizó de mala fe. 

 El Contratante y el Contratista por medio del presente, en forma conjunta y solidaria,  
indemnizan y liberan al Miembro de cualquier reclamación de cuya responsabilidad se le 
libere con arreglo al párrafo anterior. 

 Cuando el Contratante o el Contratista refieran una controversia a la Comisión para la 
Resolución de Controversias en virtud de la Subcláusula 20.4 de las Condiciones del 
Contrato, frente a lo cual el Miembro se vea obligado a hacer una visita al lugar de las 
obras y asistir a una audiencia, el Contratante o el Contratista suministrarán la garantía 
adecuada por el monto equivalente a los gastos razonables en que pueda incurrir el 
Miembro. No se considerará ningún otro pago adeudado o pagado al Miembro. 

 
6. PAGO 
 El Miembro será remunerado en la moneda que se designe en la Comisión para la 

Resolución de Controversias, de la siguiente manera: 
 (a) un honorario anticipado por mes calendario, el cual se considerará como pago total 

por: 
  (i) estar disponible, previa notificación de 28 días, para todas las visitas al lugar de 

las obras y las audiencias; 
  (ii) familiarizarse y estar al día con todos los hechos atinentes al proyecto y 

mantener archivos pertinentes; 
  (iii) todos los gastos de oficina y generales, que incluyen servicios secretariales, 

fotocopias y suministros de oficina relacionados con sus funciones; y 
  (iv) todos los servicios prestados en virtud del presente Convenio, excepto por los 

que se mencionan en los incisos (b) y (c) de esta Cláusula. 
  El honorario anticipado se pagará con vigencia a partir del último día del mes 

calendario en que entre en vigencia el Convenio de la Comisión para la Resolución 
de Controversias y hasta el último día del mes calendario en que se emita el 
Certificado de Recepción de Obra correspondiente por la totalidad de las Obras. 

  A partir del primer día del mes calendario posterior al mes en el que se emita el 
Certificado de Recepción de Obra correspondiente a la totalidad de las Obras, el 
honorario anticipado antedicho se reducirá en un tercio. Este honorario reducido se 
pagará hasta el primer día del mes calendario en que renuncie el Miembro o se dé 
por terminado de otra manera el Convenio de la Comisión para la Resolución de 
Controversias; 

 (b) una tasa diaria que se considerará el pago completo por concepto de: 
  (i) cada día completo o parte de un día, hasta un máximo de dos días de viaje en 

cada dirección, por el viaje entre el domicilio del Miembro y el lugar de las 
obras, u otro lugar de reunión con los Demás Miembros (si los hubiere); 

  (ii) cada día de trabajo dedicado a visitas al Lugar de las Obras, audiencias o la 
preparación de decisiones; y 
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6. (b) (iii) cada día dedicado a la lectura de documentación presentada en preparación 
para una audiencia; 

 (c) todos los gastos razonables, incluidos gastos de viaje necesarios (boleto aéreo en 
clase inferior a primera, hotel y viáticos, así como otros gastos directos de viaje) en 
que incurra en relación con el ejercicio de sus funciones como Miembro, así como el 
costo de llamadas telefónicas, servicios de mensajero especial (courier), fax y télex. 
Será necesario presentar un recibo para todos los rubros que excedan el 5% de la 
tasa diaria a que se hace referencia en el inciso (b) de esta Cláusula; 

 (d) cualesquiera de los impuestos establecidos en el País sobre los pagos que se hagan 
al Miembro (salvo que se trate de un ciudadano o de un residente permanente del 
País) en virtud de esta Cláusula 6. 

 Los honorarios anticipados y la tasa diaria serán los que se especifiquen en el Convenio 
de la Comisión para la Resolución de Controversias. Salvo que se especifique otra cosa, 
esos honorarios y esa tasa serán fijos durante los primeros 24 meses calendario y serán 
ajustados con posterioridad a ese período por acuerdo entre el Contratante, el Contratista 
y el Miembro, en cada aniversario de la fecha en que haya entrado en vigor el Convenio 
de la Comisión para la Resolución de Controversias. 

 Si las partes no llegan a un acuerdo respecto del honorario anticipado o la tasa diaria del 
Miembro, la entidad designada o el funcionario encargado del nombramiento que se 
señalen en los Datos del Contrato determinarán el monto de los honorarios y la tasa que 
se usarán. 

 El Miembro presentará facturas para el pago de los honorarios anticipados mensuales y  
boletos aéreos, por trimestres adelantados. Las facturas de los demás gastos y las tasas 
diarias se presentarán después de efectuada una visita al lugar de las obras o una 
audiencia. Todas las facturas serán acompañadas de una breve descripción de las 
actividades realizadas durante el período en cuestión e irán dirigidas al Contratista. 

 El Contratista pagará cada factura del Miembro en su totalidad dentro del plazo de 56 días 
calendario después de recibir cada factura, y solicitará al Contratante (en las 
Declaraciones con arreglo al Contrato) el reembolso de la mitad del importe de dichas 
facturas. El Contratante pagará al Contratista de conformidad con el Contrato. 

 Si el Contratista no paga al Miembro el monto que le corresponda en virtud del Convenio 
de la Comisión para la Resolución de Controversias, el Contratante pagará al Miembro la 
suma adeudada y cualquier otro monto que sea necesario para mantener en 
funcionamiento la Comisión para la Resolución de Controversias, sin perjuicio de los 
derechos o recursos del Contratante. Además de todos los demás derechos que se 
deriven de este incumplimiento, el Contratante tendrá derecho al reembolso de todos los 
montos pagados en exceso de la mitad de dichos pagos, más todos los costos que 
suponga la recuperación de dichos montos y los correspondientes cargos financieros 
calculados a la tasa especificada en la Subcláusula 14.8 de las Condiciones del Contrato. 

 Si dentro de los 70 días posteriores a la entrega de una factura válida el Miembro no 
recibe el pago del monto adeudado, éste podrá: (i) suspender sus servicios (sin 
notificación) hasta que reciba el pago, o (ii) renunciar a su nombramiento mediante 
notificación con arreglo a la Cláusula 7. 

 
7.TERMINACIÓN 
    

 En cualquier momento: (i) el Contratante y el Contratista podrán terminar conjuntamente el 
Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, previa notificación al 
Miembro con una antelación mínima de 42 días; o (ii) el Miembro podrá renunciar de 
conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 2. 
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7. Si el Miembro no cumple el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, 
el Contratante y el Contratista podrán, sin perjuicio de sus demás derechos, terminar dicho 
Convenio mediante notificación al Miembro. La notificación entrará en vigencia cuando 
sea recibida por el Miembro. 

 Si el Contratante y el Contratista no cumplen el Convenio de la Comisión para la 
Resolución de Controversias, el Miembro podrá, sin perjuicio de sus demás derechos, 
terminar dicho Convenio mediante notificación al Contratante y al Contratista. La 
notificación entrará en vigencia cuando estos dos últimos la reciban. 

 Cualquiera de esas notificaciones, renuncias o terminaciones serán definitivas y 
obligatorias para el Contratante, el Contratista y el Miembro. Sin embargo, una notificación 
emitida por el Contratante o el Contratista, pero no por ambos, carecerá de validez. 

 

8. INCUMPLIMIENTO DEL MIEMBRO 
 Si el Miembro no cumple cualquiera de sus obligaciones de conformidad con la Cláusula 4 

(a)-(d) supra, no tendrá derecho a ningún pago ni gastos en virtud del presente y, sin 
perjuicio de sus demás derechos, reembolsará tanto al Contratante como al Contratista 
cualquier pago o gastos recibidos por el Miembro o los Demás Miembros (si los hubiere), 
en concepto de procedimientos o decisiones (de haberlas) de la Comisión para la 
Resolución de Controversias que se declaren nulas y sin efecto a raíz de dicho 
incumplimiento. 

 Si el Miembro no cumple cualquiera de las obligaciones establecidas en la Cláusula 4 (e)-
(k) supra, no tendrá derecho a recibir ningún pago ni gastos estipulados en el presente a 
partir de la fecha y en la medida del incumplimiento y, sin perjuicio de sus demás 
derechos, reembolsará tanto al Contratante como al Contratista los pagos y gastos que ya 
hubiere percibido el Miembro por concepto de procedimientos o decisiones (de haberlas) 
de la Comisión para la Resolución de Controversias que se declaren nulas y sin efecto a 
raíz de dicho incumplimiento. 

 
9. CONTROVERSIAS 
 Cualquier controversia o reclamo que surjan de, o con relación a, este Convenio de la 

Comisión para la Resolución de Controversias, o el incumplimiento, la terminación o la 
invalidez de dicho convenio, deberá ser sometido a arbitraje institucional para su 
resolución definitiva. Si no se llega a un acuerdo respecto del instituto de arbitraje, el 
arbitraje se regirá por el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional 
y será conducido por un árbitro designado de conformidad con dicho Reglamento. 
 

 



Sección VII - Condiciones Generales del Contrato    77 

 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

 
 
 Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa, la Comisión para la 

Resolución de Controversias realizará visitas al lugar de las obras en intervalos no 
mayores de 140 días, incluidas las épocas de construcciones críticas, a solicitud del 
Contratante o el Contratista. Salvo que el Contratante, el Contratista y la Comisión para la 
Resolución de Controversias acuerden otra cosa, el período entre visitas consecutivas no 
será inferior a 70 días, excepto en la medida requerida para convocar una audiencia 
conforme se señala más abajo. 

 La oportunidad y el programa de cada visita al lugar de las obras serán acordados en 
forma conjunta por la Comisión para la Resolución de Controversias, el Contratante y el 
Contratista o, en ausencia de un acuerdo, serán decididos por la Comisión para la 
Resolución de Controversias. El objeto de las visitas al lugar de las obras es permitir que 
dicha Comisión se familiarice y se mantenga al día con el avance de las Obras y cualquier 
problema o reclamación real o potencial, y, en la medida de lo posible, haga todo lo que 
esté a su alcance para evitar que los problemas o reclamaciones potenciales se 
conviertan en controversias. 

 El Contratante, el Contratista y el Ingeniero asistirán a las visitas al lugar de las obras, 
cuya coordinación estará a cargo del Contratante en cooperación con el Contratista. El  
Contratante se encargará de que se cuente con instalaciones de conferencia y servicios 
secretariales y de fotocopia adecuados. Al concluir cada visita y antes de abandonar el 
lugar de las obras, la Comisión para la Resolución de Controversias elaborará un informe 
de las actividades realizadas durante la visita y enviará copias del mismo al Contratante y 
el Contratista. 

 El Contratante y el Contratista entregarán a la Comisión para la Resolución de 
Controversias una copia de todos los documentos que solicite, incluidos documentos 
contractuales, informes de avance, instrucciones de variaciones, certificados y otros 
documentos relacionados con el cumplimiento del Contrato. Todas las comunicaciones 
entre la Comisión para la Resolución de Controversias y el Contratante o el Contratista se 
realizarán con copia a la otra Parte. Si la Comisión para la Resolución de Controversias 
está formada por tres personas, el Contratante y el Contratista enviarán copias de los 
documentos solicitados y las comunicaciones a cada una de esas personas. 

 Si se remite una controversia a la Comisión para la Resolución de Controversias de 
conformidad con la Subcláusula 20.4 de las Condiciones del Contrato, dicha Comisión 
procederá según se establece en la Subcláusula 20.4 y estas normas. Con sujeción al 
plazo para notificar sobre una decisión y otros factores pertinentes, la Comisión para la 
Resolución de Controversias deberá: 

 (a) actuar justa e imparcialmente entre el Contratante y el Contratista, dándole a cada 
uno de ellos oportunidad razonable para presentar su caso y de responder al caso 
del otro, y 

 (b) adoptar procedimientos adecuados para la controversia, sin incurrir en demoras ni  
gastos innecesarios. 

 La Comisión para la Resolución de Controversias podrá realizar una audiencia sobre la 
controversia, en cuyo caso decidirá respecto de la fecha y el lugar en que se llevará a 
cabo, y podrá solicitar que antes de la audiencia o durante la misma se le presenten 
documentación y argumentos escritos del Contratante y el Contratista. 
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 Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa por escrito, la Comisión para 
la Resolución de Controversias tendrá la facultad de adoptar un procedimiento inquisitorio, 
negar a cualquier persona, excepto los representantes del Contratante, el Contratista y el 
Ingeniero,  admisión a las audiencias y el derecho a ser oído en las mismas, y proceder en 
ausencia de cualquier parte que según la Comisión para la Resolución de Controversias 
haya recibido notificación de la audiencia; pero tendrá discreción para decidir si, y en qué 
medida, ejercerá dicha facultad. 

 
 
 

 El Contratante y el Contratista facultan a la Comisión para la Resolución de Controversias, 
entre otros aspectos, a: 

 (a) establecer el procedimiento que se aplicará para resolver una controversia; 
 (b) decidir sobre la jurisdicción de la Comisión para la Resolución de Controversias y 

sobre el alcance de cualquier controversia que se le presente; 
 (c) realizar las audiencias que considere necesarias, sin someterse a otras normas o 

procedimientos que no sean los que se contemplan en el Contrato y en estos 
procedimientos; 

 (d) tomar la iniciativa para establecer los hechos y los asuntos necesarios para la toma 
de una decisión; 

 (e) hacer uso de sus conocimientos especializados, si los tuviere; 
 (f) decidir sobre el pago de cargos financieros de conformidad con el Contrato; 
 (g) decidir sobre cualquier recurso de reparación provisional, tales como medidas 

temporales o de conservación; y  
 (h) abrir, examinar y modificar cualquier certificado, decisión, orden, opinión o tasación 

del Ingeniero, que sea pertinente para la controversia. 
   

 La Comisión para la Resolución de Controversias no expresará ninguna opinión durante 
las audiencias en relación con los argumentos presentados por las Partes. 
Posteriormente, la Comisión para la Resolución de Controversias tomará y anunciará su 
decisión de conformidad con la Subcláusula 20.4, o en la forma en que acuerden el 
Contratante y el Contratista por escrito. Si la Comisión para la Resolución de 
Controversias está formada por tres personas:  

 (a) se reunirá en privado después de las audiencias, a fin de deliberar y preparar su 
decisión; 

 (b) tratará de llegar a una decisión unánime. Si ello resultara imposible, la decisión se 
tomará por mayoría de los Miembros, quienes podrían solicitar al Miembro 
minoritario que prepare un informe escrito para el Contratante y el Contratista; y  

 (c) si un Miembro no asiste a una reunión o audiencia o no cumple cualesquiera 
funciones necesarias, los otros dos Miembros podrán proceder de todas maneras a 
tomar a una decisión, a menos que: 

  (i) el Contratante o el Contratista no estén de acuerdo en que lo hagan, o 
  (ii) el Miembro ausente sea el presidente de la Comisión para la Resolución de 

Controversias e instruya a los Miembros que no tomen ninguna decisión. 
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SECCIÓN VIII. CONDICIONES ESPECIALES 

 

PARTE A.  

DATOS DEL CONTRATO 

CONTRATA 

 
 
 
 

Este CONTRATO (en adelante denominado el “Contrato”) está celebrado en la ciudad de ……. 
....................... el día ....... del mes de ................ entre ..........................................................., 
por una parte, (en adelante denominado el “Contratante”) y, por la otra, 
............................................................................................... (en adelante denominado la 
“Contratista” o “La UTE” formada por las siguientes empresas, cada una de las cuales serán 
mancomunada y solidariamente responsables ante el Contratante por todas las obligaciones 
de la Contratista bajo este contrato, a saber, .................. [insertar nombre] y ..................... [insertar 

nombre] (en adelante denominadas la “Contratista”). 

 

PRIMERO: Objeto. El Contratante ha solicitado al Contratista la ejecución de las obras 
detalladas en este Contrato definidas como ........................................................... 

.................................................................................................................................. 

 

SEGUNDO: Precio. El precio de la presente contratación queda fijado en la suma de Pesos 
........ [IVA incluido] [en letras y números] a valores del mes de .......... [mes anterior al de la apertura 

de las ofertas según fecha del aviso de licitación]. La moneda de pago es EL PESO de curso 
legal en la República Argentina. 

 

TERCERO: Sistema. La obra se ejecutará por el/los sistema/s .............. conforme a lo 
indicado en las Condiciones Especiales del presente. 

 

CUARTO: Plazo de Ejecución. El plazo de ejecución establecido para la totalidad de la 
obra objeto de este contrato es de .............. días a contarse a partir de la fecha 
del acta de iniciación de los trabajos. 

 

QUINTO: Obligaciones de la Contratista. El Contratista, habiendo declarado al 
Contratante que posee las aptitudes profesionales requeridas y que cuenta con 
el personal y los recursos técnicos necesarios, ha convenido en ejecutar las 
obras en los términos y condiciones estipulados en este Contrato; asimismo se 
obliga a tomar todas las medidas necesarias a efectos de que la Unidad de 
Coordinación Nacional del Programa de Mejoramiento de Barrios y/o el Banco 
Interamericano de Desarrollo puedan inspeccionar las obras durante su 
ejecución. La Contratista tendrá una única relación contractual con la 
Contratante, renunciando en forma expresa a cualquier pretensión de imputar 
responsabilidad contractual al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Unidad 
de Coordinación Nacional del Programa Mejoramiento de Barrios o al Ministerio 
del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 

 

SEXTO: Garantía. La Contratista ha afianzado el cumplimiento de las obligaciones 
emergentes del presente contrato mediante ........................................... por la 
suma de Pesos ........ [IVA incluido] [en letras y números] de Pesos .......... equivalente el 5 
por ciento del monto del contrato. [Si se tratase de Póliza, indicar compañía y número] 
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SÉPTIMO: Representantes Técnicos.  

El nombre del Gerente de Obras es 
.......................................................................................  

El nombre del representante técnico del Contratista es .......................................... 

 

OCTAVO: Constitución de Domicilios. Para todos los efectos legales, las partes 
constituyen los siguientes domicilios especiales, en los que tendrán validez todas 
las comunicaciones, notificaciones y/o intimaciones que deban practicarse; 

 

NOVENO: Domicilios Contractuales 

 

Domicilio Contratante 

Calle y Nº............................................................................................. 

Ciudad ................................................................................................ 

Provincia ............................................................................................. 

Correo electrónico .............................................................................. 

Teléfono / Fax ..................................................................................... 

 

Domicilio Contratista 

Calle y Nº............................................................................................. 

Ciudad ................................................................................................. 

Provincia ............................................................................................. 

Correo electrónico .............................................................................. 

Teléfono / Fax ..................................................................................... 

 

DÉCIMO: Documentación. Los siguientes documentos adjuntos se considerarán parte 
integral del Contrato: 

- Contrata 

- Aclaraciones con y sin consulta a la Licitación;  

- Condiciones Especiales del Contrato; 

- Condiciones Generales del Contrato; 

- Requisitos de las Obras (Sección VI); 

- Oferta. 

 
 

EN FE DE LO CUAL, las Partes han dispuesto que se firme este Contrato en sus nombres 
respectivos en la fecha antes consignada. 

 

Por y en representación de ..................................... [nombre del contratante] 

............................................................  
[Representante autorizado] 

 

Por y en representación de ..................................... [Contratista] 
[1] 

............................................................ 
[Representante autorizado] 

 

                                                
[1] Si el Contratista consiste en más de una firma, todas las entidades deberán figurar como signatarias. 
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SECCIÓN VIII. CONDICIONES ESPECIALES 

 

PARTE B.  

CONDICIONES ESPECIALES  

DEL CONTRATO 

  

1. DISPOSICIONES 

 

1.1 DEFINICIONES 

 

 1.1.1 El Contrato 

 1.1.1.1 El Contrato es: la Contrata, Aclaraciones con y sin consulta de la Licitación, las 
Estipulaciones Especiales del Contrato, las Estipulaciones Generales del 
Contrato, Formularios, la Oferta, los Pliegos de Especificaciones Técnicas de la 
Licitación, demás documentos de la Licitación. 

 1.1.2 Partes y Personas 

 1.1.2.6 Supervisor de Obras: es el profesional designado por el Gerente de Obra que 
tendrá a su cargo la supervisión y control de la calidad de los trabajos, 
seguimiento y evaluación de la programación y certificación de obra, el 
cumplimiento de las normas de higiene y seguridad del trabajo; control y 
aprobación de la documentación técnica que presente la empresa contratista y la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones de la contratista; resolver 
dentro del ámbito de su competencia los problemas técnicos y administrativos 
que se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepción 
Definitiva de la Obra. 

  Inspector de Obras: es el profesional que controla y verifica la correcta ejecución 
de los trabajos, la provisión de materiales y equipos y la prestación de servicios 
contratados con la empresa Contratista que son necesarios para la ejecución de 
la obra y ante quien debe dirigirse la contratista para cualquier tramitación 
relacionada con la obra. 

  Ambas personas son en quienes el Gerente de Obra podrá delegar funciones, 
con autorización del Contratante, de acuerdo a lo estipulado en 3.2, Delegación 
por el Gerente de Obra. 

 1.1.2.11 El Banco es el Banco Interamericano de Desarrollo 

 1.1.2.12 UEP es la Unidad Ejecutora Provincial designada para la ejecución de los 
proyectos a que se refiere el contrato. 

  UEM es la Unidad Ejecutora Municipal designada para la ejecución de los 
proyectos a que se refiere el contrato. 

  UCN es la Unidad de Coordinación Nacional del Programa de Mejoramiento de 
Barrios, dependiente de la Secretaría de Hábitat del Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda. 

 1.1.2.14 “Comisión Evaluadora” es la comisión designada por el Contratante a efectos de 
Evaluar y Calificar las ofertas y los antecedentes presentados por los oferentes, 
según composición especificada en la Sección III Criterios de Evaluación y 
Calificación. 

 1.1.3 Fechas, Pruebas, Plazos y Terminaciones 

 1.1.3.1 No aplica lo indicado en la Sección VII. 

 1.1.3.3 El plazo de ejecución de las Obras será el especificado en la Contrata. 

 1.1.3.9 “Día” significa un día calendario o sea un “día corrido”, salvo que se indique “días 
hábiles” lo que significará laborables para la administración pública y “año”, 365 
días. 
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1.3 COMUNICACIONES 

 

 A. Registros y Libros de uso obligatorio en Obra 

 Los registros y libros de uso obligatorio en obra son:  

 Actas 

 Órdenes de Servicio 

 Notas de Pedidos 

 Mediciones 

 Libro Diario 

A tales efectos, el Contratista proveerá registros encuadernados en forma de bloc, con 
hojas foliadas, impreso según modelo que le entregará el Gerente de Obra.  

Los libros que deberá proveer el Contratista serán de tapa dura y foliada, de hojas 
rayadas. La cantidad de hojas y de libros será indicada por el Gerente de Obra. La 
primera hoja de cada libro estará sellada e intervenida con las firmas del Gerente de Obra, 
o a quien éste delegue y el Representante del Contratista, o a quien éste delegue, con 
constancia de la cantidad de folios que contiene. 

Las firmas de los representantes del Contratista y del Contratante deberán ser aclaradas 
perfectamente mediante sello. 

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisión o cualquier causa, 
deberán ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto, con la 
palabra "ANULADO" tanto en el original como en todas las copias y archivados en el 
registro correspondiente. Todos los registros deberán contener la totalidad de los folios 
emitidos por las partes, inclusive los anulados, ordenados por su número. 

 

 B. Registro de Actas 

 Este registro se destinará al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las 
obras, en relación al cumplimiento por parte del Contratista de las exigencias del Contrato, 
desarrollo de las obras y a toda otra constancia que la inspección de obra juzgue 
necesario consignar. 

Este registro deberá permanecer en obra, en la oficina destinada a la inspección de obra y 
solo será usado por ésta o por el personal del Contratante debidamente habilitado para 
ello. 

 

 C. Registro de Órdenes de Servicio 

 En este registro se asentarán las órdenes y comunicaciones que la inspección de obra 
imparta al Contratista. 

Sólo será usado por la inspección de obra o por el personal de la Supervisión de la 
UEP/UEM u otro organismo designado para esta función, siempre que esté debidamente 
habilitado para ello. Deberá permanecer en obra, en la oficina de la inspección de obra. 

Extendida la orden de servicio por la inspección de obra, se le entregará el duplicado al 
representante del Contratista, quien deberá notificarse inspección de la misma firmando a 
tales efectos el original y todas las copias, dentro de los tres (3) días del requerimiento de 
la inspección de obra. 

 No se reconocerán otras órdenes o comunicaciones de la inspección de obra al 
Contratista que las efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del 
registro de órdenes de servicio habilitado a tal efecto. 

En toda Orden de Servicio se consignará el término dentro del cual deberá cumplirse la 
misma. 

 
 

1.3 Se aplicará al Contratista una multa del uno por mil (1 o/oo) del monto contractual 
actualizado por cada ocasión en que se negara a notificarse de una orden de servicio o no 
procediera a su cumplimiento. 
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 D. Registro de Notas de Pedido 

 Este registro será llevado por el Contratista y en él se extenderán los pedidos, reclamos y 
cualquier otra comunicación que desee formalizar ante la Inspección de obra. Esta firmará 
conjuntamente con el Contratista, o su representante, las Notas de Pedido que se 
extiendan en concepto de notificación. 

No se reconocerán otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Contratista a la 
Inspección de obra que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio 
del Registro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto. 

 

 E. Registro de Mediciones 

 Este registro será llevado por la Inspección de obra y se detallarán en el todas las 
mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista 
como los que deban quedar ocultos, a medida que se vayan ejecutando. 

Los cómputos se acompañarán con los croquis que se estimen necesarios para su 
perfecta interpretación. Cada folio será firmado por la Inspección de obra y por el 
Representante técnico del Contratista. 

Para proceder a la liquidación de los trabajos se considerarán exclusivamente los valores 
asentados en este registro. Los folios originales serán archivados por la Inspección de 
obra, el duplicado se entregará al Contratista, el triplicado acompañará a los certificados 
de obra y a las restantes copias se les dará el destino que indique la Inspección de obra. 
Este registro permanecerá en obra en la oficina de la Inspección de obra. 

 

 F. Libro Diario 

 Este libro será llevado por la Inspección de obra y permanecerá en obra, en las oficinas de 
la misma. Se habilitará el libro mediante las firmas del Inspector de obra y el 
Representante técnico del Contratista en el primer folio, donde deberá constar la 
identificación de la obra, número de libro diario y cantidad de folios que contiene. En este 
libro el Inspector de obra hará constar diariamente los siguientes datos y que refrendará 
con su firma: 

 día, mes y año; 

 estado del tiempo, indicando si impide o entorpece los trabajos cuando así 
corresponda, milímetros de lluvia caída si se cuenta con pluviómetro, etc.; 

 movimiento de equipos; 

 frentes de trabajo y ubicación; 

 cantidad de operarios presentes por categoría; 

 trabajos que se ejecutan en ese día; 

 órdenes de servicio, actas y pedidos tramitados; 

 nombres de personas que visiten o supervisen la obra; 

 ingreso y egreso de materiales, equipos, máquinas, etc.; 

 ensayos o pruebas realizadas; 

 presencia o ausencia del Representante Técnico; 

 cualquier otro dato que se considere de interés. 

 

 G. Significación y Alcance de las Órdenes de Servicio 

 (a) Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las 
estipulaciones del Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni 
encomienda de trabajos adicionales, salvo cuando en ella se hiciera manifestación 
explícita de lo contrario. 



 

Sección VIII - Condiciones Especiales del Contrato     6 

1.3 (b) Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se exceden los 
términos del Contrato, igualmente deberá notificarse de la misma, contando con un 
plazo de quince (15) días, a partir de esa fecha, para presentar ante la Inspección de 
obra, por Nota de Pedido, su reclamación fundada. La Inspección de obra deberá 
dar respuesta a la objeción dentro de los treinta (30) días. En caso de silencio se 
considerará ratificada la Orden de Servicio, debiendo proceder a su inmediato 
cumplimiento bajo apercibimiento de aplicación de la multa diaria que se establece 
en el apartado (f) de este mismo artículo. En igual forma deberá proceder si la 
Inspección de obra reitera la Orden de Servicio antes del vencimiento del plazo. Si el 
Contratista dejara transcurrir el plazo de quince (15) días sin realizar su 
presentación, caducará su derecho al reclamo aún cuando hubiera asentado la 
correspondiente reserva al pie de la orden, debiendo cumplir lo ordenado en ella de 
inmediato, sin derecho a posteriores reclamos en cualquier concepto. Si no lo 
hiciere, se hará pasible de la multa diaria que se establece en el apartado (f) de este 
mismo artículo. 

 (c) La observación del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio no lo eximirá 
de la obligación de cumplirla de inmediato si ella le es reiterada o ratificada. En caso 
de incumplimiento se hará pasible de la misma multa diaria que se establece en el 
apartado (f). Esta obligación no coarta el derecho del Contratista de efectuar las 
reclamaciones pertinentes ni de percibir las compensaciones del caso, si probare 
que las exigencias impuestas en la orden exceden las obligaciones del Contrato. 

 (d) Cualquier discrepancia que surja respecto de una orden de servicio, será resuelta, 
en primera instancia, por el Gerente de Obra. Si este reiterara o ratificara la orden, la 
misma deberá ser cumplida en los términos del apartado (c) aplicándose la multa 
prevista en caso de incumplimiento. 

 (e) El Contratista no podrá, por sí, suspender total o parcialmente los trabajos alegando 
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspección de obra. Si así lo 
hiciera se hará pasible de la aplicación de una multa de cinco décimos por mil (0,5 
o/oo) del monto contractual actualizado, por cada día de paralización de los trabajos. 
No se aplicará la multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la 
aplicación de multa por paralización de obras. Las paralizaciones de obras 
producidas en estas circunstancias serán computadas como parte del plazo de 
interrupción de trabajos, considerado entre las causales de rescisión del contrato por 
causa del contratista 

 (f) Se establece una multa de un décimo por mil (0,1 o/oo) del monto contractual 
actualizado por cada día de atraso en el cumplimiento de una Orden de Servicio, a 
contar desde la fecha de su notificación. Los atrasos se computarán en días 
corridos. 

 

 H. Documentos que el Contratista debe guardar en la obra 

 El Contratista conservará en la obra una copia ordenada y completa de los documentos 
del contrato, a efectos de facilitar el debido contralor o Inspección de obra de los trabajos 
que se ejecuten. 
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1.4 LEY E IDIOMA 

 El presente Contrato se regirá por la legislación que resulta de aplicación en la jurisdicción 
del Contratante. Cuando deban resolverse aspectos no contemplados en el mismo, serán 
de aplicación las normas supletorias del derecho local del Contratante, siempre que no se 
opongan a lo establecido en el Contrato de Préstamo 2662/OC-AR. 

Asimismo, los oferentes deberán aceptar la jurisdicción judicial que corresponda al 
Contratante y por ser éste persona de derecho público también aceptar la jurisdicción 
administrativa que le corresponda. Ley de Obras Públicas de la Provincia del Chaco 
Nº4.990 y toda otra legislación que regule la contratación de obras públicas en el territorio 
de la Provincia del Chaco. 

 

 

. 

 

1.5 ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS DOCUMENTOS 

 Se reemplaza lo indicado en la Sección VII por: 

- Contrata 

- Aclaraciones con y sin consulta 

- Condiciones Especiales del Contrato 

- Condiciones Generales del Contrato 

- Requisitos de las Obras (Sección VI)  

- Oferta 

 En caso de divergencia sobre la interpretación de los aspectos administrativos y legales, 
el orden de prelación será el mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el 
listado precedente.  

En caso de divergencia sobre la interpretación de aspectos técnico-constructivos, planos 
de detalle sobre los generales, dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a 
escala, notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre lo representado o 
escrito en las mismas, lo escrito en pliegos sobre lo escrito en cómputos y ambos sobre lo 
representado en planos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico efectuadas 
por el contratante tendrán prelación sobre toda la anterior documentación mencionada en 
este párrafo. 

 

1.6 CONVENIO 

 No aplica lo indicado en la Sección VII. 

 El Contrato será suscripto por el Adjudicatario y un representante autorizado del 
Contratante, dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos de la fecha de la 
presentación, por parte del Adjudicatario, de las garantías y seguros requeridos. 

 Toda la Documentación del Contrato deberá ser firmada por las partes en el Acto de 
suscripción y el Contratante entregará a la empresa Contratista, sin cargo, un ejemplar 
firmado del Contrato y dos (2) copias de la totalidad de la documentación que integra el 
Contrato. 

 El Contratista procederá al pago del sellado de ley que pudiera corresponder al Contrato 
en la jurisdicción del Contratante, debiendo presentar a este último la constancia de tal 
pago, para la prosecución del trámite administrativo. 

 Si dentro del plazo de treinta (30) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha 
de notificación de la Adjudicación, el Adjudicatario no estuviere en condiciones de suscribir 
el Contrato, no concurriere al Acto de suscripción del mismo o no aceptara suscribirlo, el 
Comitente podrá revocar la Adjudicación sin intimación previa al Adjudicatario, proceder a 
la inmediata ejecución de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta e iniciar el proceso de 
evaluación de la segunda Oferta de Menor Precio en el orden de mérito. 

 Esta decisión del Comitente no otorgará derecho a la empresa Adjudicataria a realizar 
ningún tipo de reclamo a la Administración como producto de esa circunstancia. 
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1.7 CESIÓN 

 Se complementa con: 

 El Contratista no podrá ceder ni transferir el contrato celebrado con el Contratante, en todo 
o en parte, a otra persona física o jurídica, ni asociarse para su cumplimiento, sin 
autorización expresa del Contratante con la aprobación de la UCN o el Banco según 
corresponda. 

 En ningún caso se aceptarán cesiones o transferencias de contratos en los que el cedente 
haya ejecutado menos del 30% del monto del contrato, ajustado a la fecha de la solicitud. 

 El incumplimiento de lo estipulado en este artículo, otorgará derecho al Contratante para 
rescindir unilateralmente el contrato y ejecutar la garantía correspondiente, en consulta 
con la UCN o el Banco según corresponda. 

 
 

1.9 DEMORAS DE LOS PLANOS O INSTRUCCIONES 

 El párrafo (b) indicado en la Sección VII No aplica. 

 

1.13 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN 
 

 A. Legislación Argentina 

 Durante la vigencia del contrato, el Contratista y su personal, permanente o no, argentinos 
o extranjeros, deberán someterse a las leyes, decretos y normas legales de cualquier tipo, 
de jurisdicción nacional, provincial o municipal, según corresponda, existentes en la 
República Argentina. 

 Este acatamiento se extenderá a la Ley de Obras Públicas Nacional y/o Provinciales, las 
reglamentaciones y ordenanzas de cualquier actividad legalmente constituida en la 
Argentina, que de alguna manera tuvieran que ver con el objeto del contrato. 

 

 B. Cumplimiento de la legislación laboral y previsional 

 El Contratista estará obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislación 
vigente en la República Argentina en materia laboral y previsional así como las que 
establezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que 
ello le ocasione están incluidas en su oferta. Deberá exhibir, cuando el Inspector de obra 
lo requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento. 

 El Contratista no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por los 
convenios laborales vigentes debiendo entenderse que los mismos se liquidarán por la 
jornada legal de trabajo. 

 Se suspenderá la tramitación y pago de los certificados de obra si el Contratista no 
hubiere ingresado los aportes jubilatorios a la entidad previsional que corresponda, por el 
mes anterior al del certificado, o si no mantuviere al día el pago del personal afectado a la 
obra, perdiendo derecho al reclamo de intereses por la demora, durante ese período. 

 A tal efecto el Inspector de obra hará constar en la tramitación interna del certificado el 
monto de las sumas que se deben ingresar por tales conceptos, para lo cual dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas del cierre de quincena el Contratista presentará copia fiel (por 
duplicado) de las planillas que figuran en el Libro de Jornales rubricado según la 
legislación laboral en vigencia y que fueron utilizados para asentar las constancias de 
pago al personal. 

 La orden de pago relativa al certificado se hará efectiva contra entrega de una fotocopia 
de las boletas de pago correspondientes, en la que el Contratista hará constar de que el 
mismo corresponde al pago de los aportes previsionales del personal de la obra y por el 
mes de que se trata. El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y 
previsionales serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes por 
intermedio del Contratante. 
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 C. Seguridad e higiene y accidentes de trabajo 

 El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones emergentes a 
Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene vigentes a la fecha de licitación y a todas 
aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. Asimismo será 
responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las 
obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada. 

 

 D. Leyes de Compre Provincial 

 Para la presente licitación quedarán excluidas la aplicación de leyes de preferencia y/o 
compre provincial aplicables tanto a productos, proveedores y/o empresas toda vez que 
las obras están financiadas parcialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo y en 
consecuencia se regirán por las condiciones del Contrato de Préstamo BID 2662/OC-AR 
el cual podrá ser consultado por los oferentes en la sede del Programa Mejoramiento de 
Barrios de la calle  Marcelo T de Alvear nº325 de la ciudad de Resistencia 

 
1.13 E. Derechos y obligaciones del Contratista con respecto a las empresas prestadoras 

de los servicios públicos. 

 En las obras a construir en la vía pública, el Contratista deberá efectuar, con la adecuada 
antelación, las gestiones pertinentes ante las empresas de gas, transporte, electricidad, 
teléfonos, etc., para que estas modifiquen o remuevan las instalaciones que obstaculicen 
la realización de las obras, quedando a su cargo los trámites respectivos. 

 En caso de que debieran abonarse a dichas empresas los trabajos de modificación o 
remoción a efectuar, su importe será abonado por el Contratista pero le será reconocido 
por el Contratante en el primer certificado que se emita, a partir de los treinta (30) días de 
presentada la constancia pertinente, siempre que dichos trabajos estuvieran previstos en 
los Documentos de Licitación o, en su defecto, fueren considerados por la Inspección de 
obra como indispensables para la ejecución de las obras. 

 En igual forma y con el mismo criterio se procederá cuando las instalaciones que se 
juzgare necesario remover fuesen de pertenencia del Contratante. 

 Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieren producirse por la demora del 
Contratista en solicitar la iniciación de las gestiones mencionadas o la posterior demora 
del trámite que le sea imputable, no serán tenidos en cuenta como causal para el 
otorgamiento de prórroga de plazo. 

 Las instalaciones y obras subterráneas que quedaren al descubierto al practicar las 
excavaciones, deberán ser conservadas con todo esmero por el Contratista, quien será el 
único responsable de los deterioros que por cualquier causa en ellos se produjeran, 
corriendo por su cuenta el pago de las reparaciones que por este motivo debieran 
ejecutarse. 

 Igual temperamento deberá adoptarse para cualquier otra instalación o estructura que 
pudiese ser afectada por el desarrollo de los trabajos. 

 

 F. Obras a realizar en jurisdicción de reparticiones públicas 

 Para las obras a construir en terrenos que estén bajo la jurisdicción de reparticiones 
públicas nacionales, provinciales o municipales, tales como: cruces de vías férreas, rutas 
camineras, canales, ocupación de calzada, etc., el Contratista deberá efectuar las 
gestiones del permiso para llevar a cabo las obras ante las empresas respectivas, 
abonando los derechos que correspondan. 

 Los entorpecimientos o atrasos de obra que se produzcan por la demora del Contratista 
en solicitar la iniciación de las gestiones mencionadas no serán tenidos en cuenta como 
causal para el otorgamiento de prórroga de plazo. 

 

 En caso de tratarse de yacimientos arqueológicos o lugares que sean motivo de 
preservación, el Contratista deberá ajustar sus trabajos a las disposiciones vigentes y 
aceptar el control de los Organismos encargados de dicha preservación. 
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 G. Leyes Ambientales 

 El contratista se obliga a cumplimentar todas las disposiciones contractuales y las normas 
legales Nacionales, Provinciales y Municipales relativas a la protección ambiental durante 
toda la ejecución de la Obra. 

 

2. EL CONTRATANTE 

   

2.1 DERECHO DE ACCESO AL LUGAR DE LAS OBRAS 

 Párrafo (b) No aplica lo indicado en la Sección VII. 

   

2.4 ARREGLOS FINANCIEROS DEL CONTRATANTE 

 No aplica lo indicado en la Sección VII. 

   

 

2.5 RECLAMACIONES DEL CONTRATANTE 

 El Contratante podrá realizar la notificación a que se refiere esta Cláusula cualquier 
momento durante la vigencia del Contrato incluido el período de Garantía. 

 

3. EL GERENTE DE OBRA 

   

3.1 OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL GERENTE DE OBRA 

 Quien represente legalmente al Contratante podrá asumir las funciones del Gerente de 
Obra, en cuyo caso mantendrá las facultades de suscribir y/o modificar el Contrato, 
establecer Prórrogas y Costos Adicionales, previa no objeción de UCN, cuando 
corresponda. 

 El personal del Gerente de Obra incluirá a los profesionales del perfil necesario, según el 
tipo de obras contratadas. 

 Cualquier decisión que tome el Gerente de Obra que implique aumento o prórroga de 
plazo del Contrato, aumento o disminución del monto, cambio o modificaciones y ajustes 
al Plan de Trabajo, deberá contar con la No Objeción del Contratante y/o la UCN según 
corresponda. 

  

3.2 DELEGACIÓN POR EL GERENTE DE OBRA 

 Para resolver respecto de cualquier asunto de conformidad con la subcláusula 3.5, 
Decisiones, el Gerente de Obra deberá contar con la previa No Objeción del Contratante, 
la UCN y/o BID según corresponda, no pudiendo delegar estas facultades. 

 3.2.1 El Gerente de Obra podrá delegar la verificación de la correcta provisión de 
materiales y equipos, la ejecución de trabajos y prestación de los servicios 
contratados con el Contratista en la Supervisión de Obra de la UEP y/o Inspección 
de obra. 

 El Inspector de obra designado será el representante del Gerente de Obra en las 
obras. Ante él deberá reclamar el Contratista por las indicaciones de la Inspección 
de obra, así como presentar pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, 
relacionados con la obra. 

 El Inspector de obra tendrá, en cualquier momento, libre acceso a los obradores, 
depósitos y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los 
trabajos efectuados y en ejecución, materiales, maquinarias y demás elementos 
afectados al desarrollo de la obra. 

 El Contratista suministrará los informes que le requiera la Inspección de obra sobre 
clase y calidad de materiales empleados o acopiados, progreso, desarrollo y 
ejecución de trabajos realizados o sobre los que encuentre defectuosos, como así 
también respecto de materiales que no respondan a lo especificado en la 
documentación contractual. 
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 El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la 
Inspección de Obra. La inobservancia de esta obligación o actos de cualquier 
índole que perturben la marcha de las obras, harán pasible al responsable de su 
inmediata expulsión del área de la misma. 

 La Inspección de obra posee facultades para rechazar o aprobar trabajos, 
materiales y para ordenar la demolición y reconstrucción de lo rechazado. 

 El Gerente de Obra, los funcionarios de la UEP/UEM, la UCN y el BID 
debidamente autorizados, tendrán las mismas atribuciones que la Inspección de 
Obra de la UEP/UEM, para acceder a la Obra, los depósitos y oficinas y efectuar 
pedido de informes. 

 

3.4 REEMPLAZO DEL GERENTE DE OBRA 

 No aplica lo indicado en la Sección VII. 

 3.4.1 El Contratante deberá notificar al Contratista, en caso de reemplazar al Gerente de 
Obra y/o cualquiera de sus asistentes. 

 

3.5 DECISIONES 

 En caso de que la complejidad del tema lo amerite, el Gerente de Obra podrá ampliar el 
plazo indicado para acordar o resolver el asunto planteado. 

 

4. EL CONTRATISTA 

   

4.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 Ver punto 4.2. Sección VII. 

   

4.3 REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

 El Contratista deberá designar un Representante Técnico quien será el responsable de la 
conducción técnica de la Obra. Tendrá obligación de permanecer en la Obra durante las 
horas de trabajo, la que podrá ser cubierta con la presencia permanente de un Jefe de 
Obra que deberá ser un profesional con las incumbencias acordes con los trabajos a 
realizar y tener vigente su habilitación del Consejo Profesional competente. 

 El Contratista no podrá discutir la eficacia o validez de los actos ejecutados por su 
Representante Técnico ante la Inspección de Obra, sin perjuicio de las acciones que 
contra este último pudiera ejecutar. La actuación del Representante Técnico también 
obliga al Contratista en lo atinente a las consecuencias económicas y contractuales 
derivadas de la vinculación jurídica con el Contratante. 

 A los efectos contractuales se entenderá que, por su sola designación, el Representante 
Técnico está autorizado para suscribir fojas de medición. Las Modificaciones de Obra, 
Análisis de Precios y en general toda presentación de carácter técnico, deberá ser firmada 
por dicho Representante. 

 La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su Representante Técnico, podrá 
hacer pasible al primero de la aplicación de una multa de hasta un décimo por mil (0,1 
o/oo) del monto contractual actualizado por cada día de ausencia. 

 El Contratante podrá ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico 
invocando, a su exclusivo juicio, causas justificadas de incompetencia o falta de conducta 
profesional acorde con sus responsabilidades técnicas. El reemplazante deberá cumplir 
las condiciones impuestas originalmente para el cargo y contar con la aceptación expresa 
del Contratante. Deberá asumir sus funciones en el término de cinco (5) días contados 
desde la emisión de la orden de reemplazo. 

 Asimismo en caso de reemplazo o sustitución del Representante por parte del Contratista 
el consentimiento previo del Gerente de Obra rige exclusivamente para la figura del 
Representante Técnico. 

 

4.6 COOPERACIÓN 
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 Subcláusula (a): No aplica lo indicado en la Sección VII. 
 

4.7 TRAZADO 

 El Contratista debe verificar la precisión de los datos de todos los documentos de 
Licitación previo a la ejecución de las obras, e informar al Gerente de Obra cualquier 
modificación que importe un cambio sustancial a las mismas. 

 

4.8 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD 

 Cumplimentar además de lo indicado en cláusula 4.8 de la Sección VII: 

 (f) con las Medidas de Seguridad y Mitigación Ambiental durante la Construcción que 
se indican en la Sección VI; 

 (g) con los Aspectos Sociales a considerar durante la ejecución de la Obra que se 
indican en el Anexo 3. 

 

4.18 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 Además de lo indicado precedentemente cumplimentar con el Plan de Gestión Ambiental. 
Para su implementación, la empresa designará un Responsable Ambiental que será 
personal capacitado encargado del cumplimiento del Plan. 

 

4.21 INFORMES DE AVANCE 

 Los informes contendrán los siguientes ítems: 
a.  Plan de Trabajos semanal. 

b. Gráfico de obras a realizar por quincena. Disponible en el lugar de las obras para 
información a los vecinos. 

c. Previsión quincenal de insumos, recursos humanos, herramientas, equipos y 
materiales para las obras a ejecutar en la quincena siguiente. 

Los que serán solicitados por Orden de Servicios, haciendo pasible a la contratista de las 
multas previstas en el artículo correspondiente en caso de incumplimiento. 

 

4.23 OPERACIONES DEL CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LAS OBRAS 

 Además de lo indicado se agrega lo siguiente: 

 4.23.1 Responsabilidad por infracciones 

El Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente disposiciones, 
ordenanzas, reglamentos provinciales, municipales o de otro tipo, vigentes en el 
lugar de ejecución de las obras. Será por cuenta del Contratista el pago de multas 
y resarcimiento de perjuicios e intereses, si cometiera cualquier infracción a dichas 
disposiciones, ordenanzas o reglamentos. 

 4.23.2 Legislación Argentina 

Durante la vigencia del contrato, el Contratista y su personal, permanente o no, 
argentinos o extranjeros, deberán someterse a las leyes, decretos y normas 
legales de cualquier tipo, de jurisdicción nacional, provincial o municipal, según 
corresponda, existentes en la República Argentina. 

Este acatamiento se extenderá a la Ley de Obras Públicas Nacional y/o 
Provinciales, las reglamentaciones y ordenanzas de cualquier actividad legalmente 
constituida en la Argentina, que de alguna manera tuvieran que ver con el objeto 
del contrato. 

 

5.SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS 

 

5.3 PAGOS A SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS 

 No aplica lo indicado en la Sección VII. 
 

 

5.4 COMPROBANTES DE PAGO 
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 No aplica lo indicado en la Sección VII. 

 

6. PERSONAL Y MANO DE OBRA 

 

6.7 SALUD Y SEGURIDAD 

 La obligación de provisión de personal médico, servicios de enfermería y primeros 
auxilios, podrá ser cubierta por el Contratista mediante la contratación de un servicio 
externo radicado en el lugar de las obras, aprobado por el Gerente de Obra. 

Las obligaciones del Contratista respecto de la prevención del VIH/SIDA, se limitarán a la 
participación de todo su personal en el Programa de prevención del VIH/SIDA que 
implemente el Equipo de Campo que realiza el acompañamiento de la obra. 

 

6.13 SUMINISTRO DE ALIMENTOS 

 No aplica lo indicado en la Sección VII. 

 
 

7. EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA 

 

7.4 PRUEBAS 

 El Contratista deberá afrontar a su costo, todas las pruebas necesarias para demostrar 
que las obras que ejecutó en arreglo al contrato, se realizaron en forma correcta en un 
todo de acuerdo a las especificaciones técnicas y las reglas del arte. 

Estará a cargo del Gerente de Obra, la definición del lugar y el momento de realización de 
las pruebas a efectuarse. 

 

8. INICIO, DEMORAS Y SUSPENSIÓN 

 

8.1 INICIO DE LAS OBRAS 

 (d) No aplica lo indicado en la Sección VII. 

 8.1.1 Ejecución de la Obra por el Contratista 

  El Contratista ejecutará los trabajos de tal forma que respondan fielmente a la 
documentación contractual, aunque en dicha documentación no se mencionen 
todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello tenga derecho al cobro de 
adicional alguno. 

  El Contratista tendrá a su cargo la provisión, transporte y colocación en obra de 
todos los materiales, como así también de la mano de obra y todo el personal 
necesario para la realización correcta y completa de la obra contratada, empleo a 
su costo de todos los implementos, planteles y equipos para la ejecución de los 
trabajos y mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecución de obras, 
disposición del material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos y 
cualquier otra provisión, trabajo o servicio detallados en la documentación 
contractual o que sin estar expresamente indicado en la misma, sea necesario 
para que las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y 
a las reglas del arte de construir. 

  Los Documentos de la Licitación podrán indicar la obligatoriedad de montaje de 
materiales o equipos provistos por terceros. 

 8.1.2 Inicio de Obra 

  El Contratista no podrá iniciar los trabajos sin expresa autorización u orden escrita 
emanada del Contratante. 

El Contratante impartirá la orden de iniciación de los trabajos dentro del plazo de 
sesenta (60) días a partir de la fecha de la firma del contrato.  

La no emisión de esta orden en el plazo estipulado, sin que mediara causa 
debidamente justificada, otorgará derecho al Contratista a rescindir el contrato. 



 

Sección VIII - Condiciones Especiales del Contrato     14 

  El plazo para iniciar la obra no será superior a 10 días contados desde la 
notificación de la orden de iniciación.  

Se dejará constancia de la iniciación de los trabajos labrándose el acta respectiva. 
Cuando la tarea de replanteo represente la iniciación formal de la obra y así figure 
en el Plan de Trabajos aprobado, el acta de replanteo podrá cumplir la función de 
iniciación de los trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de este 
carácter. 

 8.1.3 Cartel de Obra 

  El Contratista deberá colocar DOS (2) carteles de obra, cuyo texto y tamaño se 
indicarán en el Anexo 4. 

 8.1.4 Replanteo de la Obra 

  El Contratista efectuará el replanteo planialtimétrico de la Obra sobre la base a los 
planos del proyecto y establecerá puntos fijos de amojonamiento y nivel. 

 

 8.1.4 Para dicho trabajo deberá tener en cuenta la presencia de instalaciones 
subterráneas que pudieran ser afectadas por la ejecución de las obras, o 
entorpecer la ejecución de las mismas, para lo cual recabará del o los organismos 
que correspondan la documentación técnica que sea necesaria para determinar la 
correcta ubicación de las mencionadas instalaciones. 

La fecha y hora de iniciación de las operaciones de replanteo serán notificadas por 
la Inspección de obra al Contratista. El suministro de los elementos necesarios y 
los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, así como los 
provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por 
cuenta del Contratista. El Contratista estará obligado, cuando corresponda, a 
solicitar de la autoridad local competente, la alineación y niveles correspondientes. 

  El replanteo podrá ser total o parcial. En aquellos casos en que el replanteo haya 
sido establecido en el Plan de Trabajos aprobado como iniciación de la obra, la 
fecha del acta inicial del mismo será la única válida a efectos de computar el plazo 
contractual. 

De cada operación de replanteo se labrará un acta, que será firmada por la 
Inspección de obra, la Supervisión de la UEP, el Gerente de Obra y el Contratista y 
se confeccionará el correspondiente plano de acuerdo con las instrucciones que 
para su ejecución y aprobación establezca la primera. 

  La negativa injustificada del Contratista a realizar el replanteo total o parcial o su 
no concurrencia para iniciarlo en la fecha y hora fijados por la Inspección de obra 
dará lugar a: 

  (a) en aquellas obras en que el replanteo sea la tarea que determine la iniciación 
formal de la obra, vencido el plazo estipulado por 8.1.2 del presente Pliego, 
sin que quede acreditada causa inevitable que justifique la demora, el 
Contratante podrá optar por el derecho a rescisión que le acuerda el 15.2 del 
presente Pliego. De no optarse por la rescisión se aplicará únicamente la 
multa diaria por mora en la iniciación de los trabajos de cinco décimos por mil 
(0.5 o/oo) del monto contractual actualizado por cada día de demora, y se 
procederá de inmediato al replanteo de oficio, según se establece en el inciso 
(d) del presente articulo; 
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  (b) en aquellas obras en la que el replanteo total o parcial no sea la tarea que 
determine la iniciación formal de la obra y esta cuente ya con Acta de 
Iniciación, la no ejecución del replanteo representará la interrupción de la 
totalidad de los trabajos previstos en el plan respectivo. Los plazos para que 
el Contratante pueda optar por la rescisión del contrato por causa del 
Contratista, comenzarán a computarse a partir de la fecha notificada al 
Contratista para iniciar el replanteo. 

Vencidos dichos plazos, de no optarse por la rescisión, se aplicará la multa 
diaria que establece el inciso (c) del presente articulo, computada a partir de 
la fecha fijada por la Inspección de obra o en su defecto, por el Plan de 
Trabajos, para la iniciación del replanteo y se procederá de inmediato al 
replanteo de oficio estipulado en el inciso (d); 

  (c) la negativa del Contratista a realizar cualquier replanteo total o parcial (salvo 
el estipulado en el punto (a) de este artículo) o su no concurrencia para 
iniciarlo en la fecha y hora fijados por el Contratante dará lugar a la aplicación 
de una multa por cada día de atraso equivalente a un décimo por mil (0,1 
o/oo) del monto contractual actualizado, salvo que medie causa inevitable 
debidamente justificada. De persistir la demora por mas de treinta (30) días, 
el Contratante podrá optar por suspender la aplicación de la multa y realizar 
de oficio el replanteo correspondiente; 

 8.1.4 (d) el replanteo de oficio mencionado en los puntos (a), (b) y (c) de este artículo, 
será realizado por el Contratante o contratado por este con terceros, 
debitando al Contratista los costos emergentes, a cuyos efectos, así como a 
los de la percepción de las multas, podrá afectarse la garantía de contrato. El 
monto afectado deber ser repuesto por el Contratista dentro del plazo que 
estipule el Contratante. Los resultados del replanteo, en este caso, le serán 
notificados formalmente al Contratista, teniéndose por prestada su 
conformidad con el trabajo realizado por el Contratante, no admitiéndose 
sobre el particular reclamo de ninguna naturaleza que pudiera interponerse 
posteriormente 

 

 8.1.5 Medidas de Mitigación 

  Las condiciones de mitigación durante la construcción respetarán lo indicado en el 
Plan de Gestión Ambiental y en un todo de acuerdo a lo indicado en las Medidas 
de Seguridad y Mitigación Ambiental, Parte II, Sección VI. 

 

 8.1.6 Oficinas 

  El Contratista suministrará por su cuenta el local o locales con su mobiliario, para 
instalar las oficinas de la Inspección de Obra. 

Las oficinas estarán dotadas de alumbrado eléctrico, agua y cloacas, cuando ello 
sea posible, y el Contratista las mantendrá en perfecto estado de higiene. 
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  El Contratista adoptará todas las disposiciones necesarias para que se puedan 
supervisar las obras sin riesgo o peligros y pondrá a disposición de la Inspección 
de obra, en perfecto estado, los instrumentos necesarios para efectuar los 
replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la ejecución de 
las obras, todas las veces que esta lo solicite. 

El Contratista proveerá -para uso del Equipo de Campo- servicio telefónico con su 
correspondiente teléfono (de línea o telefonía móvil). [La UEP/UEM podrá solicitar en casos en 

que sea factible el servicio de Internet] El Contratista proveerá el servicio de DDN con acceso 
como mínimo a la UEP/UEM y la UCN. En caso de optarse por telefonía móvil se 
proveerá un mínimo de dos (2) equipos garantizando un abono suficiente para el 
consumo requerido por el Equipo de Campo. Asimismo, se suministrará servicio de 
internet, por ADSL, cable, fibra óptica, sistema satelital u otro, que no anule o 
cancele el servicio de telefonía por su uso simultáneo. 

Dentro de los 30 (treinta) días de la firma del contrato, el Contratista proveerá a su 
cargo, una oficina dentro del barrio destinada al uso exclusivo del Equipo de 
Campo. 

La misma tendrá una superficie mínima de 40 m2, contará con aire acondicionado y 
sistema de calefacción, adecuados a la superficie; estará dotada de todos los 
servicios necesarios (agua, luz, baño, kitchen, etc.) y del mobiliario descripto en el 
apartado siguiente y equipamiento técnico para el normal desarrollo de las tareas 
propias del Equipo de Campo y la Supervisión de Obra. 

Asimismo contará con adecuados y suficientes sistemas de seguridad aprobados 
por la inspección. 

La seguridad de la oficina y de todos los bienes dentro de ella será responsabilidad 
de la contratista. La que deberá tomar todos los recaudos para garantizar la 
salvaguarda de los mismos. En caso de cualquier siniestro, robo o hurto será 
responsabilidad de la contratista la reposición del o los bienes siniestrados, así 
como las indemnizaciones que pudieran corresponder. Serán de aplicación, 
accesoriamente, los Artículos 17.1 y 17.2 de las Condiciones Generales. 

 

 

 8.1.7 Mobiliario 

  Dentro de los diez (10) días de la firma del Acta de Inicio, el Contratista proveerá 
sin cargo una oficina dentro del barrio destinado al uso exclusivo de la Inspección 
de Obra, incluyendo a los responsables de los acompañamientos social y 
ambiental. 

  La misma tendrá una superficie mínima de 40m2 garantizará condiciones de confort 
tanto en verano como invierno y estará dotada de todos los servicios necesarios 
(agua, luz, baño, etc.) y del mobiliario y equipamiento técnico para el normal 
desarrollo de las tareas propias de la Inspección, Equipo de Campo y Supervisión 
de la Obra durante su asistencia a la obra. Podrá estar conformada por una o más 
casillas transportables, de construcción robusta e integral, con piso incluido, que 
permita su rápido transporte o relocalización sin trabajo de armado. 
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 8.1.7 El Contratista proveerá además  

1 (una) computadora de escritorio con las siguientes características: 

Procesador: Intel i7 

Memoria RAM: 6 GB 

Disco: 640 GB 

Placa de video: independiente de 1 GB 

Monitor: 21” 

Placa de red: inalámbrica 

 

2 (dos) computadoras portátiles con las siguientes características: 

Procesador: Intel i5 

Memoria RAM: 4 GB 

Disco: 320 GB 

Placa de video: 1 GB 

Pantalla: 15,6” 

Placa de red: inalámbrica 

 

1 (una) impresora HP 111R CQ532A 

1 (una) cámara fotográfica digital según las especificaciones indicadas más abajo. 

2 Pendrive 8 GB 

 

4 Escritorios 

4 Sillas para escritorios 

10 Sillas plásticas 

1 Mesa para impresora 

1 Armario 

1 Fichero 

1 Pizarra plástica de 1,60 X 1,00 m con borrador. Amurada en oficina de obra 

1 Pizarra de aglomerado 1,60 X 1,00. Amurada en oficina de obra 

1 Perforadora 

1 Abrochadora 

1 Juego de tijeras, trincheta y escalímetro 

6 Biblioratos 

300 Carpetas colgantes 

1 Megáfono 

Cinta métrica de 50 metros 

Medidor laser de distancia 

Libros de Ordenes de Servicios y Actas 
 
Insumos: cartuchos de tinta y papel, en cantidad necesaria para la confección e 
impresión de informes del Equipo de Campo y documentación original que se 
requiera para el desarrollo de las actividades con los beneficiarios. 
Los equipos deberán ser nuevos, estar instalados y en perfecto estado, Se deberá 
garantizar su funcionamiento durante todo el periodo hasta la entrega definitiva, y 
su reemplazo de manera inmediata ante roturas, robos u otros imprevistos. 
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Además proveerá mensualmente los siguientes insumos: 

 

1 juego de cartuchos para impresora 

2 Resmas de papel A4 

1 Resma de papel A3 

5 CD con sus respectivos sobres 

5 DVD con sus respectivos sobres 

5 fibrones para pizarra 

5 fibrones de colores al agua 

2 Lápices de obra 

1 Caja de fibras de colores 

1 Caja de 12 lápices de colores 

1 Caja de repuestos para abrochadora 

Artículos de limpieza para oficina técnica 
 

El Contratista conjuntamente con el equipamiento indicado en este artículo 
proveerá de una cámara fotográfica digital que cumplan con las siguientes 
especificaciones técnicas. 
 
Especificaciones técnicas requeridas: 

- Compacta 
- Pantalla LCD 
- Optical zoom: a partir de 10X 
- Digital zoom: a partir de 4X 
- Gran angular: a partir de 25mm 
- Zoom inteligente 
- Memoria interna 
- Ranura para tarjetas SD/SDHC 
- Resolución mínima10 megapixels 
- Panorámica de barrido 
- Modo para evitar el movimiento desenfocado 

  - GPS y brújula 
- Steadyshot óptico y alta sensibilidad ISO 
- Modo automático inteligente 
- Face Detection 
- Grabación de película en alta definición con sonido estéreo 

  - Salida HD: para ver vídeos y fotos en televisores de alta definición 
- Modo ahorro energía 
- Iluminador AF 
- Estabilización de Imagen 

  Reproducción / Edición 

- Reproducción HD 
- Reproducción slide show 
- Tarjeta de memoria SD/SDHC (clase 4 o superior para películas) 

Hardware 

- Micrófonos/Parlantes 

  Entrada y salida 

- Terminal multiuso 
- Salida audio/video: multi-use connector 
- Salida HD 
- USB de alta velocidad 
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  Accesorios 

- Tarjeta de memoria digital mayor a 8GB 
- Adaptador. Cable de alimentación 
- Cable de componente, Cable AV, Múltiple 
- Cable USB 
- Software de edición 
- 2 baterías recargables 
- Estuche contenedor 
- Trípode universal, liviano (caucho, plástico y acero), todo terreno, que soporte hasta 300 grs. 

 

A la Recepción Definitiva de las obras, la cámara fotográfica quedará en posesión 
del Comitente a fin de su entrega a la Organización Barrial que se determine. 

  Las instalaciones y el equipamiento descripto serán sometidas a la aprobación del 
Gerente de Obra. 

 8.1.7 La/s oficina/s se ubicará/n de acuerdo a la planificación del obrador aprobada por 
el Gerente de Obra, debiendo prever el Contratista los posibles traslados durante 
el período de duración de la Obra de ser esto necesario. 
A la Recepción Definitiva de la Obra, el Contratante reintegrará al Contratista la/s 
oficina/s, su mobiliario y equipamiento técnico. No así el equipo de computación, 
que pasará a integrar el equipamiento comunitario ubicándose en el Salón de Usos 
Múltiples. Si existiera más de una computadora, impresora o cámara digital, el 
destino de las mismas será donde lo indique formalmente la UEP. [la UEP/UEP indicará: 

escuela, sala de primeros auxilios u otra organización comunitaria] 

El incumplimiento en la entrega de las comodidades para la Inspección de Obra en 
el plazo indicado hará pasible al Contratista de la aplicación de las multas, así 
como también los gastos que demande al Contratante el alquiler con cargo al 
Contratista de los elementos equivalentes no provistos, hasta su efectiva entrega.  

 

 8.1.8 Movilidad 

  El Contratista deberá poner a disposición de la Inspección, el Equipo de Campo y 
Supervisión de Obras, dentro de los 10 (diez) días de notificada la orden de 
iniciación de las Obras, 2 (dos) vehículos utilitario, con una antigüedad menor a dos 
años, en perfecto estado de funcionamiento, doble cabina, cuatro puertas, el 
mismo deberá tener en un lugar visible el logotipo que identifica el Programa. 

  El Contratista se compromete a: 
1. Realizar las tareas de mantenimiento y lavado que demanden los vehículos  
2. Renovar las cubiertas cada 40.000 km. 
3. Mantener el/los vehículo/s asegurado/s contra todo riesgo. 
4. Proveer el combustible necesario para el normal funcionamiento. Se contempla 

200lts de Nafta Super por vehículo por mes. En caso de no  suministrar el 
combustible se aplicaran las sanciones previstas en el Articulo 1.3, apartado G, 
inciso f y el costo del mismo será deducido al contratista en el certificado final. 

5. Proveer la correspondiente tarjeta azul para circulación autorizada.  
6. Se proveerá el servicio de estacionamiento y lavado quincenal. 
7. El/Los vehículo/s estará en poder del Contratante hasta la Recepción Definitiva 

de la Obra, en cuya oportunidad será devuelto al Contratista en el estado en 
que se encuentre. 

  8. El incumplimiento en la entrega del/los vehículo/s en el plazo indicado hará 
pasible al Contratista de la aplicación de las multas previstas, así como también 
el cargo de los gastos que demande al Contratante el alquiler de la movilidad 
equivalente a la solicitada hasta su efectiva entrega. 

El/Los vehículo/s estará/n en poder del Contratante hasta la recepción definitiva de 
las obras, en cuya oportunidad será devuelto al Contratista en el estado en que se 
encuentre. 
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8.3 PROGRAMA 

 Los plazos indicados en esta subcláusula (28 días) para el Contratista y (21 días) para el 
Gerente de Obra No aplican. El Programa fue presentado en la oportunidad indicada en la 
Sección II Datos de la Licitación, 40.3. 

 El contenido restante de esta subcláusula será de aplicación. 

 

8.7 INDEMNIZACIÓN POR DEMORA 

 No aplica lo indicado en la Sección VII. Se reemplaza por : 

En caso de que el Contratista incurriera en las faltas que se mencionan a continuación, 
será pasible de las siguientes multas: 

8.7 (a) Incumplimiento del plan de trabajos:  

El atraso entre la ejecución acumulada mensual mínima prevista en el plan de 
trabajos aprobado, para el caso de haberse definido un rango de tolerancia y la 
ejecución real acumulada a igual periodo, hará pasible al Contratista de una multa 
igual al tres por ciento (3%) del valor de la obra atrasada. 

El Gerente de Obra calculará el importe pertinente y lo descontará del certificado 
correspondiente al mes en que se produjo el atraso. 

 (b) Mora en terminación de los trabajos: 

Si el Contratista no diera total y correcta terminación a la obra dentro del plazo 
fijado en el contrato se le aplicará una multa equivalente al uno por mil (1 o/oo) del 
monto original del contrato por cada día de atraso en la terminación de la misma. 

 (c) Mora en el cumplimiento de fechas clave: 

Si el Contratista no diera total y correcta terminación a las tareas establecidas en el 
plan de trabajos en las fechas establecidas, se hará pasible de una multa igual al 
uno por ciento (1%) del monto contractual actualizado. 

 Estas multas se aplicarán cuando el Gerente de Obra determine el incumplimiento. 

Cuando las multas acumuladas alcancen el diez por ciento (10%) del monto del contrato, 
el Contratante podrá rescindir el mismo de pleno derecho. 

 Los importes de las multas de cualquier tipo, serán descontados de los certificados 
pendientes de emisión o los aún no emitidos, o de las sumas acreditadas al Contratista 
por cualquier concepto, o de las garantías constituidas en concepto de fondo de reparo o 
de fiel cumplimiento del contrato y la aplicación de una de ellas no exime de la aplicación 
simultánea de las otras. 

 

8.10 PAGO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES EN CASO DE SUSPENSIÓN 

 No aplica lo indicado en la Sección VII. 

 

9. PRUEBAS A LA TERMINACIÓN 

 

9.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 Estará a cargo del Gerente de Obra, la definición del lugar y el momento de realización de 
las pruebas a efectuarse. 

 

10. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DEL CONTRATANTE 

   

10.1 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y SECCIONES 
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 [La UEP/UEM especificará si existirán recepciones de obra por secciones en cuyo caso se indicará en el Plan de Trabajos y 
en la Sección VI Requisitos de las Obras] 

Se efectuará una única recepción provisional de las obras aún cuando para su ejecución 
hubieren regido plazos o habilitaciones parciales. En este último caso la recepción 
provisoria de la obra coincidirá con la última recepción provisoria parcial.  

Las habilitaciones parciales no implican derecho al cobro o devolución de las garantías o 
fondo de reparo hasta tanto se haya realizado la recepción definitiva total de las obras, la 
que se otorgará luego de cumplimentado el plazo de garantía y subsanadas todas las 
observaciones presentadas en el caso de así ocurrir. 
 

10.2 RECEPCIÓN DE LAS PARTES DE LAS OBRAS 

 No Aplica. 
El Contratista es responsable del mantenimiento de las obras; una vez producida la 
recepción provisoria, hasta la transferencia a las autoridades competentes y/o entes 
prestatarios responsables de su operación. El Contratista estará obligado a efectuar todas 
las tareas de mantenimiento que requieran las obras ejecutadas, objeto de la presente 
licitación, debiendo acatar toda indicación al respecto que formulare la Inspección. 
 

10.3 INTERFERENCIA CON LAS PRUEBAS A LA TERMINACIÓN 

 El plazo podrá ser ampliado hasta 60 días por parte del Contratante de acuerdo a la 
complejidad del proyecto. 

 

11. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS 

   

11.1 TERMINACIÓN DE TRABAJOS PENDIENTES Y REPARACIÓN DE DEFECTOS 

 Plazo para la Notificación de Defectos es el Plazo de Garantía de las Obras. El plazo para 
la Notificación de Defectos es de 180 (ciento ochenta) días corridos a partir del Acta de 
Recepción Provisoria.  

 

11.3 PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LA NOTIFICACIÓN DE DEFECTOS 

 El plazo máximo de la prórroga para la Notificación de Defectos será de un (1) año. 

 

12. MEDICIÓN Y EVALUACIÓN 

   

12.2 MÉTODO DE MEDICIÓN 

 Además de lo indicado en la Sección VII 12.2, se tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

 12.2.1 Unidad de Medida 

  En la contratación por Unidad de Medida el oferente cotizará los precios unitarios 
de cada ítem o partida del Presupuesto Oficial o de la Planilla de Cotización, los 
cuales, aplicados a los cómputos métricos de ese mismo presupuesto o planilla y 
sumados los importes parciales, determinarán el precio total de la parte de la 
propuesta cotizada por este sistema. 

  Los precios unitarios cotizados constituyen la oferta del oferente en este sistema y 
durante la realización de los trabajos, serán aplicados a la cantidad de obra 
realmente ejecutada dentro de cada Ítem o partida, a los efectos del pago. 

Se entiende que la contratación por Unidad de Medida no significa la contratación 
de tantas obras independientes como ítems se coticen por este sistema, sino que 
lo que el Comitente contratará es una obra completa, que debe funcionar de 
acuerdo con el fin para el que fue proyectada y cuyo pago total resultará de aplicar 
el método explicado precedentemente. 

 

 12.2.2 Ajuste Alzado 
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  En la contratación por Ajuste Alzado el oferente cotizará un precio único y global 
para la ejecución de la obra o parte de la obra contratada por este sistema. 

Por lo tanto, al cotizar por Ajuste Alzado, el oferente se compromete a ejecutar la 
obra completa por la suma única y global que haya establecido en su propuesta y 
acepta que el monto del contrato no variará cualquiera sea la cantidad de 
provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la 
obra que se contrate y para que ésta funcione de acuerdo al fin para el que fue 
proyectada. 

La división del Presupuesto Oficial o Planilla de Cotización en rubro, ítem o 
subítem globales con sus precios parciales, se efectuará con el exclusivo objeto de 
ordenar la certificación y pago de los trabajos a medida que se vayan realizando, 
así como también para la actualización de costos, pero de ninguna manera se 
entenderá que el precio parcial asignado representa el precio de ese ítem o 
partida, ya que lo cotizado por el sistema de Ajuste Alzado sólo se considerará un 
precio global y único por toda la obra.  

 
 12.2.2 Asimismo, también se entenderá que el monto de contrato cotizado por Ajuste 

Alzado incluye cualquier trabajo, material o servicio que, sin tener ítem o partida 
expresa en el Presupuesto Oficial o en la Planilla de Cotización, sea necesario e 
imprescindible ejecutar para que la obra quede totalmente terminada y funcione de 
acuerdo a su fin, con los rendimientos garantizados por el oferente. 
 

12.3 EVALUACIÓN 

 No aplica lo Indicado en la Sección VII. Se reemplaza por: 

 Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del contrato podrán realizarse por 
disposición unilateral del Contratante o por acuerdo de partes y deberá requerirse la 
conformidad previa de la UCN antes de formalizarlas. 

Los cambios del contrato dispuestos unilateralmente por el Contratante, serán de 
cumplimiento obligatorio para el Contratista siempre que se ajusten a las siguientes 
condiciones: 

 (a) en conjunto y en forma acumulativa, las modificaciones no deben superar el veinte 
por ciento (20%) en más o en menos, del monto total del contrato, actualizado a la 
fecha de cada modificación (esta última condición sólo será aplicable si rigiera un 
sistema de reconocimiento de variaciones de costos para la actualización del 
precio contractual); 

 (b) no deben obligar al Contratista a utilizar equipos o sistemas que no hubiesen sido 
ofrecidos en su propuesta. 

  Cuando las modificaciones incrementen el precio contractual, el Contratante 
abonará al Contratista los importes que correspondan en la misma forma pactada 
en el contrato. Cuando disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibirá 
indemnización alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir. 

 En los casos en que los cambios dispuestos por el Contratante cumplan con lo establecido 
en los puntos (a) y (b) de este artículo pero uno o más ítems sufran variaciones, en más o 
en menos, que superen el veinte por ciento (20%) de su precio contractual, las partes 
podrán convenir para ellos en caso de disminución, nuevo precio, y en caso de 
incremento, nuevo precio para la parte que supere al veinte por ciento (20%) de la 
cantidad básica. 

Las alteraciones que pretenda el Contratante, que no se ajusten a lo establecido en los 
puntos (a) y (b) del presente artículo, no serán obligatorias para el Contratista y su 
ejecución por el mismo estará sujeta al previo acuerdo de partes, con expresa renuncia al 
derecho a rescisión del contrato. 

El Contratante, con el acuerdo previo de la UCN podrá disponer unilateralmente las 
modificaciones cuantitativas o cualitativas de la obra que considere pertinentes, las que 
serán obligatorias para el Contratista. 
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 En los casos en que se produzcan modificaciones del plazo o secuencia de los trabajos, 
deberá modificarse el Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones. 

En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual deberán 
reajustarse las garantías del contrato. 

 

13. VARIACIONES Y AJUSTES 
   

13.2 INGENIERÍA DE VALOR 

 No aplica lo indicado en la Sección VII. 
 

13.7 AJUSTES POR CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN LOCAL 

 Se excluyen los ítems cuya redeterminación se encuentre prevista en el Decreto Nacional 
691/16. 
 

13.8 AJUSTES POR CAMBIOS DE COSTO 

 Aplica el procedimiento descripto en el Anexo 2, Sección XVIII. 
 

14. PRECIO DEL CONTRATO Y PAGO 

   

14.1 PRECIO DEL CONTRATO 

 Se tendrá en cuenta lo indicado en el punto 12.2 Método de Medición de esta sección.  

   

14.2 PAGO ANTICIPADO 

 No aplica lo indicado en la Sección VII. Se reemplaza por: 
[A opción del Contratante se podrá optar por Anticipo Acotado y/o Régimen de Acopio o ambas] 

 

 14.2.1 Anticipo Acotado 

  El Contratista podrá disponer de un anticipo financiero igual al veinte por ciento 
(20%) del monto previsto para cada mes en el Plan de Trabajo o Programa 
aprobado, esta opción deberá explicitarla al formular su oferta según lo 
especificado en el Formulario de Cotización de la Obra. 

Para ser acreedor a este anticipo financiero el Contratista que se haya acogido a 
esta opción, deberá dar estricto cumplimiento al avance previsto para cada uno de 
los meses de obra.  

  El primer anticipo será el que arroje el veinte por ciento (20%) de la cantidad 
prevista como certificación para el primer mes de obra, y será abonado una vez 
firmadas las actas de replanteo, entrega de terrenos e Inicio de obra y completada 
la instalación del Obrador. 

  El anticipo financiero deberá ser garantizado hasta cubrir el cien por cien (100%) 
del monto correspondiente a cada uno de los meses, pudiendo el Contratista 
ofrecer una garantía que respalde los anticipos recibidos y a recibir. La misma 
podrá constituirse con aval bancario o póliza de seguro en garantía. 

  En el caso de que al finalizar el primer mes el Contratista no hubiese ejecutado las 
cantidades de obra previstas en el Plan de Trabajo o Programa aprobado, el 
certificado correspondiente a dicho mes cancelará solamente el remanente de lo 
ejecutado, sin derecho a percibir el anticipo correspondiente a la cantidad prevista 
ejecutar para el segundo mes. 

Este criterio se generalizará para los restantes meses del Plan de Trabajo o 
Programa aprobado. 

  Cada mes, y siempre que se haya cumplimentado el avance previsto en el Plan de 
Trabajo o Programa aprobado, el Contratista deberá presentar a la Inspección de 
Obra, con el certificado del mes anterior la solicitud de Anticipo Financiero. 

 

 14.2.2 Régimen de Acopio  
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  El Contratista podrá acopiar en obra, a resguardo total de las inclemencias 
climáticas y bajo su total responsabilidad los materiales que no tengan riesgo de 
sufrir alteraciones de calidad ni deterioro con su acopiamiento. De modo 
excepcional podrán acopiarse materiales pasibles de ser afectados en su calidad o 
cantidad por el transcurso del tiempo, en el caso de que su ritmo de acopio se 
adapte a su incorporación a la obra según el plan de trabajos o Programa 
aprobado. 

  El monto del Acopio será hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato, se 
efectuará por única vez al comienzo de las obras. 

  Los desacopios se efectuarán por certificados de desacopio acumulativos con 
numeración correlativa independientes de los certificados de obra. 

 

 14.2.3 Certificación de los materiales de acopio  

  Se certificará el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como 
ítem de provisión ó se indiquen como materiales a acopiar en los datos de la 
licitación, o sean indicados expresamente por la Inspección de obra.  

 14.2.3 Los materiales acopiados, estarán cubiertos por seguro contra robo, incendio y 
cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectarlo.  

  El Contratista deberá proveer instalaciones para el depósito del material acopiado, 
que deberán cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservación 
y seguridad del mismo. 

  Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasarán automáticamente a ser de 
propiedad del Contratante constituyéndose el Contratista en depositario de los 
mismos, con las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los 
Códigos Civil y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a 
su salvaguardia y buena conservación. 

  Previo a la certificación del acopio deberá formalizarse un acta con los elementos 
acopiados a favor del Contratante, identificándolos físicamente en forma 
inequívoca en manera tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta 
constará el carácter de depositario del Contratista. 

  El desacopio se efectuará sobre materiales o partes efectivamente incorporados a 
la obra en cada período de certificación. 

   

14.3 SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE PAGO PROVISIONALES 

 El Contratista aceptará y utilizará los modelos de Certificados de Pago Provisionales que 
le suministrará el Gerente de Obra. 

   

14.6 SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE PAGO PROVISIONALES 

 Lo indicado se reemplaza por: 

 

 Medición, Certificación y Pago de la Obra 

 14.6.1 Normas de Medición de la Obra 

Para la medición de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regirán las normas 
establecidas en la documentación contractual. En los casos no previstos en dichas 
normas, el Contratante resolverá lo pertinente dentro de lo usual en la técnica de la 
construcción. 

 

 14.6.2 Medición de la Obra 

  Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serán medidos por períodos 
mensuales, que cerrarán el último día hábil de cada mes. La medición se realizará 
el primer día hábil administrativo siguiente al del vencimiento del período mensual. 
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  La medición será efectuada conjuntamente por la Inspección de obra, Supervisión 
de Obra y Representante técnico del Contratista, el que deberá ser citado, a esos 
efectos, por Orden de Servicio. Su ausencia determinará la no procedencia de 
reclamos sobre el resultado de la medición. 

  Los resultados de las mediciones se asentarán en el Registro de Mediciones que 
llevará la Inspección de obra, los mismos deberán estar acompañados de una 
Memoria Descriptiva que permita identificar e individualizar el lugar donde se 
efectuaron los trabajos del período, el cómputo métrico correspondiente, croquis 
indicativos del avance de las obras y serán comunicados al Contratista por Orden 
de Servicio dentro de los dos (2) días hábiles de cerrada la medición. 

  Si, en caso de estar presente, el Representante técnico expresare disconformidad 
con la medición, se labrará un acta, con los fundamentos de la misma, la que se 
resolverá junto con la medición final. 

  Sin perjuicio de ello, el Contratista podrá presentarse ante el Contratante dentro de 
los cinco (5) días hábiles administrativos de labrada el acta, formulando los 
reclamos a los que se crea con derecho y solicitando se revea la medición 
impugnada. El Contratante deberá resolver si hace lugar o no al reclamo dentro de 
los diez (10) días hábiles de notificado el mismo. 

 14.6.2. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderá que el reclamo ha 
sido denegado. 

Las mediciones parciales mensuales tienen carácter provisorio y están 
supeditadas al resultado de las mediciones finales que se realicen para las 
recepciones provisionales, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya 
índole no permita una nueva medición. 

 

 14.6.3 Medición de trabajos que quedarán ocultos 

  El Contratista deberá recabar en tiempo oportuno la aprobación de materiales y 
obras cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por 
pertenecer a partes de la obra que quedarán ocultos. Si no mediare tal pedido, 
tendrá que atenerse a lo que resuelva la Inspección de obra.  

  La medición, en estos casos podrá efectuarse antes de finalizar cada uno de los 
períodos mensuales establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecución de 
los trabajos. La medición así realizada se incorporará al primer certificado que se 
emita.  

  Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedarán ocultos 
deberá registrarse en el Registro de Mediciones, junto con los croquis necesarios 
para su perfecta interpretación. 

Para proceder a la liquidación de esos trabajos serán considerados 
exclusivamente los valores consignados en el Registro de Mediciones. 

 

 14.6.4 Extensión de Certificados parciales 

  A los efectos de este Pliego, se denomina certificado a todo crédito documentado 
que expida el Contratante con motivo del contrato celebrado con el Contratista.  

  Se entenderá que el certificado extendido por el Contratante no reviste carácter de 
orden de pago, sino de instrumento por el cual se acredita que el Contratista ha 
realizado trabajos medidos por el Contratante; el mismo no tendrá validez de no 
estar visado por el Inspector de obra y aprobado por el Gerente de Obra, en 
representación del Contratante. 

  Los certificados se extenderán a la orden y serán transmisibles por endoso, 
debiendo el Contratista notificar fehacientemente de ello al Contratante, para que 
tal acto tenga validez. 
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 Los certificados parciales se extenderán al Contratista mensualmente, en base a la 
medición de los trabajos ejecutados en ese lapso y dentro del plazo y en la forma que 
establezca en 14.7 Pagos. 

 Si el Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la 
expedición de certificados, estos serán expedidos de oficio, sin perjuicio de las reservas 
que formulare al tomar conocimiento de ellos. En este supuesto, el Contratista no tendrá 
derecho a la percepción de los intereses previstos en 14.8 Retraso en los Pagos del 
presente Pliego.  

 Cada certificado mensual estará integrado por la liquidación de la obra autorizada 
resultante de la medición, a los precios de la oferta, acopio de lo liquidado en la misma 
forma y reconocimiento de las variaciones de costos, además de lo que disponga e n los 
Documentos de la Licitación al respecto. 

 Los certificados mensuales constituirán documentos provisionales para pagos a cuenta, 
sujetos a posteriores rectificaciones que se harán, si correspondieran, cuando se realice la 
liquidación final de la obra. 

 De presentarse la situación de disconformidad del Contratista o de su representante con la 
medición mensual que se trata en 14.6.2 de este Pliego o en la confección de cualquiera 
de las partes del certificado, se extenderá de todas maneras el certificado con los valores 
obtenidos por la Inspección de obra. 

14.6 Sin perjuicio de ello, siempre que la disconformidad no se refiera a la medición, cuyo 
trámite, en ese caso, debe seguir lo normado por 14.6.2 de este Pliego, el Contratista 
podrá presentar su reclamo ante el Contratante en trámite idéntico en plazos y formas que 
los establecidos en dicho artículo, contándose el plazo para la presentación a partir de la 
fecha de extensión del certificado. 

 De resolverse favorablemente el reclamo interpuesto por el Contratista, la diferencia se 
liquidará por separado mediante certificado de ajuste. 

 En todos los casos, el ajuste de un certificado, en más o en menos, por errores en la 
medición o en la confección del mismo, se efectuará en otro certificado por separado 
(certificado de ajuste) que determinará el saldo respectivo y que se extenderá junto con el 
primer certificado mensual que se emita luego de aprobado el ajuste, con especificación 
detallada de los conceptos o cantidades que se corrigen. El Contratante podrá deducir en 
los certificados las sumas que, por cualquier motivo, le adeude el Contratista en relación 
con la obra. 

 Las observaciones que el Contratista efectúe a las mediciones o a los certificados, no 
eximirán al Contratante de la obligación de pago de los mismos, hasta la suma certificada, 
dentro del plazo establecido en el contrato para ello. 

 Sólo será válido para el cobro, el ejemplar de certificado que se extienda en el formulario 
aprobado por el Contratante y destinado a ese efecto. Todas las copias de un mismo 
certificado tendrán igual numeración y estarán suscritas por los representantes de las 
partes autorizados a tal fin. 

 

14.7 PAGOS 

 (a) No aplica. Corresponde lo indicado en 14.2.1 Anticipo Acotado 

 (b) No aplica lo indicado en la Sección VII, se reemplaza por: 
  El pago de los certificados de obra se realizará dentro de los treinta días corridos, 

contados a partir de la fecha de presentación del mismo por la Contratista. En el 
caso de que durante su revisión surgiesen observaciones, el plazo de pago deberá 
contarse a partir de la recepción de la versión definitiva del certificado. 

  Vencido dicho plazo, el Contratante incurrirá automáticamente en mora, sin 
necesidad de intimación ninguna, salvo que la demora sea imputable al Contratista 
en cualesquiera de los aspectos relacionados con la confección, emisión y cobro 
del certificado. 
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  En el caso de tratarse de licitaciones con cofinanciamiento Provincial y/o Municipal 
lo indicado precedentemente corresponde sólo a los fondos comprometidos por el 
Programa de Mejoramiento de Barrios indicados en la Memoria Descriptiva de las 
Obras. 

   

 (c) No aplica lo indicado en la Sección VII. 

   

14.8 RETRASO EN LOS PAGOS 

 Los cargos financieros se calcularán aplicando solo la tasa anual de Descuento de 
Certificados del Banco Nación Argentina. 

 

14.9 PAGO DEL MONTO RETENIDO 

 No aplica lo indicado en la Sección VII. Se reemplaza por: 

 
 

 14.9.1 Fondo de Reparo 

  Del importe de los certificados por obras autorizadas y el ajuste de precios, si los 
hubiere, se deducirá el cinco por ciento (5%) que se retendrá hasta la recepción 
definitiva como garantía de ejecución de obra o fondo de reparo. 

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por 
cualquier concepto debiera efectuar el Contratista, corresponderá al mismo 
reponer la suma afectada en el plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento 
de rescisión del contrato. 

  Se admitirá sustitución por póliza en garantía. 

 

14.10 DECLARACIÓN DE TERMINACIÓN 

 Corresponde a la Recepción Provisoria de las obras. 

 

14.11 SOLICITUD DE CERTIFICADO DE PAGO FINAL 

 Corresponde a la Recepción Definitiva de las obras. 

 

15. TERMINACIÓN POR PARTE DEL CONTRATANTE 

   

15.2 TERMINACIÓN POR PARTE DEL CONTRATANTE 

 (e) Además de lo indicado en la Sección VII para el caso de quiebra del Contratista, se 
complementará con lo siguiente: 

  En caso de quiebra, concurso civil, liquidación sin quiebra, incapacidad 
sobreviniente, muerte o ausencia con presunción de muerte del Contratista, 
quedará rescindido el contrato, a no ser que, dentro del término de treinta (30) días 
hábiles administrativos de producirse alguno de los supuestos, los representantes 
legales o herederos en su caso, ofrezcan continuar la obra, por sí o por intermedio 
de terceros, hasta su terminación en las mismas condiciones estipuladas en el 
contrato. 

  En todos los casos, el nuevo oferente deberá reunir iguales o mejores condiciones 
que las que presentaba el Contratista al momento de la contratación original. 

  Transcurrido el plazo señalado sin que se formulare ofrecimiento, el contrato 
quedará rescindido de pleno derecho. 

  Formulado el ofrecimiento en término, el Contratante podrá admitirlo o rechazarlo, 
sin que en este último caso contraiga responsabilidad indemnizatoria alguna. 

  El Contratante deberá resolver la aceptación o rechazo de la propuesta dentro de 
los treinta (30) días hábiles administrativos de su formalicen y comunicarlo al 
nuevo oferente. 
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  El ofrecimiento para la continuación de la obra deberá formularse por escrito, 
acreditándose debidamente la respectiva personería. Estas exigencias se 
extienden a los terceros que puedan ser propuestos para la continuación, quienes 
deberán suscribir también la presentación, la que deberá incluir la constitución de 
la nueva garantía en un todo de acuerdo a lo dispuesto en este Pliego, para 
sustituir a la anterior. 

  Si la propuesta es aceptada por el Contratante, se acordará una ampliación de 
plazo para la ejecución de la obra, equivalente al término transcurrido desde la 
fecha del hecho generador hasta el de la suscripción del nuevo contrato o la 
aceptación de la propuesta, si no fuera necesario nuevo contrato. 

  Si no se aceptara lo propuesto se procederá a la rescisión del contrato. Los efectos 
de esta rescisión serán los siguientes: 

  (a) ocupación y recepción provisional de la obra en el estado en que se 
encuentre y posterior recepción definitiva, pasado el plazo de garantía; 

15.2  (b) devolución del fondo de reparos cuando se termine la obra proseguida y 
transcurra el plazo de garantía o cuando hayan transcurrido cinco (5) años 
desde la formalización de la rescisión, lo que suceda primero y siempre que 
no surgieran vicios ocultos en la parte de obra ejecutada por el Contratista 
Original. En ese caso los montos que insuma su reparación se deducirán del 
fondo de reparo; 

  (c) certificación final de los trabajos contratados y aprobados; 

  (d) certificación, a su valor contractual actualizado, de los materiales no 
acopiados, existentes en la obra y destinados al cumplimiento del Contrato, 
que el Contratante decidiera adquirir, previa conformidad de los sucesores o 
representantes; 

  (e) arriendo o adquisición de los equipos, herramientas, útiles y demás 
elementos necesarios para continuar la obra, que sean propiedad del 
Contratista Original y que el Contratante considere conveniente para sus 
fines, previa conformidad de los sucesores o representantes; 

  (f) el Contratante podrá optar por sustituir al Contratista Original en sus 
derechos y obligaciones respecto de los contratos que hubiera celebrado 
para la ejecución de la obra, siempre que presten su conformidad los terceros 
que son parte en los mismos; 

  (g) no será exigible al Contratante el pago de gastos improductivos, ni lucro 
cesante ni daño emergente como consecuencia de la rescisión.  

 

16. TERMINACIÓN Y SUSPENSIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA 

   

16.1 DERECHO DEL CONTRATISTA A SUSPENDER LOS TRABAJOS 

 No aplica lo expresado en la Sección VII. Se reemplaza por: 

 El Contratista podrá suspender los trabajos o disminuir el ritmo de obra cuando el 
Contratante demore la emisión o pago de uno o más certificados, que en conjunto superen 
el veinte por ciento (20%) del monto contractual por más de noventa (90) días después del 
del plazo máximo previsto para el pago, previa notificación realizada por el contratista y 
sin perjuicio del reconocimiento de intereses. 

 

16.4 PAGO A LA TERMINACIÓN 

 La notificación de terminación por parte del Contratista entrará en vigencia luego de ser 
notificado el Acto Administrativo de Finalización. 

 

18. SEGURO 

 No aplica lo indicado en la Sección VII. Regirán las siguientes condiciones: 
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 El Contratista deberá contratar con entidades aseguradoras autorizadas, que deben 
cumplir con las estipulaciones sobre nacionalidad establecidos en la Sección V y contar 
con la previa aceptación del Contratante, los servicios de seguro contra todo riesgo que 
requiera la Obra. 

 (a) Seguros obligatorios 

  Será obligatorio para el Contratista y estará a su exclusivo cargo, la contratación 
de los siguientes seguros: 

  (i) daños a terceros (responsabilidad civil); 

  (ii) ART o accidentes de su personal; 

  (iii) accidentes del personal del Contratante; 

  (iv) responsabilidad civil para automóviles y equipos asignados a la obra; 

incendios; 

Todo riesgo de la construcción hasta el plazo de vencimiento de la garantía. 
  El seguro contra accidentes cubrirá al personal de todo tipo y categoría que utilice 

el Contratista en la ejecución de los trabajos, así como en oficinas u otras 
dependencias integradas a la obra. 

 
18. (b) Personal del Contratante 

  El personal permanente y/o eventual del Contratante en obra deberá ser 
asegurado por el Contratista, a su cargo, contra accidentes (ART o accidentes 
personales). Las pólizas serán individuales y transferibles y deberán cubrir los 
riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad permanente y muerte. 

  Las indemnizaciones se establecerán en la proporción que determine el régimen 
legal vigente. Esas indemnizaciones deberán ser entregadas en efectivo al 
asegurado y en caso de muerte a sus beneficiarios o herederos. El Contratante 
comunicará al Contratista, antes de la iniciación de la obra, la nómina del personal 
que debe ser asegurado con sus respectivos sueldos.  

  El Contratante establecerá la cantidad de personas y el monto de las primas 
correspondientes al personal del Contratante y forma de actualización del mismo si 
correspondiera. La diferencia que pudiera existir entre el monto realmente abonado 
por el Contratista y el fijado en los Documentos de la Licitación, le será reintegrado 
o cargado al Contratista, según corresponda. 

  Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, 
ampliaciones de plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no 
imputables al Estado, que demande el seguro para el personal del Contratante.  

  Cuando el Contratante introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá 
entregar a la brevedad posible las pólizas correspondientes a los nuevos agentes 
incorporados.  

  El atraso en la entrega de las pólizas correspondientes a los nuevos agentes dará 
lugar a la aplicación de una multa diaria equivalente a un décimo por mil (0,1 o/oo) 
del monto contractual actualizado. 

 (c) Entrega de Pólizas 

  Todas las pólizas de seguros o copias legalizadas, serán entregadas al 
Contratante, el que dará su aprobación, antes de iniciarse las obras.  

  Sin este requisito no se procederá ni al replanteo ni a la iniciación de obra 
(haciéndose pasible de la aplicación de la multa indicada precedentemente), como 
así tampoco se abonará al Contratista ningún importe en concepto de certificados, 
perdiendo este el derecho a la percepción de intereses por la demora, sin que esto 
exima al Contratista de su responsabilidad civil por los daños y perjuicios 
emergentes de la falta de cobertura así como del retraso que sufra la iniciación de 
los trabajos. 

  En los casos en que se produzcan vencimientos de las pólizas, el Contratante 
podrá renovarlas a costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente. 
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 Además de lo indicado se deberá cumplimentar los siguientes requisitos y particularidades 
para cada uno de los seguros requeridos: 

 (a) Daños a terceros: El Contratista deberá contratar una póliza de Responsabilidad 
Civil hacia Terceros de Obra en Construcción, de $2.000.000 (franquicia máx 10%) 

 (b) Accidentes del personal del Contratista/ART: previa iniciación de los trabajos, el 
Contratista deberá presentar copia del Contrato y Formulario de adhesión a una 
ART, conforme a la Ley Nacional Nº24.557, debidamente certificado. Asimismo 
deberá presentar junto con la foja de medición mensual, las constancias de pago 
correspondientes al mes inmediato anterior al de la certificación, acompañando 
para ello copia del Formulario 817 de la AFIP, detallando el personal incluido en 
cada constancia de pago. 

 (c) Accidentes del personal del Contratante: la cantidad de personas y sus sueldos 
mensuales son los siguientes: 

  (x) Inspectores y sobrestantes de obra 

  (y) Equipo de acompañamiento social, legal, urbano, ambiental, 

  (z) Coordinador de Equipo de Campo  
  (x), (y), (z): indicar la cantidad de personas a asegurar por cargo. Sólo se deberá incluir el personal del Equipo de 

Campo, no estando prevista la inclusión en este rubro del personal jerárquico y técnico de la UEP/UEM. 

18. (c) Las Pólizas de Accidentes Personales indicadas en (c) y (d) deberán cubrir los 
riesgos de incapacidad transitoria y permanente total de Cuatrocientos cincuenta 
mil pesos ($650.000). 

 (d) La vigencia de los Seguros se extenderá desde la fecha de Inicio de la Obra hasta 
su Recepción Provisoria, para los casos (a) y (b) y hasta la Recepción Definitiva 
para los seguros previstos en el caso (c) y (d). 

Las pólizas de Responsabilidad Civil y Accidentes personales deberán tener como 
co asegurada a la UEP/UEM. 

 

19. FUERZA MAYOR 
   

19.2 NOTIFICACIÓN DE CASOS DE FUERZA MAYOR 

 No aplica. Queda modificado por el 19.4. 
   

19.4 CONSECUENCIAS DE LA FUERZA MAYOR 

 No aplica. Queda modificado por: 
 Fuerza Mayor 

Si por Fuerza Mayor el Contratista se ve impedido de cumplir sus obligaciones en virtud 
del Contrato, éste notificará al Contratante sobre la situación o circunstancia constitutiva 
de la Fuerza Mayor y especificará las obligaciones que no pueda cumplir. La notificación 
se realizará dentro de los 14 días a partir de la fecha en que el Contratista tomó 
conocimiento o debió haber tomado conocimiento de tal situación. El Contratante 
determinará si el incumplimiento se encuentra motivado en una circunstancia de Fuerza 
Mayor y en su caso autorizará una prórroga en el plazo de terminación o la eximición del 
cumplimiento de sus obligaciones. 

 

19.6 TERMINACIÓN OPCIONAL, PAGO Y FINIQUITO 

 Complementariamente a lo expuesto, la terminación de contrato por esta causa entrará en 
vigencia una vez que quede firme el acto administrativo, emanado del contratante, que así 
lo establezca. 

Ítem (b) No aplica. 

 

19.7 LIBERACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 De manera complementaria a lo expresado, la terminación de contrato por esta causa 
entrará en vigencia una vez que quede firme el acto administrativo, emanado del 
contratante, que así lo establezca. 
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20. RECLAMACIONES, CONTROVERSIA Y ARBITRAJE 
   

20.1 RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA 

 Complementariamente a lo expuesto, si la complejidad del reclamo u otras circunstancias 
así lo amerita, el Contratante podrá disponer una prórroga al plazo de 42 días establecido 
para responder a un reclamo del Contratista. 

 

20.2 NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 Complementariamente a lo expuesto, cualquier tipo de divergencia que se produzca en la 
interpretación de la documentación contractual será resuelta, en primera instancia, por el 
Gerente de Obra. Una vez agotada esta instancia, si persistiera el reclamo, se podrá 
solicitar la integración de la Comisión de Resolución de controversias. 
Dicha Comisión se conformará en un plazo no mayor a 20 días hábiles. La Comisión 
estará formada por uno o tres integrantes de acuerdo a lo establecido en la Sección II 
Datos de la Licitación. En el caso de que la Comisión deba integrarse con tres miembros, 
cada parte designará a uno de ellos y ambos designarán al tercero, quien actuará como 
presidente del panel. 

20.3 DESACUERDO SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN PARA RESOLUCIÓN 
DE CONTROVERSIAS 

 Modifica: si las partes no llegaran a un acuerdo para la designación del único integrante 
de la Comisión o de un sustituto o si cumplidos los quince (15) días hábiles contados a 
partir de la fecha en que se completara el nombramiento realizado por las partes, no 
existiera acuerdo sobre la designación del tercer integrante, éste será designado por la 
Secretaría de Vivienda y Hábitat. Si por cualquier causa no fuera posible completar la 
designación del panel en tiempo y forma, si no fueran acatadas por las partes las 
decisiones del mismo o si no existiera dictamen luego de los SESENTA (60) días de 
completado el panel, se considerará agotada esta instancia y cada una de las partes 
podrá acudir a la justicia, previo agotamiento de la vía administrativa. 

 

20.4 OBTENCIÓN DE DECISIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA RESOLUCIÓN  

DE CONTROVERSIAS 

 Sólo será de aplicación para divergencias en la interpretación de la documentación 
contractual en aspectos técnicos. 

  

20.6. ARBITRAJE 

 No aplica lo indicado en la Sección VII. Se reemplaza por: 

 Las controversias con empresas contratistas argentinas se resolverán en la sede 
administrativa del Contratante. De continuarse en sede judicial lo será ante los Tribunales 
Contencioso Administrativos de la ciudad donde haya fijado su domicilio legal el 
Contratante. En caso de controversias con empresas contratistas extranjeras se recurrirá 
a lo establecido en las Normas de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Internacional de 
Comercio. 

 En ningún caso el Contratista, basado en la situación de divergencia o alegando que 
existen otras divergencias no resueltas, podrá suspender por sí los trabajos. Si así lo 
hiciere se hará pasible de una multa de cinco décimos por mil (0,5 o/oo) del monto 
contractual actualizado por cada día en que se comprobare tal suspensión. Para la 
interpretación de la documentación contractual se tendrá en cuenta el orden de prelación 
establecido en el presente Pliego. 

 

20.8 VENCIMIENTO DEL NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA LA RESOLUCIÓN  

DE CONTROVERSIAS 

 No aplica lo indicado en el párrafo (b) de la Sección VII. 
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ANEXO 1 

CONDICIONES ESPECIALES  

DEL CONVENIO DE LA COMISIÓN  

PARA LA RESOLUCIÓN  

DE CONTROVERSIAS  

 

 

 

 

 

 

6. PAGO 

 

 No aplica. 

 (a) El monto y la forma de pago se acordarán en cada caso al momento de integrarse la 
Comisión. 

 

 

 
 
 
 
 
 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

 

 

Complementa 

 La Comisión de Resolución de Controversias podrá integrarse exclusivamente en el 
momento en que alguna de las partes lo solicite, con motivo de no ver satisfecho algún 
reclamo sometido a decisión del Gerente de Obra (Subcláusula 3.5 - Decisiones) y de 
acuerdo a lo establecido en la Cláusula 20.  

Una vez designada, su integración será reiterada en toda otra oportunidad en que deba 
intervenir según lo establecido en los documentos de la licitación. 
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ANEXO 2 

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN  

DE REDETERMINACIONES PROVISORIAS  

Y DEFINITIVAS 

 

Para realizar el ajuste de los costos del contrato establecido en la cláusula 13.8 de la 
Sección VIII, se utilizará el sistema establecido en el ANEXO I del Decreto Nacional 
N°691/2016, siendo el mismo de aplicación supletoria a lo establecido en el presente 
contrato. 
 
La obra objeto del presente contrato queda categorizada como  OBRA DE SANEAMIENTO 
Y AGUA. 
 

 

FACTOR DE REDETERMINACIÓN 

 

CATEGORÍA OBRA VIAL 

 

 
Donde 
 
FRi = factor de reajuste en la redeterminación correspondiente al mes “i” 

 
Coeficientes de ponderación 
 αM =   0,51 Materiales     

 αEM  =   0,12 Equipos y máquinas            

 αMO  =   0,34 Mano de obra                       

 k  =   0,03 Costo financiero                      

FMi = factor de variación del componente Materiales 

 
bM1 / bM2 /  bM3 / bMn  = coeficiente de ponderación de Materiales 

 
Representa la incidencia de los “n” materiales más representativos en el precio total del 
componente. Cada bMi se calculará como la relación del monto total del Material Mi y la 

suma de los montos correspondientes a todos los materiales considerados. 
 
Mni : precios o indicadores del mes de redeterminación “i” publicados por el INDEC de los 

materiales más representativos de la obra. 
 

Mn0 : precios o indicadores de precios del mes de  base publicados por el INDEC de los “n” 

materiales más representativos de la obra. 
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 M1 =   bM1 = 0,25 Caños y tubos PVC 

    Cuadro 8.1.9 Caños de PVC para instalaciones varias. 

 M2 =   bM2 = 0,09 Hormigón 

    Cuadro 8.1.9 Indice de precios para algunos materiales I.C.C  

 M3 =   bM3 = 0,02 Acero 

    41242-11 Acero aletado conformado en barra. Cuadro 8.1.8 ICC. 

 M4 =   bM4 = 0,05 Electrobombas 

    43220-32   Electrobomba trifásica 7,5 HP. IPIB. 

 M5 =   bM5 = 0,02 Vàlvulas de bronce 

    43240-41  Llave esclusa de bronce IPIB. 

 M6= bM5 = 0,01 Arena 

    C 8.1.8  Arena fina. ICC 

 M7= bM5 = 0,07 Gastos generales 

    Cuadro 8.1.4 Gastos generales. ICC 

 
Factor EM = factor de variación del componente Equipos y Máquinas 
 
EM = 0,12 

EM = factor que mide la variación de los precios del subcomponente Amortización de 

Equipos 
Se trata de la relación entre el índice correspondiente al mes de la redeterminación (EMi) y 

el índice básico (EM0). 
Cuadro 3.2/29 Máquinas y Equipos Índice IPIB Indec 

 
Factor MO = MOi  / MO0 = factor de variación de precios del componente Mano de Obra. 

Se trata de la relación entre el indicador de precios correspondiente al mes de 
redeterminación (MOi ) y el indicador de precios del mes básico MO0.  
Cuadro 8.1.4 Mano de Obra ICC 

MO = 0,34 

CF = Ii / I0  = factor de variación de precios del componente Costo Financiero. 
 

Ii = es la Tasa Nominal Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina, 
considerando el valor del día 15 del mes de redeterminación o, en su defecto, el día 
hábil posterior. 

I0 = es la Tasa Nominal Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina, 
considerando el valor del día 15 del mes base o, en su defecto, el día hábil posterior. 
 

 

EXPRESIÓN MATEMÁTICA DEL FACTOR DE REDETERMINACIÓN 

Aplicación para la presente contratación 
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PROCEDIMIENTO 
 
• Cuando por la variación de precios del Factor de Redeteminación de la categoría indicada 
en el presente anexo supere el porcentaje establecido en el artículo 3º del Anexo al Decreto 
691/2016 (5%), el contratista podrá solicitar la redeterminación provisoria del saldo de obra 
aplicando al 90% de esta variación. Para el cálculo de esta Variación de Referencia se 
utilizarán los valores publicados por el INDEC correspondiente al mes inmediato posterior al 
mes para el cual se calcule dicha Variación de Referencia. 
• En la primer redeterminación definitiva se pondrá a consideración de la UEP y por su 
intermedio a la UCN, la correcta aplicación de los índices de los insumos utilizados. 
• Junto con la solicitud de redeterminación de precio de los Contratos, las empresas 
deberán acompañar el correspondiente soporte magnético. La UEP remitirá copia a la UCN 
solicitando la No Objeción. 
• Una vez otorgada la No Objeción por parte de la UCN a la redeterminación de precios, la 
UEP seguirá los pasos del proceso de aprobación en la Provincia. 
• Para las Redeterminaciones Provisorias y Definitivas se confeccionará un Acta de 
Redeterminación que suscribirán la Empresa y el Contratante. 
• El mes base para los cambios de costo es el indicado en la Oferta. 
 
La redeterminación definitiva se realizará con la variación de todos los insumos que 
componen el total de la obra. 
La misma se presentará con los análisis de precios originales, agregando una columna con 
los índices y códigos de variación aplicados. 
 
Se seguirán los siguientes lineamientos para: 
Anticipo: Se anticipan y descuentan a valores de la última redeterminación practicada. 
Acopio: En los casos en que se utilice ese régimen, su desacopio se realizará a valores 
redeterminados. 
Fondo de Reparos: Se devuelve a valores nominales sin actualizar. Se permite la Póliza de 
Caución. 

 

Los insumos a redeterminar corresponden a: 
 

MANO DE OBRA  

 
Según el Formulario 9.2, Sección IV, se añadirá la Planilla de Costo de la Mano de Obra. 
La redeterminación de los Índices de este Rubro se obtendrán del Capítulo Mano de Obra 
del citado Boletín mensual del INDEC: 
51560-11: Oficial Especializado 
51560-12: Oficial 
51560-13: Medio Oficial 
51560-14: Ayudante 
 
La redeterminación se hará mediante la siguiente planilla: 
 
N° Orden Categoría PU Básico Índice Base Índice Actual Índice Variación PU Actual 

 1 2 3 4 5 6 

       

       

 

PU REDETERMINADO = PU ACTUAL 
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MATERIALES Y OTROS SUMINISTROS 

 

En este caso se incorporará la Planilla de Costo de Materiales e Insumos según 
Formulario 9.3, Sección IV. 

 

Para la redeterminación definitiva de estos insumos se confeccionará una planilla de estas 
características: 

 

N° Orden 
Lista 

Material 
Unidad 

PU 

Básico 
Índice Básico Índice Variación Variación Código Descripción del Código PU Actual 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

          

 

PU REDETERMINADO = PU ACTUAL 

 
 

EQUIPOS 

 

Al valor que surge de la Planilla de Costo Horario de Equipos según Formulario 9.4, 
Sección IV, se actualizará el costo horario total según se trate de: 

Según se trate de: 

Equipos autopropulsados 

Se utilizará el Código: 44427-1: Máquinas viales autopropulsados o los específicamente 
incluidos en la Tabla: Índice de Precios Internos Básicos al Por Mayor (IPIB): Mayor 
desagregación disponible.  

Equipos sin propulsión  

Se utilizará el Código: 44430-1: Máquinas Viales no autopropulsadas o los específicamente 
incluidos en la Tabla: Índice de precios Internos Básicos al Por Mayor (IPIB): Mayor 
desagregación disponible.  
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Las Planillas Tipo a utilizar, que corresponden al conjunto de documentos de la certificación, 
es conveniente se interrelacionen a fin de facilitar el trabajo de control tanto en la UEP 
correspondiente como en esta UCN.  

 

1. ACTA DE MEDICIÓN 

El proceso de certificación mensual de la obra se origina al final de cada período, con el Acta 
de Medición que se ejecuta entre los representantes de la UEP y del Contratista.  

En base a las cantidades de obra ejecutada acordada entre las partes se elabora la 
correspondiente Acta de Medición, para la que adjuntamos un modelo: PLANILLA A. 

 

2. CERTIFICACIÓN MENSUAL 

El Certificado es el Instrumento en el que se determina, en base a las cantidades convenidas 
en el Acta de Medición y los distintos Precios Unitarios de los distintos Ítems del Contrato, el 
Monto de Avance de éste, que a su vez establecerá el avance en relación al Programa de 
Trabajos convenido entre las partes, con el registro de los eventuales atrasos o adelantos, e 
incluye también las Memorias de Trabajos ejecutados y sus constancias fotográficas, etc.  

En los casos en que haya contraparte provincial, se desglosará el Importe del Contrato según 
se indica en la planilla tipo adjunta: PLANILLA B. 

 

3. PLANILLA RESUMEN DE CERTIFICACIÓN 

Contiene los distintos importes, deducciones y retenciones que componen al Certificado 
mensual a fin de determinar el Importe Neto del Certificado a abonar, de acuerdo a los términos 
del Contrato, registrando el importe de las deducciones y retenciones parciales y acumuladas 
(por descuento de anticipos, eventuales multas, Fondo de Reparos, etc.) 

PLANILLA C (con variantes C1 y C2 según corresponda a Redeterminaciones Provisorias, 
utilizando el factor provisorio, o a Redeterminaciones Definitivas). 

 

4. PLANILLA DE REDETERMINACIÓN 

 

Resulta conveniente que este conjunto de planillas se encuentre interrelacionado desde el 
comienzo para que al determinar e imputar los valores de las Redeterminaciones con importes 
provisorios y definitivos según las normativas del Decreto 691/2016, no se tengan que producir 
modificaciones a las planillas con el agregado de columnas para el registro de datos que 
resultan de importancia.  

La planilla tipo respectiva se adjunta como PLANILLA D contiene columnas que corresponden 
a casos con contraparte provincial y determina los saldos de obra redeterminada, de acuerdo a 
las necesidades operativas de esta UCN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sección VIII - Condiciones Especiales del Contrato     37 

 

PLANILLA A / ACTA DE MEDICIÓN 

 

ACTA DE MEDICIÓN N° ……… / Corresponde a CERTIFICADO N° 

 
 
MES: FECHA INICIO: 

AÑO: SISTEMA CONTRATO: 

OBRA: REPRESENTANTE TÉCNICO: 

LUGAR: INSPECCIÓN: 

CONTRATISTA: PERÍODO PRESENTE CERTIFICADO: 

PLAZO DE EJECUCIÓN:  

MONTO CONTRATO ORIGINAL AL   /   /20…  

 
 

ITEM DESIGNACIÓN UNIDADES 
CANTIDADES 
TOTALES S/ 
CONTRATO 

CANTIDADES EJECUTADAS 

ANTERIOR MES 

% 
ACUMULADAS  
A LA FECHA S/CERTIFICADO 

ANTERIOR 
PRESENTE 
CERTIFICADO 
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PLANILLA B / CERTIFICACIÓN MENSUAL 

CERTIFICADO N° 

 
 
MES: FECHA INICIO: 

AÑO: SISTEMA CONTRATO: 

OBRA: REPRESENTANTE TÉCNICO: 

LUGAR: INSPECCIÓN: 

CONTRATISTA: PERÍODO DEL PRESENTE CERTIFICADO: 

PLAZO DE EJECUCIÓN:  

MONTO CONTRATO ORIGINAL:  

MONTO CONTRATO AL   /   /20...  

 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

IMPORTE DEL CONTRATO CANTIDADES EJECUTADAS IMPORTES EN PESOS % EJECUTADO 

UNID CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT 

PRECIO 
ITEM 

S/CERTIFICADO 
ANTERIOR 

PRESENTE 
CERTIFICADO 

TOTAL  

A LA FECHA 

S/CERTIFICADO 
ANTERIOR 

PRESENTE 
CERTIFICADO 

TOTAL  

A LA FECHA 

S/CERTIFICADO 
ANTERIOR 

PRESENTE 
CERTIFICADO 

TOTAL  

A LA FECHA 

 
 

 

  

 
 

 
 

         

 

TOTALES POR RUBRO 
 
TOTAL GENERAL 



 

 Sección VIII - Condiciones Especiales del Contrato    39 

 

PLANILLA C / PLANILLA RESUMEN DE CERTIFICACIÓN 

CERTIFICADO N°           / Corresponde a ACTA DE MEDICIÓN N° 

 
MES: FECHA INICIO: 

AÑO: SISTEMA CONTRATO: 

OBRA: REPRESENTANTE TÉCNICO: 

LUGAR: INSPECCIÓN: 

CONTRATISTA: PERÍODO PRESENTE CERTIFICADO: 

PLAZO DE EJECUCIÓN:  

MONTO CONTRATO ORIGINAL:  

MONTO CONTRATO AL   /   /20...  

 

% PREVISTO:  

% REAL:                      al mes de ........  

 

C1. MONTO BRUTO CERTIFICADO   C2. DEDUCCIONES Y RETENCIONES  

A. Monto total certificado a la fecha   G. Por certificado de obra acumulado anterior  

B. Monto certificado anterior s/certificado de redeterminación provisoria   H. Por descuento de anticipos  

C. Importe presente certificado   I. Por multas  

D. Factor de adecuación provisoria   SUBTOTAL DEDUCCIONES (G+H+I)  

E. Devolución de referencias   J. Por atraso especial sin orden de servicio  

F. Acopio de materiales s/certificado de acopio   K. Fondo de reparo  

G. Anticipo s/orden de pago   SUBTOTAL RETENCIONES (J+K)  

TOTAL C+D+E+F   TOTAL DEDUCCIONES Y RETENCIONES  
 

MONTO BRUTO CERTIFICADO:  

TOTAL DEDUCCIONES Y RETENCIONES:  

SUBTOTAL:  

SUSTITUCIÓN FONDO DE REPARO PÓLIZA N°:  

IMPORTE NETO PRESENTE CERTIFICADO:  

IMPORTE NETO PRESENTE CERTIFICADO: Son pesos $ ................ 

FECHA PRESENTE CERTIFICADO:    /   /20... 
Con el presente certificado N° ....... se deja constancia del cumplimiento de: 

a) Las obligaciones emergentes de la legislación laboral (aportes previsionales ART, etc.) del mes anterior a la presentación. 

b) Las obligaciones emergentes del decreto N°911/96 relativo a la seguridad e higiene en la ejecución de los trabajos de mes de .......... correspondientes al certificado (plazo total de la obra). 

c) Emisión de la Póliza de seguro contra incendio de las obras ejecutadas en el mes de ....... (plazo total de la obra). 

d) Emisión de la Póliza de responsabilidad de terceros. 

e) Los porcentajes de avance real de obra (referidos al monto contractual básico) 
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PLANILLA D / PLANILLA DE REDETERMINACIÓN 

CERTIFICADO N° 

 
 
MES: FECHA INICIO: 

AÑO: SISTEMA CONTRATO: 

OBRA: REPRESENTANTE TÉCNICO: 

LUGAR: INSPECCIÓN: 

CONTRATISTA: PERÍODO PRESENTE CERTIFICADO: 

PLAZO DE EJECUCIÓN:  

MONTO CONTRATO ORIGINAL:   

MONTO CONTRATO AL   /   /20...  

 
 

ITE
M 

DES
CRIP
CION 

IMPORTE CONTRATO 
IMPORTE A VALORES DE ….. 
REDETERMINACION 

SALDO A VALORES DE …..  
REDETERMINACION 

MONTO TOTAL  
CONTRATO  
A VALORES DE ….. 
REDETERMINACION 
(10 +….+ 14) 

CANTIDAD 
SUJETA A 
REDET 

PRECIO 
UNITARI
O 
REDET. 

MONTO 
CERTIF. 
REDET. 
(16 x 17) 

MONTO 
CERTIF. 
ANTERIOR 

MONTO 
DIFERENCI
A A PAGAR 
(18 – 19) 

UNID 

CANTIDAD 
TOTAL 
CONTRAT
O 

PRECIO 
UNITARIO 
BASICO 

MONTO 
ITEM 
(4 X 5) 

UNID 
CANTIDAD   
A REDET. 

PRECIO 
UNITARI
O 
REDET. 

MONTO 
ITEM 
(8 x 9) 

UNID 
CANTIDAD 
A REDET. 

PRECIO 
UNITARI
O 
REDET. 

MONTO 
ITEM 
(12 x 13) 

CERT. Nº…. A  
Nº….. 

CERT. Nº…. 
A  Nº….. 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 

                    

 
 
 

TOTALES POR RUBRO 
 
TOTAL GENERAL 
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ANEXO 3  

ASPECTOS SOCIALES A CONSIDERAR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
 
 
El PROMEBA interviene en villas y asentamientos llevando los servicios básicos e infraestructura a población 
radicada en el lugar donde se ejecutará la obra, por lo tanto, ésta asume características particulares a atender en la 
ejecución. 

Las particularidades mencionadas deben estar contenidas en el Anexo 3 del Pliego de Condiciones Especiales del 
Contrato, bajo el título de ASPECTOS SOCIALES A CONSIDERAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 
CARACTERÍSTICAS SOCIO-CULTURALES DE LA POBLACIÓN RESIDENTE 
 

sector del  área Norte de la Ciudad de Resistencia, que limita al Sur y Oeste con fuerte traza de 
vías primarias, Av. 25 de Mayo, Ruta nacional 11, al norte con el sistema hídrico del Rio Negro, 
sus lagunas y meandros, y al Este con la trama urbana consolidada. 
 
Este  Área  específica d fue habitada desde  hace más de 50 años por familias 
mayoritariamente  de  la etnia QOM – Tobas, el crecimiento vegetativo y migratorio fue 
ampliando los límites de las ocupaciones y asentamientos en la zona. Debido al 
arrinconamiento y reducción de su territorio ocupado en el ámbito rural  se generó que las 
familias  Qom no tuvieran opciones en la obtención de los recursos y debieran vender su fuerza 
de trabajo en diversos contextos según el ciclo agropecuario: ingenios azucareros, cosecha del 
algodón, tala de árboles, etc. en el ámbito rural o en trabajos urbanos: changarines, albañiles, 
domésticos, etc lo que los hizo permeables a las distintas  crisis agrícolas forestales que 
afectaron la producción chaqueña. Provocando varias de ellas grandes flujos migratorios a los 
centros urbanos. 

Las principales problemáticas detectadas ha sido el   Hacinamiento, la ausencia de una 
adecuada provisión de servicios públicos, la discontinuidad de la trama urbana  Sumada a las 
altos índices de pobreza y Necesidades básicas insatisfechas y alto grado de violencia social 
que configura un escenario de alta segregación socio espacial.  

Particularmente a su vez se ha detectado en el sector un número significativo de Jóvenes  y 
niños no insertos en el sistema educativo. Y la presencia de Adicciones y consumo 
problemático de sustancias psicotrópicas entre la población. 
 
Las Intervenciones previstas en el sector se prevé que beneficien significativamente a 1920 
familias principalmente de las chacras 113 y 114. Específicamente a las obras del  B° El Timbo, 
habrá que considerar que son 282 hogares los que durante la obra se verán involucradas por 
las acciones directas.  
 
En relación a las características económicas, más del 80% de las familias se encuentra por 
debajo de la Línea de Pobreza y el 85 % los hogares presenta Necesidades Básicas 
Insatisfechas. Existe un alto porcentaje de personas desocupadas y las principales 
ocupaciones son albañilería, construcción en el caso de los hombres y el servicio doméstico en 
las mujeres. Acompañadas por algunas de  presencia de prácticas productivas artesanales 
Respecto a las actividades cotidianas de la comunidad, es necesario tener en cuenta 
principalmente la gran cantidad de niños y adolescente que utilizan las calles como espacio 
físico para sus actividades lúdicas y en  general de los adultos como espacio de socialización. 
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En cuanto al equipamiento, el área se encuentra sub-equipada, cuenta sólo con algunas 
escuelas, centros de salud y algunos centros comunitarios. Se trata de un sector altamente 
dependiente del área central, con el agravante de que la accesibilidad al conjunto de 
equipamientos está fuertemente condicionada por la mala conectividad y  el deficiente  
transporte público.  
Se plantea como objetivo general de la intervención es contribuir a la integración física y social 
del área de intervención a la ciudad y mejorar las condiciones ambientales y habitacionales, 
promoviendo espacios de inclusión social con el ejercicio de la ciudadanía. 
 
La empresa deberá cuidar que sus operarios sean respetuosos de la población, su procedencia 
étnica, costumbres y prácticas religiosas, culturales y recreativas.  
La ejecución del proyecto será acompañada por un equipo de campo conformado por 
profesionales vinculados a las diferentes áreas: urbana, ambiental, legal, social e inspección de 
obras. El equipo trabajará en estrecha vinculación con la UEP-Chaco. El área social, tiene 
como ejes realizar el acompañamiento a los vecinos y frentistas, organizaciones y comunidad 
general en el marco del mejoramiento urbano ambiental del área, asumiendo la responsabilidad 
de promover la democratización de la información y la toma de decisiones.  
 
En este sentido, desde el área social se realizará un acompañamiento intensivo a los vecinos 
del área de intervención para la apropiación de las obras a ejecutarse y se promoverá el 
funcionamiento de diferentes instancias de participación que incluyen tanto mesas de 
representantes de cada barrio y/o chacras, como talleres informativos y asamblearios con la 
comunidad en general, según lo requiera el proceso de intervención.   
Teniendo en cuenta las características particulares del PROMEBA es que se establecen las 
obligaciones de la contratista respecto de los aspectos sociales implicados en la gestión 
durante la ejecución de la obra. 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

1. LIBRO DE RECLAMOS 

 El equipo de campo registrará los reclamos de los vecinos respecto de la obra en un 
Libro de reclamos a disposición del público en las oficinas del mismo. El inspector de 
obra que informará de inmediato a la empresa en los casos que corresponda. 

 

2. ASISTENCIA A REUNIONES 

 El representante de la empresa designado a tal fin deberá participar en las reuniones del 
equipo de campo a las que sea convocado con el objeto de compartir la comprensión 
integral del proyecto y las situaciones particulares de cada componente vinculadas a la 
obra en ejecución. 

 

3. ASISTENCIA A REUNIONES CON VECINOS 

 El representante de la empresa deberá concurrir los talleres y las reuniones con vecinos 
cuyo desarrollo esté relacionado a temas del contrato de obra.  

 

4. ACCESIBILIDAD 

 En caso que el acceso de los vecinos a sus viviendas deba ser interrumpido 
momentáneamente por la obra, la empresa informará acerca de tiempos de duración de 
la interrupción y alternativas de acceso deberán ser notificadas al equipo de campo, a 
través de la inspección, en tiempo y forma. Durante la ejecución de las obras deberá 
garantizarse la circulación y acceso del barrio y sus vinculaciones con el entorno y zonas 
de servicios (escuelas, centros de salud, equipamientos comunitarios, etc.). 

 

5. MANO DE OBRA 

 Se sugiere la inclusión de mano de obra del barrio y entorno.  
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CONSIDERACIONES PARA EL TRABAJO INTRALOTE  

 

6. AUTORIZACIONES PARA TRABAJOS DENTRO DEL LOTE 

 Cualquier trabajo que la empresa realice dentro del lote requiere de una autorización de 
la familia involucrada. Las autorizaciones serán  refrendadas por la Inspección de obra, 
empresa y beneficiario. 

 

7. COMUNICACIÓN 

 Las instrucciones dadas a la empresa y los acuerdos establecidos serán en exclusiva 
con la inspección de obra. En ningún caso será mediante las comisiones vecinales o 
vecinos particulares. 

 

8. ESCOMBROS 

 Cuando se trabaja en los lotes particulares, los materiales de descarte (escombros, 
restos de materiales no utilizados) deben ser retirados al momento de finalizar la obra o 
en el plazo que indique la inspección. 

 

9. REDES Y CONEXIONES EXISTENTES 

 La empresa tomará las precauciones pertinentes para mantener las conexiones a los 
servicios existentes hasta tanto las nuevas conexiones estén habilitadas. 

 

 

CONSIDERACIONES EN CASO DE RELOCALIZACIONES 

 

10. RELOCALIZACIONES 

 En caso de relocalizaciones, la inspección de obra informará las características del plan 
de relocalizaciones y los acuerdos alcanzados con las familias a fin de asegurar la 
correcta coordinación de las tareas que así lo requieran. 

 

  
 
 
Para mayor comprensión del alcance de los aspectos sociales involucrados en el presente 
proyecto, se encuentra a disposición del Oferente, para su consulta, el Diagnóstico y 
Documento Social que forma parte del Proyecto Ejecutivo Integral del Barrio Timbo. 
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ANEXO 4  

CARTEL DE OBRA 
 

 

 

Se presentará de manera adjunta a este pliego el MODELO DE CARTEL DE OBRA y su 
correspondiente Manual de Uso. 

La ubicación definitiva de cada cartel será indicada por el Gerente de Obra con la 
supervisión de la UEP/UEM. 

El Contratista deberá presentar una memoria de cálculo de la estructura de sostén, la 
cual deberá estar aprobada por la Inspección antes de la colocación. 

 





M A N U A L  D E  M A R C A
Lineamientos gráficos para desarrollar 
carteles de obra y publicitarios.



C a r t e l e s  d e  O b r a



CARTELES DE OBRA  

INTRODUCCIÓN

T i po g r a f í a :  G o t ha m

M AY O  /  2 0 1 6

ESTÉTICA:
Respetar el mismo diseño y esquema en todos los carteles refuerza la consistencia 
del mensaje y mejora la comunicación.

TITULAR:
Siempre será el mismo: “Juntos estamos avanzando”.

IMAGEN:
Las imágenes utilizadas en este manual se han elegido solo a modo de referencia. 
Siempre que sea posible, mostraremos imágenes de personas trabajando 
en equipo en una obra real, para dar a nuestras piezas una mayor credibilidad, 
en ausencia de foto, se sugiere utilizar un render 3D del proyecto de la obra ya finalizada. 
De no disponer de imágenes, nos limitaremos a emplear un titular sobre un fondo pleno celeste.

MATERIALES:
Las aplicaciones sobre lona serán siempre el material de preferencia, y solamente 
se recurrirá a chapa pintada ante condiciones climatológicas adversas.



CARTELES DE OBRA  

CARACTERÍSTICAS

T i po g r a f í a :  G o t ha m

M AY O  /  2 0 1 6

 

M AY O  /  2 0 1 6

Juntos
estamos 
avanzando.

PLAN NACIONAL
DE VIVIENDA Y HÁBITAT

 

Presidencia
de la Nación

MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

E XP E DI E NT E  N º 84739 5 68 2 283049 4

Foto o Render
La imagen es a modo de referencia

Juntos estamos avanzando
Tipografía Gotham Bold

Zócalo contenedor del titular
Blanco al 90%

Título y Subtítulo
Tipografía Gotham Bold

 Marca Presidencia

Zócalo de extremos redondeados
del lado derecho
C 80 M 30 Y 0 K 0 

Firma Provincial

Título 

Firma del Ministerio

Tipografía Gotham Medium
Contenido
Tipografía Gotham Book

Logos de unidad ejecutora y fondos 
de financiamiento ordenados por jerarquía 
de autoridad, de izquierda (menos) 
a derecha (más).
En la medida de lo posible aplicar en blanco.

Nueva Plaza

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  S/N
MONTO CONTRATO:  $ 646.568.285,- 
(a Agosto 2010)
PLAZO DE EJECUCIÓN:  58 meses (*)
FECHA DE INICIO  25/01/2011
CONTRATISTA: Dragados y Obras 
Portuarias S.A. - CPC S.A. - Sabavisa S.A. - 
U.T.E.
REPRESENTANTE TÉCNICO:  Ing. Eduardo 
M. Podavini

(*) plazo vigente, ampliación en trámite para  
llevar el plazo a 70 meses

Juntos
estamos 
avanzando.

PLAN NACIONAL
DE VIVIENDA Y HÁBITAT

 

Presidencia
de la Nación

MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

EXPEDIENTE Nº 8473956822830494

Nueva Plaza

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL S/N
MONTO CONTRATO: $ 646.568.285,- 
(a Agosto 2010)
PLAZO DE EJECUCIÓN: 58 meses (*)
FECHA DE INICIO 25/01/2011
CONTRATISTA: Dragados y Obras 
Portuarias S.A. - CPC S.A. - Sabavisa S.A. - U.T.E.
REPRESENTANTE TÉCNICO: Ing. Eduardo M. Podavini
PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS:

(*) plazo vigente, ampliación en trámite para llevar el 
plazo a 70 meses



M AY O  /  2 0 1 6

C A R T E L E S  D E  OBRA

R EFERENCIA DE COLOR

T i po g r a f í a :  G o t ha m

Pantone

2925C Cool Gray
11 C

Black C

 

 

Cuatricromía (CMYK)

80-30-0-0 0-0-0-85 0-0-0-100



C A R T E L E S  P U B L I C I T A R I O S ,
P A R A  R E M P L A Z A R  E X I S T E N T E S .   



CARTELES DE OBRA  

INTRODUCCIÓN

T i po g r a f í a :  G o t ha m

M AY O  /  2 0 1 6

ESTÉTICA:
Respetar el mismo diseño y esquema en todos los carteles publicitarios refuerza la consistencia 
del mensaje y mejora la comunicación.

TITULAR:
Siempre será el mismo: “Todo es posible juntos”.

IMAGEN:
Las imágenes utilizadas en este manual se han elegido solo a modo de referencia. 
De no disponer de imágenes reales, se podrán utilizar renders 3D.



CARTELES PUBLICITARIOS  

CARACTERÍSTICAS

T i po g r a f í a :  G o t ha m

M AY O  /  2 0 1 6

Foto o Render
La imagen es a modo de referencia

Todo es posible juntos
Tipografía Gotham Bold
C 80 M 30 Y 0 K 0 

Plan Nacional del Agua
Plan Nacional de Vivienda y Hábitat
Plan de Obras Públicas
según corresponda.

Zócalo de extremos redondeados
C 80 M 30 Y 0 K 0 

Escudo Ministerio

Plan Nacional de Vivienda y Hábitat

Todo es posible
juntos



Juntos
estamos 
avanzando.

Foto o Render
Esta imagen es a modo ilustrativo

Tipografía Gotham Bold

Zócalo contenedor del titular
Blanco al 90%

Título y Subtítulo
Tipografía Gotham Bold

 Marca Presidencia

Zócalo de extremos redondeados
del lado derecho
C 80 M 30 Y 0 K 0 

Firma del Ministerio

PLAN NACIONAL DE RED CLOACAL

Red Secundaria.
Partido de Avellaneda 

Presidencia
de la Nación

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 45.567.980,67
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: hasta
el 23-6- 2016 a las 14.00 h en Viamonte 546
PB CABA.
FECHA DE APERTURA: el 23-6- 2016
a las 14.00 h en Viamonte 546 PB CABA.
CONSULTA DE PLIEGOS: disponible en forma
gratuita en la página web www.aysa.com.ar
ACLARACIONES AL PLIEGO: podrán ser 
solicitadas hasta 10 días corridos antes 
de la fecha de presentación de ofertas.  

MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

Título 
Tipografía Gotham Medium
Contenido
Tipografía Gotham Book

CARTELES PUBLICITARIOS  

CARACTERÍSTICAS

T i po g r a f í a :  G o t ha m

M AY O  /  2 0 1 6

Foto o Render
La imagen es a modo de referencia

Todo es posible juntos
Tipografía Gotham Bold
C 80 M 30 Y 0 K 0 

Plan Nacional del Agua
Plan Nacional de Vivienda y Hábitat
Plan de Obras Públicas
según corresponda.

Zócalo de extremos redondeados
C 80 M 30 Y 0 K 0 

Escudo Ministerio

Plan Nacional de Vivienda y Hábitat

Todo es posible
juntos



D I R E C C I Ó N  D E  C O M U N I C A C I Ó N
M i n i s t e r i o  d e l  I n t e r i o r , O b r a s  P ú b l i c a s  y  V i v i e n d a   

Juntos
estamos 
avanzando.

Foto o Render
Esta imagen es a modo ilustrativo

Tipografía Gotham Bold
C 80 M 30 Y 0 K 0 

Zócalo contenedor del titular
Blanco al 90%

Título y Subtítulo
Tipografía Gotham Bold

 Marca Presidencia

Zócalo de extremos redondeados
del lado derecho
C 80 M 30 Y 0 K 0 

Firma del Ministerio

PLAN NACIONAL DE RED CLOACAL

Red Secundaria.
Partido de Avellaneda 

Presidencia
de la Nación

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 45.567.980,67
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: hasta
el 23-6- 2016 a las 14.00 h en Viamonte 546
PB CABA.
FECHA DE APERTURA: el 23-6- 2016
a las 14.00 h en Viamonte 546 PB CABA.
CONSULTA DE PLIEGOS: disponible en forma
gratuita en la página web www.aysa.com.ar
ACLARACIONES AL PLIEGO: podrán ser 
solicitadas hasta 10 días corridos antes 
de la fecha de presentación de ofertas.  

MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

Título 
Tipografía Gotham Medium
Contenido
Tipografía Gotham Book

P o r  c o n s u l t a s  d e  a p l i c a c i o n e s
t r a y m a n . i n t e r i o r @ g m a i l . c o m
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ANEXO 5  

PLACA INSTITUCIONAL 
 

 

El contratista deberá proveer y colocar una PLACA INSTITUCIONAL en acrílico en las 
OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO según las especificaciones que se 
presentarán de manera adjunta a este pliego. 

 



 i 

 
 
 

SECCIÓN IX 
APÉNDICE A LAS CONDICIONES ESPECIALES 
FORMULARIOS DE CONTRATO 

 
 
 



 ii 

ÍNDICE SECCIÓN IX 
 
CARTA DE ACEPTACIÓN 1 

  

      1.2  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 2 

      Opción 1. Garantía a la vista 2 

      Opción 2. Garantía de Cumplimiento 3 

  

FIANZA POR PAGO ANTICIPADO 5 

  

      1.6 GARANTÍA MEDIANTE RETENCIÓN DE PAGOS 6 
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NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN 

CARTA DE ACEPTACIÓN 

 

 

 

 
[papel con membrete del Contratante] 

 
 

...................... 
 [fecha] 

 

A: .............................. [nombre y dirección del Contratista] 

 

Le notificamos por la presente que su Oferta de fecha ............ [fecha] para la ejecución de 
............. [nombre y número de identificación del Contrato, conforme aparece en los Datos del Contrato] por el Monto 
Contractual Aceptado de valor equivalente a .................. [monto en cifras y en palabras] ................. 
[nombre de la moneda], con las rectificaciones y modificaciones que se hayan hecho de conformidad 
con las Instrucciones a los Oferentes, ha sido aceptada por nuestro representante. 
 
Sírvase suministrar la Garantía de Cumplimiento dentro de un plazo de 28 días de conformidad 
con las Condiciones Contractuales, usando para ello uno de los Formularios de Garantía de 
Cumplimiento que se incluyen en la Sección IX del Documento de Licitación, Anexo a las 
Condiciones Especiales - Formularios del Contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Firma autorizada: ........................................................................ 

Nombre y cargo del firmante: ...................................................... 

Nombre del representante: .......................................................... 
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GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

OPCIÓN 1: GARANTÍA A LA VISTA 

 
 
 

........... [Nombre del Banco y dirección de la sucursal u oficina emisora] 

Beneficiario: ...........  [Nombre y dirección del Contratante] 

Fecha: ........... [fecha] 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No: ........... 

 
 

Hemos sido informados que ........... 
[nombre del Contratista] (denominado en lo sucesivo “el 

Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No ........... [número de referencia del contrato], de 
fecha ........... [fecha], para la ejecución de ........... 

[nombre del contrato y breve descripción de las Obras] 
(denominado en lo sucesivo “el Contrato”).  

Además, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, se requiere una 
Garantía de Cumplimiento. 

A solicitud del Contratista, nosotros, ........... 
[nombre del Banco], por medio de la presente nos 

comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas cuyo total no 
exceda en total la cantidad de ........... 

[monto en cifras] (........... [monto en palabras]
[1]), pagadera(s) en las 

monedas y proporciones en que sea pagadero el Precio del Contrato, una vez que recibamos 
de ustedes la primera reclamación por escrito acompañada de una declaración escrita en la 
que se especifique que el Contratista no ha cumplido una o más de las obligaciones que ha 
contraído en virtud del Contrato, sin necesidad de que ustedes tengan que probar o aducir las 
causas o razones de su reclamación o de la suma allí especificada.  

La presente garantía expirará a más tardar el día …. de ........... de 20... [2], y cualquier 
reclamación de pago en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina en o antes 
de esa fecha. 

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantías a la Vista, 
publicación No458 de la Cámara de Comercio Internacional, con exclusión del inciso (ii) del sub- 
artículo 20(a). 

 

........................................................................ 

[Firma(s)] 

 

 

                                                
[1] El garante indicará un monto que represente el porcentaje del precio contractual estipulado en el Contrato, denominado en la(s) Moneda(s) del 

Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.  

[2] Indique la fecha correspondiente a 28 días después de la fecha de terminación prevista. El Contratante deberá tener en cuenta que en caso de 
prórroga del plazo de terminación del contrato, tendrá que solicitar al garante una prórroga de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por 
escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la garantía. Al preparar esta garantía, el Contratante podría considerar agregar el siguiente 
texto en el formulario, al final del penúltimo párrafo: “El garante acuerda conceder una prórroga única de esta garantía por un plazo máximo de [seis 
meses] [un año], ante la solicitud de dicha prórroga cursada por escrito por el Contratante, solicitud  que deberá presentarse al garante antes del 
vencimiento de la garantía”. 
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GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

OPCIÓN 2: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 
 
 
 
Por medio de esta fianza, ........... 

[nombre del Contratista] como Obligado Principal (denominado en lo 
sucesivo “el Contratista”) y ........... 

[nombre del Banco] como Fiador (denominado en lo sucesivo “el 
Fiador”) se obligan firme, conjunta y solidariamente a sí mismos, así como a sus herederos, 
ejecutores, administradores, sucesores y cesionarios, ante ........... 

[nombre del Contratante] como 
obligante (denominado en lo sucesivo “el Contratante”) por el monto de........... 

[monto en cifras y  

palabras] cuyo pago deberá hacerse correcta y efectivamente en los tipos y proporciones de 
monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato. 

 

POR CUANTO el Contratista ha celebrado un Contrato escrito con el Contratante el día ....... de 
...... de 20..., por ........... [detalle de las obras a ejecutar], de conformidad con los documentos, planos, 
especificaciones y enmiendas respectivas, los cuales, en la medida aquí contemplada, forman 
parte de la presente fianza a modo de referencia y se denominan en lo sucesivo el Contrato. 

 

POR CONSIGUIENTE, la condición de esta obligación es tal que, si el contratista cumple 
oportuna y debidamente el Contrato mencionado (incluidas cualesquiera enmiendas al mismo), 
esta obligación carecerá de validez y efecto; de lo contrario, se mantendrá con plena validez y 
vigencia. Si el Contratista incumple alguna disposición del Contrato, y el Contratante así lo 
declara y cumple sus propias obligaciones en virtud del Contrato, el Fiador podrá remediar el 
incumplimiento sin demora o alternativamente proceder sin demora a: 

(1) finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos; o 
(2) obtener una o más Ofertas de oferentes calificados, para presentarlas al Contratante 

con vistas a la terminación del Contrato de conformidad con los términos y 
condiciones del mismo, y una vez que el Contratante y el Fiador decidan respecto 
del Oferente con la oferta evaluada como la más baja que se ajuste a las 
condiciones, hacer un Contrato entre dicho Oferente y el  Contratante y facilitar, 
conforme avance el trabajo (aún cuando exista una situación de incumplimiento o 
una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o Contratos de terminación 
concertados con arreglo a este párrafo), fondos suficientes para sufragar el costo de 
terminación menos el saldo del Precio del Contrato; pero sin exceder, incluidos otros 
gastos e indemnizaciones que puedan ser responsabilidad del Fiador en virtud de 
esta Fianza, el monto que se señala en el primer párrafo de la presente Fianza. El 
término “Saldo del Precio del Contrato,” conforme se usa en este párrafo, significará 
el importe total que deberá pagar el Contratante al Contratista en virtud del Contrato, 
menos el monto que haya pagado debidamente el Contratante al Contratista; o 

(3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para finalizar el Contrato de 
conformidad con los términos y condiciones establecidos en el mismo, por un total 
máximo que no supere el de esta Fianza. 

 

El Fiador no será responsable por un monto mayor que el de la penalización especificada en 
esta Fianza. 
 
Cualquier demanda al amparo de esta Fianza deberá entablarse antes de transcurrido un año 
desde la fecha de emisión del Certificado de Recepción de Obra. 
 
Esta Fianza no crea ningún derecho de acción o de uso para otras personas o firmas que no 
sean el Contratante definido en el presente documento o sus herederos, ejecutores, 
administradores, sucesores y cesionarios. 
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En testimonio de lo cual, el Contratista ha firmado y sellado la presente Fianza y el Fiador ha 
estampado en ella su sello debidamente certificado con la firma de su representante legal, en el 
día de la fecha, ........... de ........... de 20... 
 
 

...................................................... 

[Firma(s)] 

 

FIRMADO EL .......................................... en nombre de .......................................................... 

Por....................................................... en carácter de .............................................................. 

En presencia de ......................................................................................................................... 
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FIANZA POR PAGO ANTICIPADO 

GARANTÍA A LA VISTA 

 

...........  [Nombre del Banco y dirección de la sucursal u oficina emisora] 

Beneficiario: ........... [Nombre y dirección del Contratante] 

Fecha: ........... [fecha] 

FIANZA POR PAGO ANTICIPADO No: ........... 

 

Hemos sido informados que ........... [nombre del Contratista] (denominado en lo sucesivo “el 
Contratista”) ha celebrado con ustedes el Contrato No........... [número de referencia del contrato], de 
fecha ........... [fecha], para la ejecución de ........... [nombre del contrato y breve descripción de las Obras] 
(denominado en lo sucesivo “el Contrato”).  
 

Además, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, es preciso hacer 
un pago anticipado por un monto de ........... [monto en cifras] (........... [monto en palabras])contra una 
fianza por pago anticipado.  
 

A solicitud del Contratista, nosotros, ........... [nombre del Banco], por medio de la presente nos 
comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas cuyo total no 
exceda de ........... [monto en cifras] (........... [monto en palabras] 

[1])una vez que recibamos de ustedes el 
primer reclamo por escrito acompañado de una declaración escrita en la que se especifique 
que el Contratista no ha cumplido su obligación en virtud del Contrato por haber usado el pago 
anticipado para otros fines que no son los contemplados para los costos de movilización en 
relación con las Obras.  
 

Para realizar cualquier reclamo o pago en virtud de esta garantía, se requiere como condición 
que el pago anticipado que se menciona anteriormente  deba haber sido depositado en la 
cuenta bancaria del Contratista No...........  en ........... [nombre y dirección del Banco]. 
 

El monto máximo de esta garantía se reducirá gradualmente en la misma cantidad de los pagos 
anticipados que realice el contratista conforme se indica en las copias de los estados o 
certificados de pago provisionales que se nos deberán presentar. Esta garantía expirará, a más 
tardar, en el momento en que recibamos una copia del certificado provisional de pago en el que 
se indique que se ha certificado para pago el ochenta por ciento (80%) del Precio del Contrato, 
o bien el día ....... de ..........., 20... [2], cualquiera que ocurra primero. En consecuencia, 
cualquier reclamo de pago en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina en o 
antes de la fecha señalada. 
 

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantías a la Vista, 
publicación No 458 de la Cámara de Comercio Internacional. 
 
.......................................................................... 
[firma(s)] 

                                                
[1]

 
El garante indicará una suma que represente el monto del pago anticipado que se estipula en el contrato, denominado en la(s) moneda(s) del 

contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante. 
[2] Indique la fecha de culminación prevista del plazo de terminación. El Contratante deberá tener en cuenta que en caso de prórroga del plazo de 
terminación del contrato, el Contratante tendrá que solicitar al garante una prórroga de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y 
antes de la fecha de vencimiento estipulada en la garantía. Al preparar esta garantía, el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto en el 
formulario, al final del penúltimo párrafo: “El garante acuerda conceder una prórroga única de esta garantía por un plazo máximo de [seis meses] [un 
año], ante la solicitud de dicha prórroga cursada por escrito por el Contratante, que deberá presentarse al garante antes del vencimiento de la 
garantía”. 
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GARANTÍA MEDIANTE RETENCIÓN DE PAGOS 

GARANTÍA A LA VISTA 

 
 

...........  [Nombre del Banco y dirección de la sucursal u oficina emisora] 

Beneficiario: ...........  [Nombre y dirección del Contratante] 

Fecha: ........... [fecha] 

GARANTIA MEDIANTE RETENCIÓN DE PAGOS No: ........... 
 
 
Hemos sido informados que ........... 

[nombre del Contratista] (denominado en lo sucesivo “el 
Contratista”) ha celebrado con ustedes el Contrato No...........  

[número de referencia del contrato], de 
fecha ........... [fecha], para la ejecución de ...........  [nombre del contrato y breve descripción de las Obras] 
(denominado en lo sucesivo “el Contrato”).  
 
Además, entendemos que, de conformidad con las condiciones del contrato, cuando se haya 
emitido el Certificado de Recepción de Obra y se haya certificado para pago la primera mitad 
del Monto Retenido, deberá hacerse el pago de ...........  [indique la otra mitad del Monto Retenido o si el monto 

garantizado al momento de emitirse el Certificado de Recepción es menos de la mitad del Monto Retenido, la diferencia entre la 

mitad del Monto Retenido y el monto garantizado bajo la Garantía de Cumplimiento] contra una Garantía Mediante la 
Retención de Pagos. 
 
A solicitud del contratista, nosotros, ........... 

[nombre del Banco], por medio de la presente nos 
comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas cuyo total no 
exceda de ........... [monto en cifras] (........... [monto en palabras]

 [1]) una vez que recibamos de ustedes el 
primer reclamo por escrito acompañado de una declaración escrita en la que se especifique 
que el Contratista no ha cumplido su obligación en virtud del Contrato por haber usado el pago 
anticipado para otros fines que no son los contemplados para los costos de movilización en 
relación con las Obras.  
 
Para que se pueda realizar cualquier reclamo o pago en virtud de esta garantía, es condición 
que el Contratista haya recibido en su cuenta bancaria No .......... en ........... 

[nombre y dirección del 

Banco] la segunda mitad del Monto Retenido que se menciona anteriormente. 
 
Esta garantía expirará, a más tardar, 21 días después de que el Contratante reciba una copia 
del Certificado de Cumplimiento emitido por el Ingeniero. En consecuencia, cualquier reclamo 
de pago en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina en o antes de la fecha 
señalada.  
 
Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las Garantías a la Vista, 
publicación No 458 de la Cámara de Comercio Internacional. 
 
.........................................................................  
[firma(s)] 

 
 

 

                                                
[1] El garante indicará una suma que represente el monto de la segunda mitad del monto retenido o, si el monto en garantía en virtud de la garantía 

de cumplimiento al momento de emitirse el certificado de recepción es menos de la mitad del monto retenido, la diferencia entre la mitad del monto 
retenido y el monto en garantía en virtud de la garantía de cumplimiento. Dicho monto se designará en la(s) moneda(s) de la otra mitad del monto 
retenido según se especifica en el contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante. 
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