PROGRAMA
VLT

m
B
N2
F——
A

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS
PROGRAMA MEJIORAMIENTC FICHA DE PROYECTO
DE BARRIOS

Cdédigo Plan de Proyecto Localidad Provincia Lotes
Adquisiciones

Barrios Nuestra
Sefiora de La Paz,
Martin Fierro, San
Miguel e Industrial

1. CARACTERISTICAS DEL BARRIO

a. Caracterizacion y origen del barrio/ territorio
b. Localizacion

c. Superficie de la zona de intervencion

d. Numero de lotes

e. Numero de viviendas

f. Namero de familias

g. Familias a relocalizar (Motivo)

h. NBI e indice Calidad de Habitacional(Fuente)
i. Situacién dominial

j- Estado de la mensura
k. Infraestructura existente

|. Disponibilidad de servicios publicos. Barrio/Entorno.
m. Existencia de riesgos naturales, sanitarios y
tecnoldgicos

n. Organizaciones sociales existentes

0. Equipamiento social

p. Instituciones vinculadas al Proyecto
g. Tipo de intervencion

2. SINTESIS DEL PEI

Granadero Baigorria Santa Fe 1145

El barrio se encuentra en la zona suroeste de la Ciudad de
Granadero Baigorria, esta ubicado entre las calles Avenida
Silvestre Begnis (al Norte), Eva Peron (al Sur), La Cautiva (al
Oeste) y Callao (al Este).

Limita al Norte con Barrio Maristas, al Sur con San Miguel, al
Oeste con el Complejo Hogar Escuela “Eva Peron” y al Este
con Barrio Industrial.

73 has

1145

1316

1382

No hay familias a relocalizar

80%, INDEC.

Lotes privados habitados por sus propietarios. En el B® San
Miguel hay un sector perteneciente al Municipio a regularizar a
favor de sus ocupantes.

En tramite.

Provision de agua: los lotes del barrio cuentan, con acceso a
agua potable, a través de conexiones de red publica, algunas
viviendas cuentan con agua fuera de la misma.

Zanjeo: en la totalidad del barrio hay presencia de zanjas a
cielo abierto, lo cual genera olores y son depdsito de residuos
domiciliarios Pozos negros: el 26,08 % de las viviendas cuenta
con desague del inodoro a pozo ciego Unicamente, no
contéandose en toda la extension del barrio con Red Cloacal.
Transporte publico: El 97,5 % cuenta con acceso a Transporte
de pasajeros al menos a 300 metros de su domicilio.
Alumbrado publico: hay ausencia de buena luminaria en las
calles del barrio, Energia eléctrica: Segun datos de las
encuestas, el 29, 41% de las viviendas no cuenta con
electricidad con medidor.

Recoleccion de residuos: La recoleccion se encuentra a cargo
de una empresa privada, se realiza al menos dos veces por
semana.

Recoleccion de residuos y Transporte publico.

Basurales. Zanjas a cielo abierto con aguas estancadas llegan
al estado de putrefaccion, siendo foco de insectos y roedores.
El 7,68 % de los vecinos percibe la presencia de zanjas como
un problema principal en el barrio. Animales sueltos.

Vecinal B® Martin Fierro, Comedor Comunitario B® Martin
Fierro.

Centro de Salud B° San Miguel, Escuela N° 1293, Escuela N°
330, Escuela N° 422, Policlinico Eva Perdn, Hogar escuela
Juan Domingo Peron.

Municipalidad de Granadero Baigorria, ASSA.

Consolidacion

a. Breve memoria descriptiva (etapas de ejecucion)

La intervencion propuesta tiende a revertir una situacion de la fragmentacién urbana con obras que
garanticen la integracién de los distintos barrios y la ciudad. Para ello que se propone realizar obras basicas
como el completamiento de los servicios e infraestructura faltante (pavimento y cordén cuneta, desaglies
pluviales y cloacales, veredas e iluminacion), la creacion de equipamiento, espacios verdes y areas de

recreacion para el desarrollo social y comunitario.

b. Plano de Urbanizacién: Plano Baigorria MFierro.pdf Plano Baigorria MFierro arco.pdf
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3. VERIFICACION DE CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

Fuente/ Documentacion

Criterio . Cumple
respaldatoria
El 80 % de la poblacién tiene necesidades basicas Ficha relevamiento censal X
insatisfechas. PROMEBA IIl. FLB
El valor del indice “Calidad de la Situacion Habitacional” del Ficha relevamiento censal
area es menor que el valor de dicho indice para la Localidad o | PROMEBA Ill. FLB X
| Ciudad a la que la misma pertenezca. |
El valor promedio acumulado del proyecto alcanza un valor de  Informe UEM
$ 31.164,41, la presente etapa representa el 52.71 % de x
incidencia. Se encuentra por debajo del limite vigente de $
- 61.324,52/ lote (septiembre-2013) ]
Existen condiciones que hacen factible la legalizacion de la Informe UEM x
tenencia de la tierra.
El nimero de familias a relocalizar (0 familias) representa el Informe UEM X
0% del total.
El proyecto tiene caracter integral e incluye: acciones de PEI
legalizacion de la tenencia de la tierra, provision de .

infraestructura, equipamiento y saneamiento ambiental e
~ Incremento del capital social y humano.

4. LICITACION DE LAS OBRAS

Comparacion de precios N° 04/2013 Nombre Reciclado del Arco José Hernandez
Presupuesto Oficial $ 67.585,00 Fecha Valores a agosto 2013

Planilla Resumen listado de rubros a ejecutar Rubros Baigorria MFierro_arco.pdf
Plazo de Ejecucion 2 meses

Empresa Adjudicataria DG CONSTRUCCIONES

Monto del Contrato Original $ 72.593,80

Fecha de Firma del Contrato: 15/12/2013
Fecha de Inicio de las Obras: 11/12/2013

Construccion de Estacion Elevadora “C”, Cafieria
Colectoray de Impulsion

Presupuesto Oficial $ 5.448.830,16 Fecha Valores a mayo 2013

Licitacién Publica N° 10/2013 Nombre

| Planilla Resumen listado de rubros a ejecutar Rubros Baigorria MFierro EEC 11.pdf
Plazo de Ejecucion 240 dias corridos

Pliego de Licitacion Pliego _Baigorria_MFierro EEC |1.pdf
Empresa Adjudicataria LICITACION FRACASADA

Monto del Contrato Original B,
Licitacién Pablica N° 15/2013 Nombre Construccioén de Esta(_:[on Elevadora “C”, Carieria
Colectoray de Impulsion
Presupuesto Oficial $7.800.73309  Fecha  Valores aseptiembre 2013
- Planilla Resumen listado de rubros a ejecutar Rubros Baigorria MFierro EEC |2.pdf
Plazo de Ejecucién 240 dias corridos

Aviso de Licitacién Aviso Baigorria MFierro EEC 12.pdf
Pliego de Licitacion Plieqo Baigorria MFierro EEC 12.pdf |

Monto del Contrato Original $ 7.608.836,20
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Licitacion Publica N° 05/2014 Nombre Saneamiento Hidraulico

Presupuesto Oficial $30.605.414,68  Fecha  Valores aabril 2014
Planilla Resumen listado de rubros a ejecutar rubros baigorria martinfierro _saneamiento.pdf
Plazo de Ejecucién 548 dias corridos

Aviso de Licitacién aviso baigorria_martinfierro_saneamiento.pdf

Pliego de Licitacion pliego_baigorria_martinfierro_saneamiento.pdf
Empresa Adjudicataria
Monto del Contrato Original S,

CP No° Nombre Cloacas — MO - B° Industrial

Presupuesto Oficial $ 2.652.310,00 Fecha Valores a mayo 2014

Planilla Resumen listado de rubros a ejecutar rubros cloacas mo barrio_industrial.pdf
Plazo de Ejecucién 6 meses

Empresa Adjudicataria

Monto del Contrato Original $ o

CP N° Nombre Cloacas — Mat — B° Industrial
Presupuesto Oficial $ 495.000,00 - Fecha Valores a mayo 2014

Planilla Resumen listado de rubros a ejecutar rubros cloacas mat barrio_industrial.pdf
Plazo de Ejecucion 1 meses

Empresa Adjudicataria

Monto del Contrato Original $ o

CP N° Nombre Cloacas — MO — B° Martin Fierro
Presupuesto Oficial $ 2.657.590,00 - Fecha Valores a mayo 2014

Planilla Resumen listado de rubros a ejecutar rubros cloacas mo_barrio_mfierro.pdf
Plazo de Ejecucion - 6 meses

Empresa Adjudicataria

Monto del Contrato Original $ o,

Fecha de Firma del Contrato: ..../..../....
Fecha de Inicio de las Obras: ..../....[....

CP Ne Nombre Cloacas — Mat — B° Martin Fierro
Presupuesto Oficial $611.900,00 - Fecha Valores a mayo 2014

Planilla Resumen listado de rubros a ejecutar rubros cloacas mat barrio_mfierro.pdf
Plazo de Ejecucion 6 meses

Empresa Adjudicataria

Monto del Contrato Original S,

Fecha de Firma del Contrato: ..../..../....
Fecha de Inicio de las Obras: ....[....[....
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5. OBRA PUBLICA

CP 04/2013 Reciclado del Arco José Hernandez
Avance de la Obra (de acuerdo al ultimo certificado)
% de avance real 91,79% (ENE-14)

Fecha de Recepcion Provisoria de las Obras: ..../..../....
Fecha de Recepcion Definitiva de las Obras: ..../..../....

LPN 15/2013 Estacion Elevadora C
Avance de la Obra (de acuerdo al ultimo certificado)
% de avance real 42,18% (MAY-14)

Fecha de Recepcidn Provisoria de las Obras: ..../..../....
Fecha de Recepcion Definitiva de las Obras: ..../....[....
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