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1. CARACTERÍSTICAS  DEL BARRIO 
 
 

a. Caracterización y origen del barrio/ territorio  Bº Monseñor Zaspe: Es el resultado de la radicación (en un 
plan de vivienda) de una villa miseria  y es una de las áreas 
de mayor pobreza dentro de Rafaela.  
Bº Virgen del Rosario: Plan de viviendas construido a través 
de una cooperativa (Co.Pro.Vi) en el año 1989. La 
población fue creciendo por migraciones internas en 
especial en los años 2001/2002. 

b. Localización Ubicado en el sector noroeste de la ciudad. Sus limites son 
Bulevar Lehmann al oeste, la avenida Brasil al sur, 
Aconcagua al este Normando Corti al Norte. 

c. Superficie de la zona de intervención 43 Has 
d. Número de lotes 741 
e. Número de viviendas 900 
f. Número de familias 991 
g. Familias a relocalizar (Motivo) 0 
h. NBI e índice Calidad de Habitacional(Fuente) Barrio: 0,49 

Localidad: 0,85 
i. Situación dominial Bº Monseñor Zaspe: Pertenece a la municipalidad en 

proceso de regularizar las primeras 23 flias. 
Bº Virgen del Rosario: situación dominial diversa, algunas 
manzanas pertenecen a Co.Pro.Vi, y algunas manzanas ya 
tienen regularizada su situación dominial. 

j. Estado de la mensura Falta plano de mensura de 16 manzanas del Bº Virgen de 
Rosario. 

k. Infraestructura existente Red de agua potable, red de alumbrado 
l. Disponibilidad de servicios públicos. Barrio/Entorno. Recolección de residuos 
m. Existencia de riesgos naturales, sanitarios y tecnológicos La trama de calles de tierra de muy complejo mantenimiento 

y la coexistencia de cunetas mal cuidadas, con basura, 
agua servida y malezas, constituyen focos permanentes de 
contaminación y contribuyen a dificultar la transitabilidad 
consolidando un paisaje general degradado que es 
característica común en todo el barrio. 

n. Organizaciones sociales existentes Vecinales de Zaspe y Virgen del Rosario, cooperativas de 
trabajo, Casona de los Pibes, Movimiento por el Hábitat 
Popular. 

o. Equipamiento social Plaza y Playón Deportivo Virgen del Rosario, comedor  
Comunitario, Plaza Madre Teresa de Calcuta, 

p. Instituciones vinculadas al Proyecto Centro de salud Nº1, Equipo Territorial Nº1, Secretaria 
Nacional de niñez, adolescencia y familia, CIC, Escuela 
Nº1361, Playón Deportivo Monseñor Zaspe. 

q. Tipo de intervención consolidación 
 
 
 

2. SÍNTESIS DEL PEI 
 

a. Breve memoria descriptiva 
Vestuario complejo natatorio “El Ceibo”: Un núcleo sanitario que cuenta con: dos vestuarios diferenciados por 
sexo que incluyen los sanitarios correspondientes, duchas y baños para discapacitados; una sala de máquinas y deposito 
abierto para productos de limpieza y mantenimiento de la piscina; y en un extremo próximo al ingreso, se incorpora una 
Enfermería, para atención primaria del complejo. 
Bº Virgen del Rosario y Bº Monseñor Zazpe, redes desagües pluviales y vial: La obra que se propone 
completará la provisión de estabilizado de ripio con cordón cuneta en todas las calles de los Barrios, eliminando la red de 
cunetas y favoreciendo los cruces de esquina con la ejecución de  hormigón en las  bocacalles. Se eliminarán los cruces 
de pasillos y los deficientes accesos a las viviendas planteados mediante alcantarillas que permanentemente lucen rotas 
o incompletas.  
Bº Virgen del Rosario, Centro de Salud: La propuesta  plantea la ejecución de una estructura de dos consultorios, 
uno médico y otro odontológico, una enfermería, un office, dos baños, una farmacia, una oficina para la administración y 
un sector destinado al equipo territorial. El equipamiento servirá para responder a las inquietudes de los vecinos, 
favoreciendo el desarrollo de  los programas de atención primaria de la salud que los equipos de agentes territoriales  
pueden ejecutar para esa población objeto. 

 

Plano de Urbanización plano_vestuarios.pdf  plano_cordon_vrosario.pdf  plano_cordon_zaspe.pdf  
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3. VERIFICACIÓN DE CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
 

Criterio Fuente/ Documentación 
respaldatoria Cumple 

El 77% de la población tiene necesidades básicas 
insatisfechas. PEI/UEM X 

El valor del índice “Calidad de la Situación Habitacional” del 
área es menor que el valor de dicho índice para la Localidad o 
Ciudad a la que la misma pertenezca. 

PEI/UEM X 

El proyecto tiene un valor promedio total por lote de 
$17.757,56/lote. Se encuentra por debajo del límite vigente de 
$49.512,80/lote (octubre de 2013). El presente proyecto es de 
$1.189,58. 

PEI/UEM X 

Existen condiciones que hacen factible la legalización de la 
tenencia de la tierra. PEI/UEM X 

El número de familias a relocalizar: No hay familias a 
relocalizar. PEI/UEM X 

El proyecto tiene carácter integral e incluye: (citar las actividades 
incluidas). 

  

 

4. LICITACIÓN DE LAS OBRAS 
 

Comparación de precios Nº Decreto Nº 38.658 Nombre Vestuarios complejo natatorio “El Ceibo” 
Presupuesto Oficial $ 562.403,91 Fecha Valores al  mes de julio de 2013  
Planilla Resumen listado de rubros a ejecutar rubros_vestuarios.pdf 

Plazo de Ejecución Cinco (5) meses 
Aviso de Licitación aviso_vesturarios.pdf 

Pliego/Decreto  pliego_vestuarios.pdf 

Empresa Adjudicataria  
Monto del Contrato Original $ ................. 

 
Fecha de Firma del Contrato: ..../..../.... 

 

Fecha de Inicio de las Obras: ..../..../.... 
 

Licitación Pública Nº  38.685 Nombre Bº Virgen del Rosario, sistema de red vial y pluvial (de 
cordón cuneta y estabilizado de ripio) 

Presupuesto Oficial $ 6.521.755,30 Fecha Valores al  mes de agosto de 2013  
Planilla Resumen listado de rubros a ejecutar rubros_cordon_vrosario.pdf 

Plazo de Ejecución Ocho (8) meses 
Aviso de Licitación aviso_cordon_vrosario.pdf 

Pliego de Licitación   rubros_cordon_vrosario.pdf 

Empresa Adjudicataria  
Monto del Contrato Original $ ................. 

 
Fecha de Firma del Contrato: ..../..../.... 

 

Fecha de Inicio de las Obras: ..../..../.... 
 

Licitación Pública Nº 38.686 Nombre Bº Monseñor Zaspe, sistema de red vial y pluvial (de 
cordón cuneta y estabilizado de ripio) 

Presupuesto Oficial $ 7.770.860,52 Fecha Valores al  mes de agosto de 2013  
Planilla Resumen listado de rubros a ejecutar rubros_cordon_zaspe.pdf 

Plazo de Ejecución Ocho (8) meses 
Aviso de Licitación  aviso_cordon_zaspe.pdf 

Pliego de Licitación  pliego_cordon_zaspe.pdf 

Empresa Adjudicataria  
Monto del Contrato Original $ ................. 

 
Fecha de Firma del Contrato: ..../..../.... 

 

Fecha de Inicio de las Obras: ..../..../.... 
 
5. OBRA PÚBLICA 
 

Avance de la Obra (de acuerdo al último certificado) 
% de avance real  

 
Fecha de Recepción Provisoria de las Obras: ..../..../.... 
Fecha de Recepción Definitiva de las Obras: ..../..../.... 
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