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Cdédigo Plan de Proyecto Localidad Provincia Lotes
Adquisiciones

Barrio Monsefor

B12.2 Zaspey Virgen del Rafaela Santa Fe 741
Rosario
1. CARACTERISTICAS DEL BARRIO
a. Caracterizacion y origen del barrio/ territorio B° Monsefior Zaspe: Es el resultado de la radicacién (en un

plan de vivienda) de una villa miseria y es una de las areas
de mayor pobreza dentro de Rafaela.
B Virgen del Rosario: Plan de viviendas construido a través
de una cooperativa (Co.Pro.Vi) en el afio 1989. La
poblacidn fue creciendo por migraciones internas en
especial en los afios 2001/2002.

b. Localizacion Ubicado en el sector noroeste de la ciudad. Sus limites son
Bulevar Lehmann al oeste, la avenida Brasil al sur,
Aconcagua al este Normando Corti al Norte.

c. Superficie de la zona de intervencion 43 Has
d. Namero de lotes 741
e. Numero de viviendas 900
f. Numero de familias 991
g. Familias a relocalizar (Motivo) 0
h. NBI e indice Calidad de Habitacional(Fuente) Barrio: 0,49
Localidad: 0,85
i. Situacién dominial B° Monsefior Zaspe: Pertenece a la municipalidad en

proceso de regularizar las primeras 23 flias.

B° Virgen del Rosario: situacion dominial diversa, algunas
manzanas pertenecen a Co.Pro.Vi, y algunas manzanas ya
tienen regularizada su situacion dominial.

j- Estado de la mensura Falta plano de mensura de 16 manzanas del B° Virgen de
Rosario.

k. Infraestructura existente Red de agua potable, red de alumbrado

I. Disponibilidad de servicios publicos. Barrio/Entorno. Recoleccion de residuos

m. Existencia de riesgos naturales, sanitarios y tecnoldgicos ' La trama de calles de tierra de muy complejo mantenimiento
y la coexistencia de cunetas mal cuidadas, con basura,
agua servida y malezas, constituyen focos permanentes de
contaminacion y contribuyen a dificultar la transitabilidad
consolidando un paisaje general degradado que es
caracteristica comun en todo el barrio.

n. Organizaciones sociales existentes Vecinales de Zaspe y Virgen del Rosario, cooperativas de
trabajo, Casona de los Pibes, Movimiento por el Habitat
Popular.

0. Equipamiento social Plaza y Playdn Deportivo Virgen del Rosario, comedor
Comunitario, Plaza Madre Teresa de Calcuta,

p. Instituciones vinculadas al Proyecto Centro de salud N°1, Equipo Territorial N°1, Secretaria

Nacional de nifiez, adolescencia y familia, CIC, Escuela
N°1361, Playén Deportivo Monsefior Zaspe.
g. Tipo de intervencion consolidacion

2. SINTESIS DEL PEI

a. Breve memoria descriptiva

Vestuario complejo natatorio “El Ceibo”: Un ntcleo sanitario que cuenta con: dos vestuarios diferenciados por
sexo que incluyen los sanitarios correspondientes, duchas y bafios para discapacitados; una sala de maquinas y deposito
abierto para productos de limpieza y mantenimiento de la piscina; y en un extremo préximo al ingreso, se incorpora una
Enfermeria, para atencion primaria del complejo.

B° Virgen del Rosario y B® Monsefior Zazpe, redes desaglies pluviales y vial: La obra que se propone
completara la provision de estabilizado de ripio con corddn cuneta en todas las calles de los Barrios, eliminando la red de
cunetas y favoreciendo los cruces de esquina con la ejecucidon de hormigén en las bocacalles. Se eliminaran los cruces
de pasillos y los deficientes accesos a las viviendas planteados mediante alcantarillas que permanentemente lucen rotas
o incompletas.

B° Virgen del Rosario, Centro de Salud: La propuesta plantea la ejecucion de una estructura de dos consultorios,
uno médico y otro odontoldgico, una enfermeria, un office, dos bafios, una farmacia, una oficina para la administracion y
un sector destinado al equipo territorial. El equipamiento servira para responder a las inquietudes de los vecinos,
favoreciendo el desarrollo de los programas de atencién primaria de la salud que los equipos de agentes territoriales
pueden ejecutar para esa poblacion objeto.

Plano de Urbanizacién plano vestuarios.pdf plano cordon vrosario.pdf plano cordon zaspe.pdf
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3. VERIFICACION DE CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

N Fuente/ Documentacién
Criterio . Cumple
respaldatoria

El 77% de la poblacion tiene necesidades basicas

. . PEI/UEM X
insatisfechas.

El valor del indice “Calidad de la Situacion Habitacional” del

area es menor que el valor de dicho indice para la Localidad o PEI/UEM X
Ciudad a la que la misma pertenezca.

El proyecto tiene un valor promedio total por lote de

$17.757,56/lote. Se encuentra por debajo del limite vigente de PEI/UEM X
$49.512,80/lote (octubre de 2013). El presente proyecto es de

$1.189,58.

EX|sten condlcu_)nes gue hacen factible la legalizacion de la PEI/UEM X
tenencia de la tierra.

El nimero de familias a relocalizar: No hay familias a PEI/UEM X
relocalizar.

El proyecto tiene caracter integral e incluye: (citar las actividades

incluidas).
4. LICITACION DE LAS OBRAS

_Comparacién de precios N° - Decreto N° 38.658 Nombre Vestuarios complejo natatorio “El Ceibo”
Presupuesto Oficial $ 562.403,91 - Fecha Valores al mes de julio de 2013

Planilla Resumen listado de rubros a ejecutar rubros vestuarios.pdf

Plazo de Ejecucion  Cinco (5) meses

Aviso de Licitacion aviso _vesturarios.pdf

Pliego/Decreto pliego vestuarios.pdf

Empresa Adjudicataria

Monto del Contrato Original $ o

: o E— : :
Licitacion Publica N 38.685 Nombre B° Virgen del Rosario, sistema de red vial y pluvial (de

corddn cuneta y estabilizado de ripio)
Presupuesto Oficial $6.521.755,30 - Fecha Valores al mes de agosto de 2013
Planilla Resumen listado de rubros a ejecutar rubros cordon vrosario.pdf
Plazo de Ejecucion Ocho (8) meses

Aviso de Li
Pliego de Licitacion rubros cordon vrosario.pdf

Empresa Adjudicataria

Monto del Contrato Original $ o

B° Monsefior Zaspe, sistema de red vial y pluvial (de

Licitacion Puablica N° 38.686 Nombre X o T
cordon cuneta y estabilizado de ripio)

Presupuesto Oficial ~  $ 7.770.860,52 - Fecha Valores al mes de agosto de 2013

Planilla Resumen listado de rubros a ejecutar rubros cordon zaspe.pdf

Plazo de Ejecucion Ocho (8) meses

Aviso de Licitacion aviso_cordon zaspe.pdf
Pliego de Licitacion pliego _cordon zaspe.pdf
Empresa Adjudicataria

Monto del Contrato Original $ o

Fecha de Firma del Contrato: ....
Fecha de Inicio de las Obras: ....

-~ ~
~ ~

5. OBRA PUBLICA

Avance de la Obra (de acuerdo al ultimo certificado)
% de avance real

Fecha de Recepcion Provisoria de las Obras: ..../..../....
Fecha de Recepcion Definitiva de las Obras: ..../....[....

i6n aviso_cordon vrosariopdf
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