
PROYECTO Bº LOS INTENDENTES
MALARGÜE - MENDOZA

FINANCIAMIENTO PROMEBA

Item Descripción U. Cant. $ Unitario $ Subítem $ ítem

A. OBRAS ESPECIFICAS

A.1. Sistema de Abastecimiento de Agua Potable .
A.1.1.10 Excavación de zanja en terreno de cualquier Categoría (60x1,20) m3 255,60
A.1.1.20 Relleno 1ra etapa m3 76,68
A.1.1.30 Relleno 2da etapa m3 178,92
A.1.1.40 Retiro de Material Sobrante m3 76,68
A.1.1.50 Rotura de pavimento y repavimentación Hº-30  de 60 Cm.de ancho m2 116,40
A.1.1.70 Prov. y coloc. cañerías PVC 75 mm ml 213,00

A.1.2 Válvulas
A.1.2.10 Prov. y coloc. V.E. 80 mm, incluye Construcción de Cámara Un. 4,00
A.1.2.20 Nudos - ramales Tee - Juntas bridadas Un. 4,00

A.1.3 Hidrántes
A.1.3.10 Prov. y coloc.de Hidrante 63 mm, incluye Construcción de Cámara Un.

A.2 Conexiones domiciliarias de agua a red

A.2.1 Conexiones de agua
A.2.1.10 Ejecución de Conexión Domiciliaria de agua Potable con kit de medición Un. 81,00
A.2.1..20 Rotura de pavimento y repavimentación Hº-30  de 60 Cm.de ancho m2

A.3. Sistema de Desagües Cloacales
A.3.1 Cañerías

A.3.1.10 Excavaciones Zanja en terreno de cualquier Categoria (0.60m x 1.60m) m3 10.083,80
A.3.1.20 Relleno de Zanja  1° Etapa m3 3.025,10
A.3.1.21 Relleno de Zanja  2° Etapa, m3 7.058,60
A.3.1.22 Retiro de Material Sobrante m3 3.025,10
A.3.1.31 Provision y Colocacion Cañeria PVC Ø 160 mm. ml 6.722,50
A.3.1.40 Remoción y recolocación de intertrabado ml 2.560,25

A.3.2 Bocas de registro
A.3.2.30 Bocas de Registro con Cojinete de h menor de 2,50 m Un. 59,00

A.4. Conexiones domiciliarias de cloaca a red

A.4.1 Conexión cloacal
A.4.1.10 Conexiones Domiciliarias de Cloaca a Red + Caño Camara de Inspección Un. 321,00
A.4.1.40 Rotura de pavimento 0,70 de ancho y Repavimentacion ml 643,50

A.6 Red Vial
A.6.1 Tareas previas

A.6.1.10 Movimiento de suelo Desmonte m3 1.326,00
A.6.1.20 Movimiento de suelo Relleno m3 7.454,00
A.6.1.30 Compactacion de Subrasante m2 41.251,36
A.6.1.50 Pintura reflexiva Calle Martín Zapata Gl 1,00

A.6.3 Boulevard
A.6.3.10 Cordón banquina ml 671,22
A.6.3.20 Material de relleno m3 251,65
A.6.3.30 Ejecucion de Senda Peatonal m2 489,48
A.6.3.40 Provisión y Colocacion de Bancos Un. 17,00
A.6.3.50 Provisión y Colocacion de Papeleros Un. 12,00

A.6.4 Ciclovia
A.6.4.10 Relleno y compactación e= 25 cm m3 225,24
A.6.4.20 Ejecución de carpeta asfáltica m2 902,18
A.6.4.30 Cordones premoldeados ml 603,17
A.6.4.40 Bolardas U 18,00
A.6.4.50 Nomencladores U 15,00

A.9. Red Eléctrica y Alumbrado Público

A.9.5 Varios
A.9.5.10 Replanteo m. 720,00
A.9.5.20 Excavación m3. 70,00
A.9.5.30 Fundación m3. 2,50

A.9.1 Estructura de sostén
A.9.1.70 Poste madera 8 mts susp. RBT y AP= c/herr.y morset. u. 20,00
A.9.1.200 Poste HºAº 8 /900 reten. RBT y AP=c/her+mor. u. 3,00
A.9.1.300 Poste HºAº 8 /900 reten.c/deriv.ochava RBT y AP=c/her+mor. u. 2,00
A.9.1.400 Riendas RBT m. 6,00

A.9.2 Conductores
A.9.2.10 Conductores para líneas de red de B. T. 3*35+50+25AP m. 670,00
A.9.2.40 Luminarias RBT = 150W vapor de Na u. 50,00
A.9.2.50 Puesta a tierra en columnas u. 20,00

Planilla de Cotización
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A.10 Conexión Domiciliaria de electricidad a red

A.10.1 Conexión eléctrica
A.10.1.10 Provision  de Pilares de Acometida (nueva+traslado) Un. 66,00
A.10.1.30 Reconexion en pilares existentes Un. 6,00
A.10.1.40 Retiro de lineas existentes Un. 1,00
A.10.1.50 Cableado subterraneo 3x25+16cu mts. 250,00
A.10.1.60 Caño PVC Ø 50 Un. 30,00
A.10.1.70 Columnas dobles Un. 10,00
A.10.1.80 Brazo MN 28 Un. 20,00

A.11. Red de Gas Natural .

A.11.1 Cañería de distribución
A.11.1.10 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría 0,40 X 0,80 m3 488,00
A.11.1.20 Relleno 1ra etapa m3 146,40
A.11.1.30 Relleno 2da etapa m3 341,60
A.11.1.40 Retiro de material sobrante m3 146,40
A.11.1.50 Provisión y colocación cañerías 50 mm ml 610,00
A.11.1.70 Cuplas - ramales fusionales de 50 mm U 10,00
A.11.1.90 Tapas extremo de red de 50 mm U 10,00

A.12 Conexiones domiciliarias de gas a red

A.11.1 Conexión de gas
A.12.1.10 Conexión domiciliaria de gas. Incluye gabinete con medidor y accesorios Un. 103,00

B. OBRAS DE EQUIPAMIENTO  COMUNITARIO
B.1. Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Sede Vecinal

B.1.5 Estructura resistente
B.1.5.10 Movimiento de suelos para fundaciones. Nivelacion y replanteo (Excavación) m3 20,89
B.1.5.20 Hormigón Ciclopeo de cimiento m3 8,29
B.1.5.30 Bases m3 11,20
B.1.5.40 Encadenado inferior  Hº Aº m3 1,66
B.1.5.50 Encadenado superior Hº Aº m3 2,68
B.1.5.60 Losas alivianadas L1 m2 6,82
B.1.5.70 Columnas, Vigas de Hº Aº m3 3,55
B.1.5.80 Aleros de Hº Aº m3 1,01

B.1.6 Mampostería
B.1.6.20 Ladrillo común  de 0,18m m2 144,24
B.1.6.70 Tabique Placa de Yeso tipo Durlock m2 36,25
B.1.6.80 Demolición m3 6,87

B.1.7 Cubierta y cielorraso
B.1.7.10 Cubierta de Chapa galvanizada con estructura metalica (Cabriadas) m2 171,42

B.1.8 Contrapiso
B.1.8.40 Contrapiso Hº m2 154,85
B.1.8.50 Banquina bajo mesada en cocina m2 4,85
B.1.8.60 Contrapiso de Hº en accesos m2 46,65
B.1.8.70 Demolicion de contrapiso existente m2 110,22

B.1.10 Revoques y revestimientos
B.1.10.10 Exterior hidrófugo, grueso y fino. m2 278,01
B.1.10.30 Interior grueso y fino m2 244,44
B.1.10.40 Grueso bajo revestimiento m2 71,76
B.1.10.70 Cerámica esmaltada m2 71,76

B.1.11 Pisos
B.1.11.10 Carpeta de nivelación m2 201,50
B.1.11.20 Piso cerámico m2 201,50
B.1.11.50 Zócalo cerámico m 75,92

B.1.12 Carpinterías
B.1.12.10 Prov. y coloc. de ventana de chapa 1,20x2,10   (V1) Incl. Rejas Un. 5,00
B.1.12.20 Prov. y coloc. de ventana de chapa 1,20x0,80   ( V2) Incl. Rejas Un. 6,00
B.1.12.30 Prov. y coloc. de ventana de chapa 0,60x0,60   ( V3) Incl. Rejas Un. 3,00
B.1.12.40 Prov. y coloc. de ventana de chapa 1,80x0,80   ( V4) Incl. Rejas Un. 3,00
B.1.12.50 Prov. y coloc. de puerta ventana de chapa 1,80x2,10  ( PV1) Incl. Rejas Un. 1,00
B.1.12.60 Prov. y coloc. de puerta chapa  de 0,90 x 2,10(P1) Un. 2,00
B.1.12.70 Prov. y coloc. de puerta corrediza placa  de 0,80 x 2,10(P2) Un. 2,00
B.1.12.80 Puerta placa marco metalico 0,80x2,10 (P3) Un. 5,00
B.1.12.90 Puerta placa marco metalico 0,75x2,10 (P4) Un. 4,00
B.1.12.100 Prov. y coloc. de puerta corrediza placa  de 0,90 x 2,10(P5) Un. 1,00
B.1.12.110 Prov. y coloc. de vidrios float de 4 mm m2 20,22

B.1.13 Instalación sanitaria
B.1.13.10 Distribución de agua fría Gl. 1,00
B.1.13.20 Distribución agua caliente Gl. 1,00
B.1.13.30 Desagües cloacales Gl. 1,00
B.1.13,40 Prov. y coloc. de griferías Gl. 1,00
B.1.13.50 Prov. y coloc. de tanque de reserva Gl. 1,00
B.1.13.60 Prov. y coloc. de inodoros Gl. 1,00
B.1.13.61 Prov. y coloc. de inodoro para discapacitados con deposito Gl. 1,00
B.1.13.70 Prov. y coloc. de bacha para lavatorio Gl. 1,00
B.1.13.71 Prov. y coloc. de lavatorio para discapacitados Gl. 1,00
B.1.13.90 Prov. y coloc. de accesorios Gl. 1,00

B.1.14 Instalación eléctrica
B.1.14.10 Provision y colocación de bocas Un. 24,00
B.1.14.20 Provision y colocación de tablero ppal. Gl. 1,00
B.1.14.21 Provision y colocación de tablero seccional Gl. 1,00
B.1.14.30 Provision y colocación de Artefactos Un. 24,00
B.1.14.40 Cableado Gl. 1,00
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B.1.15 Instalación de gas
B.1.15.10 Prov. y coloc. de cañerías y accesorios Gl. 1,00
B.1.15.20 Prov. y coloc. de termotanque Un. 1,00
B.1.15.30 Prov. y coloc. de cocina Un. 1,00
B.1.15.40 Prov. y coloc. de estufa de tiro balanceado de 5000 Kcal. Un. 4,00
B.1.15.41 Prov. y coloc. de estufa de tiro balanceado de 3000 Kcal. Un. 1,00

B.1.16 Pinturas
B.1.16.10 Látex exterior m2 278,01
B.1.16.20 Látex interior m2 244,44
B.1.16.30 Barniz ó esmalte sobre carpintería de madera m2 44,31
B.1.16.40 Esmalte sobre carpintería de chapa m2 53,04

B.1.17 Equipamiento de Sede 
B.1.17.20 Provisión y colocación mesada churrasquera con bacha m2 3,30
B.1.17.30 Provisión y colocación de mesada de baño m2 1,23
B.1.17.40 Provisión y colocación de mueble bajo mesada ml 4,30
B.1.17.50 Provision y colocacion de Mobiliario Gl. 1,00

B.1.18 Obras complementarias
B.1.18.10 Cierre perimetral de malla romboidal ml 20,00

B.1.19 Varios
B.1.19.20 Desagües pluviales Gl 1,00

C. OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 

C.1. Contenedores

C.1.1 Contenedores de residuos
C.1.1.20 Provisión y colocación de cotenedores domiciliarios de residuos Un. 283,00
C.1.1.10 Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos Un. 6,00

C.4. Refugios
C.4.1 Paradas de colectivos

C.4.1.10 Ejecución de Paradas de Colectivos con conexión electrica Un. 5,00
C.7 Playón Polideportivo

C.7.1 Ejecución de sub-base y base
C.7.1.10 Limpieza y preparación de terreno m2 405,00
C.7.1.20 Compactación de sub rasante m2 405,00
C.7.1.30 Ejecucion de sub base m3 40,50
C.7.1.30 Base estabilizada granular m3 81,00

C.7.3 Paquete estructural
C.7.3.10 Contrapiso hormigon armado con malla metalica Ø 6  15x15 incl. Juntas de dilatación y pasad m2 240,45

C.7.4 Superficie de terminación
C.7.4.10 Construcción de Carpeta de Hormigón llaneado m2 240,45

C.7.5 Demarcación de canchas
C.7.5.10 Demarcación de canchas para basquet y voley Gl 1,00

C.7.6 Iluminación
B.7.6.10 Provisión y montaje de columnas metálicas U 4,00
B.7.6.11 Provisión y montaje de puesta a tierra U 4,00
B.7.6.12 Boquilla de protección U 0,00
B.7.6.21 Provisión e instalación de conductor  subterráneo ml 80,00
B.7.6.30 Provisión  e instalación de un tablero de comando U 1,00
B.7.6.41 Provisión y colocación de luminarias de cuarzo U 4,00

C.7.7 Accesorios y cerco
C.7.7.20 Provisión de 2 columnas extraíbles de vóley con su respectiva red U 1,00
C.7.7.40 Provisión y colocación de canilla de agua (con conex) en murete U 2,00
C.7.7.50, Arcos de futbol de salón U 2,00
C.7.7.60 Aros Basket (Base de Hº Aº + Columna metalica + Blindex + aros + red) U 2,00

D. OBRAS COMPLEMENTARIAS

D.1. Nexo Cloacal Av. San Martín c/Municipal y Los Intendentes
D.1.1 Cañería de interconexión

D.1.1.10 Excavaciones Zanja en terreno de cualquier Categoria (0.60m x 1.60m) m3 2.333,80
D.1.1.20 Relleno de Zanja  1° Etapa m3 700,10
D.1.1.30 Relleno de Zanja  2° Etapa, m3 1.633,60
D.1.1.40 Retiro de Material Sobrante m3 700,10
D.1.1.50 Provision y Colocacion Cañeria PVC Ø 250 mm. ml 1.372,80
D.1.1.60 Remoción y recolocación de intertrabado ml 950,00

D.1.2 Bocas de registro
D.1.2.10 Bocas de Registro con Cojinete de h menor de 2,50 m Un. 11,00

D.1.3 Conexión cloacal
D.1.3.10 Conexiones Domiciliarias de Cloaca a Red + Caño Camara de Inspección Un. 104,00
D.1.3.20 Rotura de pavimento 0,70 de ancho y Repavimentacion ml 306,00

SUB TOTAL PRO.ME.BA.
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 FINANCIAMIENTO PROVINCIA

A. OBRAS ESPECIFICAS
A.5 Sistema de desagües pluviales

A.5.1 Cordón, cuneta y banquina
A.5.1.10 Ejecucion de Cordon ml 5.893,70
A.5.1.20 Ejecucion de Banquina ml 6.358,70
A.5.1.30 Excavacion y perfilado de cunetas (0,80x 1m) ml 9.581,55
A.5.1.40 Revestimiento de cunetas ml 1.302,93

A.5.2 Alcantarillas
A.5.2.10 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría. m3 245,25
A.5.2.40 Construcción de alcantarillas de HºAº  sección tipo A1 m 80,00
A.5.2.50 Construcción de alcantarillas de HºAº  sección tipo A2 m 206,25
A.5.2.60 Rejas de Alcantarilla (70x70)upn 50x38x5+planch 38x8+pnl 2x5/16 Un. 41,00
A.5.2.70 Alcantarillas a demoler m3 28,00

A.5.3 Desagües pluviales domiciliarios
A.5.3.10 Const. de B.A. 20 x20 , reja hierro fundido,  Incluye 4m cañería PVC 110 Un. 283,00
A.5.3.20 Const. Trinchera de infiltración y micropozo de infiltración Un. 6,00

A.5.4 Erradicación de árboles
A.5.4.10 Erradicacion de Arboles Un. 82,00

A.13 Red peatonal
A.13.1 Vereda

A.13.1.10 Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado 1.20m x 0.12m m2 11.363,99
A.13.1.20 Cabezales de esquina Tipo de Hº, rejillas y 2  Rampas Un. 99,00
A.13.1.30 Cabezales de esquina Grandes de Hº, con rejillas  y 2 Rampas Un. 7,00
A.13.1.40  Rampas Complementarias Un. 31,00
A.13.1.50 Demolición y reejecución de vereda m2 354,02
A.13.1.60 Demolición de vereda m2 299,70
A.13.1.70 Ejecución de vereda m2 999,00

A.13.2 Puentes peatonales
A.13.2.10 Construcción de puente peatonal p/equipamiento comunitario U 7,00
A.13.2.20 Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado 1.50 x 0.10 p/equipamiento comunitario m2 354,02

A.13.3 Puentes vehiculares
A.13.3.10 Construcción de puente vehicular de HºAº de 3,00 m con tramo de cuneta Hº Un. 277,00
A.13.3.20 Construcción de puente vehicular de HºAº discapacitados de 4,00m con tramo cuneta en Hº Un. 13,00

A.13.4 Calles Peatonales
A.13.4,1 Calle Martin Zapata entre Palau y Quer y Jara

A.13.4.10 Losa sobre acequia m2 212,98
A.13.4.20 Rejilla para losa sobre acequia Un. 22,00
A.13.4.30 Nicho para arbolado Un. 17,00
A.13.4.40 Cantero de Hº de 0,90 x 2,75 x 0,85 Un. 12,00

SUB TOTAL PROVINCIA

TOTAL FINANCIACION PRO.ME.BA. + FINANCIACION PROVINCIA


