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1. CARACTERÍSTICAS  DEL BARRIO 
 
 
 

a. Caracterización y origen del barrio/ territorio  
b. Localización El barrio se encuentra en la zona suroeste de la Ciudad de 

Granadero Baigorria, esta ubicado entre las calles Avenida 
Silvestre Begnis (al Norte), Eva Perón (al Sur), La Cautiva (al 
Oeste) y Callao (al Este). 
Limita al Norte con Barrio Maristas, al Sur con San Miguel, al 
Oeste con el Complejo Hogar Escuela “Eva Perón” y al Este 
con Barrio Industrial. 

c. Superficie de la zona de intervención 73 has 
d. Número de lotes 1145 
e. Número de viviendas 1316 
f. Número de familias 1382 
g. Familias a relocalizar (Motivo) No hay familias a relocalizar 
h. NBI e índice Calidad de Habitacional(Fuente) 80%, INDEC. 
i. Situación dominial Lotes privados habitados por sus propietarios. En el Bº San 

Miguel hay un sector perteneciente al Municipio a regularizar a 
favor de sus ocupantes. 

j. Estado de la mensura En trámite. 
k. Infraestructura existente Provisión de agua: los lotes del barrio cuentan, con acceso a 

agua potable, a través de conexiones de red pública, algunas 
viviendas cuentan con agua fuera de la misma. 
Zanjeo: en la totalidad del barrio hay presencia de zanjas a 
cielo abierto, lo cual genera olores y son depósito de residuos 
domiciliarios Pozos negros: el 26,08 % de las viviendas cuenta 
con desagüe del inodoro a pozo ciego únicamente, no 
contándose en toda la extensión del barrio con Red Cloacal. 
Transporte público: El 97,5 % cuenta con acceso a Transporte 
de pasajeros al menos a 300 metros de su domicilio.  
Alumbrado público: hay ausencia de buena luminaria en las 
calles del barrio, Energía eléctrica: Según datos de las 
encuestas, el 29, 41% de las viviendas no cuenta con 
electricidad con medidor. 
Recolección de residuos: La recolección se encuentra a cargo 
de una empresa privada, se realiza al menos dos veces por 
semana.  

l. Disponibilidad de servicios públicos. Barrio/Entorno. Recolección de residuos y Transporte público. 
m. Existencia de riesgos naturales, sanitarios y 
tecnológicos 

Basurales. Zanjas a cielo abierto con aguas estancadas llegan 
al estado de putrefacción, siendo foco de insectos y roedores. 
El 7,68 % de los vecinos percibe la presencia de zanjas como 
un problema principal en el barrio. Animales sueltos. 

n. Organizaciones sociales existentes Vecinal Bº Martín Fierro, Comedor Comunitario Bº Martín 
Fierro. 

o. Equipamiento social Centro de Salud Bº San Miguel, Escuela Nº 1293, Escuela Nº 
330, Escuela Nº 422, Policlínico Eva Perón, Hogar escuela 
Juan Domingo Perón.  

p. Instituciones vinculadas al Proyecto Municipalidad de Granadero Baigorria, ASSA. 
q. Tipo de intervención Consolidación 

 
 
 

2. SÍNTESIS DEL PEI 
 

a. Breve memoria descriptiva (etapas de ejecución) 
La intervención propuesta tiende a revertir una situación de la fragmentación urbana con obras que 
garanticen la integración de los distintos barrios y la ciudad. Para ello que se propone realizar obras básicas 
como el completamiento de los servicios e infraestructura faltante (pavimento y cordón cuneta, desagües 
pluviales y cloacales, veredas e iluminación), la creación de equipamiento, espacios verdes y áreas de 
recreación para el desarrollo social y comunitario.  

 

b. Plano de Urbanización: Plano_Baigorria_MFierro.pdf  Plano_Baigorria_MFierro_arco.pdf 
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3. VERIFICACIÓN DE CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
 

Criterio Fuente/ Documentación 
respaldatoria Cumple 

El 80 % de la población tiene necesidades básicas 
insatisfechas. 

Ficha relevamiento censal 
PROMEBA lll. FLB x 

El valor del índice “Calidad de la Situación Habitacional” del 
área es menor que el valor de dicho índice para la Localidad o 
Ciudad a la que la misma pertenezca. 

Ficha relevamiento censal 
PROMEBA lll. FLB x 

El valor promedio acumulado del proyecto alcanza un valor de 
$ 31.164,41, la presente etapa representa el 52.71 % de 
incidencia. Se encuentra por debajo del límite vigente de $ 
61.324,52/ lote (septiembre-2013) 

Informe UEM 

x 

Existen condiciones que hacen factible la legalización de la 
tenencia de la tierra. 

Informe UEM x 

El número de familias a relocalizar (0 familias) representa el 
0% del total. 

Informe UEM x 

El proyecto tiene carácter integral e incluye: acciones    de 
legalización de la tenencia de la tierra, provisión de 
infraestructura, equipamiento y saneamiento ambiental e 
Incremento del capital social y humano. 

PEI 

x 

 

4. LICITACIÓN DE LAS OBRAS 
 

Comparación de precios Nº 04/2013 Nombre Reciclado del Arco José Hernández 

Presupuesto Oficial $ 67.585,00 Fecha  Valores  a agosto 2013   
Planilla Resumen listado de rubros a ejecutar Rubros_Baigorria_MFierro_arco.pdf 

Plazo de Ejecución 2 meses 
Empresa Adjudicataria                                                           DG CONSTRUCCIONES 
Monto del Contrato Original $ 72.593,80 

 
Fecha de Firma del Contrato: 15/12/2013 

 

Fecha de Inicio de las Obras: 11/12/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licitación Pública Nº 10/2013 Nombre Construcción de Estación Elevadora “C”, Cañería 
Colectora y de Impulsión 

Presupuesto Oficial $ 5.448.830,16 Fecha  Valores  a mayo 2013   
Planilla Resumen listado de rubros a ejecutar Rubros_Baigorria_MFierro_EEC_l1.pdf 

Plazo de Ejecución 240 días corridos 
Aviso de Licitación  Aviso_Baigorria_MFierro_EEC_l1.jpg 

Pliego de Licitación Pliego_Baigorria_MFierro_EEC_l1.pdf 

Empresa Adjudicataria  LICITACIÓN FRACASADA 
Monto del Contrato Original $ ................. 

 
 

Licitación Pública Nº 15/2013 Nombre Construcción de Estación Elevadora “C”, Cañería 
Colectora y de Impulsión 

Presupuesto Oficial $ 7.800.733,09 Fecha  Valores  a septiembre 2013   
Planilla Resumen listado de rubros a ejecutar Rubros_Baigorria_MFierro_EEC_l2.pdf 

Plazo de Ejecución 240 días corridos 
Aviso de Licitación  Aviso_Baigorria_MFierro_EEC_l2.pdf 

Pliego de Licitación  Pliego_Baigorria_MFierro_EEC_l2.pdf 

Empresa Adjudicataria                                                       PEITEL S.A 
Monto del Contrato Original $ 7.608.836,20 

 
 

Fecha de Firma del Contrato: ..../..../.... 
 

Fecha de Inicio de las Obras: ..../..../.... 
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Licitación Pública Nº 05/2014 Nombre Saneamiento Hidráulico 

Presupuesto Oficial $ 30.605.414,68 Fecha  Valores  a abril 2014 
Planilla Resumen listado de rubros a ejecutar rubros_baigorria_martinfierro_saneamiento.pdf 

Plazo de Ejecución 548 días corridos 
Aviso de Licitación  aviso_baigorria_martinfierro_saneamiento.pdf 

Pliego de Licitación   pliego_baigorria_martinfierro_saneamiento.pdf 

Empresa Adjudicataria   
Monto del Contrato Original $ ................. 

 
 

Fecha de Firma del Contrato: ..../..../.... 
 

Fecha de Inicio de las Obras: ..../..../.... 
 

CP Nº  Nombre Cloacas – MO – Bº Industrial 

Presupuesto Oficial $ 2.652.310,00 Fecha  Valores  a mayo 2014 
Planilla Resumen listado de rubros a ejecutar  rubros_cloacas_mo_barrio_industrial.pdf 

Plazo de Ejecución 6 meses 
Empresa Adjudicataria   
Monto del Contrato Original $ ................. 

 
Fecha de Firma del Contrato: ..../..../.... 

 

Fecha de Inicio de las Obras: ..../..../.... 
 
 

CP Nº  Nombre Cloacas – Mat – Bº Industrial 

Presupuesto Oficial $ 495.000,00 Fecha  Valores  a mayo 2014 
Planilla Resumen listado de rubros a ejecutar  rubros_cloacas_mat_barrio_industrial.pdf 

Plazo de Ejecución 1 meses 
Empresa Adjudicataria   
Monto del Contrato Original $ ................. 

 
Fecha de Firma del Contrato: ..../..../.... 

 

Fecha de Inicio de las Obras: ..../..../.... 
 
 

CP Nº  Nombre Cloacas – MO – Bº Martín Fierro 

Presupuesto Oficial $ 2.657.590,00 Fecha  Valores  a mayo 2014 
Planilla Resumen listado de rubros a ejecutar  rubros_cloacas_mo_barrio_mfierro.pdf 

Plazo de Ejecución 6 meses 
Empresa Adjudicataria   
Monto del Contrato Original $ ................. 

 
Fecha de Firma del Contrato: ..../..../.... 

 

Fecha de Inicio de las Obras: ..../..../.... 
 
 

CP Nº  Nombre Cloacas – Mat – Bº Martín Fierro 

Presupuesto Oficial $ 611.900,00 Fecha  Valores  a mayo 2014 
Planilla Resumen listado de rubros a ejecutar  rubros_cloacas_mat_barrio_mfierro.pdf 

Plazo de Ejecución 6 meses 
Empresa Adjudicataria   
Monto del Contrato Original $ ................. 

 
Fecha de Firma del Contrato: ..../..../.... 

 

Fecha de Inicio de las Obras: ..../..../.... 
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5. OBRA PÚBLICA 
 
 

CP 04/2013 Reciclado del Arco José Hernández 

Avance de la Obra (de acuerdo al último certificado) 
% de avance real 91,79% (ENE-14) 

 
Fecha de Recepción Provisoria de las Obras: ..../..../.... 
Fecha de Recepción Definitiva de las Obras: ..../..../.... 
 

LPN 15/2013 Estación Elevadora C 
Avance de la Obra (de acuerdo al último certificado) 
% de avance real 42,18% (MAY-14) 

 
Fecha de Recepción Provisoria de las Obras: ..../..../.... 
Fecha de Recepción Definitiva de las Obras: ..../..../.... 
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